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INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG ROUER T G

Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Tiiren

Aufgabe:
Neubeschichtung der kompletten Fensterelement innen und aussen gemal Designvorlage
swp Architekten

Aktueller Stand:

» Fensterelemente sind zwei- / dreifarbig beschichtet

« Der grine Farbton ist stark ausgekreidet

* Fensterdichtungen werden gewechselt

« Ein Glaswechsel erfolgt

» Fenster sollen nicht ausgebaut werden, nur die Flugel
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INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG ROUER T G

Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Tiiren

Welche Besonderheiten sind bei der Neubeschichtung zu beachten?

« Beschichtung in Nasslackverfahren vor Ort

« Farbkonzept innen und aussen gleich

» Ausbau der Dichtungen bei der Beschichtung ? Von aussen NEIN von innen JA!!!

« Beschichtung der Falzraume gewtnscht ? JA

« Beschichtung mit verbauten Glasleisten oder ausgebauten? JA , ausgebaute Glasleisten
« Festlegung der abzukleben Bauteile. z.B. Glas von aussen, JA

« Anarbeitung an Laibungen, Sturz, Fensterbanke

10.02.2026
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FASSADEN- UND

INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG PROJEKTMANAGEMENT

Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Tiiren

Musterbeschichtung am 8.4.26

Entscheidung Bauherr RAL 9006

19.05.2026
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INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG

FASSADEN- UND
PROJEKTMANAGEMENT

Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Tiiren

Musterbeschichtung am 8.4.26

Entscheidung Bauherr RAL 9006
A

7
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Begehung zur Bestandsaufnahme der Fenster und Fassaden am 27.3.26
f — I |

wE
NIEURBURC

Regelfenster 2.-4.0G ( HUECK Serie 2.1.)
Baujahr 1988 ca. 38 Jahre in Betrieb
Breite 4,50 m / HOhe 2.50 m

Fligel ca.1.06x1.90 m )
Festfeld ca. 1.06 x 0.45 m Dreh-Kippband (ALT)  Drehband (ALT)
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FASSADEN- UND

INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG PROJEKTMANAGEMENT

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen
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Regelfenster 2.-4.0G ( HUECK Serie 2.1.)
Breite 4,50 m / Hohe 2.50 m
Flugel ca. 1.06 x 1.90 m
Festfeld ca. 1.06 x 0.45 m

M1:25
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INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG

FASSADEN- UND
PROJEKTMANAGEMENT

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen
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Drehband (ALT)
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Dreh-Kippband (oben NEU)

.

Dreh-Kippband (unten NEU)
Dreh-Kippband (oben ALT)
19.05.2026

Dreh-Kippband (NEU)

Beschlage

Projekt Handwerkskammer Berlin

Dreh-Kippband (unten ALT)
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Bandseitige Verriegelung

Drehfenster

Bandseitige Verriegelung

Drehkippfenster Verriegelungsstiicke zu 99 % losen- kein Andruck Fenster moglich

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 9
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FASSADEN- UND

PROJEKTMANAGEMENT

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Dreh- Kippfenster

Auflaufbock

Drehfenster

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin

Blatt 10
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 11




INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG ROUER T G

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

=
'é;
z

Blendrahmen 60 mm

Serie HUECK 2.1

Al

Dreh Kipp Drehkipp Stulp

1 Blendrahmen je nach AnschluB siehe Seite 4-7
2 Flugelrahmen je nach FligelgroBe siehe Seite 9
3 Glasleiste je nach Glasdicke siehe Tabelle Seite 44—45
4 Stulpprofil 452 600/556 600
5 Schubstange 496 099
6 Mitteldichtung 905 800 vulkanisierte Ecke 905 801 alternativ zu 905 800 Zulage fir das
Vulkanisieren eines Rahmens 905 802 (RahmenmaB ,,a" angeben!)
7 Verglasungsdichtung auBen 904 775 Zulage fir das Vulkanisieren eines Rahmens 904 776
(RahmenmaB ,,b"" angeben!)
8 Verglasungsdichtung innen 903 925/904 159/904 463 siehe Seite 54
9 Anschlagdichtung 905 803 (wahlweise) Seite 55
10 Eckwinkel fir Blendrahmen siehe Tabellen Seite 58, 59
11 Aussteifungswinkel fiir Blendrahmen siehe Seite 58, 59
12 Eckwinkel fir Fligelrahmen siehe Tabellen Seite 58, 59
13 Aussteifungswinkel fiir Flugelrahmen siehe Seite 58, 59
14 Aussteifungswinkel 904 906 — bandseitig 905 355, siehe Seite 56
15 Klotzungsbriicke siehe Seite 54
16 StulpabschluBstiick siehe SZ-Bereich

Fligel 68 mm

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 12
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen Regelfenster 2.-4.0G

FliigelgréBendiagramm Drehkippfiiigelbeschlag Drehfliigelbeschlag
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen Regelfenster 2.-4.0G

A

Dichtungen Flugel innen im System nicht vorgesehen
Im LV nur Optional angefragt!!!

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 14




INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG

FASSADEN- UND

PROJEKTMANAGEMENT
al Nutzungsdauern von Bauteilen
BBSR far Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
330 AuBenwéande 334 AuBentiren und -fenster AuRenfenster

334,211 Fens?elr (Rahmen und Fligel): .Alumlnlum, Aluminium-Holz-Komposit, > 50 0 >

Aluminium-Kunststoff-Komposit, Laubholz behandelt, Stahl L —
334.212 Fenster (Rahmen und Flugel): Kunststoff, Nadelholz behandelt 40 1

330 AuBRenwidnde 334 AuBentiren und -fenster sonstiges

334.311 Beschlage: einfache Beschlage, Schiebebeschlége 30 \1\>

Beschlage: Drehkippbeschlage, Schwingfligelbeschlage,
334.312 \ Hebedrehkippbeschlage j/
334.313 Tarschlosser, Turanschiagdédmpfer;Panikverschitisse—— 25 1
334.314 TarschlieRer 20 2
334.315 Tirantriebe 15 3
Code KG -2. Ebene KG - 3. Ebene Bauteil / Material a | Ersatz
Nr. in 50a

mng: Sicherheits-Isolierglas, 3-Scheiben-Warmeschutz-Isolierglas, 2- | ——
334.316 Scheiben-Warmeschutz-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz- 30\
Isolierglas, Angriffhemmendes Isolierglas, Sonnenschutz-Isolierglas >

334.317 \ Dichtungsprofile 20 2
334.318 Dichtstoffe 12 /4/
334.318 Rottadenr— 40 1

Samtliche Bauteile haben die prognostizierte Lebenserwartung tiberschritten.
Ausnahme thermisch getrennter Aluminiumfliigel und Blendrahmen.

19.05.2026

Projekt Handwerkskammer Berlin
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen Regelfenster 2.-4.0G

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 16




FASSADEN- UND

INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG

PROJEKTMANAGEMENT

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Glasqualitat : Sonnenschutzglas Infrastop 51/39 / Herstellung 1988

T P S P T S T U e T

Infrastop 51/39

Aufbau von innen nach aussen ( Regelfenster)

« 6 mm ESG (Brustung und bodengebundene Verglasungen)
* 12 SZR (Aluminium)

8 mm GH GiefRharz wurde durch VSG S| ab 2000 abgelost

Warmedurchgang U= ca. 1,6 W/m?K (ohne Gas ca. 2,1 W/m?3K)
Lichtdurchgang TI=51 %

Energiedurchgang g= 39 %

Schalldammwert Rw ca. 42-44 dB (mit SF6 Gas)
Glaslebensdauer 1988-2026 = 38 Jahre

Lebenserwartung nach BNB liegt aktuell bei 30 Jahren im Mittel

Glas NEU VSG 8.2 beschichtet/ 12/ ESG H 6 mm nach DIN 18008 - 4
z.B. Sonnenschutzschicht Brillant 50/25 oder altern. sunbelt A71 mit 69/36

19.05.2026

Projekt Handwerkskammer Berlin
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INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG

FASSADEN- UND
PROJEKTMANAGEMENT

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Sonnenschutzglas Infrastop 51/39

-Schallschutz mit Giel3harz
-Feuchtigkeit im SZR reagiert
mit Beschichtung

-Wurm / Hirschgeweiheinlaufe

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin

Blatt 18




INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG ROUER T G

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

v L 1 1

Eckfenster 2.-4.0G / kein Isolierglas / geklebte Eckausfuhrung / VSG aus 2 x 10 Float (ESG?)

Glas NEU VSG 10.2 beschichtet / 12/ ESG H 8 mm / 3-seitig gelagert mit AbP

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 19
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Fligel
altern. als DrehKipp und
aussenseitig Drehfllgel

Regelfenster 5.0G

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 20
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen
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Treppenhaus / Flurfenster EG.-5.0G

Verglasung:

 innen ESG 6 mm /12 SZR / 6 mm Float beschichtet Infrastop 51/39 / nicht |
nach TRAV — DIN 18008-2 .

—_—
———
k 00

"M

» Materialspender fur andere Flugel |
* NEU: Flugel oben und unten werden fest verschraubt / Mittelflugel KvD | 9

= SF e

e
M om
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Fenster 1.0G Kantine

Verglasung:
 innen ESG 6 mm /12 SZR / 6 mm Float beschichtet Infrastop 51/39 /
nicht nach TRAV — DIN 18008-2

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 22




INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG ROUER T G

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Turen

Fenster / Fassade EG

Verglasung:

* innen ESG 6 mm /12 SZR / 6 mm Float beschichtet Infrastop 51/39 /
* Nicht — Arbeitsstattenrichtlinie bodengebundene Verglasungen

* Kompletter Dichtungstausch

19.05.2026 Projekt Handwerkskammer Berlin Blatt 23




FASSADEN- UND

INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG PROJEKTMANAGEMENT

Fensterflugel als Kipp vor Drehfenster ( KvD) mit SchlieBzwangfunktion

Achlung ! Verstsllmbalichkeil Bei Wanwenduryg ces 600 mm Scherenlankers mul des Lerker - und Ecklager grundsdidich zusiitzlich verscheautt werden, | T .
Alle bewaglichen Taile und Schubprofile erstellmiglichie
it séurwf?siem ‘Feit ainfotten prof adjusiable -+ Wi wsing the B0 mm stay s, tha comes bagring and siay am bearing hawa to an addiional sciw, | |

- Al maving parts and cprating rods must be | N
greassad with acid - free grease, @ H |

2 e &3

|
|
SL=FE- 839 Schubstange fiir Grundbeschlag é |
|
|
|

Achtung |
Opn Achsshit Immes,
Ad. Nr. 895 653 / 654 e doeostelt
- 5 . 6 . ! von untan mantkaren |
Schubstangenfiihrungen &ffnen ! Gr. 60 Opeating raae for v besic tings

Aftantion |

Gpan the apersting rad chanmel | — = peet, 0. 995 653 1 654 e St e st b
_ sL=FB-616 Schubstange £ 5o . Fin o
SR it Montagafitle 312 263 verwenden ! bt 11 i,
T M Datail " B " Oprating rmac for use basic Atings Please use assennbly aid 912 263
i pert. o, 985 651 1652 for Installation of scksors | |_
3 | 5T AT
H In Kippstallung DIN rechts gezekhnet |
! " = Direm DIN Aght In slde hung poshion !
g -
| = [ i
! L =
| | |
| | i I 5
| | g : I ?
8 v
i i i ! | T Minclastplatz am Ranman
! ! 4 ? = T 5 =22
A — . L1 L 2 - | 1 Mirimum space requiremants
™ =1 Im Zustand Ist dla Batiit van dar I il | s i al the frame = 22 mm
H l + 2ur Klppstellung miglich - |
i | W ke, it fancticn remlrs aperst. R
! | 7| L Zur i on @xtramen i
WVerschlustellung ' ! & o tinten wi ging Ausgaichouchsa an — .
! | ! Ciosing position m m [T] 2 die in das Ecklager singesetzt wird. r —| 1
i | | ! i A, N, 912 287 | H ;
i | | DI tirks o :EL,:F 191 :+ Wasrtungstre - nichl fetien. | |
. i - = :
i | i - .-1 For regulation of extreme cutling tolerances, k= l |
— — wa ofiar a spacing bush, = H .
il . . TE N | attcle 312 267 wich has to be fitted into H :
E oo = 1he comar bearkg. H |__L®
\ | Kipgstellung - egt! } . .
| fitac positian TBCLRESS -+ do not greasal @ H ll
| e Bel Abwakchungan des Geffsitzas wom Malk G = 15 FH e Heminrmh
i rg
| 151 dle jewellige: Diffarenz baim Lachen cer Schubstangs b |
i | o den Habeleingiit 24 barceslchiigan, p . 2 |
i C - M richt urier 113 der Fldgelidhe ! :
. — For handla posHons omer than © = 1 2 sash helght, l———————————,; ‘L®
| , consider the comespanding dfferance of holes f =T
|« in cprating road, ) I han g durch Stalsc !
Dimension G not below 113 sash height | Height regulalicn by means of scre for adjustemer
Baarbeitungswerkzeuge 3 = i y
[—— .
Taols for processing = "
Achtung: Stiickliste separat Pt o Pt ‘
ung pe e | HUBECK [ o
List of fiings separale Griffausnehmung - urd 991 868 | s chached by H A n TH H H
. N Schubstangenkanakiftnungen [Godec T nodiied ty] 17 2008 |Ackam, Brover St 11/ 2008
Diese Zekchnung wurde rach dem Entwicklungsstand des Erardaricha farz.p. ! paral for handle and openings .
Zuichnungscanes galatigl, Rechisarapricrss aus tor Barszung|  hot gernads den sechrischen Richilinin Plessa chsanda tha fabilcaton Instructions ! | of oarating red channel . HUECK Serien
dersaiban kinren richt agelaltel weren, u erfokgan. st
) . indungen und ' oy i filir DK Grur iige mit Kipp vor Drah Funkfion
The date of Issue repraserts tha status of avalable The necessary processing e.g.rebate venilatian sind abzudichten | Schubstangenablingung 994 150
Informaticn, at that Hme. N ight can be derbved out of ks use. has to be carled out according fo e techrical Frofle joints are to be sealed | Baring and cutting of cperating rod 12 Irstalatioe: dravdrg for tum- 1R Titlings, elamp-oe type "I bfore turm® function
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Fensterflugel als Kipp vor Drehfenster (KvD) mit SchlieBzwangfunktion

Fligelrelten fur | sash width
SL=FB - B39 Schubstange fir E‘r\. ndbaschiag Scharenlanker 400 mm = FB 700 mm - 1200 mm

Achtureg | At Wr. 595 B53 1

alle beweglichen Taile und Schubprafile Gr.60  Operating rod lor use basic ftings atay arm 400 m = FB 700 mm - 1200 mm
P N N art. 995 652

mit siurefreiem Fett sinfattan. par na.

SL=FE-616 , 600 mm = FB 900 mm - 1800 mm

|
|
" |
Al maving parts and opeating rods must be iy et I =FB 3 - 1600
AR N A - 198 Greae. Gr.40 Ur»ara‘h: rod for s basic fitings stay arm 800 mm = FB 500 mm - 1600 mm C 2
part. no. 995 651 1 652 |
— |
|
|
—
—
|
|
|
|
|
|
|
-

T

Achhung !
Dien Achsstil imemer,
win dargestalt

wan unten mantieren |

T FlGgelgrolle

L

e
i —

dl_

necessary of FB = 1400 mm
5L= FB/2 - 103

Additional vertical lock 594 156
bei Horizantalverriegeking 934 267 necessany off FH = 1400 mm

Operating road only recessary
whan using harzontal Iocking 9

8.2
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List af fittings separate

i
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£
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H ® : T 1T = |
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; | | B e o5 ot i PR lRRs t! ] 2usiitzliche Vertlkalverriegelung 994 156
imensian G not below 215 sash height FE.=LRE+§ . e usitzliche Vertlkalverriegelung

i | i M = S angenilhrngen arforderlich ab FH = 1400 mm
| . . Opan the aperating
! o channal |
| | == #ditional harizontal lock 34 257
i
i
|
i
i
|
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Bearbeitungswerkzeuge
Toals for processing e
Dosch rr. peaibg ro
==1 HURCK .

Giffausnehmung - ud 991 868 L H A T M l N H

Schutistangericanal nungen [Cotciat moctiez oy sanz: 1112008
Diesa Zelchnung worde nach dem Erwlcklangssiand des. Erforderiche Bearbeitung 1r z.B. Falzbelifung i inweis b ! ion for handle and openings
Felchmurgadalums geferlit, Rechisaapriche aus der Berutzong | hat gamail den techalschan Riiinkn o civsarve the fabrication stnactians! | o aprling rod channat I HUECK Serlen
darsaloen kiinnan nkhi abgelabat warden. der Glashersteller 2u arfalgan. h = d

- — f— - Schubstangerlochurnd -und  gay yen o - un ung
Thi dute of B mprassnts e stats of svolatia Tha necassary procassing e.g.rebate ventilatian sired besdichten | Sch fiir DK - Zusatzverrlegelungen
Infarmatian at #hat fhre, Mo right can be dertved cut o s use s 10 b cartied out according i e technical = : Bering and culing of apersting fod 12 Processing and Irstalation drewing for additional vertical and horizortal loce
) } dractivas of the glass manufactures. Profie joints are o be ssaled ! oxing and culling of operating r
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INGENIEURBURO = FRANKE = GMBH & CO KG

FASSADEN- UND
PROJEKTMANAGEMENT

Fensterflugel als Kipp vor Drehfenster (KvD) mit SchlieRzwangfunktion

6 24 72

- - e -

84 mm Befestigungsabstand
Kipp vor Dreh Funktion (KvD)

M :
o
= Gabelvorstand 24 mm
g_ T = gleichschlieBend, Schlissel 2x
E ------- 1 Art.-Nr. Ausfiihrung
e 10.186.0024.112 rechts

Hub=3g

10.186.0024.198 rechts
10.186.0024.255 rechts
10.187.0024.112  links
)‘23» 10.187.0024.198 links
10.187.0024.255 links

4

1225

3
2

Lt v
23

|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|

4
[ - -

WSS-Drehgetriebe DesignLine KvD, abschlieBbar

Material/Oberflache

Al E4/C-0 silberf. elox.

Al Edelstahl-Effekt

Al RAL 9016 pulverbesch.
Al E4/C-0 silberf. elox.

Al Edelstahl-Effekt

Al RAL 9016 pulverbesch

Fenster komplett mit KvD Beschlag und Olive in Schlie3zwangfunktion

Oberflache AL E4/C-0 silber eloxiert

Alternativ:

Beschlagsumbau auf EURO Nut System mit einem Renovierungsbeschlag als Nebenangebot
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Bauordnungsrecht Fenster / Fassade und Tiiren

e Absturzhohe Fenster mit Auftritt Heizung und Fensterbank
OKHK 25 cm / OK IFB 46 cm
 OK Blendrahmen Fenster von OK FFB =46 cm + 59 cm = 105 cm

* Arbeitsstatte Briistung 1,10 m
» Berliner Bauordnung bis 60/70 cm gilt als Auftritt

 Bodengebundene Verglasung bruchsicher
Terrassen im 1.0G und EG

* Absturzsicherheit nach DIN 18008 Teil 2
Treppenhausglaser und Eckelemente 1.0G — 4.0G
Regelfenster Bristungen mit GielRharz (GH) (Infrastop 51/39)

(A) GH 8 mm mit Beschichtung / 12 SZR / 6 mm ESG (l)

I 8Z0Z '£0° LT
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Schnittstellen Bauablauf

Oberflachenbeschichtung RAL 9006 wie Musterflache

* Gerlst mit feinmaschigem Netz

* Innenraume frei und Schutz durch Bauleitung organisieren, Lack ist [6sungsmittelhaltig

e Ggf. nach Ruckbau Naturstein, zuerst komplette Aussenbeschichtung

« Beschichtung von aussen (Isolierglas abkleben) Fensterflligel geschlossen

e Beschichtung von innen nach Riickbau aller Beschlage, Glas und Dichtungen

e Flagel stehen im Innenraum bereit zur Beschichtung

* Von innen werden dann die verdeckten Kanten aus der Aussenbeschichtung nachlackiert
e 1-2 Schutzkabinen werden je nach Terminablauf und Tagesmenge vorgehalten

* Falze werden lackiert, Trocknung ca. 4-6 Tage berlicksichtigen
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Schnittstellen Bauablauf

Fenstersanierung

* Vor der Beschichtung Riickbau Naturstein, Sonnenschutz incl. Halter, Demontage
Entwadsserungskappen

* Beschichtung von aussen bei geschlossenem Fenster (Glas Folienschutz)

e Ausbau und Entsorgung aller Glaser, Beschlage und Dichtungen

e Flagel und Blendrahmen werden Grundgereinigt und im Innenraum Zwischengelagert,
die Glasleisten werden zugeordnet, fixiert und nummeriert

* Nach Beschichtung Innenflache und Falzraume Trocknungsphase

* Einbau neuer Beschlage, Isolierglas und Dichtungen

* Montage der Fligel und Feineinstellung der Fenster

* Tiren Gang- und SchlieRbar machen, mit Grundreinigung (Glas & Dichtungen NEU)

* Montage der neuen Sonnenschutzanlagen
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