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Allgemeine Vorbemerkungen 

Die hier ausgeschriebenen ZTV und Einzelbeschreibungen sind wesentlicher Vertragsbestandteil und 
der Kalkulation zugrunde zu legen. 
 
Alle Normen gelten in der letztgültigen Fassung. 
 
Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger 
Zustimmung des Auftraggebers weitergeben. 
 
Der Auftraggeber bietet nach Veröffentlichung über den Kommunikationsbereich des Vergabeportals 
zwei Termine für ein Besichtigung der Baustelle an. Die Teilnahme an diesen Terminen ist freiwillig. Eine 
Angebotsabgabe kann auch ohne eine Besichtigung erfolgen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, 
dass Nachträge aus Unkenntnis der Örtlichkeiten bzw. des optisch erfassbaren Gebäudezustands nicht 
anerkannt werden.  
 
Alle Vorschriften und Regelwerke, die zutreffenden DIN-Vorschriften, die Vorschriften der 
Bauberufsgenossenschaften, die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, usw. sind zwingend 
einzuhalten. 
 
Etwaige Unklarheiten des Leistungsverzeichnisses sind vor Abgabe des Angebotes mit der 
ausschreibenden Stelle zu klären. Evtl. Einwände sind mit der Angebotsabgabe schriftlich gesondert 
anzuzeigen. 
 
Kosten, die durch bauablauf- oder witterungsbedingte Unterbrechungen entstehen, welche nicht vom AG 
verursacht sind, werden nicht gesondert vergütet. 
 
Das Objekt liegt in einem Wohngebiet, daher sind lärmintensive Arbeiten zu Zeiten der Mittagsruhe von 
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr möglichst zu vermeiden. 
 
Für die Anlieferung (LKW mit Überlänge) sind ggf. erforderliche Straßensperren/Baustraßen bzw. 
Bordsteinabsenkungen oder Abschrägungen, das Beantragen von Parkverboten etc. in den 
Positionspreis mit einzukalkulieren. 
Gleiches gilt für das Anmieten öffentlicher Flächen für die Kran-Stellung.  
 
Bauwasser, Baustrom und die Bautoilette werden bauseits gestellt. 
 
Abrechnung: 
Abgerechnet wird vorrangig nach den Planmassen der Ausführungszeichnungen des AG und ggf. nach 
gemeinsamen Aufmaß vor Ort mit Handskizzen.  
Aus den Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen, ggf. farbig, müssen alle Maße, die 
zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar und nachvollziehbar zu ersehen sein. 
Die Originale der Aufmassblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der 
Auftraggeber. 
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 
Handskizzen) sind einfach in Schriftform, an den AG adressiert, unter Angabe der Auftragsnummer an 
den prüfenden Architekten zu senden, zusätzlich als PDF-Datei per Mail an den AG und Architekten. 
In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 
geprüften Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 
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Sauberkeit auf der Baustelle 

Allgemein 
Sämtlicher anfallender Schutt, Schmutz, Abfälle und Verpackungsmaterial des AN sind von der 
Baustelle und auf dem Grundstück kostenfrei und in eigener Regie zu entfernen.  
Das Verbrennen jeglicher Gegenstände auf der Baustelle ist verboten. Die Baustelle ist ständig sauber 
zu halten und täglich gereinigt zu hinterlassen. Verletzt der AN diese Pflicht, kann der Auftraggeber nach 
fruchtloser Fristsetzung einen Dritten mit der Reinigung  
beauftragen. Die Kosten für die Reinigung und für die Mehraufwendungen, die dem Bauherrn in dem 
Zusammenhang entstehen, werden dem AN als Nacherfüllung in Abzug gebracht. Sollten sich Schutt, 
Schmutz, Abfälle und / oder Verpackungsmaterialien ansammeln, die nicht oder nicht eindeutig einem 
Verursacher zugeordnet werden können, werden sie auf Veranlassung der Bauleitung beseitigt. Die 
hierdurch entstehenden Kosten werden vom AG zwischen den hierfür in Frage kommenden, im Zweifel 
allen am Bau beteiligten  
Unternehmen, einschließlich des AN, aufgeteilt und gegen sie in Ansatz gebracht. Die Bestimmung der 
in Frage kommenden Unternehmen und des Verteilungsmaßstabes der Kosten zwischen ihnen obliegt 
dem AG, vertreten durch seine Bauüberwachung, nach dem Maßstab billigen Ermessens (§ 315 BGB). 
Unternehmen, die jeweils vor Beginn ihrer Arbeiten auf eine bereits vorhandene Verschmutzung 
ausdrücklich schriftlich hingewiesen haben, sind dabei nicht einzubeziehen. 
 
Verunreinigungen auf Wegen und Straßen 
Sämtliche durch die Arbeiten verursachten Verunreinigungen von Wegen und Straßen sind 
arbeitstäglich und unaufgefordert zu beseitigen incl. Vorhalten geeigneter Reinigungsmaschinen. Diese 
Leistungen werden nicht gesondert vergütet. 
 
Baustellenräumung nach Abschluss der Arbeiten 
Die Baustelle ist nach Abschluss der Arbeiten sobald als möglich zu räumen. Befolgt der AN eine 
dahingehende Aufforderung nicht innerhalb angemessener Frist so kann der AG die Baustelle auf 
Kosten des AN räumen lassen. Vom AG zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze, Zu- und 
Abfahrtswege sind nach der Räumung im früheren Zustand zurückzugeben, wenn keine andere 
Regelung vorgesehen ist. Wenn nichts anderes bestimmt ist, müssen die Arbeiten zur 
Baustellenräumung spätestens zwei Wochen nach Abnahme der Bauleistungen abgeschlossen sein. 

 
 
ATV_ZTV Allgemeine Angaben zur Ausführung 

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ATV  
 
Es gelten die ATV der VOB Teil C. 
 
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV  
 
 
0.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG 
 
0.1.01 Art und Umfang der Leistung 
Gegenstand der Ausschreibung sind Tischlerarbeiten (Zargen und Innentüren, Innenfensterbänke, 
Innenfenster, WC-Trennwände, Mobile Trennwand und Wandbekleidungen). 
Die Normen, Vorschriften der örtlichen Behörden, der Berufsgenossenschaften, des 
Bauarbeiterschutzes, etc. sind in die Einheitspreise der Leistungsbeschreibung einzurechnen. 
 
0.1.02  
Die Bieter haben sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten in Kenntnis zu setzen. 
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0.1.03  
Im Bereich der Baustellenzufahrt ist mit Fußgänger- bzw. Pkw- Verkehr zu rechnen, was besondere 
Vorsicht bei der Befahrung erfordert. Entsprechende verkehrssichernde Maßnahmen in Abstimmung mit 
dem AG und der Stadt müssen vom AN ausgeführt und in die EP einkalkuliert werden.  
Für den Bereich der Baustelle gilt Schrittgeschwindigkeit. 
 
0.1.04   
Für die Ausführung sind die Vorgaben zu Lärmemissionen in Wohngebieten verbindlich einzuhalten. 
Lärmintensiven Arbeiten sind nur in folgende Zeiten erlaubt: 
Montag bis Samstag zwischen 7:00 und 20:00 Uhr - TA-Lärm, Satzung Stadt Halle. 
Zwischen 6:00 und 7:00 Uhr sowie ab 20:00 bis 22:00 Uhr können Arbeiten mit geringer Lärmemission, 
max. 35 dB, durchgeführt werden. 
 
0.1.05   
Wochenendarbeitszeiten (samstags, sonntags) und ggf. Feiertagsarbeitszeiten sind immer gesondert mit 
der örtlichen Objektüberwachung abzustimmen. Die Vergütung dieser Arbeitszeiten ist bei der 
Kalkulation des Einheitspreises bzw. der Lohnkosten einzurechnen. Die gesetzlichen und 
arbeitsrechtlichen Regelungen werden dadurch nicht außer Kraft gesetzt. 
 
0.1.06  
Der AN hat Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich zu übergeben. 
 
0.2.01  Bauleitung des Auftragnehmers 
Nach Auftragserteilung benennt der AN den für die Durchführung der Maßnahme zuständige Mitarbeiter, 
für die technische und kaufmännische Abwicklung, sowie den verantwortlichen Bauleiter vor Ort und 
deren jeweilige Stellvertreter, z.B. bei Urlaub. Für die örtliche Bauleitung besteht Präsenzpflicht. Einen 
Wechsel in den Zuständigkeiten muss der AN dem AG unaufgefordert mitteilen. Die ständige Bauleitung 
des AN hat den Ablauf der Arbeiten mit der Bauleitung des AG und den beteiligten Fachingenieuren 
abzustimmen. Der Bauleiter des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 
 
0.3.01  Baustellenbesprechungen 
Die Objektüberwachung des AG wird nach Vorgabe wöchentliche Baubesprechungen durchführen.  
Der AN hat für diese Besprechungen einen entscheidungsbefugten Vertreter abzustellen, der die 
anberaumten Besprechungen in unbegrenztem Umfang wahrzunehmen hat. Reisekosten und 
Reisespesen werden hierfür nicht erstattet. Die Besprechungen werden in deutscher Sprache 
durchgeführt, der Vertreter des AN muss der deutschen Sprache mächtig sein. Der Aufwand hierfür ist in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
0.4.01 Dokumentation 
Der AN hat für alle betriebstechnischen Elemente, Einbauteile, Produkte usw., die erforderlichen 
Vorschriften, Pflegeanleitungen etc. für die spätere Bedienung, Wartung, Pflege in deutscher Sprache 
dem AG zu übergeben. Zusätzlich ist vom AN eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, usw. mit 
nachfolgenden Angaben zu erstellen: 
- Gewerk 
- Fabrikat 
- Fabrikat-Nr. 
- Name des Herstellers mit Adressangaben 
- Bestell-Nr. 
- Bezugsquelle 
Die Auflistung ist detailliert und übersichtlich zu erstellen. Sie ist in DIN A4-Aktenordnern (1-fach) und in 
Form eines Datenträgers CD/DVD zu übergeben. Sie dient als Grundlage für die Ersatzteilbeschaffung 
bzw. Wartungsarbeiten. 
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0.5.01 Baumaße 
Vor Beginn der Fertigung sind vom Auftragnehmer die für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen 
Vermessungsarbeiten auf Basis vorhandener Höhenbezugspunkte (Meterrisse) und Hauptachsangaben 
verantwortlich auszuführen. Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.  
Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers  gemäß § 4 Absatz 3 VOB/B wird 
ausdrücklich hingewiesen. Bei Unstimmigkeiten ist die örtl. Objektüberwachung des AG unverzüglich 
fernmündlich und schriftlich zu informieren um Bauverzögerungen durch Nacharbeiten auszuschließen. 
 
0.5.02  Toleranzen 
Toleranzen sind entsprechend DIN 18202-2005-10 mit der höchsten Genauigkeitsgruppe bzw. nach der 
Gruppe mit den kleinsten Abmaßen einzuhalten, Tabelle 3,Zeile 7. 
 
0.5.03  
Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht 
erschöpfend beschrieben ist, oder Einwände und/oder Bedenken in technischer Hinsicht bestehen, so 
hat er unverzüglich vor Ablauf der Angebotsfrist und möglichst 10 Tage vor dem Submissionstermin, 
eine Bieterfrage in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen, um eigene Missverständnisse 
oder lnterpretationen der Unterlagen zu vermeiden. 
 

 
 
ZTV Lieferung und Montage von WC-Trennwänden 

5.0 Lieferung und Montage von WC-Trennwänden 
 
Maßgebend für die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten sind die VOB (neueste Fassung) und alle 
erforderlichen DIN- Bestimmungen.  
 
Zur Prüfung der Gleichwertigkeit der angebotenen Leistungen mit der vorgegebenen Konstruktionen 
sind Fabrikatsangaben einzutragen.  
Fehlen die Angaben, kann es zum Ausschluss vom Wettbewerb kommen.  
Eintragung unter Pkt. 0.6.03 der ZTV. 
 
Farbton: drei verschiedene Standardfarben nach Wahl des AG 
 
Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung 
sind nicht zugelassen. 
 
5.1  Beschreibung WC-Trennwandsystem 

 
Konstruktion: 
Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit den glattflächigen 
Aluminiumprofilen.  

 
Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit 
der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung 
vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 
Jahren auf alle Funktionsteile. 

 
Ausführungen Profile in eloxierter Ausführung. 
Höhe: ca. 2155 mm, einschl. max. 150 mm Bodenfreiheit 
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Füße: 
Komplett aus Edelstahl, Durchmesser 20 mm, stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 
Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosetten,  
zum Reinigen einfach anhebbar. 
Füße in der Front integriert. Standoptimierte und fronthängende Anlage mit Füßen in den 
Zwischenwänden integriert. 

 
Wände: 
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, 
widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten sind 
gerundet und dadurch verletzungsfrei. 

 
Profile: 
Alle Profile aus Aluminium, unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Verwindungssteifer 3-Kammer-
Stabilisator (54/43 mm) in eckiger Ausführung mit Wandanschlussrosette über der Türfront. Stabilisator 
steht durch M12x50 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und 
Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig mit 
dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluss der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte  
unfallsicher abgedeckt. Wandanschluss durch U-Profile (30/24 mm) zum Ausgleich der Bautoleranzen. 

 
Türen: 
Aus HPL-Vollkernplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände, stumpf einschlagend.  
Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufende Dämpfungsgummi im 
Anschlagprofil zur Geräuschdämpfung integriert.  

 
Beschläge: 
3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, Ø 20 mm, Ein Band ist mit eingebauter Feder zum 
Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche um das 
Spalten der Platte zu vermeiden. Verdeckte Verschraubung mittels Edelstahl-Torxschrauben. 
Kunststofffreies Einriegelschloss aus Zinkdruckguss mit massivem, nicht brennbaren Riegel. 
Schlosskasten aus Voll-Aluminium, mit Riegelolive und Griffmulde innen, außen Schauscheibe rot/weiß 
mit Notdornöffnung.  
Türknöpfe aus schlag- und bruchsicherem Aluminium, naturfarbig eloxiert 
 
Garnitur: 
1-Riegel-WC-Schloss, Türknöpfe, Schauscheibe rot/weiß Aluminium, mit Notdornöffnung in Aluminium, 
naturfarbig eloxiert 
 
Türpuffer: 
Passend zu den Bändern und Türknöpfen 
 
Kleiderhaken: 
Haken aus natureloxiertem Aluminium 
 
Alle Befestigungen (Schrauben usw.) grundsätzlich aus Edelstahl. Verbindungsteile korrosionsbeständig 
(A2), Aluminium, Kunststoff. 
In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen enthalten: 
Lieferung sämtlichen Materials frei Baustelle und betriebsfertiger sach- und fachgemäßer Montage der 
kompletten Anlagen. Stellen aller Hilfskräfte, Hilfseinrichtungen, Werkzeuge, Geräte die zur 
einwandfreien Durchführung der Arbeiten erforderlich sind. 
 
          - ENDE  DER  ZUSÄTZLICHEN  TECHNISCHEN  VERTRAGSBEDINGUNGEN   ZTV - 
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16 GEWERK  WC-TRENNWÄNDE 
 
 

16.1 Titel  Baustelleneinrichtung u. besondere Leistungen 
 
 

 ***Pauschalposition*** 
16.1.10 Baustelleneinrichtung 

Baustelle für den gesamten Umfang der hier ausgeschriebenen Leistungen aller 
Titel mit sämtlichen Werkzeugen und Montagegeräten aller Art nach den 
behördlichen Bestimmungen und den UVV's der Berufsgenossenschaft einrichten, 
für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten und räumen.  
Geländeflächen auf OK Terrain, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden 
haben, sind in den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.  
Der AN sorgt selbst für den Verschluss und die Bewachung der Gerätschaften.  
Den AN hat seine Baustelleneinrichtungen vorab mit dem SiGeKo und der 
Bauleitung des AG abzustimmen. 
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen 

 1,00 Pauschal nur G.-Betrag .............................. 
 
 

 ***Pauschalposition*** 
16.1.20 Konstruktionszeichnung - Ausführungsplanung 

Nach Auftragserteilung und Klärung aller Einzelheiten sind vom Auftragnehmer 
Ausführungs- und Detailzeichnungen von allen Systemdetails (Türen, WC-
Trennwänden usw.) dieses Leistungsverzeichnisses innerhalb von 30 Werktagen 
anzufertigen. Den Positionsplänen sind die dazugehörenden Schnittzeichnungen 
und Details übersichtlich zuzuordnen. Gemäß VOB/C müssen aus den 
Zeichnungen Konstruktion, Maße, Bauanschlüsse, Befestigung, erforderlichen 
Raster-, Montage- und Dübelsetzpläne, Einbau und Einbaufolge erkennbar sein.  
Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Zeichnungen vom 
Auftraggeber oder dessen Beauftragten geprüft und für die Fertigung freigegeben 
sind.  
Grundsätzlich sind alle Darstellungen in 2-facher Papier-Ausfertigung und als 
digitale DWG- und PDF-Datei, zu liefern. 
Eine Prüfzeit von 14 Kalendertagen seitens des Beauftragten des Auftraggebers ist 
bei der Plandisposition einzukalkulieren. 
 
Nach erfolgter Genehmigung durch Architekt, Bauherr und Statiker sind die 
relevanten Unterlagen in 2-facher Papier-Ausfertigung dem AG zur bautechnischen 
Prüfung vorzulegen. 

 1,00 Pauschal nur G.-Betrag .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
16.1 Titel  Baustelleneinrichtung u. besondere Leistungen  .............................. 

 _______________ 
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16.4 Titel  WC-Trennwände, EG 
 
 

 
16.4.10 WC-Frontwand  mit 3 Türen, l = 319 cm 

WC- Frontwand als Trennwandanlage mit 3 Türblättern gem. ZTV komplett 
herstellen, liefern und fachgerecht vollfunktionsfähig montieren. 
einseitig: Anschluss an Trockenbauwand 
anderseitig: Anschluss an geputzte Mauerwerkswand 
Türblattbreiten: ca. 60 cm 
Elementbreite: ca. 319 cm 
Einbau:   EG, Räume 0.04.03 und 0.04.08 
Farbton: HPL Standard-Farbton nach Wahl des AG 
 
Angebotenes Fabrikat: ........................................ 
                                      (vom Bieter einzutragen) 
 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
16.4.20 WC-Trennwand, l = 128 cm 

WC-Trennwand (passend zur vorbeschriebenen Front-Trennwand) gem. ZTV 
komplett herstellen, liefern und montieren. 
Trennwand mit einseitigem Trockenbauwandanschluss 
anderseitig: Front-Trennwand 
Trennwand: ca. 128 cm. 
Einbau:   EG, Räume 0.04.03 und 0.04.08 
Farbton: HPL Standard-Farbton nach Wahl des AG 

 4 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
16.4.30 Dusch-Trennwand, l = 80 cm 

Dusch-Trennwand (analog WC-Trennwand) gem. ZTV komplett herstellen, liefern 
und montieren. 
Trennwand mit einseitigem Trockenbauwandanschluss 
Trennwand: ca. 80 cm. 
Einbau:   EG, Räume 0.04.02 und 0.04.09 
Farbton: HPL Standard-Farbton nach Wahl des AG 

 10 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
16.4.40 WC-Frontwand  mit 1 Tür, l = 137 cm 

WC-Frontwand analog Pos. 16.3.10 komplett herstellen, liefern und fachgerecht 
vollfunktionsfähig montieren, jedoch: 
Trennwandanlage mit 1 Türblatt 
beidseitig: Anschluss an Trockenbauwand 
Elementbreite: ca. 137 cm. 
Einbau:   EG, Raum 0.06.18 

 1 Stck .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 
16.4.50 WC-Frontwand  mit 2 Türen, l = 287,5 cm 

WC-Frontwand analog Pos. 16.3.10 komplett herstellen, liefern und fachgerecht 
vollfunktionsfähig montieren, jedoch. 
Trennwandanlage mit 2 Türblättern,  
beidseitig: Anschluss an Trockenbauwand 
Elementbreite: ca. 287,5 cm. 
Einbau:   EG, Raum 0.07.05 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
16.4.60 WC-Trennwand, l = 162 cm 

WC-Trennwand analog Pos. 16.3.20 komplett herstellen, liefern und montieren, 
jedoch: 
Trennwand: ca. 100 cm. 
Einbau:   EG, Raum 0.07.05 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
16.4.70 WC-Frontwand  mit 3 Türen, l = 335 cm 

WC-Frontwand analog Pos. 16.3.10 komplett herstellen, liefern und fachgerecht 
vollfunktionsfähig montieren, jedoch: 
beidseitig: Anschluss an Trockenbauwand 
Elementbreite: ca. 335 cm. 
Einbau:   EG, Raum 0.07.06 
Farbton: HPL Standard-Farbton nach Wahl des AG 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
16.4.80 Trennwand, l = 112 cm 

WC-Trennwand analog Pos. 16.3.20 komplett herstellen, liefern und montieren, 
jedoch: 
Trennwand: ca. 112 cm. 
Einbau:   EG, Raum 0.07.06 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 ***Bedarfsposition ohne GP*** 
16.4.90 Türpuffer liefern und montieren 

Türpuffer, passend zu den Bändern und Türknöpfen liefern und fachgerecht 
montieren 
 
Angebotenes Fabrikat: ........................................ 
                                     (vom Bieter einzutragen) 
 

 4 Stck .............................. nur E.-Preis 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 ***Bedarfsposition ohne GP*** 
16.4.100 Kleiderhaken liefern und montieren 

Kleiderhakten für WC-Kabinen, aus natureloxiertem Aluminium liefern und 
montieren. 
 
Angebotenes Fabrikat: ........................................ 
                                     (vom Bieter einzutragen) 
 

 9 Stck .............................. nur E.-Preis 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
16.4 Titel  WC-Trennwände, EG  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

16.5 Titel  Stundenlohnarbeiten 
 

 
Vorbemerkungen 

Stundenlohnarbeiten 
Für unvorhergesehene Arbeiten zum besonderen Nachweis und nur nach besonderer Auftragserteilung 
durch die Bauleitung. 
Lohnzettel sind werktäglich zur Anerkennung durch die Bauleitung dieser vorzulegen. 
Vorarbeiter-/Polierstunden werden nur nach besonderer Auftragserteilung durch die Bauleitung vergütet. 

 
 

 
16.5.10 Vorarbeiter, einschl. aller Zuschläge 

Vorarbeiter, einschl. aller Zuschläge 

 2,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
16.5.20 Facharbeiter, einschl. aller Zuschläge. 

Facharbeiter, einschl. aller Zuschläge. 

 2,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
16.5.30 Helfer, einschl. aller Zuschläge. 

Helfer, einschl. aller Zuschläge. 

 2,00 h .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
16.5 Titel  Stundenlohnarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 _______________ 

Summe Gewerk 
16 GEWERK  WC-TRENNWÄNDE  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Zusammenstellung Titel 16.1 Titel  Baustelleneinrichtung u. besondere 
Leistungen 

 
 
 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Zusammenstellung Titel 16.4 Titel  WC-Trennwände, EG 
 
 
 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Zusammenstellung Titel 16.5 Titel  Stundenlohnarbeiten 
 
 
 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Zusammenstellung Gewerk WC-Trennwände 
 
 
 
Titel 16.1 Titel  Baustelleneinrichtung u. besondere 

Leistungen 
 EUR .............................. 

 
Titel 16.4 Titel  WC-Trennwände, EG  EUR .............................. 

 
Titel 16.5 Titel  Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Gesamtzusammenstellung LOS 16.2_WC-TRENNWÄNDE  
 
 
 
Gewerk 16 GEWERK  WC-TRENNWÄNDE  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 


