Rahmenvertrag Beprobung, Analyse, Einstufung 2027/2028

Technische Vorbemerkungen

1. Allgemeine Prozessbeschreibung:

Bei Tiefbauarbeiten der REWAG, der Regensburg Netz und des Tiefbauamtes
Regensburg oder Dritten fallt Bodenaushubmaterial sowie Asphaltaufbruch an,
welches fachgerecht zu entsorgen ist. Die beauftragten Tiefbauunternehmen liefern
das enthommene Material auf die genehmigte Zwischenlagerflache in der Kremser
Stral3e bei Hs.nr. 12, Regensburg an. Bei ausreichendem groRem Baufeld wird die
Lagerung im Baufeld vorgenommen. Die Lagerung erfolgt in getrennten Haufwerken
(mindestens ein Haufwerk pro Baumalnahme mit i.d.R bis zu 500m3). Fir
Kleinmalihahmen wie Hausanschliisse und Stérungen werden Sammelhaufwerke
gebildet. Bei Asphaltaufbruch wird dieser in Container auf der Baustelle gelagert,
sollte ein qualitativer Schnelltest des Nachunternehmers des AG auf pechhaltige
Bestandteile hinweisen.
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Abbildung 1: Versorgungsgebiet



Die Bewirtschaftung der Zwischenlagerflache erfolgt durch die REWAG in
Kooperation mit der Stadt Regensburg nachfolgend als AG bezeichnet. Féllt bei einer
BaumalRnahme kein weiteres Material an oder wird fur eine MaRnahme weitere
Haufwerke gebildet, erfolgt eine Benachrichtigung des Probnehmers durch den AG.
Die zu beprobenden Haufwerke befinden sich auf der Zwischenlagerflache in der
Kremser Stral3e bei Hs.nr. 12, Regensburg oder auf Baustellen im Versorgungsgebiet
der REWAG.

Beprobung, Analyse und Einstufung des
Aushubmaterials

Der AN hat ein eignes Email-Postfach zur Kommunkation mit den Mitarbeitern an der
Zwischenlagerflache des AG einzurichten. Uber dieses Postfach erfolgt sowohl die
Beauftragung als auch die Ubermittlung der Dokumetantion der Beprobung und
Einstufung.

In der Abwicklung ist die terminliche Vorgabe zu beachten, dass ab Beauftragung des
AN die Leistungen zur Probenahme, Analytik, Einstufung und Ubermittlung der
Dokumentation innerhalb von 10 Werktagen erfolgen muss. Abhangig vom
abgegegben Konzepts des AN ist eine schnellere Abwicklung vertraglich vereinbart.
Bei Terminuberschreitung behélt sich der AG vor, den enstandenen wirtschaftlichen
Schaden sowie Kosten zur Umlagerung durch Schadensersatzanspriiche beim AN
geltend zu machen.

Die Vorgehensweise der Probenahme und Analyse hat sich entsprechend an den
Vorgaben der LAGA PN 98 ,Richtlinie fir das Vorgehen bei physikalischen,
chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung / Beseitigung von Abféllen“ sowie dem Merkblatt ,Umgang mit
Bodenmaterial“ und der Deponie Info 3 ,Hinweise zur erforderlichen Probenanzahl
nach PN 98 bei Haufwerken“ des LfU in der aktuellsten Fassung zu orientieren. Das
Probenahmeprotokoll hat sich im Wesentlichen an den Vorgaben der LAGA PN98 zu
orientieren und ist mit dem AG abzustimmen.

Ein zur Probenahme geeignetes Gerat (Bagger, Radlader, 0.4.) inkl. Bedienpersonal
steht vom AG zur Offnung des Haufwerks zur Verfiigung. Probeneimer,
Probenahmegerat, usw. ist vom AN zur Verfligung zu stellen und in den EP
einzukalkulieren.

Die Einstufung erfolgt je nach Beauftragung gem. Eckpunktepapier (EPP) zur
Verfillung von Gruben, Brichen und Tagebauten einschl. Funoten oder gem. LAGA
(Boden/Bauschutt) bzw. zu den Parametern der Deponieverordnung (DepV) oder der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

Die Dokumentation ist als eine PDF-Datei zu erstellen und hat mindestens den
Untersuchungsumfang, das Probenahmeprotokoll, die Laboranalysen, die Einstufung
in Belastungsklasse nach Auswerteroutinen des LfU, aussagekraftige Fotos des
beprobten Haufwerks sowie der entnommenen Proben als auch einen Lageplan, der
eine eindeutige Identifikation des Haufwerks erméglicht, zu beinhalten. Das Ergebnis


https://www.lfu.bayern.de/abfall/merkblaetter_deponie_info/doc/probenanzahl.pdf
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der Einstufung ist gut ersichtlich auf einer der ersten beiden Seiten der
Dokumentation anzugeben.

Der AN nimmt die Einstufung zu wirtschaftlichsten Bedingungen vor, sofern die
notwendigen Parameter fur den Einstufungsgrad erfillt sind. Das
Einstufungsergebnis wird als Dokumentation an das Postfach
aushubmanagement@rewag.de des AG per E-Mail Gbermittelt. In Absprache mit dem
AG ist eine direkte Ubermittlung an das Entsorgungsunternehmen zulassig.

Beprobung, Analyse und Einstufung des
Niederschlagswassers

Auf der Zwischenlagerflache des AG befindet sich eine wasserdichte
Verdunstungsmulde, welche fir die Lagerung von belasteten Bodenaushub
verwendet wird. Durch anhaltende Niederschlage kdnnen sich grol3ere Mengen
Regenwasser in dieser Mulde ansammeln. Zum Grofteil verdunstet dieses
Niederschlagswasser, jedoch muss es ggf. in das Kanalsystem eingeleitet werden.
Um eine Einleitgenehmigung erwirken zu kdnnen, ist vom AN eine Probenahme und
Untersuchung des Niederschlagwassers nach den Vorgaben der entsprechenden
Leistungspositionen durchzufiihren. Notwendige Qualifikationen der eingesetzten
Mitarbeiter des AN sind im Vorfeld zu Ubermitteln.

Massenangaben

Andere Verteilungen der Massen fur den ausgeschriebenen Vertragszeitraum sowie
Massenmehrungen oder Massenminderungen um mehr als 10 % sind
wabhrscheinlich. Die Einheitspreise sind Festpreise fur die Dauer der Vertragslaufzeit
und behalten auch dann ihre Giltigkeit, wenn Massenanderungen wie oben
beschrieben eintreten.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Erganzend gelten die einschlagigen Gesetze und Verordnungen (insbesondere AVYV,
KrwG, NachwV, DepV, BBodSchG, BBodSchV, Eckpunktepapier (Verflillleitfaden),
Ersatzbaustoffverordnung, LAGA Merkblatter, Gleisschottermerkblatt, einschlagige
DIN-Vorschriften, VDI-Bestimmungen sowie allgemein anerkannte Richtlinien,
Leitfaden und Merkblatter (in der jeweils aktuellen Fassung). Der Auftragnehmer
verpflichtet sich zur Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften,
Arbeitsschutzvorschriften und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln.

Folgende Regelwerke in ihrer akutell gultigen Fassung liegen der Ausschreibung
zugrunde und sind durch den Auftragnehmer zu beachten, auch wenn diese in
einzelnen Positionen nicht regelmafig wiederholt sein werden:
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Anforderungen an die Verfillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen —
Verfill-Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt und
Verbraucherschutz, Fassung vom 15.07.2021 in Verbindung mit dem UMS vom
06.07.2023 (Az. 78-U8754.2-2023/3-8), einschliel3lich samtlicher Anlagen.
Richtlinie 2008/98/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
19.11.2008 uber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien
(Abfallrahmenrichtlinie), in der jeweils geltenden Fassung; konsolidierter Stand
vom 16.10.2025.

Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung — AVV), in der jeweils geltenden Fassung; zuletzt gedndert durch
Verordnung vom 30.06.2020.

Verordnung uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV), in
der jeweils geltenden Fassung; zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom 22.07.2026.
Verordnung Uber die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfallen und
von bestimmten Bau- und Abbruchabféllen (Gewerbeabfallverordnung —
GewADbfV), in der jeweils geltenden Fassung; zuletzt gedndert durch Gesetz vom
13.07.2026.

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen — Technische Regeln (LAGA M 20), letzte in Bayern
eingefuhrte Fassung vom 06.11.1997, soweit im Einzelfall noch einschlagig und
nicht durch die Ersatzbaustoffverordnung oder andere speziellere Regelungen
ersetzt.

LAGA-Mitteilung 32 (LAGA PN 98) — Richtlinie fur das Vorgehen bei
physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abféllen, aktualisierte
Fassung Oktober 2024, einschlie3lich der Handlungshilfe zur Anwendung der
LAGA-Mitteilung 32 (LAGA PN 98), Stand Oktober 2024.

Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung —
ErsatzbaustoffV), in der jeweils geltenden Fassung; zuletzt geandert durch
Verordnung vom 13.07.2023.



