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1. Allgemeine Leistungsbeschreibung

Die GfA betreibt am Standort Geiselbullach ein abfallbefeuertes Heizkraftwerk zur Strom- und
Warmeerzeugung. Im Zuge der Erhdhung der Fernwarme-Auskopplung ist die Installation
einer neuen Dampfturbine vorgesehen.

Die Baumalinahme umfassen mehrere Lose. Gegenstand der Bewerbung ist

Los B3 Stahlbau

1.1 Gegenstand der Anfrage

Gegenstand des Los B3 Stahlbau ist:

- die Errichtung der Trapezblechfassade fiir das neue Turbinengebaudes in Massivbauweise
mit den Abmafien LxBxH : ca. 24,00m x 11,00m x 24,00m (TBG)

- Die Errichtung von Treppen, Abdeckungen, Ubergangen, Balkonen und Aufstellbiihnen in
Stahlbauweise mit Gitterrostabdeckung im und am Turbinengebaude

- die Errichtung eines neuen Betriebsgebaudes in Leichtbauweise inklusive Fassade und Dach
mit den AbmafRen LxBxH : ca. 6,50m x 9,50m x 7,00m (BTG)

1.2 Zu erbringende Leistungen

Umfang der zu erbringenden Leistungen sind jeweils die Herstellung des Bauwerks auf Basis
der gepruften Ausfihrungszeichnungen des Ingenieurbliros Béhme inklusive aller Arbeiten,

Materialien, Bauleistungen, Nebenkosten und Werkplanungen.

Fir die Errichtung des neuen Betriebsgebdudes in Stahlskelettbauweise fallen folgende
Arbeiten an:
- Allgemeine Baustelleneinrichtung
- Errichtung des Stahiskelettbaus des Betriebsgebaudes inklusive Gitterrostebene im
1.0G- Dachabdichtung des Betriebsgebaudes
- Trapezblechfassade des Betriebsgebaudes
- Innentreppe BTG
Folgende Fassadenarbeiten und Stahlbauarbeiten fallen am Turbinengebaude an:
- Herstellen der Ubergange vom Bestandstreppenturm in den Ebenen
6,80m/17,20m/22,75m
- Herstellen von Schwerlastbalkon in der Ebene 17,20m
- Herstellen einer Innentreppe zwischen den Ebenen -0,20m und 6,80m

- Gitterrostabdeckungen in der Ebenen 6,80m
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- Einbauteile (Kranschienen)
- Unterkonstruktion fur Riickkihleinheit in der Ebene 22,75m

- Trapezblechfassade des Turbinengebaudes

1.3 Projekttermine

Die Projekttermine sind der Veroffentlichung zu entnehmen.

Ereignis Geplanter Termin

Versand der Ausschreibungsunterlagen 20.10.2026
Abgabe der Angebote 20.11.2026
Geplante Zuschlagserteilung 14.12.2026
Geplanter Baubeginn 15.04.2027
Errichtung BTG und Stahlbauten/Fassade TBG 04/2027 bis 07/2027

2. Allgemeine Anforderungen

Die Leistungsausfihrung hat unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Ausflihrung glltigen
gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien, Regeln, Normen, Merkblattern und Leitsatzen zu
erfolgen.

Der Bieter erstellt sein Angebot verbindlich, unentgeltlich und ohne Verpflichtung fir die GfA.
Das Angebot wird in deutscher Sprache erstellt, die Vertragssprache ist Deutsch.

Das Angebot ist rechtskraftig zu unterzeichnen.

Es gilt deutsches Recht, Gerichtsstand ist Furstenfeldbruck.

Das Hauptangebot ist vollumfanglich flir das vorliegende LV zu erstellen. Begriindete,
bepreiste Sondervorschlage sind Uber das Hauptangebot hinaus zulassig. Deren
Bericksichtigung obliegt einzig dem AG.

Wettbewerbseinschrankende Verhaltensweisen sind unzuldssig.

Der AN hat alle Leistungen auszufiuihren, die fir eine vollstandige Leistungserbringung
erforderlich sind, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sein sollten.

Die Ausfihrung der Arbeiten hat unter Berlicksichtigung der betrieblichen Erfordernisse ohne
Beeintrachtigung des laufenden Betriebes zu erfolgen. Der AN hat sich Uber die o6rtlichen
Verhaltnisse und Erschwernisse, insbesondere auch uber die baulichen und technischen
Gegebenheiten der bestehenden Anlage zu unterrichten, so dass kein Zweifel Uber Art und
Umfang der zu erbringenden Leistung besteht. Probleme, die sich durch die
Nichtwahrnehmung der Ortsbesichtigung oder der Nichtwahrnehmung der Klarung von

Unklarheiten ergeben, gehen zu Lasten des AN.
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Grundsatzlich haben die betrieblichen Belange Vorrang, auch wenn durch diese
unvorhergesehene Beeintrachtigungen der Auftragsabwicklung entstehen.

Die erforderlichen Sozial- oder sonstigen Container werden vom AG gestellt.

3. Personal

Der AN stellt einen verantwortlichen deutschsprachigen Montageleiter/Bauleiter, der die
Kommunikation auf der Baustelle sicherstellt und wahrend seiner Arbeitszeit vor Ort als
Koordinator verfigbar sein muss. Fur die Koordination der Arbeiten benennt auch der AG
einen Ansprechpartner.

Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG eine Liste des eingesetzten Personals vorzulegen. Die
Liste ist standig zu aktualisieren, insbesondere ist dem Auftraggeber ein Wechsel des
verantwortlichen Montageleiters anzuzeigen.

Die Arbeitszeitordnung ist einzuhalten. Der Auftragnehmer hat sein Personal entsprechend
den gesetzlichen Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland einzusetzen. Den
Anweisungen der Fremdfirmenkoordinatoren/Ansprechpartner des AGs an den Vorarbeiter
des ANs ist Folge zu leisten.

Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Ansprechpartner und der
Sicherheitsfachkraft des AGs.

4. Nachunternehmer

Der AN stellt einen verantwortlichen deutschsprachigen Montageleiter/Bauleiter, der die
Kommunikation auf der Baustelle wahrend der gesamten Montagezeit sicherstellt und
wahrend seiner Arbeitszeit vor Ort als Koordinator verfiigbar sein muss. Flr die Koordination

der Arbeiten benennt auch der AG einen Ansprechpartner.

Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG eine Liste des eingesetzten Personals vorzulegen. Die
Liste ist standig zu aktualisieren, insbesondere ist dem Auftraggeber ein Wechsel des

verantwortlichen Montageleiters anzuzeigen.

Die Arbeitszeitordnung ist einzuhalten. Der Auftragnehmer hat sein Personal entsprechend
der gesetzlichen Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland einzusetzen. Den
Anweisungen der Fremdfirmenkoordinatoren/Ansprechpartner des AGs an den Vorarbeiter

des ANs ist Folge zu leisten.

Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Ansprechpartner und der
Sicherheitsfachkraft des AGs.
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5. Transport

Alle Aufwendungen beziglich des Transports bis zur Verwendungsstelle inkl. des Abladens
der zu montierende Bauteile sind vom Auftragnehmer durchzufihren und somit

einzukalkulieren.

6. Bestimmungen

Die im Folgenden aufgeflihrten Normen und Bestimmungen in der jeweils neuesten Ausgabe
gelten als Vertragsbestandteil und sind bei der Vertragserflllung einzuhalten:
DIN, VDI, VDS, DGRL, AD 2000, UVV, VGB, TRBS, CE- Richtlinien, BetrSichV

7. Bauseitige Leistungen des AG

Freischaltung aller strom- und wasserfiihrenden Leitungen im Montagebereich, abgesehen
von Dachwasserleitungen

Gestellung von Schrottcontainern

Fir die Entsorgung (Altmetallcontainer) des Schrotts ist der Auftraggeber verantwortlich.

Bereitstellung von Wasser, Druckluft, Strom

8. Dokumentation

Die Dokumentation, bestehend aus Abnahmeprotokollen, Zeichnungen, QS - Protokollen,
Stlcklisten und Nachweisen der zerstérungsfreien Werkstoffprifung, sind nach DIN und
Standard des Auftraggebers elektronisch zu erstellen und dem Auftraggeber 1-fach in
Dateiform zu Gbergeben.

Zeichnungen sind als ,As Built - Werkstattzeichnungen im AutoCAD - DWG Format zu
erstellen und dem AG zu Ubergeben. Diese ,As Built" - Zeichnung der ausgeflihrten Leistungen
ist vom AN in die ihm vom AG im Auftragsfall auszuhandigende Werkstattzeichnung
einzuarbeiten. Dabei ist der Zeichnungsstandard der auszuhandigenden Zeichnung vom AN
einzuhalten. Somit hat der AN auf Basis der ihm ausgehandigten Zeichnung dem AG eine
neue Werkstattzeichnung im aktuellen Stand zu liefern.

Die Zeichnungen sind mit dem GfA - Logo zu versehen. Die entsprechende
Zeichnungsnummer und die GfA-KKS-Nr. sind bei der technischen Fachabteilung abzufragen
und einzutragen. Eine aktuelle Musterdatei ist vom AN bei der technischen Fachabteilung
abzurufen.

Der Auftragnehmer hat seine gesamte Dokumentation bis zur vollstandigen

Betriebstibernahme standig zu aktualisieren.
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Alle Dokumentationsunterlagen sind deutschsprachig zu erstellen und zu liefern.

9. Arbeitssicherheit und ,,Personliche Schutzausriistung“

Die Bestimmungen der gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriffen UVV und der
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Regeln und Verordnungen sind einzuhalten. Das
zur Vertragserfillung auf dem Gelande des Auftraggebers eingesetzte Personal muss
entsprechend der durchzufihrenden Tatigkeiten arbeitsmedizinisch unter Einhaltung der
Berufsgenossenschaftliche Grundsatze fir arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
untersucht worden sein. Die Bescheinigungen sind auf Anforderung bei Arbeitsantritt

vorzulegen.

Das vom Auftragnehmer eingesetzte Personal hat vor Beginn der Leistungsausfiihrung eine
Online-Sicherheitseinweisung/Fremdfirmenunterweisung vor Eintreffen bei der GfA
durchzufiuhren. Dazu erhalten sie einen Link. Nach Abschluss der Online-
Sicherheitseinweisung ist das Zertifikat auszudrucken und bei Eintreffen an der GfA

vorzulegen.

Die Glltigkeit der Sicherheitseinweisung ist auf ein Jahr befristet.

Zu Beginn der Leistungsausfihrung ist eine Gefahrdungsbeurteilung Uber die
durchzufiihrenden  Tatigkeiten zu  erstellen. Nach den  Erfordernissen  der
Gefahrdungsbeurteilung des AN haben die Erflllungsgehilfen des AN bei der
Leistungsausfiihrung eine den Gefahrdungen entsprechende ,Persdnliche Schutzausristung®
zu tragen. Als Standardausristung gelten bei der GfA mindestens der Schutzhelm, die

Schutzbrille, die Schutzhandschuhe, die Schutzschuhe und die Arbeitsschutzkleidung.

Weitere Anforderungen an die PSA sind abhangig von der zu ermitteinden Gefahrdungen und
ggf. unaufgefordert vom AN einzusetzen. Dazu zéhlen insbesondere alle Mal3nahmen, die ein
ordnungsgemaler Atemschutz erfordert.

Die Kosten sind vom AN kalkulatorisch zu berlicksichtigen.

Die Baustelle wird besenrein verlassen, inkl. Mitnahme aller mitgebrachten Arbeitsmittel.

10. Zusatzliche Vereinbarungen

Zwischenlager- und Arbeitsflachen in der bestehenden Anlage werden rechtzeitig vorab mit

dem Auftraggeber oder dessen Vertreter abgestimmt.
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Wahrend der BaumalRnahme werden auch andere Firmen auf dem Gelande tatig sein. Eine
gegenseitige Ricksichtnahme ist erforderlich. Die Koordination erfolgt durch das AHKW
Geiselbullach oder deren Vertreter.

Die ,Sicherheitsbestimmungen und auch die ,Fremdfirmenordnung® des Auftraggebers

werden vom Lieferanten in allen Punkten akzeptiert und eingehalten.

11. Weitere Anforderungen

Es ist eine deutschsprachige Baustellenleitung zu stellen.
Die Fachkunde fir die auszufihrenden Arbeiten ist nachzuweisen (Referenzliste,
Zertifikate).

Alle Schweilder, die vor Ort arbeiten, missen entsprechende Zeugnisse und Nachweise
vorlegen.
Alle notwendigen Arbeitsmittel sind vom Auftragnehmer bereitzustellen. Vorhaltung und

Transport samtlicher erforderlicher Gerate, Krane, Hebezeuge, Werkzeuge, Materialien
und Schutzausristungen.

Der Einsatz samtlicher notwendiger Arbeitsmittel sowie von Hilfs- und Betriebsstoffen und
Verbrauchsmaterialien ist Bestandteil der einzelnen Positionen.
Bedarfsgerecht ist eine entsprechende personliche Schutzausristung zu tragen.

Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich iiber die ortlichen Verhiltnisse in
Kenntnis zu setzen, ein Vor-Ort-Termin in KW 46 im Jahr 2026 ist zwingend zu
vereinbaren.
Bauseitig vorhanden:
o Elektrische Anschlisse mit entsprechender Absicherung
o Tagesunterkinfte (Aufenthalts- und Umkleiderdume sowie sanitare
Einrichtungen in begrenztem Umfang)
o Beistellung eines Gabelstaplers fur Be- und Entladezwecke (2,5 t - Bedienung
nur mit Staplerschein)
Nachtrage sind vor Beginn der Arbeiten dem AG schriftlich anzukiindigen und muissen von
diesem akzeptiert werden.
Alle Lieferungen erfolgen frei GfA A.d.6.R. Incoterms: DAP incl. Verpackung.
Die Baustelle ist besenrein zu verlassen.

Es durfen nur elektrische Gerate eingesetzt werden, die nach DGUV V3 gepriift sind und
ein gultiges Prufsiegel tragen.

Der AN hat zur Einhaltung des Terminplans die notwendigen Kapazitaten zur Verfliigung
zu stellen.

Uber die durchgefiihrten Arbeiten ist eine Dokumentation zu erstellen und dem
Auftraggeber zeitnah (5 Arbeitstage), nach Abschluss der Arbeiten auszuhandigen.

Der AN hat eine Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen.

12. Preiszusammenstellung

Die Einzel- bzw. Gesamtpreise nach Massen und Regie sind in der Anlage 01-02 fir alle

Positionen (auch Bedarfspositionen) einzutragen.
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GfA

Die zusatzlichen Vertragsbedingungen zur VOB gem. Anlage 03-02 sind zu beachten.

Fir eine akzeptable Preiskalkulation ist eine Vor-Ort Besichtigung zwingend erforderlich. Dazu

Projektbeschreibung NDTS ,1466 Los B3 Stahlbau®

hat sich der Auftragnehmer eigenverantwortlich Gber die ortlichen Verhaltnisse in Kenntnis zu

setzen. Ein Vor-Ort Termin ist in KW 46 zu vereinbaren.
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13. Angebotsabgabe

13.1  Online-Vergabeplattform Deutsches Vergabeportal DTVP

jegliche Korrespondenz, wie Rilckfragen zu den Ausschreibungsunterlagen oder die
Vereinbarung des Vor-Ort-Termins, hat ausschlielich tber die Online-Vergabeplattform des
Deutschen Vergabeportal zu erfolgen.

Fir Fragen zum Handling der Dokumente (Herunterladen / Hochladen etc.) stehen lhnen
Mitarbeiter =~ des  Deutschen  Vergabeportals unter dem  folgenden Link:
https://support.cosinex.de/ zur Verfligung.

Auskilnfte, Antworten des Auftraggebers und Bieterinformationen werden den Bietern
ausschlieB3lich Uber die Online-Vergabeplattform zur Verfigung gestellt.

Die Bieter haben die Verpflichtung, sich regelmaRig dartiber zu informieren, ob auf der Online
Vergabeplattform Informationen flr alle Bieter, die die Unterlagen des Auftraggebers erganzen
und / oder modifizieren, eingestellt wurden.

Lassen sich die Bieter bei der Online-Vergabeplattform registrieren, werden sie automatisch

Uber neu eingestellte Unterlagen informiert
13.2 Verfahren

Der Auftraggeber beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung detailliert beschriebenen

Leistungen im Rahmen einer 6ffentlichen Ausschreibung nach VOB zu vergeben.

13.3 Unterlagen

Der Auftraggeber beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung detailliert beschriebenen

Leistungen im Rahmen einer 6ffentlichen Ausschreibung nach VOB zu vergeben.

13.4 Elektronische Abgabe der Angebote

Die Bewerbungsunterlagen sind elektronisch zu Ubermitteln. Die Bewerbungsunterlagen

mussen bis zum Termin geman Veroéffentlichung

20.11.2026 um 10 Uhr

auf der Online Vergabeplattform des Deutsches Vergabeportal als pdf-Dateien hochgeladen
und fir den Abruf bereitgestellt werden.

Nach Ablauf dieser Frist hochgeladene Bewerbungsunterlagen werden vom Verfahren
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn der verspatete Eingang durch Umstande verursacht

wurde, die nicht vom Bieter zu vertreten sind.
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13.5 Mit dem Angebot einzureichende Unterlagen

Der Bieter muss bei der Angebotsabgabe folgende Unterlagen einreichen:

a) Handelsregisterauszug, nicht alter als 6 Monate
b) Auszug aus dem Gewerbezentralregister

c) Mind. drei Referenzen des Bieters fir einen ahnlichen Leistungsumfang der letzten
funf Jahre

d) Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (Umsatz der letzten drei Jahre im relevanten
Geschéftsfeld)

e) Vollstandig ausgefilltes Leistungsverzeichnis Anlage 01-01/02

f) Ausgefilites Tabellenblatt ,Zuschlagskriterien Stahlbau® in Anlage 01-
06__Los_B3_Wertungskriterien

g) Bestatigung vor Ort Termin
h) Unterschriebene Bieter- und Eigenbietererklarung

13.6 Ausschlusskriterien

Bieter werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen, wenn die einzureichenden Unterlagen
gem. 15.5 nicht vollstandig sind.

Anderungen an den Ausschreibungsunterlagen sind unzuléssig.

Alle angefragten Preise sind, wie in der Leistungsbeschreibung gefordert, einzusetzen. Die
Preise sind als Nettopreise (ohne Umsatzsteuer) in die Anlage 01-01/02 einzutragen.

Geschaftsbedingungen des Bieters finden keine Anwendung.

13.7 Zuschlagskriterien

Die Angebote werden auf Basis des Tabellenblatts ,Zuschlagskriterien Stahlbau® in Anlage
01-06__Los_B3_Wertungskriterien Gber die Zuschlagskriterien

1. Preis (75%)

2. Termintreue (10%)

3. Fachliche Eignung (15%)

bewertet. Hierbei gibt es zu jedem Zuschlagskriterium unterteilte Kategorien, in denen Punkte

gesammelt werden kdnnen.
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Das Angebot, welches dabei in Summe die meisten Punkte bei den Zuschlagskriterien erhalt,

bekommt den Zuschlag.
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14. Bietererkldrung

An dieses Angebot halten wir uns bis 31.12.2026 gebunden.
Die vorstehend genannten Bedingungen, sowie die Zusatzlichen Vertragsbedingungen zur
VOB erkennen wir hiermit verbindlich an.

Datum:

Firmenstempel:

Unterschrift:

15. Eigenerkldrung

Der Bieter versichert, dass unten aufgefiihrte Punkte nicht auf ihn zutreffen:

- dass Uber sein Vermdgen das Insolvenzverfahren eréffnet, ist

- dass er sich in Liquidation befindet

- dass er nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine
Zuverlassigkeit in Frage stellt

- dass er seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie von
Sozialbeitragen nicht ordnungsgemaf erflllt hat

- dass er im Vergabeverfahren unzutreffende Erklarungen bezuglich Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit abgegeben hat

Datum:

Firmenstempel:

Unterschrift:
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16. Anlagen

01_Allgemein

01-01__ GfA-Olching_Los-B3-Stahlbau_LV

01-02__ GfA-Olching_Los-B3-Stahlbau_LV.x81
01-03__Bodengutachten

01-04___Rahmenterminplan_LosB3
01-05__Vorhangfassaden_VHF-im-Fokus_Gebaeude-Blitzschutz
01-06__Los_B3_Wertungskriterien

02_Zeichnungen

02-01__V-10-101-C_GR EG
02-02__V-10-102_GR 10G
02-03__V-10-103_GR 20G
02-04__V-10-104-A_GR Dach
02-05__V-20-101-C_Schnitt A-A
02-06__V-20-102-C_Schnitte B-B
02-07__V-20-103-C_Schnitte C-C, E-E
02-08__V-20-104-D_Schnitte D-D-G-G

02-09__ V-20-105-C_Schnitte F-F
02-10__V-30-101-A_Nordansicht
02-11__V-30-102-A_Ostansicht Westansicht
02-12__V-30-103-B_Sidansicht
02-13__V-30-201-A_Ansichten
02-14__V_31-101-A_Fe_TU

02-15__V-40-103 Details

02-16__V-10-201-A_GR EG

02-17__V-10-202-A_GR 10G

02-18__V-20-201-A Schnitte
02-19__V-30-201-A_Ansichten
02-20__V_31-201-A_Fe_Tu

02-21__V-40-201 Details

02-22__ ACIS_Turbinengebaude 2.dwg

02-23_ 2609-200_Turbinengeb. TU1+2 u. Dachaustritt
02-24_ 2609-201_Turbinengeb. TU3 und Schwerlastbalkon
02-25_ 2609-200_Materialliste Turbinengebaude
02-26__ACIS_Betriebsgebaude LuKo.dwg
02-27___2609-220_Stahlbaulibersicht GR BG LuKo
02-28 2609-221_ Stahlbautbersicht SN BG LuKo
02-29 2609-220 Materialliste BG LuKo

03_kaufmannische Anlagen

03-01__2440 Informationen zur Datenerhebung

03-02__ Zusatzliche Vertragsbedingungen_B3_Stahlbau_rev00
03-03__ Brandschutzordnung

03-04__ Fremdfirmenordnung

03-05__ IT-Sicherheitsrichtlinie

03-07__ Abnahmeprotokoll GfA
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04_Statik

L] -U L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]

04-01__ GfA Olching_Statik Teil 1_Turbinengebaude 2025-10-22_PE-P

04-02__ GfA Olching_Statik Teil 1-Nachtrag 1_Turbinengebaude PE-P_1D00001
04-03__ GfA Olching_Statik Teil 1-Nachtrag 2_Turbinengebaude_PE-P_ID00034
04-04__ GfA Olching_Statik Teil 2_Betriebsgebaude PE-P

04-05__ GfA Olching Teil 2_Betriebsgebaude 1.Nachtrag_PE-P_ID00011

04-06__ GfA Olching_Statik Teil 3_Bohrpfahle BG und LuKo_2025-11-24 pdfA_PE-P
04-07__S-R250210_PB_1_sig

04-08__S-R250210_PB_2_sig

04-09__S-R250210_PB_3_sig

04-10__2609-200_Turbinengeb. TU1+2 u. Dachaustritt_PE-P_ID00027
04-11__2609-201_Turbinengeb. TU3 und Schwerlastbalkon_PE-P_ID00002
04-12__2609-220_Stahlbaulbersicht GR BG LuKo_PE-P_ID00003
04-13__2609-221_Stahlbaulbersicht SN BG LuKo_PE-P_ID00004
04-14__IV_70-002-Betriebsgebaude Teil 2_Positionsplan 1 Nachtrag
04-15__IV_70-002-Betriebsgebaude Teil 2_Positionsplan 1 Nachtrag_PE-P_1D00005
04-16__IV_70-101_Posplan GR Statik Teil 1_24-51_GfA Olching
04-17__IV_70-102_Posplan SN Statik Teil 1_24-51_GfA Olching
04-18__IV_70-201_Posplan_Statik Teil 2_24-51 GfA Olching

04-19__V_90-201 Bewehrungsplan GfA Olching Betriebsgebaude Bodenplatte PE-

IDO0030

04-20__V_90-201_Bew-plan Bohrpfahle BG und LuKo_pdfA_ PE-P
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