
Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Düste Bvh-Nr. 10/26
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal"

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Schutzmaßnahmen

1.1.10. Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Sonstige Unterkünfte, Sanitäreinrichtungen, Werkstätten,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Strom- und Wasseranschlüsse sind im Baustellenbereich nicht
vorhanden. Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.
Bei Bedarf Zufahrten, Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen
im Baustellenbereich in Abstimmung mit dem AG anlegen,
Erschwernisse durch den vorhandenen Baumbestand ist
einzukalkulieren.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Die Sicherung, Beleuchtung und Beschilderung des
Baustellenbereiches nach StVO sowie nach den
Unfallverhütungsvorschriften wird in Pos. 1.1.30 vergütet.

1,00 psch .........................

1.1.20. Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
nach Abschluss der Baumaßnahme räumen. Benutzte Flächen
und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch .........................

1.1.30. Verkehrssicherung längerer Dauer aufbauen, vorhalten, betreiben und wieder abbauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen,
für die Dauer der Bauzeit vorhalten, regelmässig kontrollieren,
ggf. umbauen und nach Abschluss der Baustelle wieder 
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abbauen.
70 % des Pauschalpreises werden nach Aufbau der
Verkehrssicherung vergütet und 30 % nach Abbau.

1,00 psch .........................

1.1.40. Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen
Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund einschl. der
erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung
der Bauzeit entfernen. 70 % des Preises werden nach Aufstellen,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Bauzaun für Zufahrten und Baustofflagerflächen.

40,00 m ......................... .........................
 

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................
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1.2. Vorbereitende Maßnahmen

1.2.10. Vorbereitende Vermessung des Baugeländes
Digitale Höhen- und Lageaufnahme des Urgeländes der
Auenerweiterung/Laufverlängerung.
Erfassung aller Bruchkanten.
Rastermäßige Erfassung der Fläche im Abstand von 10 - 15 m.
Erfassung von Querprofilen der Wagenfelder Aue im Bereich der
Laufverlängerung mit einem Abstand von 25 m.
Erfassung von Querprofilen der Wagenfelder Aue im Bereich der
Riegel und der Stützschwelle.
Erstellung eines digitalen Geländemodelles.
Einarbeitung der Planung in das aufgenommene digitale
Geländemodell.
Erstellung einer georeferenzierten Datei im PDF-Format.

1,00 psch .........................

1.2.20. Baumreihe, Strauchreihe oder Hecke ausästen
Baumreihe, Strauchreihe oder Hecke zur Vergrößerung des
Lichtraumprofils ausästen bzw. glatt beschneiden. Das anfallende
Material laden, fördern und abkippen.
Ausästungs- bzw. Schnittbereich bis 4,50 m über Gelände.
Schnittgut fördern, im Bereich der Baustelle abkippen und als
Haufwerk aufschichten.
Förderweite des Schnittmaterials bis 500 m.
Baum- und Strauchreihen im Bereich des westlichen
Gewässerrandstreifens.
Abrechnungseinheit: m ausgeästete oder beschnittene Baum-,
Strauchreihe oder Hecke

40,00 m ......................... .........................

1.2.30. Grünland mähen
Vegetationsfläche mähen. Schnitthöhe max. 5 cm über Gelände.
Grünland
Flächen mit Neigungen flacher 1 : 10.
Das anfallende Mähgut ist von der Baustelle zu entfernen und
geht ins Eigentum des Auftragnehmers über. Es ist fachgerecht
zu entsorgen/zu entwerten; darüber ist ein entsprechender
Nachweis zu erbringen.
Abrechnungseinheit: m² gemähte Fläche

20.200,00 m2 ......................... .........................

1.2.40. Fräsen Grünland, Tiefe: 10 cm
Vegetationsfläche lockern durch Fräsen.
Grünland
Frästiefe 10 cm, es dürfen keine Vegetationsstücke Durchmesser 
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> 10 cm verbleiben.
Fräsgut verbleibt auf der Fläche.
Abrechnungseinheit: m² gefräste Fläche

11.000,00 m3 ......................... .........................
 

Summe 1.2. Vorbereitende Maßnahmen .........................
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1.3. Rodungs- und Abbrucharbeiten

1.3.10. Bäume fällen, Stammdurchmesser 10 - 30 cm
Bäume fällen. Der Stammdurchmesser wird 1 m über Gelände
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 10 bis 30 cm.
Fällschnitt ca. 2 m über Gelände. Verbleibender Stamm am
Wurzelteller > 2 m. Stamm mit Krone  innerhalb der Baustelle
fördern und als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergütet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Äste etc.) laden, fördern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen. 
Förderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefällter Baum

1,00 St ......................... .........................

1.3.20. Bäume fällen, Stammdurchmesser 30 - 50 cm
Bäume fällen. Der Stammdurchmesser wird 1 m über Gelände
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 30 bis 50 cm.
Fällschnitt ca. 2 m über Gelände. Verbleibender Stamm am
Wurzelteller > 2 m. Stamm mit Krone  innerhalb der Baustelle
fördern und als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergütet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Äste etc.) laden, fördern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen. 
Förderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefällter Baum

1,00 St ......................... .........................

1.3.30. Bäume fällen, Stammdurchmesser 50 - 80 cm
Bäume fällen. Der Stammdurchmesser wird 1 m über Gelände
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 50 bis 80 cm.
Fällschnitt ca. 2 m über Gelände. Verbleibender Stamm am
Wurzelteller > 2 m. Stamm mit Krone  innerhalb der Baustelle
fördern und als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergütet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Äste etc.) laden, fördern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen. 
Förderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefällter Baum

2,00 St ......................... .........................

1.3.40. Bäume fällen, Stammdurchmesser 10 - 30 cm
Bäume fällen. Der Stammdurchmesser wird 1 m über Gelände
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 10 bis 30 cm.
Fällschnitt max. 25 cm über Gelände. Stamm mit Krone  
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innerhalb der Baustelle fördern und als Strukturelement
einbauen. Einbau und Befestigung als Strukturelement wird in
Abschnitt 1.8 vergütet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Äste etc.) laden, fördern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen. 
Förderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefällter Baum

3,00 St ......................... .........................

1.3.50. Bäume fällen, Stammdurchmesser 30 - 50 cm
Bäume fällen. Der Stammdurchmesser wird 1 m über Gelände
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 30 bis 50 cm.
Fällschnitt max. 25 über Gelände. Stamm mit Krone  innerhalb
der Baustelle fördern und als Strukturelement einbauen. Einbau
und Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8
vergütet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Äste etc.) laden, fördern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen. 
Förderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefällter Baum

5,00 St ......................... .........................

1.3.60. Wurzelstock roden, Durchmesser 10 - 30 cm
Wurzelstock einschl. ca. 2 m Stammholz roden. 
Stammdurchmesser an der Schnittstelle mind. 10 bis 30 cm.
Wurzelstock roden, laden und innerhalb der Baustelle fördern.
Wurzelstock als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergütet.
Abrechnungseinheit: St. gerodeter Wurzelstock

1,00 St ......................... .........................

1.3.70. Wurzelstock roden, Durchmesser 30 - 50 cm
Wurzelstock einschl. ca. 2 m Stammholz roden. 
Stammdurchmesser an der Schnittstelle mind. 30 bis 50 cm.
Wurzelstock roden, laden und innerhalb der Baustelle fördern.
Wurzelstock als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergütet.
Abrechnungseinheit: St. gerodeter Wurzelstock

1,00 St ......................... .........................

1.3.80. Wurzelstock roden, Durchmesser 150 - 180 cm
Wurzelstock einschl. ca. 2 * 2 m Stammholz roden. Wurzelstock
mit 2 aufgehenden Stämmen.
Stammdurchmesser an den Schnittstellen mind. 50 bis 80 cm.
Gesamtdurchmesser des Wurzelstockes min. 150 cm bis 180
cm.
Wurzelstock roden, laden und innerhalb der Baustelle fördern. 
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Wurzelstock als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.10 vergütet.
Abrechnungseinheit: St. gerodeter Wurzelstock

1,00 St ......................... .........................

1.3.90. Vorhandenen Betonrohrdurchlass DN 1000 aufnehmen und entsorgen (Klausinger
Graben)
Betonrohrdurchlass DN 1000 freilegen, Rohre aufnehmen.
Anfallendes Material geht ins Eigentum des Auftragnehmers über
und ist fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; darüber ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Rohre DN 1000
Tiefe der Rohrsohle bis 300 cm
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche ...
Abrechnungseinheit: m ausgebaute Rohre

12,00 m ......................... .........................

1.3.100. Vorhandenen Betonrohrdurchlass DN 1200 aufnehmen und entsorgen (Dickeler Kanal)
Betonrohrdurchlass DN 1200 freilegen, Rohre aufnehmen.
Anfallendes Material geht ins Eigentum des Auftragnehmers über
und ist fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; darüber ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Rohre DN 1200
Tiefe der Rohrsohle bis 250 cm
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche ...
Abrechnungseinheit: m ausgebaute Rohre

9,00 m ......................... .........................

1.3.110. Vorhandene Stirnwand aus Tiefbordsteinen aufnehmen und entsorgen
Vorhandene Stirnwand aus flach verlegten Tiefbordsteinen
freilegen und aufnehmen. Anfallendes Material geht ins Eigentum
des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen/zu
verwerten; darüber ist ein entsprechender Nachweis zu
erbringen.
Tiefbordsteine 8/25/100 cm, Zwischenlagen aus Boden.
Stirnwände beidseitig des Einlaufes und oberhalb des
Rohrscheitels.
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche ...
Abrechnungseinheit: m² aufgenommene Stirnwand

10,00 m2 ......................... .........................

1.3.120. Vorhandenes Böschungspflaster einschl. Unterlage aufnehmen und entsorgen
Vorhandenes Böschungspflaster freilegen, einschließlich
Unterlage aus Beton aufbrechen und aufnehmen. Anfallendes
Material geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und ist
fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; darüber ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Überwachsene Grasnarbe abschaben und seitlich lagern.
Böschungspflaster aufbrechen und aufnehmen. Pflaster aus 
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Natur-Setzpack, d=15-20 cm. Unterlage aus Beton, d=20 cm,
aufbrechen und aufnehmen. 
Abrechnungseinheit: m² aufgenommenes Böschungspflaster

140,00 m2 ......................... .........................

1.3.130. Vorhandene Spundwand freilegen
Vorhandene Stahlspundwand in der Böschung im Zuge des
Erdbaues freilegen, anhaftenden Boden und Boden aus
Spundwandtälern ggf. von Hand entfernen.  Boden seitlich lagern
und nach Kürzung der Spundwand wieder einbauen.
Profilbreite der Bohlen = 500 mm.
Profilhöhe der Bohlen = 80 mm.
Abrechnungseinheit: m² freigelegte Spundwand

15,00 m2 ......................... .........................

1.3.140. Vorhandene Spundwand kürzen
Vorhandene, freigelegte Stahlspundwand in der Böschung so
kürzen, dass ein Einbau der Riegel möglich ist. Spundwand
abbrennen. Abgetrennte Spundwandabschnitte fachgerecht
entsorgen/verwerten; darüber ist ein entsprechender Nachweis
zu erbringen.
Profilbreite der Bohlen = 500 mm.
Profilhöhe der Bohlen = 80 mm.
Profilstärke der Bohlen = 6 mm.
Kürzen der Profile = Restabschnitte = 100 - 150 cm unter
Böschungslinie. 
Abrechnungseinheit: m  gekürzte Spundwand, gemessen in der
Wandachse, in der Neigung der Böschung

10,00 m ......................... .........................
 

Summe 1.3. Rodungs- und Abbrucharbeiten .........................
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1.4. Durchlass "Dickeler Kanal"

1.4.10. Bachumleitung nach Wahl des AN
Bachumleitung nach Wahl des AN herstellen.
Bachumleitung für die Verlegung des Durchlasses DN 1200
"Dickeler Kanal" nach Wahl des Auftragnehmers herstellen.
Bachumleitung durch Überpumpen oder im Verlauf des Dickeler
Kanal verlegte Rohrleitung.
Zwei Fangedämme zum Absperren nach Wahl des AN herstellen,
für die Dauer der Rohrverlegearbeiten unterhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder Beseitigen.
Sohlbreite ca. 1,0 bis 1,2 m
Böschungsneigung 1 : 1,5 bis 1 : 3
Höhe des Fangedammes ca. 1,20 m bis 1,50 m
Abstand der beiden Fangedämme ca. 15 bis 20 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Bachumleitung

1,00 St ......................... .........................

1.4.20. Baugrube herstellen bis 3,50 m
Baugrube ohne Verbau herstellen. Boden in einer Entfernung bis
20 m von der Baugrube seitlich lagern.
Sohltiefe der Baugrube mind. 3,0 m bis 3,5 m.
Baugrube für Betonrohr-Durchlass DN 1200.
Offene Wasserhaltung und Grundwasserabsenkung wird
gesondert berechnet.
Abrechnungseinheit: m³ Boden im Abtrag

300,00 m3 ......................... .........................

1.4.30. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN durchführen
Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für die Baugrube des
Durchlasses "Dickeler Kanal" durchführen.
Grundwasserabsenkung aufbauen, für die Dauer der Verlegung
des Durchlasses und der Erdarbeiten vorhalten und betreiben
und nach Verfüllung der Baugrube wieder abbauen.
Beantragung der Wasserhaltung einschl.
Grundwasserabsenkung beim Landkreis Diepholz mit
Wasserrechtsantrag einschl. der Gebühren für die Genehmigung.
Absenkung des Grundwasserspiegels um ca. 1,60 m.
Trocken zu haltende Fläche der Baugrubensohle ca. 17 * 2,0 m
Absenkziel min. ca. + 29,70 m NHN, UK Sank-Kies-Auflager zzgl.
25 cm.
Wasserstand Grundwasser am 18.03.2026 +31,28 m NHN
Baugrund- und Grundwasserverhältnisse gem.
Baugrundgutachten Bohrung RK5.
Ableitung des Wassers in benachbarten Altlauf des Dickeler
Kanals.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Grundwasserabsenkung

1,00 St ......................... .........................

Druckdatum:  21.04.2026 Seite: 9 von 34

Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen



Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Düste Bvh-Nr. 10/26
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1.4.40. Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN durchführen
Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN für die Baugrube des
Durchlasses "Dickeler Kanal" durchführen.
Wasserhaltungsanlage aufbauen, für die Dauer der Verlegung
des Durchlasses und der Erdarbeiten vorhalten und betreiben
und nach Verfüllung der Baugrube wieder abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten (Pumpensümpfe) durchführen.
Beantragung der Wasserhaltung einschl.
Grundwasserabsenkung beim Landkreis Diepholz mit
Wasserrechtsantrag einschl. der Gebühren für die Genehmigung.
Trocken zu haltende Fläche der Baugrubensohle ca. 17 * 2,0 m
Ableitung des Wassers in benachbarten Altlauf des Dickeler
Kanals.
Entfernung zur Baugrube bis 20 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte offene Wasserhaltung

1,00 St ......................... .........................

1.4.50. Gründungssohle verdichten
Gründungssohle des Rohrdurchlasses durch mind. 3-maligen
Übergang mit schwerer Rüttelplatte verdichten.
Abrechnungseinheit: m² verdichtete Gründungssohle

35,00 m2 ......................... .........................

1.4.60. Rohrbettung herstellen
Rohrbettung Typ 1 als Auflager für Betonrohre Durchlass
Dickeler Kanal einbauen und verdichten.
Material: Sand-Kies-Gemisch 0/32 mm
Einbaudicke 30 cm.
Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Rohrbettung,
Materialnachweis über Wiegescheine

35,00 m2 ......................... .........................

1.4.70. Betonrohre DN 1200 mit Muffe und Fuß für Durchlässe liefern und verlegen
Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 liefern und als
Durchlass verlegen.
Betonrohr B-KF-GM DN 1200 * 2500, Dichtung fest in der Muffe
eingebaut.
Verkehrslast: SLW 30.
Angriffsgrad des Grund- und Abwassers: mäßig
Verlegetiefe: 3,0 bis 3,5 m
Abrechnungseinheit: m verlegtes Betonrohr

10,00 m ......................... .........................

1.4.80. Böschungsstück (Einlauf) für Betonrohr DN 1200 mit Muffe und Fuß liefern und verlegen
Böschungsstück für Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V
1201 liefern und verlegen.
Betonrohr B-KF-GM DN 1200 * 2500, Dichtung fest in der Muffe
eingebaut.
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Verkehrslast: SLW 30.
Angriffsgrad des Grund- und Abwassers: mäßig
Verlegetiefe: 3,0 bis 3,5 m
Ausführung als geschnittenes Rohr mit Spitzende (Einlauf)
Abrechnungseinheit: St. verlegtes Böschungsstück

1,00 St ......................... .........................

1.4.90. Böschungsstück (Auslauf) für Betonrohr DN 1200 mit Muffe und Fuß liefern und verlegen
Böschungsstück für Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V
1201 liefern und verlegen.
Betonrohr B-KF-GM DN 1200 * 2500, Dichtung fest in der Muffe
eingebaut.
Verkehrslast: SLW 30.
Angriffsgrad des Grund- und Abwassers: mäßig
Verlegetiefe: 3,0 bis 3,5 m
Ausführung als geschnittenes Rohr mit Muffe (Auslauf)
Abrechnungseinheit: St. verlegtes Böschungsstück

1,00 St ......................... .........................

1.4.100. Steinreihe setzen
Steinreihe aus geeigneten Steinen des bruchgesprengten
Material 0-500 mm aus Abschnitt 1.6 herstellen.
Geeignete Steine mit Mindestmaßen H>40 cm, B>20 cm und L>
30 cm aus dem unter Abschnitt 1.6 angelieferten Material
aussuchen und in einer Reihe vor den Böschungsstücken als
Abgrenzung des Sohlsubstrates setzen. Oberkante = 20 cm über
Rohrsohle.
Abrechnungseinheit: m gesetzte Steinrinne

3,00 m ......................... .........................

1.4.110. Sohlsubstrat liefern und einbauen
Kiesgemisch liefern und in den Betonrohr-Durchlass DN 1200 als
Sohlsubstrat einbauen.
Einbau in Fließsohle. Material von Hand beim Einbau der
Betonrohre Zug um Zug einbringen und profilieren.
Einbauhöhe = 20 cm
Einbaumenge ca. 0,12 m³/m
Kiesgemisch, bestehend aus 70 % Kies 8/32 und 30 %
Überlaufkies 32/120
Abrechnungseinheit: m verlegter und mit Sohlsubstrat versehener
Durchlass

15,00 m ......................... .........................

1.4.120. Baugrube verfüllen
Seitlich lagernden Boden schichtweise in Lagen von 30 cm in
Baugrube des Betonrohr-Durchlasses einbauen und verdichten.
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Verdichtungsgrad = 100 % der einfachen Proctordichte.
Abrechnungseinheit: m³ Baugrube abzüglich durch Rohrbettung
und Rohr verdrängter Massen, im Auftrag gemessen

180,00 m2 ......................... .........................

1.4.130. Sand als Baugrubenverfüllung liefern
Natursand als Baugrubenverfüllung liefern und abkippen
Abrechnungseinheit: m³ gelieferter Sand nach LKW-Aufmaß

150,00 m2 ......................... .........................

1.4.140. Pflaster aus Wasserbausteinen herstellen
Sohlen- und Böschungspflaster aus Wasserbausteinen,
Mindestdicke 15 cm, Mindestkantenlänge 20 cm, auf
herzustellender Bettung einbauen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten und offener Wasserhaltung.
Bettung: Betonschicht C 12/15, Dicke der Bettung mind. 20 cm.
Fugen mit Zementmörtel verfugen.
Flächen mit Neigungen 1 : 1,5 bis 1 : 2.
Abrechnungseinheit: m² hergestelltes Böschungspflaster

24,00 m2 ......................... .........................

1.4.150. Oberboden auftragen bis 10 cm, Neigung bis 1 : 1,5
Oberboden im Bereich der Baustelle aufnehmen, laden, fördern
und in den Anschlussbereichen des Böschungspflasters
auftragen.
Auftragsdicke bis 10 cm.
Flächen mit Neigungen 1 : 1,5 bis 1 : 2.
Abrechnungseinheit: m² aufgetragene Fläche des Oberbodens

50,00 m2 ......................... .........................

1.4.160. Böschungsansaat mit Kräutern 10 g/m²
Gräser, Kräuter, Leguminosen ansäen.
Feinplanum herstellen, Saatgut liefern und ansäen gem. DIN 18
917.
"Böschungen Straßenbegleitgrün - Regiosaatgut Mischung: 30 %
Kräuter & Leguminosen, 70 % Gräser, Produktionsraum: HK 1 /
UG 1 - Nordwestdeutsches Tiefland" 
Saatgutmenge 10 g/m²
Flächen mit Neigungen von 1 : 1,5 bis 1 : 2
Abrechnungseinheit: m² angesäte Fläche

50,00 m2 ......................... .........................
 

Summe 1.4. Durchlass "Dickeler Kanal" .........................
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1.5. Baustraßen

1.5.10. Provisorische Überfahrt herstellen, DN 600
Provisorische Überfahrt über den Klausinger Graben für die
Bodentransporte herstellen.
Gewässer räumen.
Breite des Gewässers zwischen den Böschungsoberkanten ca.
10 m, Tiefe der Fließsohle ca. 3,0 m, Tiefe der Berme ca. 2,50 m.
Breite der Fließsohle ca. 1,0 m, Breite der Berme ca. 2,50 m.
Einbau eines Rohres DN 600, Verlegetiefe bis 3,0 m, Material
nach Wahl des AN. 
Gewässerprofil  mit Boden/Sand auffüllen bis Geländeoberkante.
Querschnitt des Gewässerprofiles 20 - 25 m³/m. Oberfläche der
Überfahrt mit Stahlplatten oder Baggermatratzen auslegen.
Länge der Überfahrt ca. 10 m.
Baustraße, Boden und Rohr nach Fertigstellung der Maßnahme
wieder aufnehmen und von der Baustelle entfernen.
Gewässer erneut räumen.
Abrechnungseinheit: m hergestellte Überfahrt (Rohrlänge)

1,00 St ......................... .........................

Hinweis
Die nachstehenden Positionen der Baustraßenherstellung gemäß
des beiliegenden Planes "Baustraßen und Umschlagplätze"
werden, soweit ausgeführt, durch den Auftraggeber vergütet. Die
Kosten für weitere, nach Ansicht des Auftragnehmers
erforderliche Baustraßen und befestigte Lagerflächen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

1.5.20. Mobile Baustraße nach Wahl des AN
Mobile Baustraße nach Erfordernis und Wahl des AN
(Stahlplatten, Baggermatratzen o. ä.) anliefern, auslegen,
Vorhalten für die Dauer der Erfordernis, später reinigen, ggf.
ausbessern und wieder abfahren.
Fahrbahnbreite nach Erfordernis.
Abgerechnet wird die maximale Länge gleichzeitig ausgelegter
Baustraße

550,00 m ......................... .........................

1.5.30. Umschlagplatz für Schüttgüter (Riegelstrecken)
Herstellung eines provisorischen Umschlagplatzes für
Schüttgüter im Bereich der Riegelstrecke.
Umschlagplatz auf einer Grünlandfläche.
Befestigung mit Stahlplatten, Baggermatratzen o. ä. nach Wahl
des AN. Material hierfür anliefern, auslegen, nach Beendigung
der Maßnahme wieder aufnehmen, reinigen und
abtransportieren. Beschädigungen des Befestigungsmaterials
liegen in Verantwortung des AN.
Größe des Umschlagplatz nach Erfordernis des AN.

Druckdatum:  21.04.2026 Seite: 13 von 34

Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen



Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Düste Bvh-Nr. 10/26
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Es ist darauf zu achten, dass kein Schüttmaterial auf dem
Gelände verbleibt.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Umschlagplatz

2,00 St ......................... .........................

1.5.40. Provisorische Gewässerkreuzung herstellen
Provisorische Gewässerkreuzung im Profil der Wagenfelder Aue
im Bereich des Riegels 20 herstellen.
Überfahrt für Materialtransporte (Kies, Abraum, Riegelsteine) auf
das ötliche Ufer der Wagenfelder Aue.
Breite des Wasserspiegels ca. 12,50 m.
ungefähre Wassertiefen Bestand/Planung nach Anlage 7.3 -
Längsschnitt
Damm aus bruchgesprengtem Gestein 0/500 in das
Gewässerprofil einbauen.
Das Material wird im Abschnitt 1.7 gesondert vergütet als
Unterbau für die Riegel.
Obere Breite nach Erfordernissen des AN.
Für den Abfluss 5 parallel verlegte Rohre DN > 500 mm, Länge
der Rohre in Abhängigkeit von der gewählten Breite des
Dammes. Die Rohre sollten mind. 1 m über die hergestellte
Böschung des Dammes hinausragen.
Nach Abschluss der Arbeiten Rohre wieder aufnehmen und
abtransportieren.
Vergütet wird der Mehraufwand für die Herstellung der Überfahrt
gegenüber dem Unterbau des Riegels, für die Verlegung und den
Rückbau der Rohre sowie für den erhöhten Aufwand bei der
Herstellung des Riegels 20 bei erhöhtem Wasserstand.
Abgerechnungseinheit: St. hergestellte Gewässerkreuzung

1,00 St ......................... .........................
 

Summe 1.5. Baustraßen .........................
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1.6. Erdarbeiten für Laufverlängerung und Auengestaltung

Hinweis
Die Bodentransporte erfolgen zum Teil über öffentliche Straßen
und Wege. Kosten für die Reinigung der Straßen und Wege für
die durch die Bodentransporte verursachten Verunreinigungen
sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

1.6.10. Oberboden 30 cm abtragen und laden, Böschungen
Oberboden von den Böschungen abtragen. Oberboden DIN 18
300 Bodenklasse 1 profilgerecht abtragen.
Homogenbereich O.
Abtragsdicke = 30 cm.
Böschungsneigung 1 : 2 bis 1 : 4.
Boden laden. Fördern wird gesondert vergütet.
Abrechnungseinheit: m² abgetragene Fläche

6.400,00 m2 ......................... .........................

1.6.20. Oberboden 30 cm abtragen und laden, Acker/Grünland
Oberboden abtragen. Oberboden DIN 18 300 Bodenklasse 1
profilgerecht abtragen.
Homogenbereich O.
Abtragsdicke = 30 cm.
Neigung des Geländes flacher 1 : 10.
Boden laden. Fördern wird gesondert vergütet.
Abrechnungseinheit: m² abgetragene Fläche

13.920,00 m2 ......................... .........................

1.6.30. Boden im Gewässerbau lösen, laden, fördern, abkippen und als Haufen aufsetzen
Boden der Auenentwicklung/Laufverlängerung lösen, laden, ggf.
fördern, nach Vorgabe abkippen und als Haufen aufsetzen.
Boden für die Verfüllung des Gewässerlaufes der Wagenfelder
Aue und des Dickeler Kanals.
Boden zur Herstellung der Gewässeraue gemäß Lageplan
(Anlage 3.3), Regelprofil (Anlage 4.3) und nach Anordnung des
Auftraggebers. Die Herstellung des Niedrigwassergerinnes wird
gesondert vergütet. 
Größte Tiefe des Aushubs ca. 3,00 m.
Böschungsneigungen gemäß Zeichnungen von 1 : 0,1 bis 1 : 20.
Förderweite bis 200 m.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Abrechnungseinheit: m³ gelöster Boden, im Auftrag gemessen
(Pos. 1.6.90)

12.000,00 m3 ......................... .........................

1.6.40. Boden im Gewässerbau lösen und laden
Boden der Auenentwicklung/Laufverlängerung lösen und laden.
Fördern wird gesondert vergütet. 
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Boden zur Herstellung der Gewässeraue gemäß Lageplan
(Anlage 3.3), Regelprofil (Anlage 4.3) und nach Anordnung des
Auftraggebers. Der Mehraufwand für die Herstellung des
Niedrigwassergerinnes wird gesondert vergütet. 
Größte Tiefe des Aushubs ca. 3,00 m.
Böschungsneigungen gemäß Zeichnungen von 1 : 0,1 bis 1 : 20.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Abrechnungseinheit: m³  im Abtrag ermitteltes Volumen der
Auenentwicklung/Laufverlängerung abzüglich Fläche des
Oberbodenabtrages * 0,30 m und abzüglich des Bodens der
Position 1.6.30

2.550,00 m3 ......................... .........................

1.6.50. Niedrigwassergerinne herstellen (als Zulage)
Niedrigwassergerinne in profiliertem Gelände der
Auenentwicklung/Laufverlängerung ausheben und laden.
Vergütet wird der Mehraufwand für die Profilierung der
Niedrigwasserrinne gegenüber den Positionen 1.6.30 und 1.6.40.
Niedrigwassergerinne mit einer Tiefe von ca. 0,50 m und einer
Breite von ca. 3,00 m in geschwungener Linienführung nach
Lageplan (Anlage 3.3), Regelprofil (Anlage 4.3) und nach
Anordnung des Auftraggebers.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Abrechnungseinheit: m hergestelltes Niedrigwassergerinne, in
der Gewässerachse gemessen.

290,00 m ......................... .........................

1.6.60. Boden fördern und abkippen, FW -0,5 km
Geladenen Boden fördern und in Reihen dicht an dicht auf
Flächen des AG abkippen.
Förderweite bis 500 m
Abrechnungseinheit: m³ geförderter Boden im Abtrag gemessen

6.350,00 m3 ......................... .........................

1.6.70. Boden fördern und abkippen, FW -1 km
Geladenen Boden fördern und in Reihen dicht an dicht auf
Flächen des AG abkippen.
Förderweite bis 1000 m
Abrechnungseinheit: m³ geförderter Boden im Abtrag gemessen

300,00 m3 ......................... .........................

1.6.80. Boden fördern und abkippen, FW 1-2 km
Geladenen Boden fördern und in Reihen dicht an dicht auf
Flächen des AG abkippen.
Förderweite 1000 bis 2000 m
Abrechnungseinheit: m³ geförderter Boden im Abtrag gemessen

2.000,00 m3 ......................... .........................
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1.6.90. Boden in Gewässer einbauen
Seitlich zwischengelagerten Boden der Position 1.6.30 als
Verfüllung/Teilverfüllung in das Gewässerprofil der Wagenfelder
Aue und des Dickeler Kanals einbauen und andrücken. 
Profil der Wagenfelder Aue siehe Anlage 12.3 -
Vermessungsprofile Abschnitt 3
Oberkante des Einbauprofiles 31,40-32,20 m NHN (siehe Anlage
3.3 - Lageplan Abschnitt 3).
Einbau im/unter Wasser.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Abrechnungseinheit: m³ eingebauter Boden, gemessen im
Auftragsprofil

12.000,00 m3 ......................... .........................

1.6.100. Böschungssicherung an frisch aufgeschütteten Böschungen
Frisch aufgeschüttete Böschungen der Verfüllung/Teilverfüllung
der Wagenfelder Aue nach Erfordernis und auf Anweisung des
AG mit Steinschüttungen sichern.
Steinschüttung aus bruchgesprengtem Material 0-500 mm
(ungesiebtes, unsortiertes Material direkt von der
Gewinnungsstelle). Material frei Baustelle liefern, ggf.
zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle fördern,
Förderweite bis 200 m.
Einbaudicke variabel 20 - 50 cm
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Nachweis durch
Original-Wiegescheine

300,00 t ......................... .........................

1.6.110. Anrampung Wehr aus bruchgesprengtem Material 0/500 mm herstellen
Bruchgesprengtes Material 0-500 mm (ungesiebtes, unsortiertes
Material direkt von der Gewinnungsstelle) frei Baustelle liefern,
ggf. zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle
fördern, Förderweite bis 200 m.
Steinmaterial als Anrampung der Wehröffnung ober- und
unterstrom einbauen.
Rampenneigung 1 : 4.
Trichterbereich der Wehröffnung ca. 2,0 m beidseitig des Wehres
mit Kies in ca. 10 cm Stärke belegen. Lieferung des Kieses wird
gesondert vergütet.
Bieterangaben:
gewählte Gesteinsart: __________________________
Bezugsquelle/Steinbruch: ________________________
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Nachweis durch
Original-Wiegescheine

200,00 t ......................... .........................

1.6.120. Tragschicht aus unsortiertem Gestein herstellen
Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW
profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Ohne 
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besonderen Eignungsnachweis müssen die Mineralstoffe eine
möglichst gleichmäßige Kornverteilung haben und dürfen im
eingebauten Zustand nicht mehr als 7 Gew.-% Kornanteil unter
0,063 mm enthalten. Größtkorn nicht größer als 40 % der fertigen
Schicht. Abweichungen von der Ebenheit dürfen innerhalb einer 4
m langen Messstrecke 3 cm nicht überschreiten.
Naturgestein (Vorabsiebung, Gesteinsabraum, Felsschutt)
Einbaudicke ca. 20 cm
Einbau in westlichen Räumstreifen im Bereich des verfüllten
Dickeler Kanals
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Materialnachweis
über Wiegescheine.

25,00 t ......................... .........................

1.6.130. Tieflockern
An die Auenentwicklungsflächen angrenzende Grünlandflächen
innerhalb des Baustellenbereiches, die durch Befahren oder
Lagerung von Baustoffen genutzt wurden, tieflockern.
Bodenverdichtungen bzw. Stauhorizonte in vorgegebener Tiefe
und vorgegebenem Abstand aufbrechen und tieflockern.
Tiefe mind. 40 bis 60 cm, Abstand der Schwerter bis 80 cm
mit starren Zinken
Abrechnungeinheit: m² aufgelockerte Fläche

5.500,00 m2 ......................... .........................

1.6.140. Fräsen zur Saatbettherstellung
Fläche zur Saatbettherstellung in einer gleichbleibenden Tiefe
fräsen und dabei anstehenden Boden aufbrechen, locker und
mischen. Die Fahrgeschwindigkeit ist so zu wählen, dass durch
die Zerkleinerung eine feinkrümelige Struktur entsteht.
Ungepflügte Fläche
mind. 10 bis 15 cm Tiefe
Abrechnungseinheit: m² gefräste Fläche

5.500,00 m2 ......................... .........................

1.6.150. Saatbettherrichtung
Saatbett durch Eggen vorbereiten.
Saatbettkombination.
Neigung der Flächen flacher 1 : 4.
Abrechnungseinheit: m² hergerichtete Fläche

5.500,00 m2 ......................... .........................

1.6.160. Ansaat
Saatgut liefern und in vorgegebener Menge gleichmäßig
ausbringen, einarbeiten und anwalzen.
Neigung der Flächen flacher 1 : 4.
Saatgut:  Gewässer- und Erosionsschutzstreifen; Menge 10 
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kg/ha
Reihensaat
Abrechnungseinheit: m² angesäte Fläche

5.500,00 m2 ......................... .........................
 

Summe 1.6. Erdarbeiten für Laufverlängerun.. .........................
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1.7. Riegelstrecken

1.7.10. Baugrube herstellen, Böschungsbereich Riegel 1 - 9
Baugrube für die Erstellung der Riegel im Böschungsbereich
herstellen. Boden lösen, laden, fördern und in Haufen dicht an
dicht abkippen.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Förderweite bis 1000 m.
Neigung der Böschung 1 : 2 bis 1 : 4.
Tiefe der Baugrube bis 1,50 m
Breite der Baugrube bis 4,0 m.
Abrechnungseinheit: m³ hergestellte Baugrube im Abtrag
gemessen.

810,00 m3 ......................... .........................

1.7.20. Vorhandene Befestigung aus Wasserbausteinen im Bereich der Riegel 1 - 9 lösen,
fördern und wieder einbauen
Vorhandene Befestigung aus Wasserbausteinen lösen, fördern
und wieder einbauen.
Dicke der Befestigung bis 40 cm.
Wasserbausteine bis 250 mm Steinlänge.
Befestigung aufnehmen und in den Teilabschnitten zwischen den
Riegeln als Strömungslenker wieder einbauen.
Abrechnungseinheit: m² aufgenommene Befestigung, an der
Entnahmestelle gemessen

540,00 m2 ......................... .........................

1.7.30. Unterbau für Riegelsteine aus bruchgesprengtem Material 0/500 mm einbauen
Bruchgesprengtes Material 0-500 mm (ungesiebtes, unsortiertes
Material direkt von der Gewinnungsstelle) frei Baustelle liefern,
ggf. zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle
fördern, Förderweite bis 200 m.
Steinmaterial gemäß Zeichnung (Anlage 5.2) und in Abstimmung
mit der örtlichen Bauüberwachung einbauen.
Bereiche: Unterbau Riegel und Sicherung Übergang Riegel zum
Böschungsbereich.
Bieterangaben:
gewählte Gesteinsart: __________________________
Bezugsquelle/Steinbruch: ________________________
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Nachweis durch
Original-Wiegescheine

6.100,00 t ......................... .........................

1.7.40. Riegelsteine, quaderförmig,  liefern und setzen
Riegelsteine mit einer Kantenlänge 80-100 cm, quaderförmig,
andere Kantenlängen 50/80 cm, Ansichtsfläche bruchrau,
ortstypisch, frostbeständig, frei Baustelle liefern,
zwischenlagern und fördern (Förderweg bis 200 m innerhalb
des Beckenpasses) nach Bedarf und nach Zeichnung (Anlage
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3.2 und 5.2) und Angabe der örtlichen Bauüberwachung als
Riegelsteine der Querriegel einbauen, auf Unterbau
bruchgesprengtes Material 0/500 (s. Pos. 1.7.30).
Einschließlich Herstellung der Schlitze aus vorhandenen Riegel-
und/oder Stützsteinen.
Gegebenenfalls ist die Quaderform durch maschinelle
Bearbeitung herzustellen.
Die Steine sind dicht ohne große Lücken aneinander zu setzten.
Die Steine sind kraftschlüssig mit den Stützsteinen aus Pos.
1.7.50 zu setzen.
Erschwernisse durch das Nachsetzen und Profilieren einzelner
Steine sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Erschwernisse durch das Arbeiten im Wasser sind
einzukalkulieren.
Erschwernisse durch die rückschreitende Bauweise sind
einzukalkulieren.
Die Frostbeständigkeit ist nachzuweisen (z.B. durch Datenblatt).
Der durch die Ausbildung der Profilgeometrie
(Niedrigwasserrinne / Bermen), entstehende Mehraufwand wird
nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.
Abrechnungseinheit: t eingebaute Riegelsteine, Nachweis durch
Original-Wiegescheine

850,00 t ......................... .........................

1.7.50. Stützsteine, quaderförmig, liefern und setzen
Stützsteine mit Kantenlängen von > 80 cm, quaderförmig, andere
Kantenlängen 50/60 cm, Ansichtsfläche bruchrau, ortstypisch,
frostbeständig, frei Baustelle liefern, zwischenlagern und
fördern (Förderweg bis 200 m innerhalb des Beckenpasses)
nach Bedarf und nach Zeichnung (Anlage 3.2 und 5.2) und
Angabe der örtlichen Bauüberwachung als Stützsteine der
Querriegel einbauen, auf Unterbau bruchgesprengtes Material
0/500 (s. Pos. 1.7.30).
Einschließlich Herstellung der Schlitze aus vorhandenen Riegel-
und/oder Stützsteinen.
Gegebenenfalls ist die Quaderform durch maschinelle
Bearbeitung herzustellen.
Die Steine sind dicht ohne große Lücken aneinander zu setzten.
Die Steine sind kraftschlüssig mit den Riegelsteinen aus
vorheriger Pos. 1.7.40 zu setzen.
Erschwernisse durch das Nachsetzen und Profilieren einzelner
Steine sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Erschwernisse durch das Arbeiten im Wasser sind
einzukalkulieren.
Erschwernisse durch die rückschreitende Bauweise sind
einzukalkulieren.
Die Frostbeständigkeit ist nachzuweisen (z.B. durch Datenblatt).
Der durch die Ausbildung der Profilgeometrie
(Niedrigwasserrinne / Bermen), entstehende Mehraufwand wird
nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise
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einzurechnen.
Abrechnungseinheit: t eingebaute Stützsteine, Nachweis durch
Original-Wiegescheine

660,00 t ......................... .........................

1.7.60. Material des Unterbaus im Böschungsbereich abdecken
Baugruben seitlich der Riegelsteine im Böschungsbereich, mit
bruchgesprengtem Material des Unterbaus aufgefüllt, mit
Boden/Oberboden andecken.
Dicke der Andeckung 10 - 20 cm.
Böschungsneigung 1 : 2 bis 1 : 4.
Zwischengelagerten Boden innerhalb der Baustelle aufnehmen,
fördern, abkippen, andecken und andrücken.
Angedeckte Flächen mit zu lieferndem Saatgut per Hand ansäen.
Saatgut:  Gewässer- und Erosionsschutzstreifen; Menge 50
kg/ha.
Abrechnungseinheit: m² angedeckte und eingesäte Fläche

540,00 m2 ......................... .........................
 

Summe 1.7. Riegelstrecken .........................
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1.8. Einbauten und Strukturelemente

1.8.10. Strömungslenker aus Stammholz als diagonale Grundschwelle
Strömungslenker aus Stammholz herstellen.
Einbau als diagonale Grundschwelle entsprechend 
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.7 herstellen.
Grundschwelle bestehend aus 2 Baumstämmen (Hartholz),
Durchmesser im Mittel ca. 50 cm, Länge je Baumstamm 5 - 6 m.
Baumstämme ca. 2/3 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstämme liefern und auf Lagerplatz
zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle nach
Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fördern und einbauen.
Bäumstämme fixieren mit je 6 Hartholzpfählen ø 150 mm, Länge
ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0 m.
Oberhalb des Stammes die gegenüberliegenden Pfähle mit
einem Stahlseil, DU 12 mm, in einer 8er Form verlegt, gegen
Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl zugsicher verbinden.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und als Miete aufsetzen.
Förderweite bis 200 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Grundschwelle

1,00 St ......................... .........................

1.8.20. Einseitige Strömungslenker aus Stammholz
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz),
Durchmesser im Mittel ca. 30-70 cm, Länge 4 - 6 m.
Baumstamm ca. 2/3 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstamm liefern und auf Lagerplatz
zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle nach
Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fördern und einbauen.
Ggf. erforderliche Verankerung wird gesondert vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und als Miete aufsetzen.
Förderweite bis 200 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

15,00 St ......................... .........................

1.8.30. Einseitige Strömungslenker aus Wurzelteller
Einseitige Strömungslenker aus Wurzelteller herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit 
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Wurzelteller, 
Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle mind. 30 cm,
Länge 1 - 2 m.
Baumstamm liefern und auf Lagerplatz zwischenlagern, erneut
aufnehmen und zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw. nach
Angaben des AG fördern und einbauen. Baumstamm im
Böschungsbereich einbinden und fixieren mit je 2 Hartholzpfählen
ø 150 mm, Länge ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0 m.
Oberhalb des Stammes und durch Teile des Wurzeltellers die
gegenüberliegenden Pfähle mit einem Stahlseil, DU 12 mm, in
einer 8er Form verlegt, gegen Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl
zugsicher verbinden.Ggf. erforderliche Verankerung wird
gesondert vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und als Miete aufsetzen.
Förderweite bis 200 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

8,00 St ......................... .........................

1.8.40. Einseitige Strömungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Wurzelteller
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz mit Wurzelteller der
Position 1.3.60 herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Wurzelteller,
Durchmesser des Stammes im Mittel ca. 10-30 cm, Länge ca. 2
m.
Wurzelstock ca. 1/2 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstamm einschließlich Wurzelteller innerhalb der
Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw.
nach Angaben des AG fördern und einbauen. Ggf. erforderliche
Verankerung wird gesondert vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und abkippen. Förderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

1,00 St ......................... .........................

1.8.50. Einseitige Strömungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Wurzelteller
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz mit Wurzelteller der
Position 1.3.70 herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Wurzelteller,
Durchmesser des Stammes im Mittel ca. 30-50 cm, Länge ca. 2 
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m.
Wurzelstock ca. 1/2 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstamm einschließlich Wurzelteller innerhalb der
Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw.
nach Angaben des AG fördern und einbauen. Ggf. erforderliche
Verankerung wird gesondert vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und abkippen. Förderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

1,00 St ......................... .........................

1.8.60. Einseitige Strömungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Wurzelteller
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz mit Wurzelteller der
Position 1.3.80 herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 2 Baumstämmen (Laubholz) mit
1 Wurzelteller,
Durchmesser der beiden Stämme im Mittel ca. 30-50 cm, Länge
ca. 2 m. Durchmesser des Wurzelteller ca. 150 - 180 cm.
Wurzelstock ca. 1/2 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstamm einschließlich Wurzelteller innerhalb der
Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw.
nach Angaben des AG fördern und einbauen. Ggf. erforderliche
Verankerung wird gesondert vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und abkippen. Förderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

1,00 St ......................... .........................

1.8.70. Totholz-Ansitzwarte aus vorhandenem Stammholz mit Krone
Ansitzwarte aus vorhandenem Stammholz mit Krone der Position
1.3.10 und 1.3.40 herstellen.
Einbau als Ansitzwarte mit Krone überwiegend oberhalb des
Wasserspiegels.
Ansitzwarte bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit Krone,
teilreduziert, Belassen von großformatigem Kronenastwerk,
Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle mind. 20 cm,
Länge 4 - 6 m.
Baumstamm ca. 2/3 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Krone überwiegend oberhalb der Wasserlinie.
Baumstamm innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle
nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fördern und
einbauen.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte 
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Bodenmassen laden, fördern und abkippen. Förderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Ansitzwarte

4,00 St ......................... .........................

1.8.80. Einseitige Strömungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Krone
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz mit Krone der
Positionen 1.3.20 und 1.3.50 herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Krone, teilreduziert, Belassen von großformatigem
Kronenastwerk,
Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle ca. 30-50 cm,
Länge 6 - 8 m.
Baumstamm ca. 2/3 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstämme innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur
Einbaustelle nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fördern
und einbauen. Ggf. erforderliche Verankerung wird gesondert
vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und abkippen. Förderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

6,00 St ......................... .........................

1.8.90. Einseitige Strömungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Krone
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz mit Krone der
Position 1.3.30 herstellen.
Einbau als Strömungslenker über Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.11 herstellen.
Strömungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Krone, teilreduziert, Belassen von großformatigem
Kronenastwerk,
Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle ca. 50-80 cm,
Länge 8 - 10 m.
Baumstamm ca. 2/3 der Länge in den Böschungsbereich
einbinden. Baumstämme innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur
Einbaustelle nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fördern
und einbauen. Ggf. erforderliche Verankerung wird gesondert
vergütet.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrängte
Bodenmassen laden, fördern und abkippen. Förderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Strömungslenker

2,00 St ......................... .........................
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1.8.100. Verankerung der Stammholz-Strömungslenker herstellen
Einseitige Strömungslenker aus Stammholz fixieren mit je 6
Hartholzpfählen ø 150 mm, Länge ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0
m.
Oberhalb des Stammes die gegenüberliegenden Pfähle mit
einem Stahlseil, DU 12 mm, in einer 8er Form verlegt, gegen
Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl zugsicher verbinden.
Abrechnungseinheit: St. fixierter Strömungslenker

27,00 St ......................... .........................

1.8.110. Verankerung der Wurzelstock-Strömungslenker herstellen
Einseitige Strömungslenker aus Wurzelstöcken fixieren mit je 4
Hartholzpfählen ø 150 mm, Länge ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0
m.
Oberhalb des Stammes die gegenüberliegenden Pfähle mit
einem Stahlseil, DU 12 mm, in einer 8er Form verlegt, gegen
Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl zugsicher verbinden.
Abrechnungseinheit: St. fixierter Strömungslenker

11,00 St ......................... .........................

1.8.120. Begrenzungspfähle aus Eichenspaltholz liefern und setzen
Begrenzungspfähle an der Grenze zur Ackerfläche mit einem
Abstand von ca. 30 m und als optische Abgrenzung zur
Steilwand nach Angabe des AG setzen:
Eichenspaltpfähle, Länge 200 cm, Kantenlänge mind. 15 cm.
Einbindetiefe ca. 60 cm.
Abrechnungseinheit: St. gesetzter Pfahl

20,00 St ......................... .........................

1.8.130. Steinhaufen aufsetzen
Steinmaterial liefern und nach Zeichnung und Anweisung des AG
als Amphibienhügel im Haufwerk aufsetzen.
Steinmaterial, Einzelsteingröße 150 - 300 mm, rundlich,
ungleichförmig, annähernd oval, Steinart nach Wahl des AN,
ohne scharfe Kanten.
Menge je Hügel ca. 1,5 bis 2,0 m³
Abrechnungseinheit: St. aufgesetzter Amphibienhügel

6,00 St ......................... .........................

1.8.140. Kies 4/16 mm liefern und einbauen
Kies 4/16 mm liefern und auf Materiallagerplatz abkippen.
Material erneut aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und als
Kiesbänke etc. in Teilmengen von 5 bis 20 t einbauen als
Schüttung auf geneigten und nicht geneigten Flächen. Der
Einbau erfolgt in fließender Welle, teilweise unter Wasser. 

Druckdatum:  21.04.2026 Seite: 27 von 34

Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen



Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Düste Bvh-Nr. 10/26
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.
Abrechnungseinheit: t geliefertes Material laut Original-
Wiegeschein 

100,00 t ......................... .........................

1.8.150. Kies 8/32 mm liefern und einbauen
Kies 8/32 mm liefern und auf Materiallagerplatz abkippen.
Material erneut aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und als
Kiesbänke etc. in Teilmengen von 5 bis 20 t einbauen als
Schüttung auf geneigten und nicht geneigten Flächen. Der
Einbau erfolgt in fließender Welle, teilweise unter Wasser.
Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.
Abrechnungseinheit: t geliefertes Material laut Original-
Wiegeschein 

300,00 t ......................... .........................

1.8.160. Kiesgemisch liefern und einbauen
Kiesgemisch, bestehend aus 70 % Kies 8/32 und 30 %
Überlaufkies 32/120, liefern und auf Materiallagerplatz abkippen.
Material erneut aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und als
Kiesbänke, Schwellen etc. in Teilmengen von 5 bis 20 t einbauen
als Schüttung auf geneigten und nicht geneigten Flächen. Der
Einbau erfolgt in fließender Welle, teilweise unter Wasser.
Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.
Förderweite des Materials bis 200 m.
Abrechnungseinheit: t geliefertes Material laut Original-
Wiegeschein

400,00 t ......................... .........................

1.8.170. Kiesschwelle herstellen
Kiesschwelle  bestehend aus 2 lateral versetzten, keilförmig
ausgebildeten Kiesschwellen herstellen. Einbau entsprechend 
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Ergänzungsband 2017,
Maßnahme 5.6 herstellen.
Material der Vorposition  gemäß Zeichnung, Maßnahmenblatt 5.6
und Anweisung des AG einbauen,
Förderweite des Materials bis 200 m.
Vergütet wird der Mehraufwand für die Herstellung, den
sukzessiven Aufbau und die Profilierung der Einengungen.
Es ist von ca. 25 m³ Kiesmaterial auszugehen.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Kiesschwelle bestehend aus
2 Schüttungen

2,00 St ......................... .........................

1.8.180. Binsen/Röhricht Initialpflanzungen
Binsen/Röhricht im Bereich der Böschung des zu verfüllenden
Abschnittes der Wagenfelder Aue aufnehmen. Wurzelwerk der
Binsen/des Röhrichtes in Stücken von 0,5*0,5 m bis 1,0*1,0 m
schonend aufnehmen, zum Neuverlauf des Dickeler Kanals 

Druckdatum:  21.04.2026 Seite: 28 von 34

Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen



Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Düste Bvh-Nr. 10/26
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

fördern und an geeigneten Stellen gemäß Zeichnung bzw. nach
Anweisung des AG neu setzen. Pflanzloch in entsprechender
Größe herstellen. Hierbei anfallender Aushub seitlich einebnen.
Abrechnungseinheit: m² umgesetzte Initialpflanzung, an der
Andeckungsstelle gemessen

350,00 m2 ......................... .........................

1.8.190. Treibgutabweiser herstellen
Treibgutabweiser aus Kanthölzer herstellen.
3 Kanthölzer aus Lärche/Douglasie, Querschnitt 15 * 15 cm,
Länge je Kantholz 5,0 m.
Kanthölzer verbinden mit je 2 Laschen aus Edelstahl, 350 * 120 *
8 mm, oben und unten angebracht. Befestigung der Laschen
jeweils an einem Kantholz mit 2 und am anschließenden Kantholz
mit 1 Sechskantschraube 180 * 10 mm, Bohrungen hierfür
durchführen.
Anbringen von insgesamt 6 Abschnitten je 1,0 m U-Stahl U120,
feuerverzinkt, als Schwimmstabilisierung. Befestigung mit je 2
Schlossschrauben 180 * 10 mm, feuerverzinkt, Bohrungen hierfür
durchführen.
Fixierung des Treibgutabweisers an 2 im Böschungsbereich
eingebrachten Eichenspaltpfählen mit kurzgliedriger
Rundstahlkette aus Edelstahl A4 gem. DIN 5685/DIN 766, D=8
mm, Länge je Befestigung 3,0 m.
Eichenspaltpfahl, L=2,0 m, Einbindetiefe 1,40 m, Erdarbeiten
hierfür ausführen.
Fixierung am Eichenspaltpfahl als Schlaufe mit Notglied,
Sicherung der Schlaufe durch 3 Sechkantholzschrauben, 10 *
120 mm.
Fixierung am Treibgutabweiser mit Schnellverschluss aus
Edelstahl A4, Durchmesser 12 mm, Sechskantschraube M 16,
L=160 mm und Ringmutter M 16 , Bohrungen hierfür durchführen.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Treibgutabweiser

1,00 St ......................... .........................
 

Summe 1.8. Einbauten und Strukturelemente .........................
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1.9. Wiederherrichtung der Baustellenzufahrt

1.9.10. Wegebefestigung säubern
Wegebefestigung säubern, überwachsene Ränder abschälen,
Räumgut auf dem Seitenstreifen lagern.
Tragschicht ohne Bindemittel
Abrechnungseinheit: m² gesäuberte Tragschicht

1.850,00 m2 ......................... .........................

1.9.20. Oberbau nacharbeiten
Ungebundene, verdichtete Trag- und Deckschichten aufreißen
und Planum herstellen, dabei Unebenheiten in vorhandener
Tragschicht ausgleichen und standfest nachverdichten.
Fehlendes Material wird gesondert vergütet. Abweichungen von
der Ebenheit dürfen innerhalb der 4 m langen Messstrecke 2 cm
nicht überschreiten.
Tragschicht aus ungebundenem Brechkornmaterial
Ausgleichstiefe bis 10 cm.
Abrechnungseinheit: m² nachgearbeitete Tragschicht

1.850,00 m2 ......................... .........................

1.9.30. Schotter-Splitt-Sand-Gemisch liefern
Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW liefern
und in Ausbesserungsbereichen flächig abkippen.
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32 mm
Abrechnungseinheit: t geliefertes Material lt. Wiegeschein

100,00 t ......................... .........................
 

Summe 1.9. Wiederherrichtung der Baustelle.. .........................
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1.10. Sonstiges

1.10.10. Messung der Fließgeschwindigkeit
Messung der Fließgeschwindigkeit an den Engstellen der Riegel
und an wesentlichen Stellen der Laufverlängerung nach Angabe
des Auftraggebers durchführen. Wasserstände oberhalb und
unterhalb der Baustrecke sowie an den jeweiligen Riegeln zum
Zeitpunkt der Messungen erfassen und Ergebnisse
protokollieren. Messungen mit Flügelradströmungssensor.
Es ist von 3 zeitlich voneinander unabhängigen Messreihen
auszugehen (Bauphase, Probelauf, Nachbesserung).
Abrechnungseinheit: St. durchgeführte und protokollierte
Messung

20,00 St ......................... .........................

1.10.20. Bestandspläne herstellen
Bestandspläne der Bauleistungen nach Ende der Umsetzung der
Maßnahme anfertigen und dem AG zur Verfügung stellen.
Bestandsunterlagen unter Verwendung der
Ausführungsunterlagen prüffähig liefern.
Abzuliefernde Unterlagen = 2-fach Papier und digital im dxf-
Format und im pdf-Format.
Anzufertigen sind:
- Lageplan im Maßstab 1 : 500 mit Darstellung der Riegel,
Gelände der Auenentwicklung bzw. Laufverlängerung und der
Blänken, Darstellung der Strukturelemente, des
Unterhaltungsweges und der Furt. Der Lageplan soll relevante
Höhen, Böschung, Geländekanten etc. beinhalten.
- Querprofile der Riegel mit Darstellung aller Höhen und Schlitze
- mind. 5 Querprofile durch das Gelände der
Auenentwicklung/Laufverlängerung einschl. dem Bereich des
Altlaufes 

1,00 psch .........................
 

Summe 1.10. Sonstiges .........................
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1.11. Verrechnungssätze für Veränderungen und Nacharbeiten nach dem Probelauf

1.11.10. Stundenlohnarbeiten für Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.
Abrechnungseinheit: geleistete Facharbeiterstunde

32,00 h ......................... .........................

1.11.20. Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen, Hydraulikbagger mit Grabenlöffel
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Baumaschine umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Gerätevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, sämtliche Kosten für das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk, Grabenlöffel, 1 bis 1,5 m³.
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h ......................... .........................

1.11.30. Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen, Hydraulikbagger mit Sortiergreifer
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Baumaschine umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Gerätevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, sämtliche Kosten für das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk, Sortiergreifer.
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h ......................... .........................
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1.11.40. Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen, Radlader
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Baumaschine umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Gerätevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, sämtliche Kosten für das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Radlader, Schaufelinhalt 1 - 2 m³
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h ......................... .........................

1.11.50. Stundenlohnarbeiten für Baumaschinen, Schlepper mit Mulde
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Baumaschine umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Gerätevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, sämtliche Kosten für das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Schlepper mit Mulde, Nutzlast 15 bis 20 t, Niederdruckreifen
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h ......................... .........................
 

Summe 1.11. Verrechnungssätze für Veränderu.. .........................

 

Summe 1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal" .........................
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1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal"

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Schutzmaßna.. .........................

1.2. Vorbereitende Maßnahmen .........................

1.3. Rodungs- und Abbrucharbeiten .........................

1.4. Durchlass "Dickeler Kanal" .........................

1.5. Baustraßen .........................

1.6. Erdarbeiten für Laufverlängerung und Auengestaltung .........................

1.7. Riegelstrecken .........................

1.8. Einbauten und Strukturelemente .........................

1.9. Wiederherrichtung der Baustellenzufahrt .........................

1.10. Sonstiges .........................

1.11. Verrechnungssätze für Veränderungen und Nacharbeiten .. .........................
 

Summe 1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal"  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
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