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1.1.

1.1.10.

1.1.20.

1.1.30.

Umbau Wehr "Dickeler Kanal"
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, SchutzmafRnahmen

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten.

Sonstige Unterkiinfte, Sanitareinrichtungen, Werkstatten,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.

Strom- und Wasseranschlisse sind im Baustellenbereich nicht
vorhanden. Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.

Bei Bedarf Zufahrten, Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen
im Baustellenbereich in Abstimmung mit dem AG anlegen,
Erschwernisse durch den vorhandenen Baumbestand ist
einzukalkulieren.

Kosten flir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Geblihren und
dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergitet.
Soweit nicht flr bestimmte Leistungen flir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Die Sicherung, Beleuchtung und Beschilderung des
Baustellenbereiches nach StVO sowie nach den
Unfallverhitungsvorschriften wird in Pos. 1.1.30 vergltet.

1,00 psch

Baustelle rAumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
nach Abschluss der BaumafRnahme rdumen. Benutzte Flachen
und Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fiir das Raumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,00 psch

Verkehrssicherung ldangerer Dauer aufbauen, vorhalten, betreiben und wieder abbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen,
fur die Dauer der Bauzeit vorhalten, regelmassig kontrollieren,
ggf. umbauen und nach Abschluss der Baustelle wieder
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abbauen.
70 % des Pauschalpreises werden nach Aufbau der
Verkehrssicherung vergutet und 30 % nach Abbau.
1,00 psch
1.1.40. Bauzaun aufstellen, vorhalten und entfernen

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund einschl. der
erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung
der Bauzeit entfernen. 70 % des Preises werden nach Aufstellen,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergitet.

Zaunhoéhe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

Bauzaun fiir Zufahrten und Baustofflagerflachen.

40,00 m

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..
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1.2. Vorbereitende MaBRnahmen
1.2.10. Vorbereitende Vermessung des Baugeldandes
Digitale Hoéhen- und Lageaufnahme des Urgelandes der
Auenerweiterung/Laufverlangerung.
Erfassung aller Bruchkanten.
RastermaRige Erfassung der Flache im Abstand von 10 - 15 m.
Erfassung von Querprofilen der Wagenfelder Aue im Bereich der
Laufverlangerung mit einem Abstand von 25 m.
Erfassung von Querprofilen der Wagenfelder Aue im Bereich der
Riegel und der Stiitzschwelle.
Erstellung eines digitalen Gelandemodelles.
Einarbeitung der Planung in das aufgenommene digitale
Gelandemodell.
Erstellung einer georeferenzierten Datei im PDF-Format.
1,00 psch
1.2.20. Baumreihe, Strauchreihe oder Hecke ausasten
Baumreihe, Strauchreihe oder Hecke zur VergréRerung des
Lichtraumprofils ausasten bzw. glatt beschneiden. Das anfallende
Material laden, fordern und abkippen.
Ausastungs- bzw. Schnittbereich bis 4,50 m iber Gelande.
Schnittgut fordern, im Bereich der Baustelle abkippen und als
Haufwerk aufschichten.
Foérderweite des Schnittmaterials bis 500 m.
Baum- und Strauchreihen im Bereich des westlichen
Gewasserrandstreifens.
Abrechnungseinheit: m ausgeastete oder beschnittene Baum-,
Strauchreihe oder Hecke
40,00 M e e
1.2.30. Griinland méahen
Vegetationsflache mahen. Schnitthéhe max. 5 cm tber Gelande.
Grunland
Flachen mit Neigungen flacher 1 : 10.
Das anfallende Mahgut ist von der Baustelle zu entfernen und
geht ins Eigentum des Auftragnehmers Uber. Es ist fachgerecht
zu entsorgen/zu entwerten; dartber ist ein entsprechender
Nachweis zu erbringen.
Abrechnungseinheit: m? gemahte Flache
20.200,00 M2 e e
1.2.40. Frasen Griinland, Tiefe: 10 cm

Vegetationsflache lockern durch Frasen.
Grunland
Frastiefe 10 cm, es dirfen keine Vegetationsstiicke Durchmesser
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> 10 cm verbleiben.
Frasgut verbleibt auf der Flache.
Abrechnungseinheit: m? gefraste Flache

11.000,00 m3 ...

Summe 1.2. Vorbereitende MaBnahmen
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1.3. Rodungs- und Abbrucharbeiten
1.3.10. Baume fallen, Stammdurchmesser 10 - 30 cm
Baume fallen. Der Stammdurchmesser wird 1 m Uber Gelande
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 10 bis 30 cm.
Fallschnitt ca. 2 m Uber Gelande. Verbleibender Stamm am
Wourzelteller > 2 m. Stamm mit Krone innerhalb der Baustelle
fordern und als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergitet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Aste etc.) laden, foérdern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen.
Forderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefallter Baum
1,00 St s ———
1.3.20. Baume fallen, Stammdurchmesser 30 - 50 cm
Baume fallen. Der Stammdurchmesser wird 1 m Gber Gelande
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 30 bis 50 cm.
Fallschnitt ca. 2 m Uber Gelande. Verbleibender Stamm am
Wourzelteller > 2 m. Stamm mit Krone innerhalb der Baustelle
fordern und als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergitet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Aste etc.) laden, foérdern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen.
Forderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefallter Baum
1,00 St s e ———
1.3.30. Baume fallen, Stammdurchmesser 50 - 80 cm
Baume fallen. Der Stammdurchmesser wird 1 m Uber Gelande
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 50 bis 80 cm.
Fallschnitt ca. 2 m Uber Gelande. Verbleibender Stamm am
Wourzelteller > 2 m. Stamm mit Krone innerhalb der Baustelle
fordern und als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergitet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Aste etc.) laden, férdern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen.
Forderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefallter Baum
2,00 St
1.3.40. Baume fallen, Stammdurchmesser 10 - 30 cm

Baume fallen. Der Stammdurchmesser wird 1 m tber Gelande
gemessen.

Stammdurchmesser mind. 10 bis 30 cm.

Fallschnitt max. 25 cm Uiber Gelande. Stamm mit Krone
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innerhalb der Baustelle fordern und als Strukturelement
einbauen. Einbau und Befestigung als Strukturelement wird in
Abschnitt 1.8 verguitet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Aste etc.) laden, férdern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen.
Forderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefallter Baum
3,00 St
1.3.50. Baume fallen, Stammdurchmesser 30 - 50 cm
Baume fallen. Der Stammdurchmesser wird 1 m Gber Gelande
gemessen.
Stammdurchmesser mind. 30 bis 50 cm.
Fallschnitt max. 25 tber Gelande. Stamm mit Krone innerhalb
der Baustelle fordern und als Strukturelement einbauen. Einbau
und Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8
vergltet.
Materialreste (bspw. abgebrochene Aste etc.) laden, foérdern und
abkippen. Material als Haufwerk aufsetzen.
Forderweite der Materialreste bis 500 m.
Abrechnungseinheit: St. gefallter Baum
5,00 St
1.3.60. Wurzelstock roden, Durchmesser 10 - 30 cm
Wourzelstock einschl. ca. 2 m Stammholz roden.
Stammdurchmesser an der Schnittstelle mind. 10 bis 30 cm.
Wourzelstock roden, laden und innerhalb der Baustelle fordern.
Wourzelstock als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergitet.
Abrechnungseinheit: St. gerodeter Wurzelstock
1,00 St s e ————
1.3.70. Wurzelstock roden, Durchmesser 30 - 50 cm
Wourzelstock einschl. ca. 2 m Stammholz roden.
Stammdurchmesser an der Schnittstelle mind. 30 bis 50 cm.
Wourzelstock roden, laden und innerhalb der Baustelle fordern.
Wourzelstock als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.8 vergitet.
Abrechnungseinheit: St. gerodeter Wurzelstock
1,00 St s e ———
1.3.80. Wurzelstock roden, Durchmesser 150 - 180 cm

Wourzelstock einschl. ca. 2 * 2 m Stammholz roden. Wurzelstock
mit 2 aufgehenden Stammen.

Stammdurchmesser an den Schnittstellen mind. 50 bis 80 cm.
Gesamtdurchmesser des Wurzelstockes min. 150 cm bis 180
cm.

Wourzelstock roden, laden und innerhalb der Baustelle fordern.
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Wourzelstock als Strukturelement einbauen. Einbau und
Befestigung als Strukturelement wird in Abschnitt 1.10 vergutet.
Abrechnungseinheit: St. gerodeter Wurzelstock

1,00 St

1.3.90. Vorhandenen Betonrohrdurchlass DN 1000 aufnehmen und entsorgen (Klausinger
Graben)
Betonrohrdurchlass DN 1000 freilegen, Rohre aufnehmen.
Anfallendes Material geht ins Eigentum des Auftragnehmers Uber
und ist fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; dartber ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Rohre DN 1000
Tiefe der Rohrsohle bis 300 cm
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche ...
Abrechnungseinheit: m ausgebaute Rohre

12,00 M s

1.3.100. Vorhandenen Betonrohrdurchlass DN 1200 aufnehmen und entsorgen (Dickeler Kanal)
Betonrohrdurchlass DN 1200 freilegen, Rohre aufnehmen.
Anfallendes Material geht ins Eigentum des Auftragnehmers Uber
und ist fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; dartber ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Rohre DN 1200
Tiefe der Rohrsohle bis 250 cm
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche ...
Abrechnungseinheit: m ausgebaute Rohre

9,00 M L

1.3.110. Vorhandene Stirnwand aus Tiefbordsteinen aufnehmen und entsorgen
Vorhandene Stirnwand aus flach verlegten Tiefbordsteinen
freilegen und aufnehmen. Anfallendes Material geht ins Eigentum
des Auftragnehmers Uber und ist fachgerecht zu entsorgen/zu
verwerten; darlber ist ein entsprechender Nachweis zu
erbringen.

Tiefbordsteine 8/25/100 cm, Zwischenlagen aus Boden.
Stirnwande beidseitig des Einlaufes und oberhalb des
Rohrscheitels.

Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche ...
Abrechnungseinheit: m? aufgenommene Stirnwand

10,00 M2 L

1.3.120. Vorhandenes Boschungspflaster einschl. Unterlage aufnehmen und entsorgen
Vorhandenes Boschungspflaster freilegen, einschlielich
Unterlage aus Beton aufbrechen und aufnehmen. Anfallendes
Material geht ins Eigentum des Auftragnehmers tber und ist
fachgerecht zu entsorgen/zu verwerten; dartber ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Uberwachsene Grasnarbe abschaben und seitlich lagern.
Bdschungspflaster aufbrechen und aufnehmen. Pflaster aus
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1.3.130.

1.3.140.

Natur-Setzpack, d=15-20 cm. Unterlage aus Beton, d=20 cm,
aufbrechen und aufnehmen.
Abrechnungseinheit: m? aufgenommenes Bdschungspflaster

140,00 m2 ..

Vorhandene Spundwand freilegen

Vorhandene Stahlspundwand in der Béschung im Zuge des
Erdbaues freilegen, anhaftenden Boden und Boden aus
Spundwandtalern ggf. von Hand entfernen. Boden seitlich lagern
und nach Kirzung der Spundwand wieder einbauen.

Profilbreite der Bohlen = 500 mm.

Profilh6he der Bohlen = 80 mm.

Abrechnungseinheit: m? freigelegte Spundwand

15,00 m2

Vorhandene Spundwand kiirzen

Vorhandene, freigelegte Stahlspundwand in der Béschung so
kiirzen, dass ein Einbau der Riegel mdglich ist. Spundwand
abbrennen. Abgetrennte Spundwandabschnitte fachgerecht
entsorgen/verwerten; dariber ist ein entsprechender Nachweis
zu erbringen.

Profilbreite der Bohlen = 500 mm.

Profilh6he der Bohlen = 80 mm.

Profilstéarke der Bohlen = 6 mm.

Kirzen der Profile = Restabschnitte = 100 - 150 cm unter
Bdschungslinie.

Abrechnungseinheit: m gekirzte Spundwand, gemessen in der
Wandachse, in der Neigung der Boschung

Summe 1.3. Rodungs- und Abbrucharbeiten
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1.4. Durchlass "Dickeler Kanal"
1.4.10. Bachumleitung nach Wahl des AN
Bachumleitung nach Wahl des AN herstellen.
Bachumleitung fiir die Verlegung des Durchlasses DN 1200
"Dickeler Kanal" nach Wahl des Auftragnehmers herstellen.
Bachumleitung durch Uberpumpen oder im Verlauf des Dickeler
Kanal verlegte Rohrleitung.
Zwei Fangedamme zum Absperren nach Wahl des AN herstellen,
fur die Dauer der Rohrverlegearbeiten unterhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder Beseitigen.
Sohlbreite ca. 1,0 bis 1,2 m
Bdschungsneigung 1:1,5bis 1: 3
Hohe des Fangedammes ca. 1,20 m bis 1,50 m
Abstand der beiden Fangedamme ca. 15 bis 20 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Bachumleitung
1,00 St s
1.4.20. Baugrube herstellen bis 3,50 m
Baugrube ohne Verbau herstellen. Boden in einer Entfernung bis
20 m von der Baugrube seitlich lagern.
Sohltiefe der Baugrube mind. 3,0 m bis 3,5 m.
Baugrube fiir Betonrohr-Durchlass DN 1200.
Offene Wasserhaltung und Grundwasserabsenkung wird
gesondert berechnet.
Abrechnungseinheit: m® Boden im Abtrag
300,00 M3 s e
1.4.30. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN durchfiihren

Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN fiir die Baugrube des
Durchlasses "Dickeler Kanal" durchfiihren.
Grundwasserabsenkung aufbauen, fiir die Dauer der Verlegung
des Durchlasses und der Erdarbeiten vorhalten und betreiben
und nach Verflllung der Baugrube wieder abbauen.

Beantragung der Wasserhaltung einschl.
Grundwasserabsenkung beim Landkreis Diepholz mit
Wasserrechtsantrag einschl. der Geblhren fiir die Genehmigung.
Absenkung des Grundwasserspiegels um ca. 1,60 m.

Trocken zu haltende Flache der Baugrubensohle ca. 17 * 2,0 m
Absenkziel min. ca. + 29,70 m NHN, UK Sank-Kies-Auflager zzgl.
25cm.

Wasserstand Grundwasser am 18.03.2026 +31,28 m NHN
Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse gem.
Baugrundgutachten Bohrung RK5.

Ableitung des Wassers in benachbarten Altlauf des Dickeler
Kanals.

Abrechnungseinheit: St. hergestellte Grundwasserabsenkung

1,00 St
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1.4.40. Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN durchfiihren
Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN fiir die Baugrube des
Durchlasses "Dickeler Kanal" durchfiihren.
Wasserhaltungsanlage aufbauen, fir die Dauer der Verlegung
des Durchlasses und der Erdarbeiten vorhalten und betreiben
und nach Verflllung der Baugrube wieder abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten (Pumpenstmpfe) durchfiihren.
Beantragung der Wasserhaltung einschl.
Grundwasserabsenkung beim Landkreis Diepholz mit
Wasserrechtsantrag einschl. der Gebihren fiir die Genehmigung.
Trocken zu haltende Flache der Baugrubensohle ca. 17 * 2,0 m
Ableitung des Wassers in benachbarten Altlauf des Dickeler
Kanals.
Entfernung zur Baugrube bis 20 m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte offene Wasserhaltung
1,00 St s e
1.4.50. Griindungssohle verdichten
Grindungssohle des Rohrdurchlasses durch mind. 3-maligen
Ubergang mit schwerer Ruttelplatte verdichten.
Abrechnungseinheit: m? verdichtete Griindungssohle
35,00 M2 s e
1.4.60. Rohrbettung herstellen
Rohrbettung Typ 1 als Auflager fiir Betonrohre Durchlass
Dickeler Kanal einbauen und verdichten.
Material: Sand-Kies-Gemisch 0/32 mm
Einbaudicke 30 cm.
Abrechnungseinheit: m2 hergestellte Rohrbettung,
Materialnachweis Uber Wiegescheine
35,00 M2 s e
1.4.70. Betonrohre DN 1200 mit Muffe und FuB fiir Durchlasse liefern und verlegen
Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 liefern und als
Durchlass verlegen.
Betonrohr B-KF-GM DN 1200 * 2500, Dichtung fest in der Muffe
eingebaut.
Verkehrslast: SLW 30.
Angriffsgrad des Grund- und Abwassers: mafig
Verlegetiefe: 3,0 bis 3,5 m
Abrechnungseinheit: m verlegtes Betonrohr
10,00 M s e
1.4.80. Boschungsstiick (Einlauf) fir Betonrohr DN 1200 mit Muffe und FuB liefern und verlegen

Bdschungsstiick flir Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V
1201 liefern und verlegen.

Betonrohr B-KF-GM DN 1200 * 2500, Dichtung fest in der Muffe
eingebaut.
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Verkehrslast: SLW 30.
Angriffsgrad des Grund- und Abwassers: mafig
Verlegetiefe: 3,0 bis 3,5 m
Ausfiihrung als geschnittenes Rohr mit Spitzende (Einlauf)
Abrechnungseinheit: St. verlegtes Boschungsstiick
1,00 St s e
1.4.90. Boéschungsstiick (Auslauf) fir Betonrohr DN 1200 mit Muffe und FuB liefern und verlegen
Bdschungsstiick flr Betonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V
1201 liefern und verlegen.
Betonrohr B-KF-GM DN 1200 * 2500, Dichtung fest in der Muffe
eingebaut.
Verkehrslast: SLW 30.
Angriffsgrad des Grund- und Abwassers: mafig
Verlegetiefe: 3,0 bis 3,5 m
Ausfiihrung als geschnittenes Rohr mit Muffe (Auslauf)
Abrechnungseinheit: St. verlegtes Boschungsstiick
1,00 St s e
1.4.100. Steinreihe setzen
Steinreihe aus geeigneten Steinen des bruchgesprengten
Material 0-500 mm aus Abschnitt 1.6 herstellen.
Geeignete Steine mit MindestmafRen H>40 cm, B>20 cm und L>
30 cm aus dem unter Abschnitt 1.6 angelieferten Material
aussuchen und in einer Reihe vor den Béschungsstiicken als
Abgrenzung des Sohlsubstrates setzen. Oberkante = 20 cm Uber
Rohrsohle.
Abrechnungseinheit: m gesetzte Steinrinne
3,00 M s e
1.4.110. Sohlsubstrat liefern und einbauen
Kiesgemisch liefern und in den Betonrohr-Durchlass DN 1200 als
Sohlsubstrat einbauen.
Einbau in FlieRsohle. Material von Hand beim Einbau der
Betonrohre Zug um Zug einbringen und profilieren.
Einbauhéhe =20 cm
Einbaumenge ca. 0,12 m3/m
Kiesgemisch, bestehend aus 70 % Kies 8/32 und 30 %
Uberlaufkies 32/120
Abrechnungseinheit: m verlegter und mit Sohlsubstrat versehener
Durchlass
15,00 M s e
1.4.120. Baugrube verfiillen

Seitlich lagernden Boden schichtweise in Lagen von 30 cm in
Baugrube des Betonrohr-Durchlasses einbauen und verdichten.

Druckdatum: 21.04.2026

Seite: 11 von 34



Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen

Projekt:

LV:

A

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

vtg 2026
03 Flurbereinigung Diiste Bvh-Nr. 10/26

=
[\’GM

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.130.

1.4.140.

1.4.150.

1.4.160.

Verdichtungsgrad = 100 % der einfachen Proctordichte.
Abrechnungseinheit: m® Baugrube abzlglich durch Rohrbettung
und Rohr verdrangter Massen, im Auftrag gemessen

180,00 m2 ...

Sand als Baugrubenverfiillung liefern
Natursand als Baugrubenverflillung liefern und abkippen
Abrechnungseinheit: m* gelieferter Sand nach LKW-Aufmal}

150,00 m2 .

Pflaster aus Wasserbausteinen herstellen

Sohlen- und Bdschungspflaster aus Wasserbausteinen,
Mindestdicke 15 cm, Mindestkantenlange 20 cm, auf
herzustellender Bettung einbauen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten und offener Wasserhaltung.

Bettung: Betonschicht C 12/15, Dicke der Bettung mind. 20 cm.
Fugen mit Zementmortel verfugen.

Flachen mit Neigungen 1 : 1,5 bis 1: 2.

Abrechnungseinheit: m? hergestelltes Béschungspflaster

24,00 m2

Oberboden auftragen bis 10 cm, Neigung bis 1: 1,5
Oberboden im Bereich der Baustelle aufnehmen, laden, férdern
und in den Anschlussbereichen des Béschungspflasters
auftragen.

Auftragsdicke bis 10 cm.

Flachen mit Neigungen 1 : 1,5 bis 1: 2.

Abrechnungseinheit: m? aufgetragene Flache des Oberbodens

50,00 m2 .

Boéschungsansaat mit Krautern 10 g/m?

Graser, Krauter, Leguminosen ansaen.

Feinplanum herstellen, Saatgut liefern und ansaen gem. DIN 18
917.

"Bbéschungen Strallenbegleitgrin - Regiosaatgut Mischung: 30 %
Krauter & Leguminosen, 70 % Graser, Produktionsraum: HK 1/
UG 1 - Nordwestdeutsches Tiefland"

Saatgutmenge 10 g/m?

Flachen mit Neigungen von 1:1,5bis 1:2

Abrechnungseinheit: m? angesate Flache

50,00 m2

Summe 1.4. Durchlass "Dickeler Kanal"

Druckdatum: 21.04.2026
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1.5.

1.5.10.

1.5.20.

1.5.30.

BaustraRen

Provisorische Uberfahrt herstellen, DN 600

Provisorische Uberfahrt (iber den Klausinger Graben fiir die
Bodentransporte herstellen.

Gewasser raumen.

Breite des Gewassers zwischen den Béschungsoberkanten ca.
10 m, Tiefe der FlieRsohle ca. 3,0 m, Tiefe der Berme ca. 2,50 m.
Breite der Flie3sohle ca. 1,0 m, Breite der Berme ca. 2,50 m.
Einbau eines Rohres DN 600, Verlegetiefe bis 3,0 m, Material
nach Wahl des AN.

Gewasserprofil mit Boden/Sand auffiillen bis Gelandeoberkante.
Querschnitt des Gewasserprofiles 20 - 25 m3*/m. Oberflache der
Uberfahrt mit StahlIplatten oder Baggermatratzen auslegen.
Lange der Uberfahrt ca. 10 m.

BaustralRe, Boden und Rohr nach Fertigstellung der Malinahme
wieder aufnehmen und von der Baustelle entfernen.

Gewasser erneut rdumen.

Abrechnungseinheit: m hergestellte Uberfahrt (Rohrlange)

1,00 St

Hinweis

Die nachstehenden Positionen der Baustralenherstellung geman
des beiliegenden Planes "Baustraflten und Umschlagplatze"
werden, soweit ausgefiihrt, durch den Auftraggeber vergtitet. Die
Kosten flr weitere, nach Ansicht des Auftragnehmers
erforderliche Baustra3en und befestigte Lagerflachen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Mobile BaustraBe nach Wahl des AN

Mobile Baustral3e nach Erfordernis und Wahl des AN
(Stahlplatten, Baggermatratzen o. 8.) anliefern, auslegen,
Vorhalten fiir die Dauer der Erfordernis, spater reinigen, ggf.
ausbessern und wieder abfahren.

Fahrbahnbreite nach Erfordernis.

Abgerechnet wird die maximale Lange gleichzeitig ausgelegter
Baustralle

550,00 m

Umschlagplatz fiir Schiittgiiter (Riegelstrecken)

Herstellung eines provisorischen Umschlagplatzes flr
Schuttglter im Bereich der Riegelstrecke.

Umschlagplatz auf einer Grinlandflache.

Befestigung mit Stahlplatten, Baggermatratzen o. a. nach Wahl
des AN. Material hierflir anliefern, auslegen, nach Beendigung
der Mallnahme wieder aufnehmen, reinigen und
abtransportieren. Beschadigungen des Befestigungsmaterials
liegen in Verantwortung des AN.

GréRe des Umschlagplatz nach Erfordernis des AN.

Druckdatum: 21.04.2026
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Es ist darauf zu achten, dass kein Schittmaterial auf dem
Gelande verbleibt.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Umschlagplatz
2,00 St s e
1.5.40. Provisorische Gewasserkreuzung herstellen

Provisorische Gewasserkreuzung im Profil der Wagenfelder Aue
im Bereich des Riegels 20 herstellen.

Uberfahrt fir Materialtransporte (Kies, Abraum, Riegelsteine) auf
das étliche Ufer der Wagenfelder Aue.

Breite des Wasserspiegels ca. 12,50 m.

ungefahre Wassertiefen Bestand/Planung nach Anlage 7.3 -
Langsschnitt

Damm aus bruchgesprengtem Gestein 0/500 in das
Gewasserprofil einbauen.

Das Material wird im Abschnitt 1.7 gesondert vergitet als
Unterbau fir die Riegel.

Obere Breite nach Erfordernissen des AN.

Fir den Abfluss 5 parallel verlegte Rohre DN > 500 mm, Lange
der Rohre in Abhangigkeit von der gewahlten Breite des
Dammes. Die Rohre sollten mind. 1 m Uber die hergestellte
Bdschung des Dammes hinausragen.

Nach Abschluss der Arbeiten Rohre wieder aufnehmen und
abtransportieren.

Verglitet wird der Mehraufwand fiir die Herstellung der Uberfahrt
gegeniber dem Unterbau des Riegels, fir die Verlegung und den
Rickbau der Rohre sowie fur den erhéhten Aufwand bei der
Herstellung des Riegels 20 bei erhéhtem Wasserstand.
Abgerechnungseinheit: St. hergestellte Gewasserkreuzung

1,00 St

Summe 1.5. BaustraRen

Druckdatum: 21.04.2026
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1.6. Erdarbeiten fiir Laufverlangerung und Auengestaltung
Hinweis
Die Bodentransporte erfolgen zum Teil Uber 6ffentliche Straften
und Wege. Kosten fiir die Reinigung der StralRen und Wege fir
die durch die Bodentransporte verursachten Verunreinigungen
sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
1.6.10. Oberboden 30 cm abtragen und laden, B6schungen
Oberboden von den Béschungen abtragen. Oberboden DIN 18
300 Bodenklasse 1 profilgerecht abtragen.
Homogenbereich O.
Abtragsdicke = 30 cm.
Bdschungsneigung 1 : 2 bis 1 : 4.
Boden laden. Férdern wird gesondert vergutet.
Abrechnungseinheit: m? abgetragene Flache
6.400,00 M2 s e
1.6.20. Oberboden 30 cm abtragen und laden, Acker/Griinland
Oberboden abtragen. Oberboden DIN 18 300 Bodenklasse 1
profilgerecht abtragen.
Homogenbereich O.
Abtragsdicke = 30 cm.
Neigung des Gelandes flacher 1 : 10.
Boden laden. Férdern wird gesondert vergutet.
Abrechnungseinheit: m? abgetragene Flache
13.920,00 M2 s e
1.6.30. Boden im Gewdsserbau I6sen, laden, fordern, abkippen und als Haufen aufsetzen
Boden der Auenentwicklung/Laufverlangerung Iésen, laden, ggf.
fordern, nach Vorgabe abkippen und als Haufen aufsetzen.
Boden fiir die Verflillung des Gewasserlaufes der Wagenfelder
Aue und des Dickeler Kanals.
Boden zur Herstellung der Gewasseraue gemal Lageplan
(Anlage 3.3), Regelprofil (Anlage 4.3) und nach Anordnung des
Auftraggebers. Die Herstellung des Niedrigwassergerinnes wird
gesondert vergutet.
Grofte Tiefe des Aushubs ca. 3,00 m.
Bdschungsneigungen gemaf Zeichnungen von 1 : 0,1 bis 1 : 20.
Forderweite bis 200 m.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Abrechnungseinheit: m*® geléster Boden, im Auftrag gemessen
(Pos. 1.6.90)
12.000,00 M3 s e
1.6.40. Boden im Gewaéasserbau I6sen und laden

Boden der Auenentwicklung/Laufverlangerung I6ésen und laden.
Fordern wird gesondert verguitet.

Druckdatum: 21.04.2026
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1.6.50.

1.6.60.

1.6.70.

1.6.80.

Boden zur Herstellung der Gewasseraue gemal Lageplan
(Anlage 3.3), Regelprofil (Anlage 4.3) und nach Anordnung des
Auftraggebers. Der Mehraufwand fiir die Herstellung des
Niedrigwassergerinnes wird gesondert vergitet.

Grofte Tiefe des Aushubs ca. 3,00 m.

Bdschungsneigungen gemaf Zeichnungen von 1 : 0,1 bis 1 : 20.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.

Abrechnungseinheit: m®* im Abtrag ermitteltes Volumen der
Auenentwicklung/Laufverlangerung abziglich Flache des
Oberbodenabtrages * 0,30 m und abzlglich des Bodens der
Position 1.6.30

2550,00 m3

Niedrigwassergerinne herstellen (als Zulage)
Niedrigwassergerinne in profiliertem Gelande der
Auenentwicklung/Laufverlangerung ausheben und laden.
Vergltet wird der Mehraufwand fiir die Profilierung der
Niedrigwasserrinne gegeniiber den Positionen 1.6.30 und 1.6.40.
Niedrigwassergerinne mit einer Tiefe von ca. 0,50 m und einer
Breite von ca. 3,00 m in geschwungener Linienfihrung nach
Lageplan (Anlage 3.3), Regelprofil (Anlage 4.3) und nach
Anordnung des Auftraggebers.

Boden der Homogenbereiche B1 und B2.

Abrechnungseinheit: m hergestelltes Niedrigwassergerinne, in
der Gewasserachse gemessen.

290,00 m

Boden fordern und abkippen, FW -0,5 km

Geladenen Boden fordern und in Reihen dicht an dicht auf
Flachen des AG abkippen.

Forderweite bis 500 m

Abrechnungseinheit: m*® geférderter Boden im Abtrag gemessen

6.350,00 m3 ...

Boden férdern und abkippen, FW -1 km

Geladenen Boden férdern und in Reihen dicht an dicht auf
Flachen des AG abkippen.

Forderweite bis 1000 m

Abrechnungseinheit: m*® geférderter Boden im Abtrag gemessen

300,00 m3 .

Boden férdern und abkippen, FW 1-2 km

Geladenen Boden férdern und in Reihen dicht an dicht auf
Flachen des AG abkippen.

Foérderweite 1000 bis 2000 m

Abrechnungseinheit: m*® geférderter Boden im Abtrag gemessen

2.000,00 m3 ..
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1.6.90. Boden in Gewéasser einbauen
Seitlich zwischengelagerten Boden der Position 1.6.30 als
Verfullung/Teilverfillung in das Gewasserprofil der Wagenfelder
Aue und des Dickeler Kanals einbauen und andriicken.
Profil der Wagenfelder Aue siehe Anlage 12.3 -
Vermessungsprofile Abschnitt 3
Oberkante des Einbauprofiles 31,40-32,20 m NHN (siehe Anlage
3.3 - Lageplan Abschnitt 3).
Einbau im/unter Wasser.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Abrechnungseinheit: m*® eingebauter Boden, gemessen im
Auftragsprofil
12.000,00 M3 s e
1.6.100. Boschungssicherung an frisch aufgeschiitteten Boschungen
Frisch aufgeschuttete Boschungen der Verfillung/Teilverfillung
der Wagenfelder Aue nach Erfordernis und auf Anweisung des
AG mit Steinschuttungen sichern.
Steinschuttung aus bruchgesprengtem Material 0-500 mm
(ungesiebtes, unsortiertes Material direkt von der
Gewinnungsstelle). Material frei Baustelle liefern, ggf.
zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle fordern,
Forderweite bis 200 m.
Einbaudicke variabel 20 - 50 cm
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Nachweis durch
Original-Wiegescheine
300,00 t e e
1.6.110. Anrampung Wehr aus bruchgesprengtem Material 0/500 mm herstellen
Bruchgesprengtes Material 0-500 mm (ungesiebtes, unsortiertes
Material direkt von der Gewinnungsstelle) frei Baustelle liefern,
ggf. zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle
férdern, Férderweite bis 200 m.
Steinmaterial als Anrampung der Wehroffnung ober- und
unterstrom einbauen.
Rampenneigung 1 : 4.
Trichterbereich der Wehroffnung ca. 2,0 m beidseitig des Wehres
mit Kies in ca. 10 cm Starke belegen. Lieferung des Kieses wird
gesondert vergutet.
Bieterangaben:
gewahlte Gesteinsart:
Bezugsquelle/Steinbruch:
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Nachweis durch
Original-Wiegescheine
200,00 't e e
1.6.120. Tragschicht aus unsortiertem Gestein herstellen

Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW
profilgerecht einbauen und standfest verdichten. Ohne

Druckdatum: 21.04.2026
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besonderen Eignungsnachweis missen die Mineralstoffe eine
mdglichst gleichmaflige Kornverteilung haben und dirfen im
eingebauten Zustand nicht mehr als 7 Gew.-% Kornanteil unter
0,063 mm enthalten. GrofRtkorn nicht gréfRer als 40 % der fertigen
Schicht. Abweichungen von der Ebenheit dirfen innerhalb einer 4
m langen Messstrecke 3 cm nicht Uberschreiten.
Naturgestein (Vorabsiebung, Gesteinsabraum, Felsschutt)
Einbaudicke ca. 20 cm
Einbau in westlichen Rdumstreifen im Bereich des verfillten
Dickeler Kanals
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Materialnachweis
Uber Wiegescheine.
25,00 t s e
1.6.130. Tieflockern
An die Auenentwicklungsflachen angrenzende Griinlandflachen
innerhalb des Baustellenbereiches, die durch Befahren oder
Lagerung von Baustoffen genutzt wurden, tieflockern.
Bodenverdichtungen bzw. Stauhorizonte in vorgegebener Tiefe
und vorgegebenem Abstand aufbrechen und tieflockern.
Tiefe mind. 40 bis 60 cm, Abstand der Schwerter bis 80 cm
mit starren Zinken
Abrechnungeinheit: m? aufgelockerte Flache
5.500,00 M2 s e
1.6.140. Frasen zur Saatbettherstellung
Flache zur Saatbettherstellung in einer gleichbleibenden Tiefe
frdsen und dabei anstehenden Boden aufbrechen, locker und
mischen. Die Fahrgeschwindigkeit ist so zu wahlen, dass durch
die Zerkleinerung eine feinkriimelige Struktur entsteht.
Ungepfligte Flache
mind. 10 bis 15 cm Tiefe
Abrechnungseinheit: m? gefraste Flache
5.500,00 M2 s e
1.6.150. Saatbettherrichtung
Saatbett durch Eggen vorbereiten.
Saatbettkombination.
Neigung der Flachen flacher 1 : 4.
Abrechnungseinheit: m? hergerichtete Flache
5.500,00 M2 s e
1.6.160. Ansaat

Saatgut liefern und in vorgegebener Menge gleichmaRig
ausbringen, einarbeiten und anwalzen.

Neigung der Flachen flacher 1 : 4.

Saatgut: Gewasser- und Erosionsschutzstreifen; Menge 10

Druckdatum: 21.04.2026
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kg/ha
Reihensaat

Abrechnungseinheit: m? angesate Flache

5.500,00 m2 ...

Summe 1.6. Erdarbeiten fiir Laufverlangerun..
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1.7. Riegelstrecken
1.7.10. Baugrube herstellen, Boschungsbereich Riegel 1 -9
Baugrube fiir die Erstellung der Riegel im Béschungsbereich
herstellen. Boden I6sen, laden, férdern und in Haufen dicht an
dicht abkippen.
Boden der Homogenbereiche B1 und B2.
Forderweite bis 1000 m.
Neigung der Béschung 1 : 2 bis 1 : 4.
Tiefe der Baugrube bis 1,50 m
Breite der Baugrube bis 4,0 m.
Abrechnungseinheit: m*® hergestellte Baugrube im Abtrag
gemessen.
810,00 M3 s e
1.7.20. Vorhandene Befestigung aus Wasserbausteinen im Bereich der Riegel 1 - 9 I6sen,
fordern und wieder einbauen
Vorhandene Befestigung aus Wasserbausteinen 16sen, férdern
und wieder einbauen.
Dicke der Befestigung bis 40 cm.
Wasserbausteine bis 250 mm Steinlange.
Befestigung aufnehmen und in den Teilabschnitten zwischen den
Riegeln als Strémungslenker wieder einbauen.
Abrechnungseinheit: m? aufgenommene Befestigung, an der
Entnahmestelle gemessen
540,00 M2 s e
1.7.30. Unterbau fiir Riegelsteine aus bruchgesprengtem Material 0/500 mm einbauen
Bruchgesprengtes Material 0-500 mm (ungesiebtes, unsortiertes
Material direkt von der Gewinnungsstelle) frei Baustelle liefern,
ggf. zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle
férdern, Férderweite bis 200 m.
Steinmaterial gemal Zeichnung (Anlage 5.2) und in Abstimmung
mit der ortlichen Bauliberwachung einbauen.
Bereiche: Unterbau Riegel und Sicherung Ubergang Riegel zum
Bdschungsbereich.
Bieterangaben:
gewahlte Gesteinsart:
Bezugsquelle/Steinbruch:
Abrechnungseinheit: t eingebautes Material, Nachweis durch
Original-Wiegescheine
6.100,00 t s e
1.7.40. Riegelsteine, quaderformig, liefern und setzen

Riegelsteine mit einer Kantenlange 80-100 cm, quaderférmig,
andere Kantenlangen 50/80 cm, Ansichtsflache bruchrau,
ortstypisch, frostbestandig, frei Baustelle liefern,
zwischenlagern und férdern (Forderweg bis 200 m innerhalb
des Beckenpasses) nach Bedarf und nach Zeichnung (Anlage

Druckdatum: 21.04.2026 Seite: 20 von 34
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1.7.50.

3.2 und 5.2) und Angabe der ortlichen Bauliberwachung als
Riegelsteine der Querriegel einbauen, auf Unterbau
bruchgesprengtes Material 0/500 (s. Pos. 1.7.30).

EinschlieBlich Herstellung der Schlitze aus vorhandenen Riegel-
und/oder Stutzsteinen.

Gegebenenfalls ist die Quaderform durch maschinelle
Bearbeitung herzustellen.

Die Steine sind dicht ohne grof3e Liicken aneinander zu setzten.
Die Steine sind kraftschlissig mit den Stiitzsteinen aus Pos.
1.7.50 zu setzen.

Erschwernisse durch das Nachsetzen und Profilieren einzelner
Steine sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Erschwernisse durch das Arbeiten im Wasser sind
einzukalkulieren.

Erschwernisse durch die riickschreitende Bauweise sind
einzukalkulieren.

Die Frostbestandigkeit ist nachzuweisen (z.B. durch Datenblatt).
Der durch die Ausbildung der Profilgeometrie
(Niedrigwasserrinne / Bermen), entstehende Mehraufwand wird
nicht gesondert vergltet und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Abrechnungseinheit: t eingebaute Riegelsteine, Nachweis durch
Original-Wiegescheine

850,00 t .

Stiitzsteine, quaderformig, liefern und setzen

Stitzsteine mit Kantenlangen von > 80 cm, quaderférmig, andere
Kantenlangen 50/60 cm, Ansichtsflache bruchrau, ortstypisch,
frostbestandig, frei Baustelle liefern, zwischenlagern und
fordern (Forderweg bis 200 m innerhalb des Beckenpasses)
nach Bedarf und nach Zeichnung (Anlage 3.2 und 5.2) und
Angabe der ortlichen Baulberwachung als Stltzsteine der
Querriegel einbauen, auf Unterbau bruchgesprengtes Material
0/500 (s. Pos. 1.7.30).

EinschlieBlich Herstellung der Schlitze aus vorhandenen Riegel-
und/oder Stutzsteinen.

Gegebenenfalls ist die Quaderform durch maschinelle
Bearbeitung herzustellen.

Die Steine sind dicht ohne grof3e Liicken aneinander zu setzten.
Die Steine sind kraftschlissig mit den Riegelsteinen aus
vorheriger Pos. 1.7.40 zu setzen.

Erschwernisse durch das Nachsetzen und Profilieren einzelner
Steine sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Erschwernisse durch das Arbeiten im Wasser sind
einzukalkulieren.

Erschwernisse durch die riickschreitende Bauweise sind
einzukalkulieren.

Die Frostbestandigkeit ist nachzuweisen (z.B. durch Datenblatt).
Der durch die Ausbildung der Profilgeometrie
(Niedrigwasserrinne / Bermen), entstehende Mehraufwand wird
nicht gesondert vergitet und ist in die Einheitspreise
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einzurechnen.
Abrechnungseinheit: t eingebaute Stitzsteine, Nachweis durch
Original-Wiegescheine
660,00 t s e
1.7.60. Material des Unterbaus im Béschungsbereich abdecken

Baugruben seitlich der Riegelsteine im Béschungsbereich, mit
bruchgesprengtem Material des Unterbaus aufgefullt, mit
Boden/Oberboden andecken.

Dicke der Andeckung 10 - 20 cm.

Bdschungsneigung 1 : 2 bis 1 : 4.

Zwischengelagerten Boden innerhalb der Baustelle aufnehmen,
fordern, abkippen, andecken und andriicken.

Angedeckte Flachen mit zu lieferndem Saatgut per Hand ansaen.
Saatgut: Gewasser- und Erosionsschutzstreifen; Menge 50
kg/ha.

Abrechnungseinheit: m? angedeckte und eingesate Flache

540,00 m2 ..

Summe 1.7. Riegelstrecken
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1.8.

1.8.10.

1.8.20.

1.8.30.

Einbauten und Strukturelemente

Stromungslenker aus Stammbholz als diagonale Grundschwelle
Strémungslenker aus Stammbholz herstellen.

Einbau als diagonale Grundschwelle entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Mafnahme 5.7 herstellen.

Grundschwelle bestehend aus 2 Baumstammen (Hartholz),
Durchmesser im Mittel ca. 50 cm, Lange je Baumstamm 5 - 6 m.
Baumstamme ca. 2/3 der Lange in den Boschungsbereich
einbinden. Baumstamme liefern und auf Lagerplatz
zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle nach
Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fordern und einbauen.
Baumstamme fixieren mit je 6 Hartholzpfahlen g 150 mm, Lange
ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0 m.

Oberhalb des Stammes die gegentiberliegenden Pfahle mit
einem Stahlseil, DU 12 mm, in einer 8er Form verlegt, gegen
Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl zugsicher verbinden.
EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und als Miete aufsetzen.
Forderweite bis 200 m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellte Grundschwelle

1,00 St

Einseitige Stromungslenker aus Stammbholz

Einseitige Stromungslenker aus Stammholz herstellen.
Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Maflnahme 5.11 herstellen.

Strdmungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz),
Durchmesser im Mittel ca. 30-70 cm, Lange 4 - 6 m.
Baumstamm ca. 2/3 der Lange in den Béschungsbereich
einbinden. Baumstamm liefern und auf Lagerplatz
zwischenlagern, erneut aufnehmen und zur Einbaustelle nach
Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fordern und einbauen.
Gdf. erforderliche Verankerung wird gesondert vergltet.
EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, fordern und als Miete aufsetzen.
Forderweite bis 200 m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

15,00 St

Einseitige Stromungslenker aus Wurzelteller

Einseitige Stromungslenker aus Wurzelteller herstellen.

Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Maflnahme 5.11 herstellen.

Strémungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
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1.8.50.

Wourzelteller,

Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle mind. 30 cm,
Lange 1-2m.

Baumstamm liefern und auf Lagerplatz zwischenlagern, erneut
aufnehmen und zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw. nach
Angaben des AG fordern und einbauen. Baumstamm im
Bdschungsbereich einbinden und fixieren mit je 2 Hartholzpfahlen
@ 150 mm, Lange ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0 m.

Oberhalb des Stammes und durch Teile des Wurzeltellers die
gegenuberliegenden Pfahle mit einem Stahlseil, DU 12 mm, in
einer 8er Form verlegt, gegen Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl
zugsicher verbinden.Ggf. erforderliche Verankerung wird
gesondert vergtet.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und als Miete aufsetzen.
Forderweite bis 200 m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

8,00 St

Einseitige Stromungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Wurzelteller
Einseitige Stromungslenker aus Stammholz mit Wurzelteller der
Position 1.3.60 herstellen.

Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Maflnahme 5.11 herstellen.

Strémungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Wourzelteller,

Durchmesser des Stammes im Mittel ca. 10-30 cm, Lange ca. 2
m.

Wurzelstock ca. 1/2 der Lange in den Bdschungsbereich
einbinden. Baumstamm einschlief3lich Wurzelteller innerhalb der
Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw.
nach Angaben des AG férdern und einbauen. Ggf. erforderliche
Verankerung wird gesondert vergutet.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und abkippen. Férderweite bis 500
m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

1,00 St

Einseitige Stromungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Wurzelteller
Einseitige Stromungslenker aus Stammholz mit Wurzelteller der

Position 1.3.70 herstellen.

Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant

(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend

Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,

Maflnahme 5.11 herstellen.

Strémungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit

Wourzelteller,

Durchmesser des Stammes im Mittel ca. 30-50 cm, Lange ca. 2
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m.
Wurzelstock ca. 1/2 der Lange in den Bdschungsbereich
einbinden. Baumstamm einschlief3lich Wurzelteller innerhalb der
Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw.
nach Angaben des AG fordern und einbauen. Ggf. erforderliche
Verankerung wird gesondert vergutet.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und abkippen. Férderweite bis 500
m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

1,00 St

Einseitige Stromungslenker aus vorhandenem Stammholz mit Wurzelteller
Einseitige Stromungslenker aus Stammholz mit Wurzelteller der
Position 1.3.80 herstellen.

Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Mafnahme 5.11 herstellen.

Strdmungslenker bestehend aus 2 Baumstammen (Laubholz) mit
1 Wurzelteller,

Durchmesser der beiden Stamme im Mittel ca. 30-50 cm, Lange
ca. 2 m. Durchmesser des Wurzelteller ca. 150 - 180 cm.
Wurzelstock ca. 1/2 der Lange in den Bdschungsbereich
einbinden. Baumstamm einschlief3lich Wurzelteller innerhalb der
Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle nach Zeichnung bzw.
nach Angaben des AG férdern und einbauen. Ggf. erforderliche
Verankerung wird gesondert vergutet.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und abkippen. Férderweite bis 500
m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

1,00 St

Totholz-Ansitzwarte aus vorhandenem Stammbholz mit Krone
Ansitzwarte aus vorhandenem Stammholz mit Krone der Position
1.3.10 und 1.3.40 herstellen.

Einbau als Ansitzwarte mit Krone Gberwiegend oberhalb des
Wasserspiegels.

Ansitzwarte bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit Krone,
teilreduziert, Belassen von grof3formatigem Kronenastwerk,
Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle mind. 20 cm,
Lange 4 -6 m.

Baumstamm ca. 2/3 der Lange in den Béschungsbereich
einbinden. Krone Uberwiegend oberhalb der Wasserlinie.
Baumstamm innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur Einbaustelle
nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG fordern und
einbauen.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
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Bodenmassen laden, férdern und abkippen. Férderweite bis 500
m.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Ansitzwarte

4,00 St

Einseitige Stromungslenker aus vorhandenem Stammbholz mit Krone
Einseitige Stromungslenker aus Stammholz mit Krone der
Positionen 1.3.20 und 1.3.50 herstellen.

Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Maflnahme 5.11 herstellen.

Strdmungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Krone, teilreduziert, Belassen von grof3formatigem
Kronenastwerk,

Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle ca. 30-50 cm,
Lange 6 - 8 m.

Baumstamm ca. 2/3 der Lange in den Béschungsbereich
einbinden. Baumstdmme innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur
Einbaustelle nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG férdern
und einbauen. Ggf. erforderliche Verankerung wird gesondert
vergltet.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und abkippen. Férderweite bis 500
m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

6,00 St .

Einseitige Stromungslenker aus vorhandenem Stammbholz mit Krone
Einseitige Stromungslenker aus Stammholz mit Krone der
Position 1.3.30 herstellen.

Einbau als Strémungslenker Gber Teilquerschnitte als deklinant
(stromab ausgerichtete) Lenker entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Maflnahme 5.11 herstellen.

Strémungslenker bestehend aus 1 Baumstamm (Laubholz) mit
Krone, teilreduziert, Belassen von grof3formatigem
Kronenastwerk,

Durchmesser des Stammes an der Schnittstelle ca. 50-80 cm,
Lange 8 - 10 m.

Baumstamm ca. 2/3 der Lange in den Béschungsbereich
einbinden. Baumstdmme innerhalb der Baustelle aufnehmen, zur
Einbaustelle nach Zeichnung bzw. nach Angaben des AG férdern
und einbauen. Ggf. erforderliche Verankerung wird gesondert
vergltet.

EinschlieB3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Verdrangte
Bodenmassen laden, férdern und abkippen. Férderweite bis 500
m.

Abrechnungseinheit: St. hergestellter Stromungslenker

2,00 St
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Verankerung der Stammholz-Stromungslenker herstellen
Einseitige Stromungslenker aus Stammholz fixieren mit je 6
Hartholzpfahlen g 150 mm, Lange ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0
m.

Oberhalb des Stammes die gegeniiberliegenden Pfahle mit
einem Stahlseil, DU 12 mm, in einer 8er Form verlegt, gegen
Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl zugsicher verbinden.
Abrechnungseinheit: St. fixierter Stromungslenker

27,00 St

Verankerung der Wurzelstock-Stromungslenker herstellen
Einseitige Stromungslenker aus Wurzelstdcken fixieren mit je 4
Hartholzpfahlen g 150 mm, Lange ca. 2,50 m, Einbindetiefe >2,0
m.

Oberhalb des Stammes die gegeniiberliegenden Pfahle mit
einem Stahlseil, DU 12 mm, in einer 8er Form verlegt, gegen
Auftrieb sichern. Stahlseil mit Pfahl zugsicher verbinden.
Abrechnungseinheit: St. fixierter Stromungslenker

11,00 St

Begrenzungspfiahle aus Eichenspaltholz liefern und setzen
Begrenzungspfahle an der Grenze zur Ackerflache mit einem
Abstand von ca. 30 m und als optische Abgrenzung zur
Steilwand nach Angabe des AG setzen:

Eichenspaltpfahle, Lange 200 cm, Kantenlange mind. 15 cm.
Einbindetiefe ca. 60 cm.

Abrechnungseinheit: St. gesetzter Pfahl

20,00 St

Steinhaufen aufsetzen

Steinmaterial liefern und nach Zeichnung und Anweisung des AG
als Amphibienhtigel im Haufwerk aufsetzen.

Steinmaterial, Einzelsteingrée 150 - 300 mm, rundlich,
ungleichférmig, annahernd oval, Steinart nach Wahl des AN,
ohne scharfe Kanten.

Menge je Hugel ca. 1,5 bis 2,0 m?

Abrechnungseinheit: St. aufgesetzter Amphibienhugel

6,00 St .

Kies 4/16 mm liefern und einbauen

Kies 4/16 mm liefern und auf Materiallagerplatz abkippen.
Material erneut aufnehmen, zur Einbaustelle férdern und als
Kiesbanke etc. in Teilmengen von 5 bis 20 t einbauen als
Schuttung auf geneigten und nicht geneigten Flachen. Der
Einbau erfolgt in flielkender Welle, teilweise unter Wasser.
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Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.
Abrechnungseinheit: t geliefertes Material laut Original-
Wiegeschein

100,00 t

Kies 8/32 mm liefern und einbauen

Kies 8/32 mm liefern und auf Materiallagerplatz abkippen.
Material erneut aufnehmen, zur Einbaustelle férdern und als
Kiesbanke etc. in Teilmengen von 5 bis 20 t einbauen als
Schuttung auf geneigten und nicht geneigten Flachen. Der
Einbau erfolgt in flielkender Welle, teilweise unter Wasser.
Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.
Abrechnungseinheit: t geliefertes Material laut Original-
Wiegeschein

300,00 t

Kiesgemisch liefern und einbauen

Kiesgemisch, bestehend aus 70 % Kies 8/32 und 30 %
Uberlaufkies 32/120, liefern und auf Materiallagerplatz abkippen.
Material erneut aufnehmen, zur Einbaustelle férdern und als
Kiesbanke, Schwellen etc. in Teilmengen von 5 bis 20 t einbauen
als Schittung auf geneigten und nicht geneigten Flachen. Der
Einbau erfolgt in flielkender Welle, teilweise unter Wasser.
Erschwernisse hieraus sind einzukalkulieren.

Foérderweite des Materials bis 200 m.

Abrechnungseinheit: t geliefertes Material laut Original-
Wiegeschein

400,00 t

Kiesschwelle herstellen

Kiesschwelle bestehend aus 2 lateral versetzten, keilformig
ausgebildeten Kiesschwellen herstellen. Einbau entsprechend
Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Erganzungsband 2017,
Mafnahme 5.6 herstellen.

Material der Vorposition gemaf Zeichnung, MalRnahmenblatt 5.6
und Anweisung des AG einbauen,

Foérderweite des Materials bis 200 m.

Vergltet wird der Mehraufwand fiir die Herstellung, den
sukzessiven Aufbau und die Profilierung der Einengungen.

Es ist von ca. 25 m?® Kiesmaterial auszugehen.
Abrechnungseinheit: St. hergestellte Kiesschwelle bestehend aus
2 Schittungen

Binsen/Rohricht Initialpflanzungen

Binsen/Réhricht im Bereich der Béschung des zu verfillenden
Abschnittes der Wagenfelder Aue aufnehmen. Wurzelwerk der
Binsen/des Rohrichtes in Stlicken von 0,5*0,5 m bis 1,0*1,0 m
schonend aufnehmen, zum Neuverlauf des Dickeler Kanals
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fordern und an geeigneten Stellen gemal Zeichnung bzw. nach
Anweisung des AG neu setzen. Pflanzloch in entsprechender
Grofe herstellen. Hierbei anfallender Aushub seitlich einebnen.
Abrechnungseinheit: m? umgesetzte Initialpflanzung, an der
Andeckungsstelle gemessen
350,00 M2 s e
1.8.190. Treibgutabweiser herstellen

Treibgutabweiser aus Kanthdlzer herstellen.

3 Kanthdlzer aus Larche/Douglasie, Querschnitt 15 * 15 cm,
Lange je Kantholz 5,0 m.

Kantholzer verbinden mit je 2 Laschen aus Edelstahl, 350 * 120 *
8 mm, oben und unten angebracht. Befestigung der Laschen
jeweils an einem Kantholz mit 2 und am anschlieRenden Kantholz
mit 1 Sechskantschraube 180 * 10 mm, Bohrungen hierfir
durchflhren.

Anbringen von insgesamt 6 Abschnitten je 1,0 m U-Stahl U120,
feuerverzinkt, als Schwimmestabilisierung. Befestigung mit je 2
Schlossschrauben 180 * 10 mm, feuerverzinkt, Bohrungen hierfir
durchflhren.

Fixierung des Treibgutabweisers an 2 im Béschungsbereich
eingebrachten Eichenspaltpfahlen mit kurzgliedriger
Rundstahlkette aus Edelstahl A4 gem. DIN 5685/DIN 766, D=8
mm, Lange je Befestigung 3,0 m.

Eichenspaltpfahl, L=2,0 m, Einbindetiefe 1,40 m, Erdarbeiten
hierfar ausfuhren.

Fixierung am Eichenspaltpfahl als Schlaufe mit Notglied,
Sicherung der Schlaufe durch 3 Sechkantholzschrauben, 10 *
120 mm.

Fixierung am Treibgutabweiser mit Schnellverschluss aus
Edelstahl A4, Durchmesser 12 mm, Sechskantschraube M 16,
L=160 mm und Ringmutter M 16 , Bohrungen hierfir durchfihren.
Abrechnungseinheit: St. hergestellter Treibgutabweiser

1,00 St

Summe 1.8. Einbauten und Strukturelemente

Druckdatum: 21.04.2026

Seite: 29 von 34



Verband der Teilnehmergemeinschaften Sulingen

A

Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes

[\’GM

1

Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Diiste Bvh-Nr. 10/26
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.9. Wiederherrichtung der Baustellenzufahrt
1.9.10. Wegebefestigung saubern
Wegebefestigung saubern, tiberwachsene Rander abschalen,
Raumgut auf dem Seitenstreifen lagern.
Tragschicht ohne Bindemittel
Abrechnungseinheit: m? gesauberte Tragschicht
1.850,00 M2 i e
1.9.20. Oberbau nacharbeiten
Ungebundene, verdichtete Trag- und Deckschichten aufreiRen
und Planum herstellen, dabei Unebenheiten in vorhandener
Tragschicht ausgleichen und standfest nachverdichten.
Fehlendes Material wird gesondert vergutet. Abweichungen von
der Ebenheit dirfen innerhalb der 4 m langen Messstrecke 2 cm
nicht Gberschreiten.
Tragschicht aus ungebundenem Brechkornmaterial
Ausgleichstiefe bis 10 cm.
Abrechnungseinheit: m? nachgearbeitete Tragschicht
1.850,00 M2 i e
1.9.30. Schotter-Splitt-Sand-Gemisch liefern

Material zur Herstellung von Tragschichten gem. ZTV LW liefern
und in Ausbesserungsbereichen flachig abkippen.
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32 mm

Abrechnungseinheit: t geliefertes Material It. Wiegeschein

100,00 t

Summe 1.9. Wiederherrichtung der Baustelle..
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1.10.10.
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Sonstiges

Messung der FlieRgeschwindigkeit

Messung der Flie3igeschwindigkeit an den Engstellen der Riegel
und an wesentlichen Stellen der Laufverlangerung nach Angabe
des Auftraggebers durchflihren. Wasserstande oberhalb und
unterhalb der Baustrecke sowie an den jeweiligen Riegeln zum
Zeitpunkt der Messungen erfassen und Ergebnisse
protokollieren. Messungen mit Flligelradstromungssensor.

Es ist von 3 zeitlich voneinander unabhangigen Messreihen
auszugehen (Bauphase, Probelauf, Nachbesserung).
Abrechnungseinheit: St. durchgeflihrte und protokollierte
Messung

20,00 St

Bestandsplane herstellen

Bestandsplane der Bauleistungen nach Ende der Umsetzung der
MafRnahme anfertigen und dem AG zur Verfiigung stellen.
Bestandsunterlagen unter Verwendung der
Ausfiihrungsunterlagen pruffahig liefern.

Abzuliefernde Unterlagen = 2-fach Papier und digital im dxf-
Format und im pdf-Format.

Anzufertigen sind:

- Lageplan im Mafdstab 1 : 500 mit Darstellung der Riegel,
Gelande der Auenentwicklung bzw. Laufverlangerung und der
Blanken, Darstellung der Strukturelemente, des
Unterhaltungsweges und der Furt. Der Lageplan soll relevante
Hoéhen, Béschung, Gelandekanten etc. beinhalten.

- Querprofile der Riegel mit Darstellung aller H6hen und Schlitze
- mind. 5 Querprofile durch das Geldnde der
Auenentwicklung/Laufverlangerung einschl. dem Bereich des
Altlaufes

1,00 psch

Summe 1.10. Sonstiges
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.11.

1.11.10.

1.11.20.

1.11.30.

Verrechnungssatze fiir Veranderungen und Nacharbeiten nach dem Probelauf

Stundenlohnarbeiten fiir Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfiihren. Der
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet.
Baufacharbeiter/-in.

Abrechnungseinheit: geleistete Facharbeiterstunde

32,00 h

Stundenlohnarbeiten fiir Baumaschinen, Hydraulikbagger mit Grabenlo6ffel
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfiihren. Der
Verrechnungssatz fiir die jeweilige Baumaschine umfasst
samtliche Aufwendungen wie Geratevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, samtliche Kosten fir das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk, Grabenloéffel, 1 bis 1,5 m3.
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h L

Stundenlohnarbeiten fiir Baumaschinen, Hydraulikbagger mit Sortiergreifer
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfiihren. Der
Verrechnungssatz fiir die jeweilige Baumaschine umfasst
samtliche Aufwendungen wie Geratevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, samtliche Kosten fir das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschldge sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk, Sortiergreifer.
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h
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Gesamtbetrag
in EUR

1.11.40.

1.11.50.

Stundenlohnarbeiten fiir Baumaschinen, Radlader
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfiihren. Der
Verrechnungssatz fiir die jeweilige Baumaschine umfasst
samtliche Aufwendungen wie Geratevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, samtliche Kosten fir das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fir Uberstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Radlader, Schaufelinhalt 1 - 2 m?

Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h .

Stundenlohnarbeiten fiir Baumaschinen, Schlepper mit Mulde
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfiihren. Der
Verrechnungssatz fiir die jeweilige Baumaschine umfasst
samtliche Aufwendungen wie Geratevorhaltekosten,
Betriebsstoffkosten, samtliche Kosten flr das
Bedienungspersonal wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Schlepper mit Mulde, Nutzlast 15 bis 20 t, Niederdruckreifen
Abrechnungseinheit: geleistete Maschinenstunde

8,00 h s e
Summe 1.11. Verrechnungssitze fir Veranderu.. s
Summe 1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal" e
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Leistungsverzeichnis zur Abgabe eines Angebotes
Zusammenstellung
Projekt: vtg 2026
LV: 03 Flurbereinigung Diiste Bvh-Nr. 10/26
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal™
1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Schutzmalna..
1.2 Vorbereitende MakRnahmen
1.3. Rodungs- und Abbrucharbeiten
1.4. Durchlass "Dickeler Kanal"
1.5. BaustraBen
1.6. Erdarbeiten fur Laufverlangerung und Auengestaltung L
1.7. Riegelstrecken
1.8. Einbauten und Strukturelemente
1.9. Wiederherrichtung der Baustellenzufahrt
1.10. Sonstiges
1.11. Verrechnungssatze fir Veranderungen und Nacharbeiten..
Summe 1. Umbau Wehr "Dickeler Kanal®" e,
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhe von 19,00 % EUR
......................... EUR
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