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Klinikum Bad Salzungen - Umbau Praxen im Haus "H"
Baugrund- und Feinreinigungsarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Bei der Baumalinahme handelt es sich um den Ausbau des Erdgeschosses im Haus H des Klinikum Bad
Salzungen.

Bei den zu reinigenden Rdumen handelt es sich um Biros, Untersuchungs- und Behandlungsraume,
Wartebereiche, WC- und Elektrotechnikraume sowie dazugehdorige Flure.

Das Objekt ist ebenerdig zuganglich, in unmittelbarer Nahe befinden sich Parkplatze auf der Baustellen-
einrichtungsflache.

Mit dem 1. Arbeitsgang Baugrundreinigungsarbeiten ist unmittelbar nach Abschluss der Ausbaugewerke
zu beginnen. Die Grundreinigung ist in einem Zug auszufiihren und umfasst die Nassreinigung aller Fuf3-
bodenflachen, Wandbelage, Deckenverkleidungen, Fenster- und Turanlagen sowie der zu diesem Zeit-
punkt bereits montierten Festeinbauten, haustechnischen Einbauten und Gerate.

Der 2. Schritt Feinreinigung erfolgt ebenfalls in einem Zug nach Einbringung der restlichen losen
Méoblierung.

Die Feinreinigung beinhaltet die nochmalige Reinigung aller Wand-, Decken- und FulRbodenflachen
einschl. Schalter, Steckdosen, Leuchten, Tableaus etc., den Fenster- und Turanlagen, allen fest einge-
bauten Schrank-, Arbeitstisch- und Regalanlagen sowie den sonstigen Einbauten, wie lose Mdbel,
medizinische Gerate, etc.

Die Scheiben und Fensterrahmen sind von innen und aul3en fein zu reinigen.

Zu der Fassade ist folgendes zu sagen:

Bei den Fenstern und AulRentliren handelt es sich um Lochfenster in verschiedenen Abmessungen, diese
werden in den nachfolgenden Positionen einzeln aufgefiihrt.

Die AuBentiiren bestehen aus Aluminium-Rahmenkonstruktionen mit Glasfillung.

Der Weg zur Reinigung der Fenster und Fassadenelemente einschl. Sonnenschutzanlagen von auf3en ist
Uber die vorh. Gehwege (Pflaster) gut erreichbar.

Bei den Fulibéden handelt es sich um neue Bodenbelage aus elastischen Materialien (PVC) mit den
dazugehdrigen Sockelleisten, in Teilbereichen auch lediglich um Estrichflachen (beschichtet).
Weiterhin kommen in einem Teil der Raume neue Bodenbeldge aus Fliesen (WC-Raume) zur Ausfih-
rung.

Die zu reinigenden Nettogeschossfldchen fir die Baumafinahme betragen:

- insgesamt ca. 930 gm
davon
ca. 825 gm PVC-Belag
ca. 25 gm Fliesenbelag
ca. 80 gm Fliesenbelag in den beiden Treppenhdusern

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen zur Bau- bzw. Gebaudereinigung nicht in
allen Details ausgeschrieben werden.

Bei der Kalkulation sind hier jeweils Pauschalsummen auf der Grundlage der vorgegebenen

Mengen- bzw. Flachenermittlung sowie der beigefligten Grundriss-, Schnitt- und Ansichtsplane zu
ermitteln.

Samtliche Flachen- und Mengenansatze sowie Stlickzahlen sind vor Abgabe des Angebotes
vom Bieter eigenverantwortlich zu prifen.

Evtl. Abweichungen zu den Angaben im LV berechtigen nicht zur Forderung einer zusatzlichen
Vergltung.
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1 Grund- und Feinreinigung
1.1 Grund- und Feinreinigung

Hinweise:

Die Arbeiten sind gemal der vorstehenden Erlauterungen auf
Anforderung nach Baufortschritt bzw. Fertigstellungsgrad aus-
zufuihren.

Bei Bodenbelagen sind jeweils nur die Grundflachen
(ohne Flache der angrenzenden Sockelbekleidung)
angegeben.

Die Sockelflachen sind bei der Preiskalkulation mit zu
berlcksichtigen.

Die Leistungen zur Reinigung der Fenster- und Fassadenele-
mente von aullen sind im Titel 2 separat ausgeschrieben, in die
nachstehend abgefragten Pauschalpreise fur die Grund- bzw.
Feinreinigungsarbeiten ist daher nur die Reinigung der Fenster-
und Fassadenelemente von innen einzukalkulieren.

Voraussichtlicher Ausfiihrungszeitraum:
August/September 2026

Mengen- und Fldchenermittlung

1. Naturstein bzw. Fliesenbelag

1.1 Fensterbanke, Granit,
Tiefe ca. 22-27 cm, ca. 65 Ifdm

1.2 Treppenbelage und Podeste ( Bestand)
einschl. Sockel bis zum Podest 1. OG
- Winkelstufen 17/30 cm

(Tritt- und Setzstufen) ca. 90 Ifdm
- Podeste verteilt auf 2 Treppenhauser
und Foyer ca. 40 gm

2. Fliesenflichen

2.1 Wandfliesen (neu)
in den WC's und Funktionsraumen ca.140 gm

2.2 Bodenfliesen (Uberwiegend neu)
in den Nasszellen, WC's und
Funktionsraumen ca. 25 gm
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3. Elastische Bodenbelage

3.1 PVC- Belag
einschl. Hygienesockel als Hohlkehlsockel ca.825 gm

4. Estrich- und Betonflachen

4.1 Estrichflachen, mit Anstrich bzw.
unbeschichtet, in Technikrdumen ca. 5 gm

5. Innentiiren / Verglasungen

5.1 Innentliren mit HPL-Oberflache
einschl. Stahlumfassungszarge
und Beschlage

GréRe: ca. 0,889/2,00m bis 1,01/2,20 m,
Maulweiten 15 bis 25 cm ca. 52 Stck

5.2 Stahlblechtiren einschl. Umfassungs-
zargen und Beschlage, 1- bzw. 2-fligl.,
z. T. mit Feststellanlagen,
GroRe: ca. 0,90/2,00 m ca. 2 Stck

5.3 Brandschutz- und Rauchschutztiiren als
Aluminium-Glas- bzw. Stahl-Glas-Elemente,
z. T. mit Feststellanlagen bzw. Automatik-
antrieben, einschl. Beschlage und Ramm-
schutzbiigel,
GroRe: ca. 1,20/2,20 m bis 2,30/2,30 m,
Rahmen und Verglasung
(2 seitig gemessen) ca.16 gm

6. Glas-Fassadenflachen
(jeweils 1-seitig gemessen)

6.1 Fenster in Kunststoffkonstruktion
Rahmen und Verglasung ca.150 gm

6.2 Aluminium-Glas-AuRentlren ca. 15 gm

6.3 AuRere Sonnenschutzanlagen
mit Aluminium-Raffstore-Lamellen,
einschl. Fihrungsschienen und
Einbaukasten
Grofe: ca. 2,50/1,60 m bis 4,00/3,20 m, ca. 22 Stck
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7. Wandverkleidungen / Fensterbdnke

7.1 Wandschutz in Fluren und Behandlungs-
raumen, aus Kunststoffplatten (Oberflache
leicht strukturiert)
Hohe ca. 0,60 bis 0,90 m,
einschl. Eckschutzprofile
aus Edelstahl ca.120

7.2 Waagerechte Medienschienen in den
Behandlungsraumen aus Aluminium
silbern eloxiert
Abwicklung 20/10/20 cm, Ldnge ca. 3m  ca. 22

8. Gerite, Kanéle, Rohre, Schaltschridnke
etc. der Technikbereiche

8.1 Grundflache der Technikbereiche,
Elektroraume, etc. ca. 5

8.2 Schalt- bzw. Verteilerschranke
Elektro, EDV, MSR bzw. Aufzug,
Masse: B x T xHca.0,40 x 0,40 x 1,80 m
bis ca. 0,80 x 0,80 x 2,20 m ca. 4

9. Handliufe

9.1 Handlaufe in Fluren aus Holz,
einschl. Bogen (z. T. aus Edelstahl) und
Edelstahlhaltern (mit Abdeckrosetten),
in allen Geschossen ca. 60

9.2 Handlaufe in Treppenhausern aus
Stahlrohr einschl. Bégen und Haltern
(2 Treppenhauser) ca. 36

10. Abgehingte Decken

10.1Reversible Mineralfaserdecken, GK-Decken
und Lochgipsdecken
einschl. Unterkonstruktion
in allen Geschossen ca.825

11. Schrank- und Regalanlagen
in Funktionsraumen,
Arbeits- und Dienstraumen
Hoéhe 2,00 bis 3,00 m, sowie Arbeitstisch-
anlagen u. Dienstplatze, Hohe bis ca. 2,10 m,
einschl. aller Fronten, Facher, Einlegebdden,
Beschlage etc.

Ifdm

Stck

aqm

Stck

Ifdm

Ifdm

aqm
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11.1Schrankanlagen Funktionsraume
mit HPL-Oberflache,
Fronten Uberwiegend geschlossen,
Tiefe bis ca. 70 cm ca. 38

11.2Schrankanlagen und Kiichenzeilen
in Funktions-, Arbeits- und Dienstrdumen
mit HPL-Oberflache, Fronten tberwiegend
geschlossen, Tiefe bis ca. 70 cm ca. 10

11.3 Arbeitstischanlagen in Funktions-, Arbeits-
und Dienstraumen, mit HPL-Oberflache,
Tiefe bis ca. 70 cm, einschl. Unterschranke,
Schubladen etc. ca. 48

11.4 Offene Regalanlagen in Arbeits- und
Nebenraumen, mit HPL-Oberflachen
oder als Metallregale, Tiefe bis ca. 60 cm,
Hoéhe bis ca. 2,20 m ca. 6

11.5Pflegekombinationen in Arbeitsrdumen
mit Edelstahl-Oberflachen, z. T. mit
geschlossenen Fronten, z. T. offen,
einschl. Edelstahl-Arbeitsplatten,
Tiefe bis ca. 70 cm, Hohe bisca. 2,20m ca. 6

11.6 Umkleidespinde mit HPL-Oberflache bzw.
aus Metall, Breite/Tiefe jeweils bis ca. 60 cm,
Hoéhe bis ca. 2,00 m ca. 20

12. Einbauten Haustechnik
12.1Heizkorper versch. Groflen (z. T. Bestand) ca. 32

12.2Sanitarobjekte einschl. Armaturen
(Waschtische, WC's, Duschen etc.) ca. 30

12.3Wandspiegel ca. 26

12.4 Edelstahl-Portale Aufzugsanlagen,
Breite bis ca. 1,80 m, Hohe bis ca. 2,50 m,
Tiefe bis ca. 40 cm, einschl. Aulkentableaus
und Schachttiren 1

12.5Kabinen Aufzugsanlagen (Bestand)
Wandverkleidung, Gberwiegend Edelstahl,
z. T. Glasspiegel, Decke aus Acrylglas mit
Edelstahlrahmen, FuBboden Kautschuk,
Kabinenbreite ca. 1,60 m, Kabinentiefe
ca. 2,70 m, lichte Kabinenhéhe ca. 2,20 m,
einschl. aller Tableaus, Handlaufe, Sockel-
leisten, Sitze, etc. 1

Ifdm

Ifdm

Ifdm

Ifdm

Ifdm

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck

Stck
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13. Lose Mdblierung

13.1Tische, Stihle (z. T. als Burodrehstihle), Hocker,
Rollcontainer, Liegen, etc. ca. 48 Stck

Samtliche genannten Flachen, Mengen und Stiickzahlen
sind vom Bieter vor Angebotsabgabe eigenverantwortlich
zu priifen !

psch

1 Grund- und Feinreinigung
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2.1

2.2

23

24

Grundreingiung Fenster- und Sonnenschutzanlagen von auRen

Samtliche Aufwendungen fiir den An- und Abtransport von
Geraten (einschl. Vorhaltung) sowie fiir das Verbringen von
Reinigungsmittel, Wasser etc. zu den jeweiligen Ausfiih-
rungsorten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Ein bauseits vorhandener Wasseranschluss kann genutzt
werden (Entfernung bis zu 300 m).
Grundreinigung Fensterelemente 2,40 x 2,75 m

Grundliche Reinigung vorhandener Aluminium-Fenster-
elemente einschl. aller Profile, Verglasungen, Rahmen-
verbreiterungen und Beschlage von auRen nach Fertigstellung
der WDVS-Fassaden

Elemente bestehend aus 3 nebeneinander liegenden
Offnungsflageln,
Gesamtgrole (h x b) ca. 2,40 x 2,75 m,

in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten,
Ausflhrung bauabschnitts- und geschossweise.

19 Stck

Grundreinigung Fassadenelemente 2,40 x 4,50 m

Grundliche Reinigung vorhandener Fassadenelemente
aus Aluminium von auf3en wie vor beschrieben,

jedoch bestehend aus

3 nebeneinander liegenden Fensterfligeln,

(verglast bzw. mit Paneelfillung)

Gesamtgrofle (h x b) ca. 2,40 x 4,50 m
2 Stck

Grundreinigung Tiirelemente 2,26 x 2,40 m

Grundliche Reinigung vorhandener Aluminium-Fenster-
elemente von aufen wie vor beschrieben,

jedoch bestehend aus

Tarelement mit 2 x seitlicher Verglasung

Gesamtgrole (hxb) ca. 2,26 x 2,40 m

2 Stck

Grundreinigung Tiirelemente 2,26 x 2,40 m

Grundliche Reinigung vorhandener Aluminium-Fenster-
elemente von aufden wie vor beschrieben,
jedoch als Tlrelement mit Festverglasung

Gesamtgrole (h x b) ca. 2,26 x 2,40 m
2 Stck

2 Grundreingiung Fenster- und Sonnenschutzanlagen von auen
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3 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

1. Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf besondere Anweisung
der Bauleitung ausgefihrt werden.

2. Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollméachtigten
unterschriebenen Stundenlohnzettel missen fir jeden
Kalendertag aufgestellt sein und sind spatestens am
nachsten Arbeitstag nach der Ausfiihrung der Bauleitung
in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen.
Die 1. Ausfertigung (Original) ist der Bauleitung sofort,
die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.

3. Stundenzettel mussen eindeutig erkennen lassen:

a) Name des Auftragnehmers (Firma)

b) Bezeichnung, Gebaudeteil

c) Vor-und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe
It. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, fir jeden
Arbeitnehmer getrennt.

d) Bezeichnung der ausgeflihrten Arbeiten.

e) Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material

f) Benutzung von Maschinen, Geraten u.a., deren genaue
Bezeichnung und Benutzungsdauer, fir Maschinen-
stunden werden max. die Richtsatze der letzt glltigen
Baugerateliste vergutet, fir Lkw-Stunden werden die
Tarife nach dem GNT vergutet.

4. Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden nur
vergutet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1)
vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines
Facharbeiters vergtet.

5. Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslosung, Wege-
gelder, Wegezeitentschadigungen, Unterkunfts- u. Uber-
nachtungskosten, Kosten fiir Familienheimfahrten sowie
die vom Auftraggeber zu tragenden Kosten fir An- und
Ruckreise der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitnehmer,
deren Entgelte zu den Baustellenlohn- und -gehaltskosten
gehdren, werden nicht gesondert vergutet und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

3.1 Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden

10 Std

3 Stundenlohnarbeiten
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Zusammenstellung

1 Grund- und Feinreinigung

2 Grundreingiung Fenster- und Sonnenschutzanlagen von
auBen

3 Stundenlohnarbeiten

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme




