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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Ausbau des Erdgeschosses im Haus H des Klinikum Bad
Salzungen. 

Bei den zu reinigenden Räumen handelt es sich um Büros, Untersuchungs- und Behandlungsräume,
Wartebereiche, WC- und Elektrotechnikräume sowie dazugehörige Flure.

Das Objekt ist ebenerdig zugänglich, in unmittelbarer Nähe befinden sich Parkplätze auf der Baustellen-
einrichtungsfläche.

Mit dem 1. Arbeitsgang Baugrundreinigungsarbeiten ist unmittelbar nach Abschluss der Ausbaugewerke
zu beginnen. Die Grundreinigung ist in einem Zug auszuführen und umfasst die Nassreinigung aller Fuß-
bodenflächen, Wandbeläge, Deckenverkleidungen, Fenster- und Türanlagen sowie der zu diesem Zeit-
punkt bereits montierten Festeinbauten, haustechnischen Einbauten und Geräte.

Der 2. Schritt Feinreinigung erfolgt ebenfalls in einem Zug nach Einbringung der restlichen losen 
Möblierung.
Die Feinreinigung beinhaltet die nochmalige Reinigung aller Wand-, Decken- und Fußbodenflächen 
einschl. Schalter, Steckdosen, Leuchten, Tableaus etc., den Fenster- und Türanlagen, allen fest einge-
bauten Schrank-, Arbeitstisch- und Regalanlagen sowie den sonstigen Einbauten, wie lose Möbel, 
medizinische Geräte, etc.
Die Scheiben und Fensterrahmen sind von innen und außen fein zu reinigen.

Zu der Fassade ist folgendes zu sagen:

Bei den Fenstern und Außentüren handelt es sich um Lochfenster in verschiedenen Abmessungen, diese
werden in den nachfolgenden Positionen einzeln aufgeführt. 

Die Außentüren bestehen aus Aluminium-Rahmenkonstruktionen mit Glasfüllung.

Der Weg zur Reinigung der Fenster und Fassadenelemente einschl. Sonnenschutzanlagen von außen ist
über die vorh. Gehwege (Pflaster) gut erreichbar. 

Bei den Fußböden handelt es sich um neue Bodenbeläge aus elastischen Materialien (PVC) mit den 
dazugehörigen Sockelleisten, in Teilbereichen auch lediglich um Estrichflächen (beschichtet). 
Weiterhin kommen in einem Teil der Räume neue Bodenbeläge aus Fliesen (WC-Räume) zur Ausfüh-
rung. 

Die zu reinigenden Nettogeschossflächen für die Baumaßnahme betragen:

- insgesamt ca. 930 qm
 davon
 ca. 825 qm PVC-Belag
 ca.   25 qm Fliesenbelag
 ca.   80 qm Fliesenbelag in den beiden Treppenhäusern

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen zur Bau- bzw. Gebäudereinigung nicht in
allen Details ausgeschrieben werden.
Bei der Kalkulation sind hier jeweils Pauschalsummen auf der Grundlage der vorgegebenen 
Mengen- bzw. Flächenermittlung sowie der beigefügten Grundriss-, Schnitt- und Ansichtspläne zu
ermitteln.

Sämtliche Flächen- und Mengenansätze sowie Stückzahlen sind vor Abgabe des Angebotes 
vom Bieter eigenverantwortlich zu prüfen. 
Evtl. Abweichungen zu den Angaben im LV berechtigen nicht zur Forderung einer zusätzlichen 
Vergütung.
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1 Grund- und Feinreinigung
 

1.1 Grund- und Feinreinigung
 

Hinweise:

Die Arbeiten sind gemäß der vorstehenden Erläuterungen auf
Anforderung nach Baufortschritt bzw. Fertigstellungsgrad aus-
zuführen.

Bei Bodenbelägen sind jeweils nur die Grundflächen
(ohne Fläche der angrenzenden Sockelbekleidung)
angegeben. 
Die Sockelflächen sind bei der Preiskalkulation mit zu
berücksichtigen.

Die Leistungen zur Reinigung der Fenster- und Fassadenele-
mente von außen sind im Titel 2 separat ausgeschrieben, in die
nachstehend abgefragten Pauschalpreise für die Grund- bzw.
Feinreinigungsarbeiten ist daher nur die Reinigung der Fenster-
und Fassadenelemente von innen einzukalkulieren.

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:
August/September 2026

Mengen- und Flächenermittlung

1. Naturstein bzw. Fliesenbelag

1.1 Fensterbänke, Granit, 
 Tiefe ca. 22-27 cm, ca. 65 lfdm

1.2 Treppenbeläge und Podeste ( Bestand) 
 einschl. Sockel bis zum Podest 1. OG
 - Winkelstufen 17/30 cm 
   (Tritt- und Setzstufen) ca. 90 lfdm
 - Podeste verteilt auf 2 Treppenhäuser 
   und Foyer ca. 40 qm

2. Fliesenflächen

2.1 Wandfliesen (neu)
 in den WC's und Funktionsräumen  ca. 140 qm

2.2 Bodenfliesen (überwiegend neu)
 in den Nasszellen, WC's und 
 Funktionsräumen ca. 25 qm
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3. Elastische Bodenbeläge

3.1 PVC- Belag
 einschl. Hygienesockel als Hohlkehlsockel ca. 825 qm

4. Estrich- und Betonflächen

4.1 Estrichflächen, mit Anstrich bzw.
 unbeschichtet, in Technikräumen ca. 5 qm

5. Innentüren / Verglasungen

5.1 Innentüren mit HPL-Oberfläche 
 einschl. Stahlumfassungszarge 
 und Beschläge

 Größe: ca. 0,885/2,00m bis 1,01/2,20 m,
 Maulweiten 15 bis 25 cm ca. 52 Stck

5.2 Stahlblechtüren einschl. Umfassungs-
 zargen und Beschläge, 1- bzw. 2-flügl.,
 z. T. mit Feststellanlagen,
 Größe: ca. 0,90/2,00 m  ca. 2 Stck

5.3 Brandschutz- und Rauchschutztüren als
 Aluminium-Glas- bzw. Stahl-Glas-Elemente, 
 z. T. mit Feststellanlagen bzw. Automatik-
 antrieben, einschl. Beschläge und Ramm-
 schutzbügel,
 Größe: ca. 1,20/2,20 m bis 2,30/2,30 m,
 Rahmen und Verglasung 
 (2 seitig gemessen) ca. 16  qm

6. Glas-Fassadenflächen
 (jeweils 1-seitig gemessen)

6.1 Fenster in Kunststoffkonstruktion
 Rahmen und Verglasung  ca. 150 qm

6.2 Aluminium-Glas-Außentüren  ca. 15 qm

6.3 Äußere Sonnenschutzanlagen
 mit Aluminium-Raffstore-Lamellen,
 einschl. Führungsschienen und 
 Einbaukästen 
 Größe: ca. 2,50/1,60 m bis 4,00/3,20 m, ca. 22 Stck

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

09.07.26 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 4 von 9
Klinikum Bad Salzungen - Umbau Praxen im Haus "H"
Baugrund- und Feinreinigungsarbeiten
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

7. Wandverkleidungen / Fensterbänke

7.1 Wandschutz in Fluren und Behandlungs-
 räumen, aus Kunststoffplatten (Oberfläche 
 leicht strukturiert)
 Höhe ca. 0,60 bis 0,90 m, 
 einschl. Eckschutzprofile 
 aus Edelstahl ca. 120 lfdm

7.2 Waagerechte Medienschienen in den 
 Behandlungsräumen aus Aluminium 
 silbern eloxiert
 Abwicklung 20/10/20 cm, Länge ca. 3 m ca. 22 Stck

8. Geräte, Kanäle, Rohre, Schaltschränke
 etc. der Technikbereiche

8.1 Grundfläche der Technikbereiche, 
 Elektroräume, etc. ca. 5 qm

8.2 Schalt- bzw. Verteilerschränke 
 Elektro, EDV, MSR bzw. Aufzug, 
 Masse: B x T x H ca.0,40 x 0,40 x 1,80 m 
 bis ca. 0,80 x 0,80 x 2,20 m ca. 4 Stck

9. Handläufe

9.1 Handläufe in Fluren aus Holz,
 einschl. Bögen (z. T. aus Edelstahl) und 
 Edelstahlhaltern (mit Abdeckrosetten), 
 in allen Geschossen ca. 60 lfdm

9.2 Handläufe in Treppenhäusern aus 
 Stahlrohr einschl. Bögen und Haltern 
 (2 Treppenhäuser) ca. 36 lfdm

10. Abgehängte Decken

10.1 Reversible Mineralfaserdecken, GK-Decken
 und Lochgipsdecken
 einschl. Unterkonstruktion
 in allen Geschossen ca. 825 qm

11. Schrank- und Regalanlagen
 in Funktionsräumen,
 Arbeits- und Diensträumen
 Höhe 2,00 bis 3,00 m, sowie Arbeitstisch-
 anlagen u. Dienstplätze, Höhe bis ca. 2,10 m,
 einschl. aller Fronten, Fächer, Einlegeböden,
 Beschläge etc.
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11.1 Schrankanlagen Funktionsräume
 mit HPL-Oberfläche, 
 Fronten überwiegend geschlossen, 
 Tiefe bis ca. 70 cm ca. 38 lfdm

11.2 Schrankanlagen und Küchenzeilen
 in Funktions-, Arbeits- und Diensträumen
 mit HPL-Oberfläche, Fronten überwiegend
 geschlossen, Tiefe bis ca. 70 cm ca. 10 lfdm

11.3 Arbeitstischanlagen in Funktions-, Arbeits-
 und Diensträumen, mit HPL-Oberfläche,
 Tiefe bis ca. 70 cm, einschl. Unterschränke,
 Schubladen etc. ca. 48 lfdm

11.4 Offene Regalanlagen in Arbeits- und 
 Nebenräumen, mit HPL-Oberflächen
 oder als Metallregale, Tiefe bis ca. 60 cm,
 Höhe bis ca. 2,20 m ca. 6 lfdm

11.5 Pflegekombinationen in Arbeitsräumen
 mit Edelstahl-Oberflächen, z. T. mit
 geschlossenen Fronten, z. T. offen,
 einschl. Edelstahl-Arbeitsplatten,
 Tiefe bis ca. 70 cm, Höhe bis ca. 2,20 m ca. 6 lfdm

11.6 Umkleidespinde mit HPL-Oberfläche bzw.
 aus Metall, Breite/Tiefe jeweils bis ca. 60 cm,
 Höhe bis ca. 2,00 m ca. 20 Stck

12. Einbauten Haustechnik

12.1 Heizkörper versch. Größen (z. T. Bestand) ca. 32 Stck

12.2 Sanitärobjekte einschl. Armaturen
 (Waschtische, WC's, Duschen etc.) ca. 30 Stck

12.3 Wandspiegel ca. 26 Stck

12.4 Edelstahl-Portale Aufzugsanlagen,
 Breite bis ca. 1,80 m, Höhe bis ca. 2,50 m,
 Tiefe bis ca. 40 cm, einschl. Außentableaus
 und Schachttüren  1 Stck

12.5 Kabinen Aufzugsanlagen (Bestand)
 Wandverkleidung, überwiegend Edelstahl,
 z. T. Glasspiegel, Decke aus Acrylglas mit
 Edelstahlrahmen, Fußboden Kautschuk,
 Kabinenbreite ca. 1,60 m, Kabinentiefe
 ca. 2,70 m, lichte Kabinenhöhe ca. 2,20 m,
 einschl. aller Tableaus, Handläufe, Sockel-
 leisten, Sitze, etc.  1 Stck

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

09.07.26 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 6 von 9
Klinikum Bad Salzungen - Umbau Praxen im Haus "H"
Baugrund- und Feinreinigungsarbeiten
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

13. Lose Möblierung

13.1 Tische, Stühle (z. T. als Bürodrehstühle), Hocker,
 Rollcontainer, Liegen, etc.  ca. 48 Stck

Sämtliche genannten Flächen, Mengen und Stückzahlen 
sind vom Bieter vor Angebotsabgabe eigenverantwortlich
zu prüfen !

 
 

psch ....................
 

1 Grund- und Feinreinigung  ....................
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2 Grundreingiung Fenster- und Sonnenschutzanlagen von außen
 

 

Sämtliche Aufwendungen für den An- und Abtransport von 
Geräten (einschl. Vorhaltung) sowie für das Verbringen von
Reinigungsmittel, Wasser etc. zu den jeweiligen Ausfüh-
rungsorten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Ein bauseits vorhandener Wasseranschluss kann genutzt 
werden (Entfernung bis zu 300 m).

 

2.1 Grundreinigung Fensterelemente 2,40 x 2,75 m
 

Gründliche Reinigung vorhandener Aluminium-Fenster-
elemente einschl. aller Profile, Verglasungen, Rahmen-
verbreiterungen und Beschläge von außen nach Fertigstellung
der WDVS-Fassaden

Elemente bestehend aus 3 nebeneinander liegenden
Öffnungsflügeln,
Gesamtgröße (h x b) ca. 2,40 x 2,75 m,

in kompletter Leistung einschl. aller Nebenarbeiten,
Ausführung bauabschnitts- und geschossweise.

 

19 Stck .................... ....................
 

2.2 Grundreinigung Fassadenelemente 2,40 x 4,50 m
 

Gründliche Reinigung vorhandener Fassadenelemente 
aus Aluminium von außen wie vor beschrieben,
jedoch bestehend aus 
3 nebeneinander liegenden Fensterflügeln,
(verglast bzw. mit Paneelfüllung)

Gesamtgröße (h x b) ca. 2,40 x 4,50 m
 

2 Stck .................... ....................
 

2.3 Grundreinigung Türelemente 2,26 x 2,40 m
 

Gründliche Reinigung vorhandener Aluminium-Fenster-
elemente von außen wie vor beschrieben,
jedoch bestehend aus 
Türelement mit 2 x seitlicher Verglasung
Gesamtgröße (hxb) ca. 2,26 x 2,40 m

 

2 Stck .................... ....................
 

2.4 Grundreinigung Türelemente 2,26 x 2,40 m
 

Gründliche Reinigung vorhandener Aluminium-Fenster-
elemente von außen wie vor beschrieben,
jedoch als Türelement mit Festverglasung

Gesamtgröße (h x b) ca. 2,26 x 2,40 m
 

2 Stck .................... ....................
 

2 Grundreingiung Fenster- und Sonnenschutzanlagen von außen  ....................
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3 Stundenlohnarbeiten
 

 

Stundenlohnarbeiten

1. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung
 der Bauleitung ausgeführt werden.

2. Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten 
 unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden 
 Kalendertag aufgestellt sein und sind spätestens am 
 nächsten Arbeitstag nach der Ausführung der Bauleitung 
 in 3-facher Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen. 
 Die 1. Ausfertigung (Original) ist der Bauleitung sofort, 
 die 2. Ausfertigung mit der Rechnung abzugeben.

3. Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen:
a) Name des Auftragnehmers (Firma)
b) Bezeichnung, Gebäudeteil
c) Vor- und Zuname, Bezeichnung und Berufsgruppe 
 lt. Tarif, Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, für jeden 
 Arbeitnehmer getrennt.
d) Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten.
e) Menge und Art etwaiger Zulieferungen wie Material
f) Benutzung von Maschinen, Geräten u.ä., deren genaue
 Bezeichnung und Benutzungsdauer, für Maschinen-
 stunden werden max. die Richtsätze der letzt gültigen
 Baugeräteliste vergütet, für Lkw-Stunden werden die 
 Tarife nach dem GNT vergütet.

4. Bei Stundenlohnarbeiten werden Aufsichtsstunden nur 
 vergütet, wenn sie in der Stundenlohnanweisung (Ziff. 1) 
 vereinbart worden sind. Sie werden mit dem Lohn eines
 Facharbeiters vergütet.

5. Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung, Wege-
 gelder, Wegezeitentschädigungen, Unterkunfts- u. Über-
 nachtungskosten, Kosten für Familienheimfahrten sowie 
 die vom Auftraggeber zu tragenden Kosten für An- und 
 Rückreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer,
 deren Entgelte zu den Baustellenlohn- und -gehaltskosten
 gehören, werden nicht gesondert vergütet und sind in die 
 Einheitspreise einzukalkulieren.
 

 

3.1 Facharbeiterstunden
 

Facharbeiterstunden
 

10 Std .................... ....................
 

3 Stundenlohnarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1 Grund- und Feinreinigung ....................
   

 

2 Grundreingiung Fenster- und Sonnenschutzanlagen von
außen

....................

   

 

3 Stundenlohnarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


