IND	DATUM	GEZ	VERTEILER / ÄNDERUNGEN
A	04.06.2026	Yao	Planstellung
B	18.06.2026	Wang	Änd. Außentreppe u. Fenstern/Tür des Lüftungszentrale

SÄMTLICHE MAßE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND VOM UNTERNEHMER ZU PRÜFEN! AUSFÜHRUNG ALLER TRAGENDEN BAUTEILE NACH STATIK!
BRÜSTUNGS- UND TÜRHÖHEN SIND AUF OKFF ZU BEZIEHEN! DEN FLÄCHENANGABEN LIEGEN DIE ROHBAUMAßE ZUGRUNDE!
ALLE MAßANGABEN FÜR TROCKENBAUWÄNDE SIND FERTIGMAßE! DIE PLANUNGEN VON FACHINGENIEUREN SIND ZU BEACHTEN!
ABWEICHUNGEN GEGENÜBER DEN ARCHITEKTENZEICHNUNGEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!

Ansicht West

1:100
1m = 1cm

LEGENDE
Ansichten

- Hinterlüftete Fassade aus Glasfaserbeton, beige
- Hinterlüftete Fassade aus Glasfaserbeton, rot
- Hinterlüftete Fassade aus Glasfaserbeton, weiß
- Hinterlüftete Fassade aus Klinker, rot
- Lamellenfassade, grau
- Fensterelement aus gedämmten Aluminiumprofilen, dunkelgrau
- Glas

N



Ausführungsplanung

ARCHITEKT

ARGE EASK AH TP+HWP
architekten lohmann rumke
Partnerschaft
Telefon 0531.70 22 07 - 0
email mail@architekten-t-p.de
Hamburgerweg 23a 38106 Braunschweig
www.architekten-t-p.de

BAUHERR

Ev. Amalie Sieveking
Krankenhaus
Hamburgerweg 33
22459 Hamburg
4940004

EVANGELISCHES AMALIE SIEVEKING KRANKENHAUS

BAUVORHABEN

Erweiterungsbau
für Funktions-/ Stationsbereiche

ZEICHNUNG

Ansicht_West_Erweiterungsbau_ BT-F
± 0,00 OKFF = 36,36 ü.NN

PLAN-NR.		INDEX
4104_AR_04_West_BT-F		B
PROJEKTRAD		MAßSTAB
0324 - EASK Ausführungsplanung 2026		1:100
ERSTELLT	BEARB.	GEZ.	STAND
07.11.2025	Lohmann	Wang	18.06.2026

Vorabzug!