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Anderungshistorie

Version Datum Erstellt / gepriift Beschreibung der Anderung / Status der
durch Freigabe
1 17.02.2022 Hamburg Port Authority | Erste Version des Dokuments
A6R
Infrastruktur Wasser
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

2 11.02.2025 LD2-1 Uberarbeitung aller Paragrafen
3 8.08.2025 LD1-3 Pkt. 3 Kosten in Rechnung stellen
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1. Praambel
Baggergut mit dem Abfallschliissel AVV 17 05 06 sowie Boden und Steine mit dem Abfallschliissel
AVV 17 05 04 kénnen unter bestimmten Voraussetzungen in den Entwasserungsfeldern Moorburg
Mitte und Ost sowie Ellerholz und ggf. in den speziell gedichteten Entwasserungsfeldern fir dlbelaste-

tes Baggergut im Anlagenteil Moorburg-Ost angenommen und behandelt werden.

Die genaue Lage der Behandlungsanlagen/Entwasserungsfelder Moorburg sind im beigefligten Lage-
plan ersichtlich. Fiir die An- und Ubernahme von Baggergut/Bdden sind nachfolgende Informationen
zwingend zu beachten.

Missachtungen oder Zuwiderhandlungen kénnen die Ablehnung einer Baggergutannahme zur Folge

haben.

2. Annahme von Baggergut sowie Boden und Steine
Die Annahme der LKW kann nur erfolgen, wenn ein Behandlungs- und Entsorgungsvertrag mit der
HPA vorliegt.
Das fiir die Behandlung in den Entwasserungsfeldern vorgesehene Material wird in dafiir geeigneten
(gedichteten und schwallsicheren) LKW angeliefert. Die Fahrzeuge miissen das EfbV-Zertifikat (Ent-
sorgungsfachbetrieb), den Versicherungsnachweis, die Anzeige nach §53 Kr'WG (Sammler, Beforde-
rer, Handler und Makler von Abféllen nach Kreislaufwirtschaftsgesetz) sowie die Erlaubnis nach GUKG
(Guterkraftverkehrsgesetz) mit sich fuhren.
Folgende Randbedingungen missen gewahrleistet sein:
Das anzuliefernde Material entspricht der vorab in Anlage 1 angegebenen grundlegenden Charakteri-
sierung.
Die Hamburg Port Authority A6R versendet nach Vertragsunterzeichnung und vor Beginn der MaR3-
nahme Anlieferscheine, die auf jedem LKW mitzufiihren und bei Anlieferung vorzulegen sind. Sollte
das Dokument nicht mitgeflihrt werden, werden Annahme und Entladung der LKW verweigert.
Desgleichen hat der Fahrzeugfuhrer die erforderlichen Begleitpapiere mit sich zu fuhren, die Menge,
Herkunft und Verbleib sowie Abfallart und -schlissel ausweisen. Diese Dokumente werden bei der An-

lieferung gepruft.

Die voraussichtliche LKW-Anlieferung muss spatestens 10 Arbeitstage zuvor mit der HPA per E-Mail:

KundenundMarkt@hpa.hamburg.de abgestimmt und bei der Leitung des Technischen Betriebsmana-

gements LD211 per E-Mail mit folgender Adresse angekiindigt werden:
Funktionspostfach LD21: LD21@hpa.hamburg.de.

In dieser Vorankindigung Ubergibt der Anlieferer ebenfalls einen mit LD211 abgestimmter Ablaufplan,
der genaue Angaben zu den Anliefermengen, deren Spezifikation sowie dem Anlieferzeitpunkt enthait.
Mindestens 5 Arbeitstage vor Anlieferung ist ein Termin mit LD211 zur Koordinierung und Unterwei-

sung ,zum Verhalten in den Entwasserungsfeldern® im Betriebsgebaude: Aluminiumstralie 2, 21129
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Hamburg, zu vereinbaren. Die dort Ubergebenen Unterlagen (z. B. Betriebsordnung, Notfallplan, Ret-

tungswegeplan etc.) sind gegenzuzeichnen und zwingend zu beachten. Die Unterweisung des einge-

setzten Personals ist dabei durch den Anlieferer sicherzustellen. Die Anliefermenge und -tage sind bei
der HPA spatestens bis Donnerstag der Vorwoche bis 12 Uhr mittags per E-Mail:

LD21@hpa.hamburg.de anzumelden.

3. Betrieb
Die Anlieferung findet Ublicherweise in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 16:30
Uhr und Freitag von 07:00 bis 15:00 Uhr statt. Vor Beginn einer Kampagne sind geplante Betriebspau-
sen bei LD211 zu erfragen.
Ein Parallelbetrieb anderer Anlieferer und/oder Abtransporte sind moglich. Hierdurch kénnen Warte-
zeiten entstehen. Diese werden soweit mdglich durch LD211 vermieden und berechtigen nicht zu
Nachforderungen seitens des Anlieferers.
Eine bevorzugte Abfertigung ist nicht vorgesehen.
Die Transportfahrzeuge sind nach Mdéglichkeit zeitlich geblindelt, mdglichst kontinuierlich und in enger
Absprache mit LD211 anzuliefern, d.h. ein zusammenhangender Kampagnenbetrieb ist anzustreben.
Fir die Annahme des Materials in einem Entwasserungsfeld werden seitens der HPA LD211 Kippstel-
len mit Betonplatten ,Oberkante Gelande* hergerichtet. Ausgenommen sind hierbei die speziell ge-
dichteten Entwasserungsfelder, die bereits mit Kippstellen versehen sind. Seitens LD211 wird ein Bag-
ger zur Annahme des Materials inklusive Bedienpersonal bereitgestellt.
Eine An- und Abmeldung bei LD211 ist taglich zwingend erforderlich, nach vorheriger Abstimmung
kann die An- und Abmeldung im Einzelfall auch telefonisch erfolgen. Bei Anmeldung und Nicht-Anlie-
ferung stellt HPA die entstandenen Kosten in Rechnung.
Die vorhandenen Reifenwaschanlagen missen vor dem Verlassen der Anlage unbedingt genutzt wer-
den! Grundsatzlich gilt, eine Verunreinigung der Betriebsstralen durch den Anlieferbetrieb ist durch
geeignete MalRnahmen zu vermeiden.

Den Anweisungen des HPA- Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.

4. AufmaR / Mengenermittiung
Vor Beginn der MaRnahme sind LD211 (LD21@hpa.hamburg.de) die vom Anlieferer eingesetzten

Transportfahrzeuge bzgl. LKW-Art, Ladevolumen und LKW-Gewicht zu nennen. Rechtzeitig, mindes-
tens 10 Arbeitstage vor Beginn der Anlieferung, teilt der Auftraggeber der HPA die Anlieferfirma mit.
Die LKW-Kennzeichen sind mit Beginn der MalRnahme zu nennen.

Arbeitstaglich Ubergibt der Anlieferer Tourlisten Uber die angelieferte Menge an LD211. Wenn die An-
lieferung abgeschlossen ist, wird seitens HPA oder einem beauftragten Ingenieurbiro ein Mengenauf-

mal und eine Bestimmung der bodenmechanischen Eigenschaften vorgenommen.

5. Betriebspause / Stillstande

In aller Regel werden die Entwasserungsfelder an mindestens 220 Tagen im Jahr betrieben.
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Witterungsbedingt und aufgrund hdherer Gewalt kann es zu Verzégerungen bzw. Unterbrechungen
des Betriebs der Anlagen kommen (z.B. Frost, Munitionsfund, Stérungen in der Behandlungsanlage,

etc.). LD211 ist berechtigt, z.B. aus 0.g. Grinden einen Anlieferungsstopp anzuordnen.

6. UbermiRige Verunreinigung des angelieferten Materials
Bereits bei der Ausfiihrung der Beladung am Herkunftsort ist durch den Anlieferer durch Sicht- und
Geruchskontrollen stets darauf zu achten, dass keine Verunreinigung abweichend zur vorherigen De-
klaration vorliegt.
Stellt das Personal der HPA bei Anlieferung eine libermaRige Verunreinigung fest (z.B. Ol, Kraftstoff,
Unrat, Schrott, Mauerwerk, Beton, u.a.) wird das Material nicht angenommen. Diesbezlgliche Still-
stande gehen zu Lasten des Anlieferers. Dem Anlieferer obliegt in diesem Fall die fachgerechte Ent-
sorgung.
Angaben zur Spezifikation des Materials, wie u.a. Konsistenz, Kérnung, missen vor der Anlieferung

mit der HPA, LD211 Technisches Betriebsmanagement abgestimmt werden.

7. Kontakte
Betriebsleitung Entwasserungsfelder:
Details zu den Einsatzzeiten und értlichen Begebenheiten kdnnen bei der Hamburg Port Authority —
Entwasserungsfeldbetrieb und Infrastruktur erfragt werden.

Frau Niederhaus (Tel.: 040-42847-7334) bzw.

Herr Stahl (Tel.: 040-42847-7312)

Ansprechpartner:in fur die Auftragsbearbeitung bei der HPA:

Details zur Auftragsbearbeitung kdnnen in der Einheit Kunden & Markt der Sparte LD erfragt werden.
Herr Sacher (Tel.: 040-42847-5426)
Frau Morgenroth (Tel.: 040-42847-5073)
Email: kundenundmarkt@hpa.hamburg.de)

Anlagen

Lageplan
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