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01 Deichbauleistungen

Vorbemerkungen Nebenleistungen:
Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur 
vertraglichen Leistung gehören (§ 2 Abs. 1, VOB/B). Insbesondere die 
Nebenleistungen gem. DIN 18299 sind in die Einheitspreise der 
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. 
nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, 
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden 
auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur 
Anwendung kommen: 
h = Stunde, 
Wo = Woche, 
Mt = Monat, 
m = Meter, 
m2 = Quadratmeter, 
m3 = Kubikmeter, 
St = Stück, 
kg = Kilogramm, 
t = Tonne.

Vorbemerkung Deichbauleistungen

Alle Einheitspreise (EP) gelten unverändert bis zur Beendigung aller 
vertraglichen Arbeiten und Zusatzarbeiten.

Der Auftragnehmer garantiert, dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten 
im Bereich der geplanten Baumaßnahme informiert und sich genaue 
Kenntnisse über den Umfang und Schwierigkeitsgrad der zu erbringenden 
Leistungen verschafft hat. Dieses wurde bei der Kalkulation berücksichtigt. 
Forderungen aufgrund Unkenntnis sind somit ausgeschlossen.

Materialien, die zur Verwendung des AN abzufahren sind, gehen soweit nicht 
anders beschrieben in Eigentum des AN über und sind einer geeigneten 
Entsorgung bzw. Wiederverwendung zuzuführen. Ein Entsorgungsnachweis 
ist vorzulegen. Die Entsorgungskosten trägt der AN.
 
Alle bei Abbruch und Rückbau anfallenden Abfälle müssen gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz wiederverwendet oder entsorgt werden.
 
Die Abrechnung gesondert zu erfassender Materialien erfolgt nach 
Wiegenoten der Deponie. Die Wiegenoten sind zusammen mit den jeweiligen 
Registerscheinen zu übergeben. Auf den Registerscheinen sind der Anfallort 
und die Abfallcharge eindeutig zu benennen. Registerscheine, die nicht 
zweifelsfrei dem Bauvorhaben zugeordnet werden können, werden nicht 
anerkannt.
 
Erforderliche offene bzw. geschlossene Wasserhaltungen sind nach Wahl 
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des AN herzustellen, vorzuhalten, zu betreiben, umzubauen und 
rückzubauen. Einschließlich aller erforderlichen Pumpen, Pumpensümpfen, 
Ablaufleitungen, Armaturen, Stromaggregate usw..   
Die Wasserhaltungen sind gemäß den Vorgaben des Baugrundgutachtens 
(Baugrundbeurteilung) zu betreiben. Vorgaben der geotechnischen 
Bauüberwachung sind zu berücksichtigen. Die erforderlichen 
Wasserhaltungen werden nicht gesondert vergütet.

Nicht vor Ort gewonnene Böden sind über die vorhandene Fahrzeugwaage 
beim Schöpfwerk Nindorf anzuliefern und gemäß Position [01.01.170] zu 
wiegen. Abrechnung erfolgt nach Gewicht (t). Umlauf- und 
Begegnungsverkehr ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht 
gesondert vergütet.

Sand- bzw. Kleiböden sind gemäß Baugrundgutachten lagenweise 
einzubauen. Vorgaben der geotechnischen Bauleitung sind umzusetzen.

Kleiboden ist vor Ort zu gewinnen oder anzuliefern. Kleiboden ist in Lagen 
von max. 30 cm mit einem Wassergehalt von w = 20 % bis 40 % 
einzubauen. 

Abtrocknungsmaßnahmen durch Zwischen- und Umlagerungen sind zu 
berücksichtigen.

Vor Aushubleistungen aus Gewässern sind die Fische und Amphibien 
umzusetzen. Dieses wird durch die ökologische Baubegleitung überwacht.

Der geplante Arbeits- und Lagerstreifen dient zur Zwischenlagerung von 
Böden. Reicht die Kapazität nicht aus wird in Abstimmung mit dem AG eine 
zusätzliche Lagerfläche angelegt. 

Oberboden (Mutterboden) ist getrennt aufzunehmen und gesondert zu 
lagern. Der Boden ist bei Wiedereinbau als Abdeckboden einzubauen.

Die Grundwasser-/Stauwasserstände können gemäß Baugrundgutachten bis 
zur Geländeoberkante ansteigen. Daher ist die Tragfähigkeit und die 
Befahrbarkeit des anstehenden Bodens sehr eingeschränkt. Es können nur 
geeignete Baufahrzeuge und Geräte eingesetzt werden.

Transporte können nur auf behelfsmäßigen Straßen (Baustraßen) oder mit 
geeigneten Baufahrzeugen/Geräten durchgeführt werden.

01.01 Allgemeine Leistungen

01.01.010 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen unter Verwendung der Ausführungsunterlagen 
einschließlich erfolgter Änderungen/Anpassungen für den Deich digital 
herstellen und dem Auftraggeber im Original jeweils im PDF und DWG- oder 
DXF-Format (Version 2018 oder aktueller) sowie 3-fach in Papierform 
übergeben. Herstellung im Maßstab 1:500. Digitale Übergabe mittels 
USB-Stick. Die Höhenordinaten sind auf NHN zu beziehen.

1 psch ...................... ..............................
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01.01.020 Fotodokumentation

Digitale Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf der 
Baumaßnahme erstellen.
Digitale Übergabe mittels USB-Stick.

1 psch ...................... ..............................

01.01.030 Bauzeitenplan aufstellen aktualisieren

Bauzeitenplan für die Baumaßnahme mit Aufgliederung der wesentlichen 
Leistungen prüffähig aufstellen. Der Bauzeitenplan ist 2 Wochen nach 
Auftragserteilung als vernetzter Balkenplan vorzulegen. Der Bauzeitenplan 
ist nach Erfordernis baubegleitend zu aktualisieren.

1 psch ...................... ..............................

01.01.040 Leitungsauskünfte einholen Abstimmung Versorger

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Bauleistungen (Erdarbeiten, 
Abbrucharbeiten usw.) die aktuellen Bestandspläne bei den jeweiligen Ver- 
und Entsorger anzufordern (Leitungsauskunft). Der AN hat sich eigenständig 
mit den jeweiligen Netzbetreibern über die einzuhaltenden 
Sicherheitsmaßnahmen während der Bautätigkeiten abzustimmen 
(Einweisungstermin).

1 psch ...................... ..............................

01.01.050 Sicherungs-/Räumungskonzept Hochwasser Alarmierungsplan

Erstellen eines Sicherungs- und Räumungskonzepts für die Baustelle im 
Falle eines Hochwassers in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Erstellung eines Alarmierungsplans. Das Konzept und der Plan sind dem 
Auftraggeber 2 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme zur Genehmigung 
vorzulegen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.060 Absteckung Baugrenze herstellen vorhalten unterhalten rückbauen

Einmessung, Absteckung, Sicherung der binnenseitigen Grundstücksgrenze 
(Baugrenze) und Außengrenze des Arbeits- und Lagerstreifens gemäß 
Ausführungsplanung. Die Absteckpunkte sind mit farbig markierten 
Holzpfählen (L= 1,00 m ab GOK) zu vermarken und dauerhaft zu sichern 
(gesamte Bauzeit). Beschädigte Absteckpunkte sind durch den AN zu 
ersetzen. In Radien/Bögen ist die Absteckungsentfernung zu verringern.

Einzellängen der Grundstücks- und Außengrenze: rd. 3.000 m

Grundstücke außerhalb der Bau- und Außengrenzen dürfen nur nach 
vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung bzw. dem jeweiligen 
Grundstückseigentümer genutzt werden.
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Die Absteckung ist in Abstimmung mit dem AG teilweise bzw. komplett 
zurückzubauen.
 
Die Leistungen sind durch einen unabhängiges Vermessungsbüro in 
Absprache mit dem AG zu erbringen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.070 Verkehrsbehördliche Anordnung einholen Ausnahmegenehmigung 
Gewichtsbeschränkung

Einholen einer verkehrsbehördlichen Anordnung für die Baustellenzufahrt 
über öffentliche bzw. nicht öffentliche Verkehrswege einschließlich 
Ausnahmegenehmigung für Verkehrswege mit Gewichtsbeschränkungen. 
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist 2 Wochen vor festgelegtem Baubeginn 
einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen. Diese Pauschale gilt für die 
gesamte Bauzeit und wird nur einmal vergütet.

1 psch ...................... ..............................

01.01.080 Verkehrssicherung herstellen vorhalten umsetzen abbauen

Die Verkehrssicherungspflicht und die Verkehrsbeschilderungspflicht für die 
Baustelle und Baustellenzufahrt werden während der Bauzeit auf den 
Auftragnehmer übertragen. 
Die Baustelle und die Baustellenzufahrt sind entsprechend der geltenden 
Vorschriften zu kennzeichnen, abzusperren und zu beleuchten.
Einrichtungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs zur Verkehrssicherung, 
Verkehrsregelung sowie Geschwindigkeitsbegrenzung nach StVO und 
Regelplan der verkehrsbehördlichen Anordnung aufbauen, vorhalten, 
umsetzen und abbauen.
Vorhaltedauer: benötigt Bauzeit
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.090 Verkehrswege reinigen

Vom Auftragnehmer genutzte öffentliche und nicht öffentliche Verkehrswege 
von baustellenbedingter Verschmutzung während der gesamten Bauzeit 
laufend reinigen, einschl. Maßnahmen gegen Staubentwicklung 
(Wassereinsatz).

1 psch ...................... ..............................
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01.01.100 Erlaubnis Genehmigung Wasserhaltung einholen

Einholen sämtlicher wasserrechtlicher Genehmigungen bzw. Erlaubnisse bei 
den zuständigen Behörden zum Aufbauen und Betreiben der erforderlichen 
Wasserhaltungen, einschließlich Ableitung. Einschließlich aller 
Aufwendungen, Abstimmungen und Gebühren.

1 psch ...................... ..............................

01.01.110 Beschilderung Umleitung

Straßenschilder aller Art ca. D= 600mm, Alu 2 mm flach, ein- oder beidseitig 
bedruckt, Folie RA 1 mit Rohrschellen, incl. Rohrpfosten D=60 x 3500 m 
nach Vorgabe des AG liefern in Betonfundament 20/20/40 cm setzen, 
einschl. Erdarbeiten.
Zweck: Ausschilderung der Umleitungstrecken für Radfahrer und Fußgänger.
Mengenermittlung nach eingebauter Anzahl.

5 St ...................... ..............................

01.01.120 Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 274-30 Gr.2 aufbauen 
vorhalten abbaue

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr. 274-30, 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, Größe 2 nach 
Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit 
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, 
aufbauen, vorhalten und abbauen. Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

4 St ...................... ..............................

01.01.130 Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 259 Gr.2 aufbauen 
vorhalten abbauen

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr. 259, Verbot für 
Fußgänger, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, 
mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
Aufstellvorrichtungen, aufbauen, vorhalten und abbauen. Vorhaltedauer: 
gesamte Bauzeit

4 St ...................... ..............................

01.01.140 Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 254 Gr.2 aufbauen 
vorhalten abbauen

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr. 254, Verbot für 
Radfahrer, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, 
mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
Aufstellvorrichtungen, aufbauen, vorhalten und abbauen. Vorhaltedauer: 
gesamte Bauzeit
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4 St ...................... ..............................

01.01.150 Befahrbarkeit herstellen räumen Baggermatratzen

Befahrbarkeit des anstehenden Bodens herstellen und räumen, Auflage von 
Baggermatratzen aus Stahl, Holz oder Kunststoff.
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

300 m2 ...................... ..............................

01.01.160 Einweisung Fahrzeugwaage Schöpfwerk Nindorf

Vorhandene Fahrzeugwaage beim Schöpfwerk Nindorf unter Anleitung des 
Herstellers/Eigentümers in Betrieb nehmen. Einmalige 
Bedienungseinweisung einschließlich Funktionsprüfung von zwei Personen 
des Auftragnehmers. Beseitigungen von Funktionsstörungen in Abstimmung 
mit dem Hersteller sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet.

1 psch ...................... ..............................

01.01.170 Boden Schüttgut Wiegung mit Fahrzeugwaage

Sämtliche Boden- und Schüttgutlieferungen des AN sind über die 
Fahrzeugwaage des AG anzuliefern. Die Lieferungen sind vom AN zu 
wiegen und zu protokollieren (Wiegeprotokoll). Die Wiegeprotokolle sind 
täglich zu sichern und dem AG zu übermitteln. Die Sicherung erfolgt nach 
Wahl des AN. Datenformat  in Abstimmung mit dem AG. Ein Verlust der 
Daten geht zu Lasten des AN. Die Wiegeprotokolle dienen als 
Abrechnungsbasis.

Es müssen folgende Wiegungen durchgeführt werden:
- Anlieferung (beladen)
- Abfahrt (unbeladen)

Das Wiegeprotokoll muss folgende Daten beinhalten:
- Fahrzeugkenndaten
- Schüttgutmaterial
- Gewicht Schüttgutmaterial 

Die Waage kann mittels Funkfernbedienung gesteuert werden. 
Die Wiegedaten sind täglich zu sichern und wöchentlich dem AG zu 
übermitteln. 
 
Zulässige maximale Fahrzeugdaten:
Länge: max. 10,40 m
Breite: max. 3,20 m
Gesamtgewicht: max. 40 t

Die vorgenannten Fahrzeugdaten sind bei Kalkulation zu beachten.

Fahrzeuge über 10 m Länge (Aufstandsfläche der Reifen) müssen getrennt 
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gewogen werden. Alle hieraus entstehenden zusätzlichen Leistungen sind 
mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Eine Wiegung der 
Einzelachsen ist nicht zulässig. 
 
Umlauf- und Begegnungsverkehr ist mit einzukalkulieren und wird nicht 
gesondert vergütet.

1 psch ...................... ..............................

01.01.180 Betriebskosten Fahrzeugwaage

Die Betriebskosten (Strom) für die Fahrzeugwaage während der benötigten 
Bauzeit trägt der Auftragnehmer.
Das Nindorfer Schöpfwerksgebäude ist durch den AN bei Bedarf zu säubern.

1 psch ...................... ..............................

01.01.190 Unterhaltung Straßen Wege

Unterhaltung aller vom AN genutzten öffentlichen Straßen, Wegen, 
Wirtschaftswegen, Anliegerstraßen, Deichverteidigungswege während der 
gesamten Bauzeit. Die Unterhaltung beinhaltet die Sicherstellung der 
Befahrbarkeit der vorgenannten Verkehrswege entsprechend dem 
Baufortschritt nach Wahl des AN. Straßen und Wege sind bei Bedarf zur 
Verminderung der Staubentwicklung zu wässern. Einschließlich aller 
erforderlichen Lieferungen und Leistungen.
Die Abrechnung erfolgt pro Monat, bei Teilzeiten nach Tagen wird der 
Einheitspreis zu 1/30 vergütet.

36 Mt ...................... ..............................

01.01.200 Unterhaltung Weg Fahrbahn FSS 0/32 D bis 30cm

Frostschutzschicht, nach Vorgaben des AGs in kleineren Abschnitten und 
einzelnen Schadstellen (einzelnen Schlaglöchern) im Bereich von 
geschotterten/gepflasterten Wegen einbauen, aus Baustoffgemisch für 
Frostschutzschicht, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, 
Körnung 0/32, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Schichtdicke bis 30 cm.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

250 t ...................... ..............................

01.01.210 Archäologischer Bodenaufschluss

Herstellung eines Querschlags mit senkrechten Bodenwänden durch den 
abzubauenden Teil des Ostedeichs für archäologische Untersuchungen 
(Bodenaufschluss).  
Die Ausführung erfolgt im Zuge der Deichbauarbeiten. Die Leistungsdauer 
beträgt ca. 8 h. 
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Zur Leistungsumsetzung werden ein Bagger mit Bedienung und ein 
Facharbeiter benötigt.
 
Die Leistungen sind mit dem Kreis-Archäologen des LK Stade abzustimmen: 
Herr Nösler
Schloss Agathenburg
Hauptstraße / 21684 Agathenburg
Telefon: 04141 12-6130
E-Mail: archaeologie@landkreis-stade.de

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Allgemeine Leistungen ..............................

01.02 Baustelleneinrichtung

Vorbemerkung Baustelleneinrichtung
 
Es sind zwei Baustelleneinrichtungsflächen (BEF) herzustellen, eine bei 
Station 0+000 und eine bei Station 2+250.
 
Die Grundwasser-/Stauwasserstände können gemäß Baugrundgutachten bis 
zur Geländeoberkante ansteigen. Daher ist die Tragfähigkeit und die 
Befahrbarkeit des anstehenden Bodens sehr eingeschränkt. Es können nur 
geeignete Baufahrzeuge und Geräte eingesetzt werden.

Ein Umschlag von Massen ist einzukalkulieren. Erschwernisse sind in die 
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet.
 
Transporte können nur auf behelfsmäßigen Straßen (Baustraßen) oder mit 
geeigneten Baufahrzeugen/Geräten durchgeführt werden.

01.02.010 Baustelleneinrichtungsplan

Der AN legt innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung einen 
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan für den Deichbau einschließlich 
Lager- und Verkehrsflächen vor, dieser wird entsprechend bei für den 
Baustelleneinrichtungsplan relevanten Änderungen vom AN fortgeschrieben, 
Übergabe digital im Datenformat PDF, analog (Papierform) in 2-facher 
Ausfertigung.

1 psch ...................... ..............................
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01.02.020 Baustelle einrichten vorhalten unterhalten betreiben anpassen 
umsetzen räumen

Baustelle für sämtliche im Gewerk Deichbauleistungen aufgeführten 
Leistungen gemäß vom Auftraggeber genehmigten 
Baustelleneinrichtungsplan einrichten, vorhalten, unterhalten, betreiben, 
anpassen, umsetzen und räumen. Einschließlich aller erforderlichen 
Einrichtungen, Maschinen, Geräten, Verbrauchsmaterialien und 
Hilfskonstruktionen.
Vorhaltedauer: Bauzeit gemäß verbindlich bestätigtem Bauzeitenplan

1 psch ...................... ..............................

01.02.030 Baustelleneinrichtungsflächen temporär herrichten instand halten 
räumen Teilmengen

Baustelleneinrichtungsflächen gemäß vom Auftraggeber genehmigten 
Baustelleneinrichtungsplan herstellen. Flächen temporär mit Trennvlies, 30 
cm Sand und 20 cm Schotter befestigen. Geotextil, GRK 4, als Trennlage 
liefern, verlegen, entfernen und entsorgen. Sand und Schotter nach Wahl 
des Auftragnehmers liefern, einbauen, verdichten und am Ende der Bauzeit 
rückbauen und entsorgen.
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.
Ausführung in Teilmengen.

1 psch ...................... ..............................

01.02.040 Bauzaun Stahlrohrrahmen Vergitterung H 2m aufstellen vorhalten 
umsetzen räumen

Bauzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 
Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten, im Baustellenbereich umsetzen und 
räumen. Vorhaltedauer: erforderliche Bauzeit

300 m ...................... ..............................

01.02.050 Bauzaun-Tor Stahlrohrrahmen H 2m B 5m aufstellen vorhalten 
umsetzen räumen

Bauzaun-Tor, verschließbar, passend zum Bauzaun der Position 
[01.02.040], Toroberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, 
vorhalten, im Baustellenbereich umsetzen und räumen.
2 Schlüssel sind dem Auftraggeber auszuhändigen.
Durchfahrtsbreite: 5,00 m
Vorhaltedauer: erforderliche Bauzeit

2 St ...................... ..............................
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01.02.060 Baucontainer Doppelanlage 12 Personen aufstellen räumen abfahren

Baucontainer Doppelanlage (2 gekoppelte Container) für die Durchführung 
der Baubesprechungen (ca. 12 Personen), aufstellen und räumen. 
Baucontainer beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegedämmt, 
Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m. Tragfähigen 
Standplatz herstellen. Einschließlich Herstellung der erforderlichen Ver- und 
Entsorgungsanschlüsse. Einschließlich Wasch- und Toilettenraum. 
Ausgestattet mit elektrischer Beleuchtung, einem Ablagetisch und einem 
verschließbaren Akten/Kleiderschrank, Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, 
Aktenbock und Schreibtischlampe sowie zwei weiteren Stühlen. Eine 
gemeinsame Nutzung mit der Bauleitung des AN ist möglich. Nach 
Beendigung der Maßnahme mit allen Einrichtungen räumen und abfahren. 
Die Büroausstattung verbleibt im Eigentum des AN.

1 psch ...................... ..............................

01.02.070 Baucontainer Doppelanlage vorhalten unterhalten

Baucontainer Doppelanlage der Position [01.02.060] vorhalten und 
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Container bei Bedarf heizen. 
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.
Vorhaltedauer: erforderliche Bauzeit

36 Mt ...................... ..............................

01.02.080 Geotextile GRK 4 Trennlage Behelfsmäßige Straße Ausweichstellen 
liefern verlegen entfernen entsorgen Teilmengen

Geotextil, GRK 4, aus Vlies liefern und als Trennlage unter behelfsmäßiger 
Straße und Ausweichstellen für Baustellenverkehr mit einer Überlappung von 
50 cm liefern, verlegen, entfernen und entsorgen. Überlappungsverluste sind 
in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die abgedeckte 
Gewebefläche. Ausführung in Teilmengen.

600 m2 ...................... ..............................

01.02.090 Behelfsmäßige Straße Ausweichstellen D 30cm Schotter herstellen 
vorhalten instand halten räumen Teilmengen

Behelfsmäßige Straße und Ausweichstellen für Baustellenverkehr, Dicke 30 
cm, ungebunden, aus Schotter, unter Verwendung mineralischer 
Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), herstellen, 
vorhalten, instand halten und räumen. Mengenermittlung nach 
Auftragprofilen. Ausführung in Teilmengen.

600 m2 ...................... ..............................



Leistungsverzeichnis

Projekt: Aus- und Neubau Ostedeich im Bereich Ostendorf bis Gräpel 

LV-Bezeichnung: Deichbauleistungen / Kleibodenabbau Hemm

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 08.05.2026 Seite 13 von 68

01.02.100 Baustelleninformationsschild anfertigen und aufstellen

Baustelleninformationsschild einschließlich 
Aufstellungsvorrichtung/Gründung nach Unterlagen des Auftraggebers 
anfertigen und beschriften, zur Baustelle anliefern und standsicher aufstellen. 
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen.
Statischen Nachweis erbringen.
Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.
Mit 4-farbigem Aufdruck in wetterfester, stabiler und übersichtlicher 
Ausführung mit Angaben über das Bauvorhaben, den Bauträger und allen 
am Bau Beteiligten Unternehmen. Layout wird nach Auftragserteilung 
bekannt gegeben.
Größe: 2,00 x 3,00 m
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

01.02.110 Sicherheits-/Gesundheitsschutzkoordinator Vorankündigung Plan 
erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo), Vorankündigung 
für die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde erstellen. Unterschrift 
erfolgt durch den Auftraggeber. Ausarbeitung eines Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplans anhand des verbindlich bestätigte Bauzeitenplans.

1 psch ...................... ..............................

01.02.120 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) Ortstermine 
Kontrollen

Überwachung/Kontrolle der im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 
festgelegten Maßnahmen. Einweisung der auf der Baustelle tätigen 
Verantwortlichen der Unternehmen. Durchführung von 
Sicherheitsbesprechungen. Einschließlich An- und Abfahrt.

50 St ...................... ..............................

Summe 01.02 Baustelleneinrichtung ..............................

01.03 Vorbereitende Leistungen

Vorbemerkung Baufeldräumung
 
Baumfällungen und Gehölzrodungen sind ausschließlich innerhalb des 
gesetzlich vorgegebenen Zeitraumes vom 01. Oktober bis Ende Februar 
auszuführen.
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01.03.010 Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm laden 
entsorgen

Baugelände abräumen, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, Bewuchshöhe 
bis 50 cm, anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen, zum Lager 
oder zur Anlage nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.

10000 m2 ...................... ..............................

01.03.020 Fläche fräsen T 15cm Gras-Kraut-Aufwuchs Wuchs-H bis 15cm

Bewachsene Deich- und Seitenflächen fräsen, Frästiefe 15 cm, Bewuchs 
Gras-Kraut-Aufwuchs, Wuchshöhe bis 15 cm.

90000 m2 ...................... ..............................

01.03.030 Zaun Holz/Holzwerkstoff Metall abbrechen H bis 1,50m Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170201 AVV 170405 Vergütung 
Entsorgung AN

Abbruch Weidezaun aus Holz/Holzwerkstoff, mit oder ohne Drahtgeflechte, 
Höhe bis 1,50 m, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz und 
AVV 170405 Eisen/Stahl, einschließlich Abbruch der Pfosten und Gründung, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1950 m ...................... ..............................

01.03.040 Tor Metall abbrechen H bis 1,5m B bis 5mStoffe laden transportieren 
LKW AN entsorgen AVV 170405 Vergütung Entsorgung AN

Abbruch Weidetor aus Metall, Höhe bis 1,5 m, Breite bis 5 m, auf LKW des 
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl 
des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) AVV 
170405 Eisen/Stahl, einschließlich Abbruch der Seitenpfosten und 
Fundament, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3 St ...................... ..............................

01.03.050 Rohrleitung Beton Kunststoff bis DN600 abbrechen Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV 170101 AVV 170203 Vergütung 
Entsorgung AN

Abbruch der Rohrleitung (Durchlass) aus Beton oder Kunststoff, 
Innendurchmesser bis 500 mm, im Seitengraben, Verlegetiefe bis 1,25 m, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe 
sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton und 170203 Kunststoff, 
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Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

45 m ...................... ..............................

01.03.060 Baum fällen Durchmesser bis 50cm auf LKW AN laden transportieren 
Vergütung Entsorgung AN

Baum fällen, stückweise absetzen, Stammdurchmesser bis 50 cm, 
Schnittstelle höchstens 100 cm über Gelände, Stamm und Astwerk, 
anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.

15 St ...................... ..............................

01.03.070 Baum fällen Durchmesser 50 bis 100cm auf LKW AN laden 
transportieren Vergütung Entsorgung AN

Baum fällen, stückweise absetzen, Stammdurchmesser 50 bis 100 cm, 
Schnittstelle höchstens 100 cm über Gelände, Stamm und Astwerk, 
anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.

5 St ...................... ..............................

01.03.080 Baum fällen Durchmesser 100 bis 150cm auf LKW AN laden 
transportieren Vergütung Entsorgung AN

Baum fällen, stückweise absetzen, Stammdurchmesser 100 bis 150 cm, 
Schnittstelle höchstens 100 cm über Gelände, Stamm und Astwerk, 
anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.

5 St ...................... ..............................

01.03.090 Wurzelstock roden T  bis 100cm Durchmesser bis 100cm auf LKW 
laden transportieren Vergütung Entsorgung AN

Wurzelstock roden, Rodungstiefe bis 100 cm, Durchmesser der Schnittfläche 
bis 100 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände bis 100 cm, gerodete Stoffe auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. 

15 St ...................... ..............................
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01.03.100 Wurzelstock roden T  bis 150cm Durchmesser bis 150cm auf LKW 
laden transportieren Vergütung Entsorgung AN

Wurzelstock roden, Rodungstiefe bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche 
bis 150 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände bis 100 cm, gerodete Stoffe auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5 St ...................... ..............................

01.03.110 Wurzelstock roden T  bis 200cm Durchmesser bis 200cm auf LKW 
laden transportieren Vergütung Entsorgung AN

Wurzelstock roden, Rodungstiefe bis 200 cm, Durchmesser der Schnittfläche 
bis 200 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände bis 100 cm, gerodete Stoffe auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5 St ...................... ..............................

01.03.120 Schacht Beton bis DN1000 T bis 3m Schachtabdeckung abbrechen 
Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 AVV170405 
Vergütung Entsorgung AN

Abbruch des Schachtes aus Beton, Durchmesser bis 1000 mm, Tiefe bis 3 
m, einschließlich Schachtabdeckung, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe 
sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton und AVV 170405 Eisen/Stahl, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2 St ...................... ..............................

01.03.130 Dränage-/Spülschacht Beton Kunststoff Vol.bis 2m3 abbrechen Stoffe 
laden transportieren LKW AN entsorgen AVV170203 AVV170101 
Vergütung Entsorgung AN

Abbruch Dränage-/Spülschlacht, aus Kunststoff oder Betone, im Erdreich, 
Volumen bis 2 m3, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- 
und Abbruchabfall, Kunststoff, AVV 170101 Beton. Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN.

10 St ...................... ..............................
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01.03.140 Rohrleitung Dränage Kunststoff AD 80-100mm abbrechen Stoffe laden 
LKW AN transportieren entsorgen AVV170203 Vergütung Entsorgung 
AN 

Abbruch der Rohrleitung aus Kunststoff, Außendurchmesser über 80 bis 100 
mm, Dränage, im Erdreich, T bis 2,50 m, im Rahmen einer 
Teilabbruchmaßnahme, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau- 
und Abbruchabfall, Kunststoff. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

200 m ...................... ..............................

01.03.150 Ufersicherung rückbauen Stoffe laden LKW AN transportieren 
entsorgen AVV170904 Vergütung Entsorgung AN

Abgängige Ufersicherung, aus Holzpfählen, Draht, Faschinen, Steinen, 
Stackungen, Baggermatratzen usw. rückbauen, Stoffe auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN. Rückbau in Wasserwechselzone, teilweise auch Im Unterwasserbereich. 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

90 t ...................... ..............................

01.03.160 Flächen mulchen Schlegel-Mulcher

Vegetationsflächen des Baufeldes, entlang der Grabenböschungen, mit 
einem Schlegel-Mulcher bearbeiten, Breite bis 10 m. Schlegelgut laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN. 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Weitere Vegetationsflächen sind 
nur in Abstimmung mit dem AG zu schlegeln. Mengenermittlung nach 
Aufmaß.

28000 m2 ...................... ..............................

Rückbauleistungen Deichverteidigungsweg

01.03.170 Abbruch Pflasterbelag Betonpflaster D bis 100mm Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 Vergütung Entsorgung 
AN

Totalabbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke bis 100 
mm, ohne Bettung/Fundament, in ländliche Wegen, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe 
sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach 
Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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4895 m2 ...................... ..............................

01.03.180 Abbruch Bordstein Beton TB/RB/HB Fundament Rückenstütze Stoffe 
laden transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 Vergütung 
Entsorgung AN

Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, unterschiedliche Formen und 
Abmessungen TB/RB/HB, einschl. Fundament aus Beton und einseitige 
Rückenstütze,  ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2200 m ...................... ..............................

01.03.190 Rückbau bitumenhaltige Befestigung D bis 20cm Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170302 Vergütung Entsorgung 
AN

Rückbau der bitumenhaltigen Befestigung, in ländliche Wegen, nicht 
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Dicke bis 20 cm, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm 
TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 
Bitumengemische, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.

180 t ...................... ..............................

01.03.200 Rückbau bitumenhaltige Befestigung D bis 15cm Stoffe laden LKW AN 
gesonderte Vergütung Entsorgung

Rückbau der bitumenhaltigen Befestigung, in ländliche Wegen, 
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519, Abfall ist gefährlich, 
Abbruchdicke bis 15 cm, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, 
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe 
sammeln, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die 
Entsorgung wird gesondert vergütet.

100 m2 ...................... ..............................
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01.03.210 Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet LKW AN 
transportieren entsorgen Vergütung Entsorgung AN

Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig, 
schadstoffbelastet, gemäß Analyse, Schadstoff Asbest TRGS 519, auf 
Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,  zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach 
Wiegekarte.

25 t ...................... ..............................

01.03.220 Rückbau Baustoffgemisch Schotter Kies Splitt Sand D bis 30cm Stoffe 
laden transportieren LKW AN entsorgen AVV170904 Vergütung 
Entsorgung AN

Rückbau der Schicht Baustoffgemisch aus Schotter, Kies, Splitt, Sand, in 
ländliche Wegen, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Dicke 
bis 30 cm, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel 
max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach 
Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2200 t ...................... ..............................

Rückbauleistungen Deichscharte Schönau

01.03.230 Hochwasserschutzwall temporär herstellen rückbauen

Hochwasserschutzwall aus Kleiboden herstellen, zwischengelagerten 
Kleiboden aufnehmen, transportieren und temporären Schutzwall im 
Außendeichbereich herstellen, Höhe mind. 2,50 mNHN. Kleiboden des 
Schutzwalls nach Rückbau der Deichscharte abtragen und im neuen 
Deichkörper einbauen bzw. transportieren und innerhalb der Baumaßnahme 
zwischenlagern. Mengenermittlung nach Auftragprofilen.

300 m3 ...................... ..............................

01.03.240 Rückbau Stemmtor zweiflügelig laden transportieren LKW AN 
entsorgen AVV170409* AVV170204* Vergütung Entsorgung AN

Stemmtor, zweiflügelig, aus beschichteten Stahl und Holz, ausbauen, laden, 
mit LKW des AN transportieren, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, gefährlich, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170409* 
Metallabfälle, 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. 
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Abmessungen je Flügel: L/H ca. 3,5 m x 1 m

1 St ...................... ..............................

01.03.250 Deichscharte Stahlbeton abbrechen zerkleinern Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 Vergütung Entsorgung 
AN Z2

Abbruch der Deichscharte aus Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen 
und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
schadstoffbelastet gemäß Analyse, Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter 
Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen), 
Abbruchvolumen ca. 25 m3, Ausführung im Freien, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm 
TRGS 559, zerkleinern, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

65 t ...................... ..............................

01.03.260 Rückbau Gründung Stahlbetonpfahl zerkleinern Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 AVV170405 Vergütung 
Entsorgung AN

Rückbau Gründung Deichscharte aus Stahlbetonrammpfählen, Ø ca. 35cm, 
1,50 m unter Rückbauoberfläche kappen und abbrechen, mit Zerkleinerung, 
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
170405 Eisen/Stahl, laden, mit LKW des AN, transportieren, entsorgen, zum 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.

6 St ...................... ..............................

01.03.270 Stahlspundwand Stahlspundbohlen kürzen

Stahlspundbohlen kürzen, Abschnitte auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, nach Wahl des AN. Abrechnung nach Länge in der Profilachse 
(horizontal), Brennschnitte nacharbeiten, Brennschnitthöhe -0,50 mNHN.
Mengenermittlung nach Flächenaufmaß.

45 m2 ...................... ..............................

Rückbauleistungen Deichscharte Schönau
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01.03.280 Hochwasserschutzwall temporär herstellen rückbauen

Hochwasserschutzwall aus Kleiboden herstellen, zwischengelagerten 
Kleiboden aufnehmen, transportieren und temporären Schutzwall im 
Außendeichbereich herstellen, Höhe mind. 2,50 mNHN. Kleiboden des 
Schutzwalls nach Rückbau der Deichscharte abtragen und im neuen 
Deichkörper einbauen bzw. transportieren und innerhalb der Baumaßnahme 
zwischenlagern. Mengenermittlung nach Auftragprofilen.

300 m3 ...................... ..............................

01.03.290 Rückbau Stemmtor zweiflügelig laden transportieren LKW AN 
entsorgen AVV170409* AVV170204* Vergütung Entsorgung AN

Stemmtor, zweiflügelig, aus beschichteten Stahl und Holz, ausbauen, laden, 
mit LKW des AN transportieren, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, gefährlich, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170409* 
Metallabfälle, 170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. 
Abmessungen je Flügel: L/H ca. 3,5 m x 1 m

1 St ...................... ..............................

01.03.300 Deichscharte Stahlbeton abbrechen zerkleinern Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 Vergütung Entsorgung 
AN Z2

Abbruch der Deichscharte aus Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen 
und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
schadstoffbelastet gemäß Analyse, Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter 
Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen), 
Abbruchvolumen ca. 25 m3, Ausführung im Freien, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm 
TRGS 559, zerkleinern, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

65 t ...................... ..............................



Leistungsverzeichnis

Projekt: Aus- und Neubau Ostedeich im Bereich Ostendorf bis Gräpel 

LV-Bezeichnung: Deichbauleistungen / Kleibodenabbau Hemm

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 08.05.2026 Seite 22 von 68

01.03.310 Rückbau Gründung Stahlbetonpfahl zerkleinern Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV170101 AVV170405 Vergütung 
Entsorgung AN

Rückbau Gründung Deichscharte aus Stahlbetonrammpfählen, Ø ca. 35cm, 
1,50 m unter Rückbauoberfläche kappen und abbrechen, mit Zerkleinerung, 
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, 
170405 Eisen/Stahl, laden, mit LKW des AN, transportieren, entsorgen, zum 
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN.

6 St ...................... ..............................

01.03.320 Stahlspundwand Stahlspundbohlen kürzen

Stahlspundbohlen kürzen, Abschnitte auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, nach Wahl des AN. Abrechnung nach Länge in der Profilachse 
(horizontal), Brennschnitte nacharbeiten, Brennschnitthöhe -0,50 mNHN.
Mengenermittlung nach Flächenaufmaß.

45 m2 ...................... ..............................

Rückbauleistungen Melkstall

01.03.330 Melkstall abbrechen zerkleinern Stoffe laden transportieren LKW AN 
entsorgen AVV170107 AVV170201 AVV170202 AVV170203 AVV170407 
Vergütung Entsorgung AN

Melkstall einschließlich Gründung einschließlich aller Einbauten abbrechen, 
sortieren, mit Zerkleinerung, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen 
und Keramik, 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz, 170202 Bau-/Abbruchabfall, 
Glas, 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, 170407 Metall, gemischt, 
laden, mit LKW des AN, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur 
Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. 
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

Grundfläche L/B: ca.18,50 m x 8,60 m
umbauter Raum: ca. 850 m³
Wände: Fachwerk ausgemauert
Dachform: Sattel-/Giebeldach
Dacheindeckung: Faserzement auf Holzkonstruktion
Fußboden: unbekannt
Fundament/Gründung: unbekannt
Türen: Holztore

Schadstoffbelastete Stoffe sind zur fachgerechten Entsorgung getrennt zu 
lagern.

1 psch ...................... ..............................
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01.03.340 Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet laden LKW AN 
transportieren entsorgen Vergütung Entsorgung AN

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, gefährlich, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106* Gemische 
aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
schadstoffbelastet gemäß Analyse, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, auf Baustelle lagernd, 
laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager 
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß 
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2 t ...................... ..............................

01.03.350 Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet laden LKW AN 
transportieren entsorgen Vergütung Entsorgung AN

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, gefährlich, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170204* Glas, 
Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet gemäß Analyse, Altholzkategorie A 
IV, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach 
Wiegekarte.

3 t ...................... ..............................

01.03.360 Abfall gefährlich AVV170409* schadstoffbelastet laden LKW AN 
transportieren entsorgen Vergütung Entsorgung AN

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170409* Metallabfälle, schadstoffbelastet 
gemäß Analyse, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

1 t ...................... ..............................

01.03.370 Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet laden LKW AN 
transportieren entsorgen Vergütung Entsorgung AN

Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dämmstoff, schadstoffbelastet 
gemäß Analyse, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.
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2 t ...................... ..............................

01.03.380 Abfall nicht gefährlich AVV020106 nicht schadstoffbelastet laden LKW 
AN transportieren entsorgen Vergütung Entsorgung AN

Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 020106 tierische Ausscheidungen, 
Gülle/Jauche und Stallmist (einschl. verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt 
gesammelt und extern behandelt, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle 
lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2 t ...................... ..............................

Summe 01.03 Vorbereitende Leistungen ..............................

01.04 Erdbau Deich Deichseitengraben

Vorbemerkung Deichseitengraben
 
Die Sohle des Deichseitengrabens schneidet teilweise Torfschichten an. 
Durch den seitlichen Porenwasserdruck und dem hohen Wassergehalt im 
anstehenden Boden neigt die Sohle in den Torfschichtbereichen zum 
Aufquellen. Diese Bereiche können nur abschnittsweise im Austausch mit 
einer Kiesschüttung hergestellt werden.
Der Aushubboden ist seitlich auf dem ausgewiesenen Arbeitsstreifen zu 
lagern. In Bereichen, in denen ein Arbeitsstreifen vom AG nicht angepachtet 
werden kann, ist der Aushubboden innerhalb der Baustelle zu transportieren 
und zwischenzulagern.
 
Abmessungen:
Böschungsneigung: i.d.R. 1:1
Aushubtiefe: bis 2 m
Sohlbreite: 0,90 m

Kann aufgrund der anstehenden Boden-/Wasserverhältnisse eine 
Kiesschüttung nicht hergestellt werden, so ist eine Grabenverrohrung gem. 
Titel 01.08 Dammstellen herzustellen.

01.04.010 Deichseitengraben räumen Aushub laden transportieren lagern 
einbauen

Vorhandenen Deichseitengraben/Versickerungsmulde einschließlich 
Bewuchs und Mudde profilieren und räumen. Aushub aufnehmen, innerhalb 
der Baustelle transportieren, lagern und nach Abtrocknung zur Gestaltung 
der Abbauflächen in Randbereichen, der Böschungen oder als 
Austauschboden nach Vorgaben des AG einbauen.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
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1200 m3 ...................... ..............................

01.04.020 Boden Deichseitengraben lösen lagern Sohlen-Breite 0,9m T bis 2m 

Boden der Deichseitengräben, profilgerecht lösen, laden, transportieren und 
im Baustellenbereich in Mieten lagern.  
Anstehende Böden: Klei (teilweise aufgefüllt), Torf, Sand (teilweise aufgefüllt)
Böschungsneigung: 1:1 bis 1:3
Sohlbreite: 0,90 m
Aushubtiefe: bis 2 m 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

7400 m3 ...................... ..............................

01.04.030 Kies-Sand-Gemisch liefern einbauen D bis 30cm

Kies-Sand-Gemisch, Körnung 2/32, liefern, als Beschwerung in 
Deichseitengrabensohle lagenweise einbauen, Schichtdicke bis 30 cm. 
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen, Leistungen, 
Zwischentransporten und Erdarbeiten.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

200 t ...................... ..............................

01.04.040 Rohrleitung Dränage Kunststoff AD 80-100mm verschließen

Durch Deichseitengraben getrennte Rohrleitung Dränage Kunststoff AD 
80-100mm von Hand freilegen, schneiden und mit passender Kappe 
verschließen. Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen, Leistungen und 
Erdarbeiten.

75 St ...................... ..............................

Vorbemerkung Vorflutgraben

Die neuen bzw. zu vertiefenden Gräben A bis E sind mit einer Sohlbreite von 
mindestens 1,00 m, einer Neigung von 0,3% und einer Böschungsneigung 
von 1:1 herzustellen. Davon abweichend können in Absprache mit dem 
Eigentümer jedoch auch deutlich flachere Neigungen vorgesehen werden. 
  
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen haben gemäß des 
Baugrundgutachtens nur eine geringe Tragfähigkeit. Transporte können nur 
bei trockenem Wetter und mit temporären Baustraßen bzw. Baggermatratzen 
durchgeführt werden. Herstellung und Rückbau temporärer Baustraßen ist 
mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

In Anspruch genommene Flächen sind vom AN durch geeignete 
Rekultivierungsmaßnahmen (Fräsen, Lockern, Ansaat, usw.) wieder 
herzustellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden 
nicht gesondert vergütet.
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Auf Belange der Eigentümer/Pächter ist Rücksicht zu nehmen, (Erntezeiten, 
Grasmahd, etc.).

01.04.050 Vorflutgraben räumen Aushub seitlich einbauen

Vorhandenen Vorflutgraben/Versickerungsmulde einschließlich Bewuchs und 
Mudde profilieren und räumen. Aushub seitlich einplanieren/einebnen. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

250 m3 ...................... ..............................

01.04.060 Vorflutgraben räumen Aushub laden transportieren lagern einbauen

Vorhandenen Vorflutgraben/Versickerungsmulde einschließlich Bewuchs und 
Mudde profilieren und räumen. Aushub aufnehmen, innerhalb der Baustelle 
transportieren, lagern und nach Abtrocknung zur Gestaltung der 
Abbauflächen in Randbereichen, der Böschungen oder als Austauschboden 
nach Vorgaben des AG einbauen.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

250 m3 ...................... ..............................

01.04.070 Boden Vorflutgraben lösen transportieren einbauen 

Boden der Vorflutgräben, profilgerecht lösen, laden, transportieren und 
innerhalb der angrenzenden Fläche nach Vorgaben des Eigentümers 
einbauen, Transportentfernung bis 200 m.  
Böschungsneigung: 1:1 bis 1:3
Sohlbreite: bis 2,75 m
Aushubtiefe: bis 3,75 m 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

1000 m3 ...................... ..............................

01.04.080 Boden Vorflutgraben lösen transportieren lagern 

Boden der Vorflutgräben, profilgerecht lösen, laden, transportieren und nach 
Vorgaben des Auftraggebers lagern, Transportentfernung bis 2000 m.  
Böschungsneigung: 1:1 bis 1:3
Sohlbreite: bis 2,75 m
Aushubtiefe: bis 3,75 m 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

1000 m3 ...................... ..............................

01.04.090 Kies-Sand-Gemisch liefern einbauen D bis 30cm

Kies-Sand-Gemisch, Körnung 2/32, liefern, als Beschwerung in 
Vorflutgrabensohle lagenweise einbauen, Schichtdicke bis 30 cm. 
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen, Leistungen, 
Zwischentransporten und Erdarbeiten.



Leistungsverzeichnis

Projekt: Aus- und Neubau Ostedeich im Bereich Ostendorf bis Gräpel 

LV-Bezeichnung: Deichbauleistungen / Kleibodenabbau Hemm

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 08.05.2026 Seite 27 von 68

Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

50 t ...................... ..............................

01.04.100 Rohrleitung Dränage Kunststoff AD 80-100mm verschließen

Durch Deichseitengraben getrennte Rohrleitung Dränage Kunststoff AD 
80-100mm von Hand freilegen, schneiden und mit passender Kappe 
verschließen. Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen, Leistungen und 
Erdarbeiten.

50 St ...................... ..............................

Erdbau Deichgründung

01.04.110 Boden lösen einbauen Grobplanum

Boden ab Geländeoberfläche zur Herstellung der Deichgründung, 
profilgerecht lösen, wieder einbaufähigen Boden fördern und gemäß 
Ausführungsplanung im neuen Deichkörper einbauen, Abtragtiefe bis 3,25 m 
(+0,10 m NHN), Abtragbreite bis 30 m, Grobplanum herstellen.
Anstehende Böden: Klei (teilweise aufgefüllt), Torf, Sand (teilweise aufgefüllt)
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

40000 m3 ...................... ..............................

01.04.120 Boden lösen fördern lagern Grobplanum

Boden ab Geländeoberfläche zur Herstellung der Deichgründung, 
profilgerecht lösen, fördern und im Baustellenbereich nach Angaben des 
Auftraggebers nach Bodenarten getrennt in Mieten aufsetzen, Abtragtiefe bis 
3,25 m (+0,10 m NHN), Abtragbreite bis 30 m, Grobplanum herstellen.
Anstehende Böden: Klei (teilweise aufgefüllt), Torf, Sand (teilweise aufgefüllt)
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

10000 m3 ...................... ..............................

01.04.130 Geotextil Deichbewehrung

Geotextiles Gewebe Stabilenka 400/50 oder gleichwertig als 
Deichbewehrung (Außenhülle Sandpaket) gemäß statischer Berechnung und 
TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen. 
Produkteigenschaften des Gewebes gemäß Geok E 16. Dehnsteifes 
Gewebe aus hochmodulen Polyestergarnen mit geringer Kriechneigung. 

Zugfestigkeit:  400/50 kN/m (MD/CMD / DIN EN ISO 10319)

Dehnung bei Nennfestigkeit:  10/20 % (MD/CMD / DIN EN ISO 10319)
Beständigkeit: mind. 120 Jahre in Böden mit 4  pH  9 und einer 
Bodentemperatur  25°C 
Witterungsbeständigkeit: Bedeckung innerhalb 1 Tag (DIN EN 13249 ff.) 
Kriechdehnung nach Fertigstellung des Bauwerks bis Ende Nutzungsdauer 
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max. 1 % 
Die Überlappung der Nebenbahnen beträgt mind. 50 cm, im Bereich des 
Deichkerns (Längsrichtung) beträgt die Überlappung mind. 6 m. 
Überlappungen in Lastabtragsrichtung sind zu vermeiden oder statisch 
nachzuweisen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im 
Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den 
Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die abgedeckte 
Gewebefläche.

137000 m2 ...................... ..............................

01.04.140 Boden liefern einbauen SE SW verdichten Einbau-H bis 1,25m 
Deichlager

Boden, liefern, lagenweise profilgerecht als Deichlager (Sandpaket in 
Geotextil) einbauen, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 
(enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes 
Sand-Kies-Gemisch), unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe 
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), verdichten, 
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, 
Einbauhöhe bis 1,25 m, Schluff-Anteil <= 5 %, Cu-Wert > 3, Scherfestigkeit 
>=  30°, D >= 0,6, Maximaler Einbauwassergehalt: w = 18 %, 
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

95500 t ...................... ..............................

01.04.150 Boden liefern einbauen SE SW verdichten Einbau-H bis 1m Abdeckung 
Deichlager

Boden, liefern, lagenweise profilgerecht als Abdeckung des Deichlagers 
einbauen, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter 
Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), 
unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 
45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Einbauhöhe bis 1 m, 
Schluff-Anteil <= 5 %, Cu-Wert > 3, Scherfestigkeit >=  30°, D >= 0,6, 
Maximaler Einbauwassergehalt: w = 18 %, Mengenermittlung nach Wiegung 
(Wiegeprotokoll) gemäß Position [01.01.170]. 

63000 t ...................... ..............................

Entwässerung Deichgründung

01.04.160 Boden Graben Dränleitung lösen lagern verfüllen verdichten geböschte 
Wände T bis 1,5m

Boden der Gräben für Dränleitungen, profilgerecht lösen, seitlich lagern, 
verfüllen, verdichten, verdrängten Boden seitlich einplanieren, mit 
geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 1,5 m, Rohrgrabenbreite 0,8 m, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.



Leistungsverzeichnis

Projekt: Aus- und Neubau Ostedeich im Bereich Ostendorf bis Gräpel 

LV-Bezeichnung: Deichbauleistungen / Kleibodenabbau Hemm

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 08.05.2026 Seite 29 von 68

1920 m3 ...................... ..............................

01.04.170 Dränleitung TP A PVC-U DN160 Kokos-ummantelt Schlitz-B 1,2mm 
Graben T bis 1,5m

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187, DN 
160, mit Ummantelung aus Kokos, Schlitzbreite 1,2 mm, Verlegung innerhalb 
der Deichgründung, parallel und senkrecht zur Deichachse, Tiefe bis 1,50 m, 
Höhe über Grabensohle 10 cm. Ablaufleitung in neuen Deichseitengraben 
alle 50 m herstellen. Einschließlich Rohrschnitten und anschrägen.

6000 m ...................... ..............................

01.04.180 Bogen A PVC-U 15/30/45Grad DN160

Bogen für Dränleitung aus PVC-U DIN 1187, Form A, 15/30/45 Grad, DN 
160.

350 St ...................... ..............................

01.04.190 T-Stück A PVC-U DN160/160

T-Stück für Dränleitung aus PVC-U DIN 1187, Form A, DN 160/160.

54 St ...................... ..............................

01.04.200 Auslaufstück Froschklappe A PVC-U DN160

Auslaufstück mit Froschklappe für Dränleitung aus PVC-U DIN 1187, Form 
A, DN 160.

112 St ...................... ..............................

01.04.210 Markierungspfosten liefern einbauen

Markierungspfosten für Auslaufstücke der Dränrohrleitung der Position 
[01.04.200], aus feuerverzinkten Stahl, Durchmesser 5 cm, Länge 2,50 m mit 
Pfostenkappe (OK mind. 1,50 m über Gelände), oberer Teil in Rot, liefern 
und einbauen. Einschließlich aller erforderlichen Lieferung, Leistungen und 
Erdarbeiten.

112 St ...................... ..............................

01.04.220 Bodenlager betreiben und unterhalten

Bodenlager auf dem Lagerstreifen entlang des Deiches während der Bauzeit 
betreiben und unterhalten. Zur schadlosen Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers sind temporäre Maßnahmen nach Wahl des AN zu 
errichten und für die Bauzeit vorzuhalten.
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1 psch ...................... ..............................

Kleiboden Deichbau

01.04.230 Kleiboden gelagert laden transportieren abkippen lagenweise einbauen

Im Baustellenbereich gelagerten Kleiboden laden, bis zur jeweiligen 
Einbaustelle transportieren, im Bereich des neuen Deiches bzw. des 
Deichvorlandes abkippen, lagenweise einbauen und verdichten, 
Einbauwassergehalt von w = 20 % bis 40 %, Verdichtungsgrad DPr = 92 bis 
95 %.
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

38900 m3 ...................... ..............................

01.04.240 Kleiboden (Altdeich) lösen laden transportieren abkippen lagenweise 
einbauen

Nach hergestellter Deichsicherheit (Hochwasserschutz)  Boden des 
Altdeiches profilgerecht lösen, laden, bis zur jeweiligen Einbaustelle 
transportieren, im Bereich des neuen Deiches bzw. des Deichvorlandes 
abkippen, lagenweise einbauen und verdichten, Einbauwassergehalt von w = 
20 % bis 40 %, Verdichtungsgrad DPr = 92 bis 95 %. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

21000 m3 ...................... ..............................

01.04.250 Kleiboden Biotop Schöpfwerk lösen laden transportieren abkippen 
lagenweise einbauen

Kleiboden zur Herstellung Biotop beim neuen Schöpfwerk profilgerecht 
lösen, laden, bis zur jeweiligen Einbaustelle transportieren, im Bereich des 
neuen Deiches bzw. des Deichvorlandes abkippen, lagenweise einbauen 
und verdichten, Einbauwassergehalt von w = 20 % bis 40 %, 
Verdichtungsgrad DPr = 92 bis 95 %. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

3500 m3 ...................... ..............................

01.04.260 Kleiboden Lager Brobergen laden transportieren abkippen

Im Bereich der Brobergener Pütte gelagerten Kleiboden laden, bis zur 
jeweiligen Einbaustelle transportieren und im Bereich des neuen Deiches 
abkippen. Die Lagerfläche befindet sich im Außendeich der Oste. Der Abbau 
ist unter Berücksichtigung der Tidewasserstände durchzuführen. Aufgrund 
der weichen Bodenbeschaffenheit der Kleimiete und des Deichvorlandes 
müssen die Arbeitsebenen für das Abbaugerät mit Baggermatratzen 
ausgelegt werden bzw. können nur Geräte mit breiten Laufwerk zum Einsatz 
kommen. Der Boden hat einen hohen Wassergehalt von über 80 %. 
Erschwernisse für den Abbau und Transport sind einzukalkulieren. Für die 
Überfahrt über den Deich ist nach Wahl des AN eine provisorische 
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Deichüberfahrt herzustellen. Flächenbefestigungen und temporäre 
Baustraßen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

10000 m3 ...................... ..............................

01.04.270 Kleiboden umschichten trocken

Der optimale Einbauwassergehalt des Kleiboden liegt zwischen w = 20 % bis 
40 %. 
Ca. 75% des abgekippten Kleibodens hat einen höheren Wassergehalt und 
ist zur Abtrocknung am Deich auseinanderzufahren, mehrfach 
umzuschichten und mit trockenen Material zu mischen.  
Mengenermittlung nach Abtragprofilen der Position [01.04.260].

7500 m3 ...................... ..............................

01.04.280 Kleiboden gelagert einbauen

Nach ausreichender Abtrocknung, gelagerten Kleiboden aufnehmen, 
profilgerecht in Lagen von max. 30 cm (bzw. nach der nachzuweisenden 
Tiefenwirkung der eingesetzten Verdichtungsgeräte) in geplanten Deich 
einbauen, Verdichtungsgrad DPr = 92 bis 95 %, Grobplanum herstellen, 
Profilgenauigkeit +/-5 cm auf 5 m Länge. 
Mengenermittlung nach Abtragprofilen der Position [01.04.260].

10000 m3 ...................... ..............................

01.04.290 Abtreppung Altdeich

Abtreppung in Böschungsbereichen des Altdeichs herstellen 
(Bodenverzahnung).
Abtreppungshöhe: ca. 0,6 bis 1 m 
Abtreppungsbreite: ca. 1 m
Mengenermittlung nach bearbeiteter Böschungsfläche (ohne Abtreppung)

8800 m2 ...................... ..............................

Summe 01.04 Erdbau Deich Deichseitengraben ..............................

01.05 Setzungspegel und Setzungsmessungen

01.05.010 Setzungspegel liefern einbauen einmessen vorhalten betreiben

Setzungspegel zur geodätischen Überwachung der eintretenden Setzungen 
liefern, einbauen und einmessen.
Lage und Anordnung nach Angaben des Auftraggebers bzw. der 
geotechnischen Bauüberwachung.
Im Abstand von ca. 100 m sind drei Setzungspegel im Deichquerschnitt zu 
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setzen.

Der Setzungspegel besteht aus einer 0,8 x 0,8 m messenden Fußplatte aus 
verzinktem Stahl mit aufgeschweißten Verstrebungen und Gewinde zum 
Aufschrauben des Messgestänges, dem passenden Messgestänge aus 
verzinktem Stahl (mind. 1 m), einem über die komplette Länge des 
Messgestänges reichenden Hüllrohr aus Kunststoff sowie einen Messkopf 
mit geodätischer Messmarke. Messstelle kennzeichnen und mit 
Schutzeinrichtungen nach Wahl des AN vor Beschädigungen schützen. 

Einschließlich Vorhaltung, Wartung und Betrieb.

Die Nullmessung ist unmittelbar (am gleichen Tag) auszuführen. Hierfür ist 
die Fußplatte georeferenziert einzumessen und dem Auftraggeber bzw. und 
der geotechnischen Bauüberwachung in Form einer fortzuschreibenden 
Excel-Tabelle zu übermitteln.

Mengenermittlung nach Anzahl der gesetzten Pegel.

84 St ...................... ..............................

01.05.020 Setzungspegel verlängern

Setzungspegel mit fortschreitender Schütthöhe verlängern. Dies erfolgt durch 
Verlängern des Messgestänges sowie Nachführen der Kunststoff-Hüllrohre 
bis zum Erreichen des Endniveaus. Vor und nach einer Verlängerung des 
Pegels ist eine lage- und höhengerechte Kontrollmessung durchzuführen.
Mengenermittlung nach Aufmaß der Verlängerung.

140 m ...................... ..............................

01.05.030 Setzungsmessungen durchführen dokumentieren

Messungen Setzungspegel sind in Abstimmung mit der geotechnischen 
Bauüberwachung bei Bedarf durchzuführen. Messungen werden nach 
Bauablauf und Setzungsverhalten des Geländes während des 
Bodenauftrages täglich, anschließend wöchentlich bzw. monatlich 
erforderlich.

Eine Messung beinhaltet: 
- Messung Setzungspegel 
- Bestimmung der Lage und Höhe des Setzungspegelmesskopfes 
- Darstellung der Messergebnisse 
- Übergabe der Absolutwerte der Setzung bezogen auf die Nullmessung 
(xls-Tabelle und graphische Darstellung)

An- und Abfahrten des Messpersonals, Messgeräte und Messsoftware, 
tabellarische und graphische Darstellung der Messergebnisse sowie 
Interpretation der Ergebnisse spätestens 1 Arbeitstag nach 
Messdurchführung sind mit in diese Position einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet. Unterlagen sind digital und 2-fach analog an den 
Auftraggeber bzw. der geotechnischen Bauüberwachung zu liefern.
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Mengenermittlung nach Anzahl der Messungen.

2800 St ...................... ..............................

01.05.040 Setzungsmessungen nach förmlicher Abnahme

Setzungsmessungen nach förmlicher Abnahme wie in Position [01.05.030] 
beschrieben monatlich durchführen.
Maximaler Messzeitraum 12 Monate. 
Mengenermittlung nach Anzahl der Messungen.

100 St ...................... ..............................

01.05.050 Setzungspegel rückbauen

Rückbau der messtechnischen Einrichtungen und Komponenten in 
Abstimmung mit dem Auftraggeber. Einschließlich aller erforderlichen 
Lieferungen und Leistungen. 
Mengenermittlung nach Anzahl der rückgebauten Setzungspegel.

84 St ...................... ..............................

Summe 01.05 Setzungspegel und Setzungsmessungen ..............................

01.06 Verkehrswegebau Deichverteidigungsweg

Vorbemerkung Deichverteidigungsweg

Die Schottertragschicht und das Geogitter des neuen 
Deichverteidigungswegs sind im Zuge der 1. Schüttstufenherstellung 
abschnittsweise einzubauen. Im Bereich der geplanten Überfahrten sind die 
Schottertragschicht und das Geogitter im Zuge der 2. + 3. 
Schüttstufenherstellung abschnittsweise einzubauen.

01.06.010 Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 80MPa

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.

23000 m2 ...................... ..............................

01.06.020 Geogitter PP liefern verlegen

Geogitter, PP (Polypropylen), Tensar TriAx TX 150 oder gleichwertig, hohe 
Lastaufnahme und -verteilung durch hexagonale Geometrie mit dreieckigen 
Gitteröffnungen, steife Gitterstruktur, hohes Rippenprofil und feste Knoten für 
optimale Immobilisierung der Schüttmaterialpartikel, zur Stabilisierung der 1. 
Lage der Schottertragschicht der Position [01.06.030], liefern und gemäß 
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Ausführungsplanung verlegen.
Überlappungsbreite mind. 30 cm 
Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.
Mengenermittlung nach abgedeckter Fläche.

38500 m2 ...................... ..............................

01.06.030 STS Deichverteidigungsweg DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 35cm Einbau 
2-lagig

Schottertragschicht, liefern und einbauen, im Deichverteidigungsweg, in 
Deichüberfahrten, Grundstückszufahrten (Rampen), Verdichtungsgrad mind. 
DPr 1,03, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 150 MPa, aus 
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL 
Gestein, Körnung 0/32, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe 
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Rand mit Neigung 1:1,5, die 
Oberfläche der Tragschicht wird für längere Zeit unmittelbar befahren.
Einbau 2-lagig, 1. Lage 20 cm, 2. Lage 15 cm.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

16000 t ...................... ..............................

01.06.040 Umsetzen Betonpflaster reinigen lagern Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 
4cm Fahrbahnnebenfläche einschlämmen nicht schadstoffbelastet

Pflasterbelag in Sandbettung liegend umsetzen, Steinpflaster als 
Betonpflaster, 
wiederverwendbare Stoffe reinigen, seitlich lagern, Bettung aus 
Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie 
GN, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, in 
Fahrbahnnebenflächen, Bettungsstoff als Fugenfüllung einschlämmen, nicht 
wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach 
Aufmaß.

100 m2 ...................... ..............................

Prüfungen



Leistungsverzeichnis

Projekt: Aus- und Neubau Ostedeich im Bereich Ostendorf bis Gräpel 

LV-Bezeichnung: Deichbauleistungen / Kleibodenabbau Hemm

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 08.05.2026 Seite 35 von 68

01.06.050 Kontergewicht Kontrollprüfung Kies-/Schottertragschicht 
Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch

Kontergewicht mindestens 15 t für Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf 
besondere Anordnung des AG für Kies-/Schottertragschicht. Prüfung für 
Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

5 St ...................... ..............................

01.06.060 Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer 
Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, für 
Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem 
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

5 St ...................... ..............................

Summe 01.06 Verkehrswegebau Deichverteidigungsweg ..............................

01.07 Entwässerung vorhanden

Vorbemerkung Entwässerung vorhanden

Sämtliche Baustoffe sind zu den jeweiligen Einbaustellen zu transportieren. 
Zwischentransporte, Arbeiten vor Kopf und sonstige Erschwernisse sind mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Die Grundwasser-/Stauwasserstände können gemäß Baugrundgutachten bis 
zur Geländeoberkante ansteigen. Daher ist die Tragfähigkeit und die 
Befahrbarkeit des anstehenden Bodens sehr eingeschränkt. Es können nur 
geeignete Baufahrzeuge und Geräte eingesetzt werden.
Die Arbeiten sollten bei trocknem Wetter ausgeführt werden.

01.07.010 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten teilgeböschte 
Wände T bis 2,5m

Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung von Leitungen 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, mit teilgeböschten 
Wänden DIN 4124, Aushubtiefe bis 2,50 m, Mengenermittlung nach Aufmaß 
an der Entnahmestelle.

20 m3 ...................... ..............................

01.07.020 Boden Rohrgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 2,5m

Boden der Rohrgräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, 
verdichten, verdrängten Boden seitlich einplanieren, Verbau wird gesondert 
vergütet, Aushubtiefe bis 2,5 m, Rohrgrabenbreite bis 1 m, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
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1300 m3 ...................... ..............................

01.07.030 Boden Rohrgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 2,5m 
Zwischenlagerung

Boden der Rohrgräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, 
verdichten, nicht einbaufähigen Boden im Baustellenbereich zwischenlagern, 
Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 2,5 m, Rohrgrabenbreite bis 
1 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

300 m3 ...................... ..............................

01.07.040 Grabenverbaugerät H 1,25-1,75m Sohlen-B bis 1m herstellen vorhalten 
rückbauen

Verbau mit Grabenverbaugerät DIN 4124, Höhe Verbau über 1,25 bis 1,75 
m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen bis 1 m, herstellen, 
vorhalten und wieder rückbauen, einschließlich erforderlichem Stirnverbau.

3150 m2 ...................... ..............................

01.07.050 Grabenverbaugerät H 1,75-2,5m Sohlen-B bis 1m herstellen vorhalten 
rückbauen

Verbau mit Grabenverbaugerät DIN 4124, Höhe Verbau über 1,75 bis 2,50 
m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen bis 1 m, herstellen, 
vorhalten und wieder rückbauen, einschließlich erforderlichem Stirnverbau.

1000 m2 ...................... ..............................

01.07.060 Grundwasserabsenkung Wasserhaltung Rohrgraben herstellen 
vorhalten betreiben rückbauen T bis 3m

Grundwasserabsenkung durch Wasserhaltung nach Wahl des 
Auftragnehmers, innerhalb des Rohrgrabens, Tiefe bis 3 m, ab Aushubsohle, 
herstellen, vorhalten, betreiben und entsprechend Baufortschritt rückbauen, 
Boden gemäß beiliegendem Bodengutachten, einschließlich Ableitung in 
vorhandenen Vorfluter, Vorflutentfernung bis 200 m. Einschließlich aller 
erforderliche Lieferungen und Leistungen.
Mengenermittlung je m hergestellter Wasserhaltung.

1100 m ...................... ..............................

01.07.070 Abwasserkanal PP-MD Steckverbindung OD DN200 SN16 Graben 
Bettung Typ1 Bettungs-D 12cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand

Abwasserkanal aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen 
Additiven)-Vollwandrohren DIN EN 14758-1, mit Steckverbindung, Rohrende 
mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
Verlegung DIN EN 1610 in vorhandenen Graben, einschl. Bettung Typ 1, 
Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 12 cm, aus Kies-Sand-Gemisch, 
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obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch.

1150 m ...................... ..............................

01.07.080 Abzweig PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN200 
SN16

Abzweig, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) 
DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende 
mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969.

2 St ...................... ..............................

01.07.090 Bogen PP-MD Abwasserkanal 15/30/45Grad Steckverbindung OD 
DN200 SN16

Bogen, Formstück aus PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) 
DIN EN 14758-1, für Abwasserkanal, 15/30/45 Grad, Steckverbindung, 
Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 
9969.

10 St ...................... ..............................

01.07.100 Weichdichtende Rückstauklappe PE-HD DN 200 PN0,5

Weichdichtende Rückstauklappe, DN 200, PN 0,5, VAG HADE 
Rückstauklappe PTK-P oder gleichwertig, mit schräg aufliegender 
Klappenscheibe, Rahmen, Deckel, Klappenscheibe aus PE-HD, 
Klappenwelle aus Edelstahl 1.4401, Klappenscheibendichtung aus EPDM.

1 St ...................... ..............................

01.07.110 Liefern Boden SE SW

Liefern von Stoffen frei Baustelle, Mengenermittlung nach Aufmaß in 
eingebautem Zustand, Boden, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 
18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes 
Sand-Kies-Gemisch).
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

560 t ...................... ..............................

01.07.120 Boden auf Baustelle gelagert schichtenweise einbauen verdichten 
Leitungszone D 15-20cm

Boden der Position [01.07.110], auf der Baustelle gelagert, für Leitungszone, 
DIN EN 1610, schichtenweise einbauen und verdichten, in Graben für 
Abwasserkanäle, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten 
zurückgebaut) bzw. mit geböschten Wänden, Verdichtungsgrad mind. DPr 
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0,97, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.
Mengenermittlung nach zugeordneten Wiegungen (Wiegeprotokoll) der 
Position [01.07.110].

60 t ...................... ..............................

01.07.130 Boden auf Baustelle gelagert schichtenweise einbauen verdichten 
Hauptverfüllung D 15-20cm

Boden der Position [01.07.110], auf der Baustelle gelagert, für 
Hauptverfüllung, DIN EN 1610, schichtenweise einbauen und verdichten, in 
Graben für Abwasserkanäle, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der 
Arbeiten zurückgebaut) bzw. mit geböschten Wänden, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,98, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.
Mengenermittlung nach zugeordneten Wiegungen (Wiegeprotokoll) der 
Position [01.07.110].

500 t ...................... ..............................

01.07.140 Kreuzung von Versorgungsleitungen

Kreuzungen von erdverlegten Kabel/Kabelbündel (Lichtwellenleiter, 
Fernmeldekabel usw.) und Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom usw.) 
im Rohrgraben bzw. in der Baugrube einschl. Markierungen (Trassenband) 
und evtl. vorhandener Abdecksteine von Hand freilegen und für die Dauer 
der durchzuführenden Bauleistung sichern. Aushub- und 
Markierungsmaterial seitlich lagern.

Tiefe der Leitungen bis 1,75 m unter Geländeoberkante. 
Versorgungsleitungen sind in Betrieb. Alle Versorgungsleitungen innerhalb 
eines Meters gelten als 1 Kreuzung.

Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen sind mit den verantwortlichen 
Versorgungsunternehmen abzustimmen. Schäden, die durch nicht 
fachgerechte Sicherungsmaßnahmen entstehen, sind komplett auf Kosten 
des Auftragnehmers instandzusetzen.

Nach Durchführung der Bauleistung seitlich gelagertes Aushubmaterial 
aufnehmen, lagenweise einbauen und verdichten (Handeinbau unter 
Beachtung der Verlegevorschriften der jeweiligen 
Versorgungsunternehmen). Einschl. Lieferung und Verlegung  von fehlenden 
bzw. zu ersetzenden Markierungen (Trassenband).

Abrechnung erfolgt je Kreuzung.

10 St ...................... ..............................
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01.07.150 Dränleitung TP A PVC-U DN100 Kokos-ummantelt Schlitz-B 1,2mm 
Graben T bis 1m Erdarbeiten Rohrschnitte

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187, DN 
100, mit Ummantelung aus Kokos, Schlitzbreite 1,2 mm, Rohrgraben 
ausheben und wieder verfüllen, Tiefe bis 1 m, Höhe über Grabensohle 10 
cm, einschließlich Anschluss an vorhandene Dränleitungen, einschließlich 
Rohrschnitten und anschrägen. Einschließlich aller erforderlichen 
Lieferungen und Leistungen.

200 m ...................... ..............................

01.07.160 Bogen A PVC-U 15/30/45Grad DN100

Bogen für Dränleitung aus PVC-U DIN 1187, Form A, 15/30/45 Grad, DN 
100.

10 St ...................... ..............................

01.07.170 T-Stück A PVC-U DN100/100

T-Stück für Dränleitung aus PVC-U DIN 1187, Form A, DN 100/100.

5 St ...................... ..............................

01.07.180 Auslaufstück Froschklappe A PVC-U DN100

Auslaufstück mit Froschklappe für Dränleitung aus PVC-U DIN 1187, Form 
A, DN 100.

2 St ...................... ..............................

01.07.190 Spül-Kontroll-Sammelschacht Beton SR DN1000 T bis 2m 2Anschlüsse 
DN200 DN200 Schachtabdeckung Gusseisen Kl.D Steigeisen Sandfang

Spül-/Kontroll-/Sammelschacht aus Beton, aus Schachtringen DIN 4034-2, 
Durchmesser 1000 mm, Tiefe bis 2 m, für 2 Anschlüsse, 1. Anschluss DN 
200, 2. Anschluss DN 200, mit Schachtabdeckung, aus Gusseisen DIN EN 
124-1 und DIN EN 124-2, Klasse D, mit Steigeisen DIN 1211-2, mit 
Sandfang, Höhe 30 cm, Einbauhöhe mindestens 50 cm über 
Geländeoberkante.

6 St ...................... ..............................
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01.07.200 Spül-Kontroll-Sammelschacht Beton SR DN1000 T 2-3m 2Anschlüsse 
DN200 DN200 Schachtabdeckung Gusseisen Kl.D Steigeisen Sandfang

Spül-/Kontroll-/Sammelschacht aus Beton, aus Schachtringen DIN 4034-2, 
Durchmesser 1000 mm, Tiefe über 2 bis 3, für 2 Anschlüsse, 1. Anschluss 
DN 200, 2. Anschluss DN 200, mit Schachtabdeckung, aus Gusseisen DIN 
EN 124-1 und DIN EN 124-2, Klasse D, mit Steigeisen DIN 1211-2, mit 
Sandfang, Höhe 30 cm, Einbauhöhe mindestens 50 cm über 
Geländeoberkante.

4 St ...................... ..............................

01.07.210 Boden Baugrube lösen lagern verfüllen verdichten T bis 3,5m

Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich 
lagern, verfüllen, verdichten, verdrängten Boden außerhalb der Baugrube 
lagern, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums 
LAGA/DepVO/EBV/RuVA, 
Verbau wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 3,50 m, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

140 m3 ...................... ..............................

01.07.220 Verbau einbauen rückbauen Baugrube T bis 3,5m L bis 2m B bis 2m

Verbau DIN 18303 einbauen, Verbau wieder rückbauen, für Baugrube, 
Verbautiefe bis 3,5 m, Baugrubenlänge bis 2 m, Baugrubenbreite bis 2 m.

280 m2 ...................... ..............................

01.07.230 Grundwasserabsenkung Wasserhaltung Baugrube herstellen vorhalten 
betreiben rückbauen T bis 3,5m

Grundwasserabsenkung durch Wasserhaltung nach Wahl des 
Auftragnehmers, innerhalb der Baugrube, Tiefe bis 3,5 m, ab Aushubsohle, 
herstellen, vorhalten, betreiben und entsprechend Baufortschritt rückbauen, 
Boden gemäß beiliegendem Bodengutachten, einschließlich Ableitung in 
vorhandenen Vorfluter, Vorflutentfernung bis 200 m. Einschließlich aller 
erforderliche Lieferungen und Leistungen.
Mengenermittlung nach Anzahl hergestellter Baugruben.

10 St ...................... ..............................

Summe 01.07 Entwässerung vorhanden ..............................

01.08 Dammstellen

01.08.010 Boden Rohrgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 2,5m

Boden der Rohrgräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, 
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verdichten, verdrängten Boden seitlich einplanieren, Verbau wird gesondert 
vergütet, Aushubtiefe bis 2,5 m, Rohrgrabenbreite bis 1,50 m, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

150 m3 ...................... ..............................

01.08.020 Grabenverbaugerät H bis 2,5m Sohlen-B bis 1,5m herstellen vorhalten 
rückbauen

Verbau mit Grabenverbaugerät DIN 4124, Höhe Verbau bis 2,50 m, Breite 
der Sohle zwischen den Bekleidungen bis 1,50 m, herstellen, vorhalten und 
wieder rückbauen, einschließlich erforderlichem Stirnverbau.

1375 m2 ...................... ..............................

01.08.030 Liefern Boden SE SW

Liefern von Stoffen frei Baustelle, Mengenermittlung nach Aufmaß in 
eingebautem Zustand, Boden, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 
18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes 
Sand-Kies-Gemisch).
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

250 t ...................... ..............................

01.08.040 Boden auf Baustelle gelagert schichtenweise einbauen verdichten 
Leitungszone D 15-20cm

Boden der Position [01.08.030], auf der Baustelle gelagert, für Leitungszone, 
DIN EN 1610, schichtenweise einbauen und verdichten, in Graben für 
Abwasserkanäle, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten 
zurückgebaut) bzw. mit geböschten Wänden, Verdichtungsgrad mind. DPr 
0,97, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.08.030].

30 t ...................... ..............................

01.08.050 Boden auf Baustelle gelagert schichtenweise einbauen verdichten 
Hauptverfüllung D 15-20cm

Boden der Position [01.08.030], auf der Baustelle gelagert, für 
Hauptverfüllung, DIN EN 1610, schichtenweise einbauen und verdichten, in 
Graben für Abwasserkanäle, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge der 
Arbeiten zurückgebaut) bzw. mit geböschten Wänden, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,98, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.08.030].

220 t ...................... ..............................
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01.08.060 Abwasserkanal PE-HD profiliert TypB Steckmuffe ID DN300 SN16 
Bettung Typ1 Bettungs-D 13cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T bis 
2,5m Teilmengen

Abwasserkanal aus PE-HD-Rohren DIN EN 13476-3, Typ B, gewellt, mit 
Steckmuffe, DN/ID 300, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 13 cm, aus 
Kies-Sand-Gemisch, obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch, 
Grabentiefe bis 2,5 m. Ausführung in Teilmengen.

250 m ...................... ..............................

01.08.070 Abwasserkanal PE-HD profiliert TypB Steckmuffe ID DN500 SN16 
Bettung Typ1 Bettungs-D 13cm Kies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T bis 
2,5m Teilmengen

Abwasserkanal aus PE-HD-Rohren DIN EN 13476-3, Typ B, gewellt, mit 
Steckmuffe, DN/ID 500, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, 
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 15 cm, aus 
Kies-Sand-Gemisch, obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch, 
Grabentiefe bis 2,5 m. Ausführung in Teilmengen.

25 m ...................... ..............................

01.08.080 Grundwasserabsenkung Wasserhaltung Rohrgraben herstellen 
vorhalten betreiben rückbauen T bis 3m

Grundwasserabsenkung durch Wasserhaltung nach Wahl des 
Auftragnehmers, innerhalb der Baugrube, Tiefe bis 3 m, ab Aushubsohle, 
herstellen, vorhalten, betreiben und entsprechend Baufortschritt rückbauen, 
Boden gemäß beiliegendem Bodengutachten, einschließlich Ableitung in 
vorhandenen Vorfluter, Vorflutentfernung bis 100 m. Einschließlich aller 
erforderliche Lieferungen und Leistungen.
Mengenermittlung je m hergestellter Wasserhaltung.

275 m ...................... ..............................

01.08.090 Weichdichtende Rückstauklappe PE-HD DN 300 PN0,5

Weichdichtende Rückstauklappe, DN 300, PN 0,5, VAG HADE 
Rückstauklappe PTK-P oder gleichwertig, mit schräg aufliegender 
Klappenscheibe, Rahmen, Deckel, Klappenscheibe aus PE-HD, 
Klappenwelle aus Edelstahl 1.4401, Klappenscheibendichtung aus EPDM.

3 St ...................... ..............................

01.08.100 Weichdichtende Rückstauklappe PE-HD DN 500 PN0,5

Weichdichtende Rückstauklappe, DN 500, PN 0,5, VAG HADE 
Rückstauklappe PTK-P oder gleichwertig, mit schräg aufliegender 
Klappenscheibe, Rahmen, Deckel, Klappenscheibe aus PE-HD, 
Klappenwelle aus Edelstahl 1.4401, Klappenscheibendichtung aus EPDM.
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3 St ...................... ..............................

Summe 01.08 Dammstellen ..............................

01.09 Böschungssicherung Deckwerk

Vorbemerkung Böschungssicherung Deckwerk 

Die Teilverfüllung des Teiches ist erforderlich, um den Deich einschließlich 
Deichverteidigungsweg wie geplant herstellen zu können.
 
Die Teichsohle im Bereich der vorgesehenen Verfüllung variiert zwischen 
-2,30 bis -2,75 m NHN. Der gemessene Wasserspiegel liegt bei -0,39 m 
NHN. 
 
Zur Ausführung senkt der AN den Wasserspiegel auf ca. -1,30 m NHN 
mittels eines vorhandenen Teichmönchs ab.
 
Der nicht tragfähige Boden (Schlamm/fließende Konsistenz) wird von Land 
ausgebaggert und durch Kleiboden oder Sand ersetzt. Durch den weiteren 
Einbau von Kleiboden auf -0,50 m NHN wird der Uferbereich verfüllt 
(Verfüllungsbreite ca. 7,50 m). Zur Herstellung eines Fangedamms mit einer 
Kronenbreite von mind. 2,00 m, wird die Verfüllung im Bereich des geplanten 
Deckwerks profilgerecht abgetragen.

Im Schutz des Fangedamms wird die Böschungssicherung mit 
Wasserbausteinen hergestellt. Im Fußpunkt wird ein Widerlager aus 
Wasserbausteinen hergestellt. Abschließend werden die Wasserbausteine 
mit Kleiboden aus dem rückzubauenden Fangedamm abgedeckt. 

Die Böschungsneigungen sind gemäß Ausführungsplanung herzustellen.
 
Folgende Erschwernisse für die Herstellung des Deckwerkes sind mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Erdarbeiten sind 
teilweise unter Wasser auszuführen. Zur Ausführung sind zusätzliche 
Arbeitsebenen anzulegen bzw. geeignete Geräte wie zum Beispiel 
Langarmbagger einzusetzen. Die Arbeiten können nur abschnittsweise 
ausgeführt werden.

01.09.010 Boden nicht tragfähig lösen transportieren trocknen

Nicht tragfähigen Klei-/Torfboden, Mudde und Schlamm, mit hohem 
Wassergehalt, profilgerecht im Bereich der Teichverfüllung, teilweise 
Unterwasser, lösen, laden, im Baustellenbereich transportieren, abkippen 
und zur Trocknung mehrfach umsetzen.
Mengenermittlung lose Masse nach Wagenaufmaß.

1000 m3 ...................... ..............................
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01.09.020 Absenkung Wasserspiegel

Absenkung des Wasserspiegels im Gewässer bis zur Ordinate von ca. -1,30 
m NHN. Der AN stellt den Wasserstand durch Entnahme von Staubrettern an 
einem Teichmönch ein und baut diese nach Fertigstellung wieder ein.

1 psch ...................... ..............................

01.09.030 Abtreppung Teichböschung

Abtreppung in vorhandener Teichböschung oberhalb des abgesenkten 
Wasserspiegels herstellen (Bodenverzahnung).
Abtreppungshöhe: ca. 0,6 bis 1 m 
Abtreppungsbreite: ca. 1 m
Mengenermittlung nach bearbeiteter Böschungsfläche (ohne Abtreppung)

1050 m2 ...................... ..............................

01.09.040 Fangedamm Kleiboden gelagert laden transportieren abkippen 
einbauen

Im Baustellenbereich gelagerten Kleiboden laden, bis zur jeweiligen 
Einbaustelle transportieren, im Bereich der neuen Uferböschung abkippen, 
zur Herstellung eines Fangedamms zum vorhandenen Teich, lagenweise 
einbauen und verdichten, Einbauwassergehalt von w = 20 % bis 40 %, 
Verdichtungsgrad DPr = 92 bis 95 %.
Oberkante Fangedamm: -0,50 m NHN
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

6000 m3 ...................... ..............................

01.09.050 Fangedamm Kleiboden lösen seitlich lagern

Kleiboden des Fangedamms zur Herstellung des Deckwerkes profilgerecht 
lösen und seitlich auf der Deichfläche in Mieten lagern.
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

850 m3 ...................... ..............................

01.09.060 Liefern Boden SE SW

Liefern von Stoffen frei Baustelle, Mengenermittlung nach Aufmaß in 
eingebautem Zustand, Boden, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 
18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes 
Sand-Kies-Gemisch).
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

1000 t ...................... ..............................
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01.09.070 Boden auf Baustelle gelagert schichtenweise einbauen verdichten 
Wasserbausteinauflager D 30cm

Boden der Position [01.09.060], auf der Baustelle gelagert, als 
Wasserbausteinauflager, schichtenweise einbauen und verdichten, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Schichtdicke 30 cm.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

1000 t ...................... ..............................

01.09.080 Planum herstellen

Planum für den Einbau von Wasserbausteinen herstellen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1050 m2 ...................... ..............................

01.09.090 Wasserbauvliesstoff liefern einbauen

Wasserbauvliesstoff als Filtervliesstoff, gemäß TLG der Bundesanstalt für 
Wasserbau (BAW) Karlsruhe, liefern und fachgerecht gemäß 
Herstellervorgaben unterhalb der Wasserbausteine einbauen.
Überlappungsbreite mind. 50 cm 
Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.
Rohstoff: Polypropylen
Masse pro Flächeneinheit: rd. 510 g/m²
Schichtdicke:      4,5 mm
Höchstzugkraft:     20,0 kN/m
Höchstzugkraftdehnung: 60 % / 40 %
Abrechnung nach abgedeckter Fläche.

1200 m2 ...................... ..............................

01.09.100 Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbausteine 
Steinschüttung LMB5/40 Granit D 50cm

Sicherung mit Steinen, DIN 19657, liefern und als Böschungsbefestigung 
einbauen, teilweise unter Wasser, aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 
als Steinschüttung, Gewichtsklasse LMB 5/40, Gesteinsart Granit, Dichte 
mind. 2,3 t/m3 gemäß TLW, auf Wasserbauvlies, Einbaudicke 50 cm, 
Neigung der Fläche ca. 1:2, die Wasserbausteine sind von Hand 
nachzusetzen und sauber einzuschlichten.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

1500 t ...................... ..............................
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01.09.110 Kleiboden seitlich gelagert einbauen D 25cm

Kleiboden, seitlich auf Deichfläche in Mieten gelagert, aufnehmen und als 
Abdeckung oberhalb der Schüttsteine lagenweise einbauen, Einbaudicke 25 
cm.
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

150 m2 ...................... ..............................

01.09.120 Röhricht entnehmen transportieren einbauen

Mit Röhrichten durchwurzeltes Substrat im Außendeich der Oste nach 
Vorgabe des AG in einer Tiefe bis 30 cm entnehmen, transportieren und auf 
den mit Kleiboden abgedeckten Wasserbausteinen einbauen und sauber 
abziehen. Die Entnahmelöcher sind mit dem nicht einbaufähigen Kleiboden 
aus der Herstellung des Deckwerkes zu verfüllen. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10 m3 ...................... ..............................

Summe 01.09 Böschungssicherung Deckwerk ..............................

Summe 01 Deichbauleistungen ..............................

02 Abbau Kleiboden Hemm

Vorbemerkungen Nebenleistungen:
Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur 
vertraglichen Leistung gehören (§ 2 Abs. 1, VOB/B). Insbesondere die 
Nebenleistungen gem. DIN 18299 sind in die Einheitspreise der 
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. 
nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, 
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden 
auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur 
Anwendung kommen: 
h = Stunde, 
Wo = Woche, 
Mt = Monat, 
m = Meter, 
m2 = Quadratmeter, 
m3 = Kubikmeter, 
St = Stück, 
kg = Kilogramm, 
t = Tonne.
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Vorbemerkung Abbau Kleiboden Hemm

Alle Einheitspreise (EP) gelten unverändert bis zur Beendigung aller 
vertraglichen Arbeiten und Zusatzarbeiten.

Der Auftragnehmer garantiert, dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten 
im Bereich der geplanten Baumaßnahme informiert und sich genaue 
Kenntnisse über den Umfang und Schwierigkeitsgrad der zu erbringenden 
Leistungen verschafft hat. Dieses wurde bei der Kalkulation berücksichtigt. 
Forderungen aufgrund Unkenntnis sind somit ausgeschlossen.    

Bei trockener Witterung ist sicherzustellen, dass keine Staubentwicklung im 
Bereich der Wohnbebauung entsteht (z. B. durch Befeuchtung).

Der Bodenabbau hat so zu erfolgen, dass im Einwirkungsbereich der 
Anlage/Geräte folgende Lärm-Immissionswerte (für Dorfgebiete) an den 
Wohnhäusern Hemm Nr. 5 und dem nördlich des Abbaus gelegenem Gehöft 
nicht überschritten werden:
 
tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) 60 dB(A)
nachts (22.00 - 06.00 Uhr) 45 dB{A)
 
Die Arbeiten sind auf den Tageszeitraum von 6.00 Uhr - 22.00 Uhr zu 
beschränken.
 
Beim profilgerechten Kleibodenabbau muss eine Böschung von 60° oder 
weniger eingehalten werden und der Abstand des Bodenabbaugerätes vom 
Bodenrand muss so bemessen werden, dass keine Absturzgefahr besteht.
 
Der AN stellt seinen Arbeitnehmern eine Tagesunterkunft mit zu öffnenden 
Fenstern und einer lichten Raumhöhe von mindestens 2,30 m (z. B. 
Container oder Bauwagen) zur Verfügung. Des Weiteren stellt er eine 
abschließbare zu belüftende Toilette zur Verfügung. 

Am östlichen Rand der Abbaufläche befindet sich eine ca. 3,50 m breite 
Baustraße aus RC-Schotter auf Geotextil. Diese dient dem Transport von 
Boden und soll nach Fertigstellung rückgebaut werden. Die Baustraße ist 
während der erforderlichen Bauzeit zu unterhalten.

02.01 Allgemeine Leistungen

02.01.010 Verkehrsbehördliche Anordnung einholen Ausnahmegenehmigung 
Gewichtsbeschränkung

Einholen einer verkehrsbehördlichen Anordnung für die Baustellenzufahrt 
über öffentliche bzw. nicht öffentliche Verkehrswege einschließlich 
Ausnahmegenehmigung für Verkehrswege mit Gewichtsbeschränkungen. 
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist 2 Wochen vor festgelegtem Baubeginn 
einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen. Diese Pauschale gilt für die 
gesamte Bauzeit und wird nur einmal vergütet.

1 psch ...................... ..............................
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02.01.020 Verkehrssicherung herstellen vorhalten umsetzen abbauen

Die Verkehrssicherungspflicht und die Verkehrsbeschilderungspflicht für die 
Baustelle und Baustellenzufahrt werden während der Bauzeit auf den 
Auftragnehmer übertragen. 
Die Baustelle und die Baustellenzufahrt sind entsprechend der geltenden 
Vorschriften zu kennzeichnen, abzusperren und zu beleuchten.
Einrichtungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs zur Verkehrssicherung, 
Verkehrsregelung sowie Geschwindigkeitsbegrenzung nach StVO und 
Regelplan der verkehrsbehördlichen Anordnung aufbauen, vorhalten, 
umsetzen und abbauen.
Vorhaltedauer: benötigt Bauzeit
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

02.01.030 Bauzeitenplan aufstellen aktualisieren

Bauzeitenplan für die Baumaßnahme mit Aufgliederung der wesentlichen 
Leistungen prüffähig aufstellen. Der Bauzeitenplan ist 2 Wochen nach 
Auftragserteilung als vernetzter Balkenplan vorzulegen. Der Bauzeitenplan 
ist nach Erfordernis baubegleitend zu aktualisieren.

1 psch ...................... ..............................

02.01.040 Leitungsauskünfte einholen Abstimmung Versorger

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Bauleistungen (Erdarbeiten, 
Abbrucharbeiten usw.) die aktuellen Bestandspläne bei den jeweiligen Ver- 
und Entsorger anzufordern (Leitungsauskunft). Der AN hat sich eigenständig 
mit den jeweiligen Netzbetreibern über die einzuhaltenden 
Sicherheitsmaßnahmen während der Bautätigkeiten abzustimmen 
(Einweisungstermin).

1 psch ...................... ..............................

02.01.050 Aufmaß Urgelände

Vor Beginn des Kleiabbaus ist ein digitales Bestandsaufmaß des geplanten 
Abbaubereichs mit ausreichender Punktdichte zu erstellen. Das 
Bestandsaufmaß dient als Mengenermittlungsgrundlage. Im 
Bestandsaufmaß sind Details wie Vorfluter, Mieten, Senken usw. zu 
erfassen. Das Bestandsaufmaß ist im UTM-Koordinatensystem mit 
NHN-Höhenangaben zu erstellen.
Grundlage für das Bestandsaufmaß ist eine vom AN zu beschaffende 
aktuelle ALKIS (UTM-Koordinatensystem) vom Abbaubereich.
Das digitale Bestandsaufmaß ist dem AG rechtzeitig vor Beginn der 
Abbauarbeiten zur Prüfung und Freigabe im DWG-/DXF-Format zur 
Verfügung zu stellen. Der Abbau darf erst nach Freigabe durch den AG 
erfolgen.
Die Leistungen sind durch einen unabhängiges Vermessungsbüro in 
Absprache mit dem AG zu erbringen.
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1 psch ...................... ..............................

02.01.060 Aufmaß Abbaubereich

Nach Beendigung des Kleiabbaus ist ein digitales Geländeaufmaß des 
Abbaubereichs mit ausreichender Punktdichte zu erstellen. Das 
Geländeaufmaß dient als Mengenermittlungsgrundlage. Das Geländeaufmaß 
ist im UTM-Koordinatensystem mit NHN-Höhenangaben zu erstellen.
Grundlage für das Geländeaufmaß die vom AN beschaffte ALKIS 
(UTM-Koordinatensystem) vom Bestandsaufmaß.
Das digitale Geländeaufmaß ist dem AG im DWG-/DXF-Format zur 
Verfügung zu stellen.
Zwischenzeitlich erforderliche Vermessungsleistungen sind mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Die Leistungen sind durch einen unabhängiges Vermessungsbüro in 
Absprache mit dem AG zu erbringen.

1 psch ...................... ..............................

02.01.070 Mengenermittlung Abbau Kleiboden

Die Abbaumassen unter Verwendung von digitalen Geländemodellen 
ermitteln. Hierzu werden aus dem digitalen Bestandsaufmaß und dem 
digitalen Geländeaufmaß mit entsprechender Software digitale 
Geländemodelle erzeugt und verglichen.  
Der Abtrag ist in Plänen und Ausdrucken mit Dreiecken, Prismen und 
Umring-Polygonen darzustellen und dem AG digital und analog zur 
Verfügung zu stellen.
Die Leistungen sind durch einen unabhängiges Vermessungsbüro in 
Absprache mit dem AG zu erbringen.

1 psch ...................... ..............................

02.01.080 Verkehrsbehördliche Anordnung einholen Ausnahmegenehmigung 
Gewichtsbeschränkung

Einholen einer verkehrsbehördlichen Anordnung für die Transportwege 
zwischen der Kleiabbaufläche und der Deichbaustelle über öffentliche bzw. 
nicht öffentliche Verkehrswege einschließlich Ausnahmegenehmigung für 
Verkehrswege mit Gewichtsbeschränkungen. Die verkehrsrechtliche 
Anordnung ist 2 Wochen vor festgelegtem Baubeginn einzuholen und dem 
Auftraggeber vorzulegen. Diese Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit und 
wird nur einmal vergütet.

1 psch ...................... ..............................

02.01.090 Verkehrssicherung herstellen vorhalten umsetzen abbauen

Die Verkehrssicherungspflicht und die Verkehrsbeschilderungspflicht für die 
Transportwege zwischen der Kleiabbaufläche und der Deichbaustelle 
werden während der Bauzeit auf den Auftragnehmer übertragen. 
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Die Baustelle und die Baustellenzufahrt sind entsprechend der geltenden 
Vorschriften zu kennzeichnen, abzusperren und zu beleuchten.
Einrichtungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs zur Verkehrssicherung, 
Verkehrsregelung sowie Geschwindigkeitsbegrenzung nach StVO und 
Regelplan der verkehrsbehördlichen Anordnung aufbauen, vorhalten, 
umsetzen und abbauen.
Vorhaltedauer: benötigt Bauzeit
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

1 psch ...................... ..............................

02.01.100 Verkehrswege reinigen

Vom Auftragnehmer genutzte öffentliche und nicht öffentliche Verkehrswege 
von baustellenbedingter Verschmutzung während der gesamten Bauzeit 
laufend reinigen, einschl. Maßnahmen gegen Staubentwicklung 
(Wassereinsatz).

1 psch ...................... ..............................

02.01.110 Erlaubnis Genehmigung Wasserhaltung einholen

Einholen sämtlicher wasserrechtlicher Genehmigungen bzw. Erlaubnisse bei 
den zuständigen Behörden zum Aufbauen und Betreiben der erforderlichen 
Wasserhaltungen, einschließlich Ableitung. Einschließlich aller 
Aufwendungen, Abstimmungen und Gebühren.

1 psch ...................... ..............................

02.01.120 Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 274-30 Gr.2 aufbauen 
vorhalten abbauen

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr 274-30, 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, Größe 2 nach 
Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit 
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, 
aufbauen, vorhalten und abbauen. Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

4 St ...................... ..............................

02.01.130 Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 259 Gr.2 aufbauen 
vorhalten abbauen

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr 259, Verbot für 
Fußgänger, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, 
mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
Aufstellvorrichtungen, aufbauen, vorhalten und abbauen. Vorhaltedauer: 
gesamte Bauzeit

4 St ...................... ..............................
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02.01.140 Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 254 Gr.2 aufbauen 
vorhalten abbauen

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr 254, Verbot für 
Radfahrer, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, 
mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL 
Aufstellvorrichtungen, aufbauen, vorhalten und abbauen. Vorhaltedauer: 
gesamte Bauzeit

4 St ...................... ..............................

02.01.150 Befahrbarkeit herstellen räumen Baggermatratzen

Befahrbarkeit des anstehenden Bodens herstellen und räumen, Auflage von 
Baggermatratzen aus Stahl, Holz oder Kunststoff.
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

100 m2 ...................... ..............................

02.01.160 Unterhaltung Straßen Wege

Unterhaltung aller vom AN genutzten öffentlichen Straßen, Wegen, 
Wirtschaftswegen, Anliegerstraßen, Deichverteidigungswege während der 
gesamten Bauzeit. Die Unterhaltung beinhaltet die Sicherstellung der 
Befahrbarkeit der vorgenannten Verkehrswege entsprechend dem 
Baufortschritt nach Wahl des AN. Straßen und Wege sind bei Bedarf zur 
Verminderung der Staubentwicklung zu wässern. Einschließlich aller 
erforderlichen Lieferungen und Leistungen.
Die Abrechnung erfolgt pro Monat, bei Teilzeiten nach Tagen wird der 
Einheitspreis zu 1/30 vergütet.

18 Mt ...................... ..............................

02.01.170 Dokumentation Bauablauf

Anfertigen einer Baudokumentation in Wort und Bild des gesamten 
Bauablaufs während der gesamten Bauzeit, unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Phasen, Abläufe und Verfahren. Mindestumfang: 2 DIN A4 
Seiten und 30 Fotos. 
 
Die Dokumentation ist 2-fach in Papierform sowie digital im PDF-Format auf 
DVD zu erstellen. Die Dokumentation ist dem AG unmittelbar nach 
Fertigstellung der Bauleistungen zu übergeben.
 
Die Dokumentation muss folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung der Baumaßnahme
- ausführende Firma 
- Baubeginn / Bauende
- Fotos mit Beschriftung oder Begleittext
 
Die Fotos gehen in das Eigentum des AG über, damit erwirbt der AG auch 
die Eigentümerrechte.
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1 psch ...................... ..............................

Summe 02.01 Allgemeine Leistungen ..............................

02.02 Baustelleneinrichtung

02.02.010 Baustelleneinrichtungsplan

Der AN legt innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung einen 
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan für den Kleibodenabbau 
einschließlich Lager- und Verkehrsflächen vor, dieser wird entsprechend bei 
für den Baustelleneinrichtungsplan relevanten Änderungen vom AN 
fortgeschrieben, Übergabe digital im Datenformat PDF, analog (Papierform) 
in 2-facher Ausfertigung.

1 psch ...................... ..............................

02.02.020 Baustelle einrichten vorhalten unterhalten betreiben anpassen 
umsetzen räumen

Baustelle für sämtliche im Gewerk Abbau Kleiboden Hemm aufgeführten 
Leistungen gemäß vom Auftraggeber genehmigten 
Baustelleneinrichtungsplan einrichten, vorhalten, unterhalten, betreiben, 
anpassen, umsetzen und räumen. Einschließlich aller erforderlichen 
Einrichtungen, Maschinen, Geräten, Verbrauchsmaterialien und 
Hilfskonstruktionen.
Vorhaltedauer: Bauzeit gemäß verbindlich bestätigtem Bauzeitenplan

1 psch ...................... ..............................

02.02.030 Baustelleneinrichtungsflächen temporär herrichten instand halten 
räumen

Baustelleneinrichtungsflächen gemäß vom Auftraggeber genehmigten 
Baustelleneinrichtungsplan herstellen. Flächen temporär mit Trennvlies, 30 
cm Sand und 20 cm Schotter befestigen. Geotextil, GRK 4, als Trennlage 
liefern, verlegen, entfernen und entsorgen. Sand und Schotter nach Wahl 
des Auftragnehmers liefern, einbauen, verdichten und am Ende der Bauzeit 
rückbauen und entsorgen.
Einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

150 m2 ...................... ..............................

02.02.040 Bauzaun Stahlrohrrahmen Vergitterung H 2m aufstellen vorhalten 
umsetzen räumen

Bauzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche 
Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten, im Baustellenbereich umsetzen und 
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räumen.
Vorhaltedauer: erforderliche Bauzeit

100 m ...................... ..............................

02.02.050 Bauzaun-Tor Stahlrohrrahmen H 2m B 5m aufstellen vorhalten 
umsetzen räumen

Bauzaun-Tor, verschließbar, passend zum Bauzaun der Position 
[02.02.040], Toroberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, 
vorhalten, im Baustellenbereich umsetzen und räumen.
2 Schlüssel sind dem Auftraggeber auszuhändigen.
Durchfahrtsbreite: 5,00 m
Vorhaltedauer: erforderliche Bauzeit

1 St ...................... ..............................

Summe 02.02 Baustelleneinrichtung ..............................

02.03 Vorbereitende Leistungen

Vorbemerkung Baufeldräumung
 
Baumfällungen und Gehölzrodungen sind ausschließlich innerhalb des 
gesetzlich vorgegebenen Zeitraumes vom 01. Oktober bis Ende Februar 
auszuführen.

02.03.010 Zaun Holz/Holzwerkstoff Metall rückbauen lagern aufbauen

Rückbau Weidezaun aus Holz/Holzwerkstoff und Metall, einschließlich 
Gründungen und Toren, mit oder ohne Drahtgeflechte, Höhe bis 1,25 m, 
aufgenommene Stoffe im Baustellenbereich lagern. Gelagerte Stoffe 
aufnehmen und wie vorgefunden aufbauen. Einschließlich aller 
erforderlichen Lieferungen und Leistungen.

100 m ...................... ..............................

02.03.020 Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm laden 
entsorgen

Baugelände abräumen, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, Bewuchshöhe 
bis 50 cm, anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen, zum Lager 
oder zur Anlage nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung übernimmt 
AN.

12000 m2 ...................... ..............................
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02.03.030 Rohrleitung Beton Kunststoff bis DN600 abbrechen Stoffe laden 
transportieren LKW AN entsorgen AVV 170101 AVV 170203 Vergütung 
Entsorgung AN

Abbruch der Rohrleitung (Durchlass) aus Beton oder Kunststoff, 
Innendurchmesser bis 500 mm, im Seitengraben, Verlegetiefe bis 1,25 m, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, aufgenommene Stoffe 
sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton und 170203 Kunststoff, 
Mengenermittlung nach Aufmaß, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20 m ...................... ..............................

02.03.040 Flächen mulchen Schlegel-Mulcher

Vegetationsflächen des Baufeldes, entlang der Grabenböschungen, mit 
einem Schlegel-Mulcher bearbeiten, Breite bis 10 m. Schlegelgut laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN. 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Weitere Vegetationsflächen sind 
nur in Abstimmung mit dem AG zu schlegeln. Mengenermittlung nach 
Aufmaß.

6500 m2 ...................... ..............................

02.03.050 Rückbau Schicht Gemisch RC STS D 50cm Stoffe laden transportieren 
LKW AN abladen bis 2km AVV170506

Rückbau der Schicht Baustoffgemisch für RC-Schottertragschicht, ohne 
Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Dicke 50 
cm, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
dB(A), staubarm TRGS 559, Stoffe auf LKW des AN laden, transportieren, 
ablasen und in Mieten aufsetzen, Transportweg bis 2 km, Abfallschlüssel 
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Das Gelände 
unterhalb der Baustraße ist einzuebnen.

100 m3 ...................... ..............................

02.03.060 Rückbau Geotextil entsorgen

Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, unterhalb der 
Baustraße anteilig des Baufortschritts aufnehmen, laden, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Aufmaß abgedeckter Fläche.

250 m2 ...................... ..............................
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Summe 02.03 Vorbereitende Leistungen ..............................

02.04 Erdbau

Vorbemerkung Erdbau
 
Die Vegetationsdecke ist ca. 5 cm im Zuge des Abbaus abzuschälen und 
verbleibt vor Ort.
 
Das Urgelände liegt bei ca. + 0,50 m NHN bis + 1,00 m NHN
Die Abbautiefen betragen ca. - 1,10 m NHN bis - 3,00 m NHN 
 
Der abzubauende Kleiboden hat einen sehr hohen Wassergehalt und daher 
ist das Aufsetzen in Mieten mit erhöhtem Aufwand verbunden.

Transporte können nur auf behelfsmäßigen Straßen (Baustraßen) oder mit 
geeigneten Baufahrzeugen/Geräten durchgeführt werden.

Aufgrund des hohen Grundwasserniveaus (ca. -0,70 m NHN) hat der 
Kleibodenabbau kleinräumig zu erfolgen. Abgebaute Bereiche sind durch 
Dämme vom Abbaubereich zu schützen. In den abgebauten Bereichen ist 
keine Wasserhaltung durchzuführen.

Oberboden (Mutterboden) ist getrennt aufzunehmen und gesondert zu 
lagern. Der Boden ist bei Wiedereinbau vor Ort als Abdeckboden 
einzubauen.

Erforderliche offene bzw. geschlossene Wasserhaltungen sind nach Wahl 
des AN herzustellen, vorzuhalten, zu betreiben, umzubauen und 
rückzubauen. Einschließlich aller erforderlichen Pumpen, Pumpensümpfen, 
Ablaufleitungen, Armaturen, Stromaggregate usw..   
Die Wasserhaltungen sind gemäß den Vorgaben des Baugrundgutachtens 
(Baugrundbeurteilung) zu betreiben. Vorgaben der geotechnischen 
Bauüberwachung sind zu berücksichtigen. Die erforderlichen 
Wasserhaltungen werden nicht gesondert vergütet.

02.04.010 Kleiboden gelagert laden transportieren abkippen lagenweise einbauen

Im Abbaubereich in Mieten gelagerten Kleiboden laden, bis zum jeweiligen 
Einbauort der Deichbaustelle Ostendorf/Gräpel transportieren, abkippen, 
lagenweise einbauen und verdichten, Einbauwassergehalt von w = 20 % bis 
40 %, Verdichtungsgrad DPr = 92 bis 95 %.
Transportentfernung bis 30 km.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

13500 t ...................... ..............................
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02.04.020 Kleiboden lösen laden transportieren abkippen lagenweise einbauen

Kleiboden im Abbaubereich gemäß Herrichtungsplan (Biotop) profilgerecht 
lösen, laden, bis zum jeweiligen Einbauort der Deichbaustelle 
Ostendorf/Gräpel transportieren, abkippen, lagenweise einbauen und 
verdichten, Einbauwassergehalt von w = 20 % bis 40 %, Verdichtungsgrad 
DPr = 92 bis 95 %.
Transportentfernung bis 30 km.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

9000 t ...................... ..............................

02.04.030 Ringgraben herstellen

Ringgraben an der westlichen Grenze des Abbaubereichs in Länge des 
geplanten Kleiabbaus herstellen, Kleiboden profilgerecht lösen und im 
Abbaubereich in Mieten lagern.

Sohltiefe:     - 2,00 m NHN
Sohlbreite:       2,00 m
Böschungsneigung: 1:1
Gesamtbreite OK-Böschungskante: 6,00 m
  
Die Höhe der inneren Böschungskante ist auf NN - 1,20 m anzulegen.
 
Nicht deichbaufähiger oder ungeeigneter Boden ist seitlich einzuplanieren. 

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

400 m3 ...................... ..............................

02.04.040 Pflegedamm herstellen

Pflegedamm an der östlichen Grenze des Abbaubereichs in Länge des 
geplanten Kleiabbaus aus vor Ort gelagertem Kleiboden herstellen.
 
Kronenbreite Damm: 3,00 m
Kronenhöhe Damm: -0,9 m NHN 
Böschungen Damm: min. 1:3

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

550 m3 ...................... ..............................

02.04.050 Messung Grundwasserpegel

Während des Kleiabbaus ist der Grundwasserstand über den vorhandenen 
Pegelbrunnen an jedem Arbeitstag zu messen. 

Die Messungen sind vom AN fortlaufend zu dokumentieren (Excel-Datei). 
Die Dokumentation ist der AG und der ökologischen Baubegleitung innerhalb 
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von 3 Arbeitstagen als Tabelle oder Diagramm zu übermitteln. 
Dokumentationen (Messungen), die nicht innerhalb von 3 Arbeitstagen 
übermittelt werden, werden nicht vergütet.
 
Mengenermittlung nach Anzahl der durchgeführten Messungen.

18 St ...................... ..............................

Summe 02.04 Erdbau ..............................

02.05 Herrichtung Abbauflächen

02.05.010 Eichenspaltpfähle liefern setzten

Eichenspaltpfähle 15/20 cm (Schenkellänge d. Spaltfläche), Länge 2,00 m, 1 
- 2 x gespalten, als Halbrundpfahl oder Viertelpfahl liefern und zur 
Abgrenzung von nicht abzubauenden Röhricht-Zonen setzten. Die Lagen 
sind von einem Vermesser des AN nach Vorgaben des AG einzumessen.  
Mengenermittlung nach gesetzter Anzahl

30 St ...................... ..............................

02.05.020 Schilf Röhricht abtragen laden transportieren verpflanzen

Vorhandene Schilf- bzw. Röhricht-Gewächse oder sonstige schützenswerte 
Pflanzen vor dem  Kleibodenabbau maschinell mit einem Bagger 
oberflächlich abtragen, transportieren und ohne Zwischenlagerung in 
Böschungen und Bermen des abgebauten Bereiches (Biotop) verpflanzen. 
Abtrag in Soden mit einer Stärke von ca. 20 cm. Die zu verpflanzenden 
Bereiche werden von der ökologischen Baubegleitung vorgegeben.
Mengenermittlung nach Flächenaufmaß.

1200 m2 ...................... ..............................

02.05.030 Herrichtung Erdarbeiten 

Zusätzliche Erdarbeiten mit Hydraulikbagger (Löffelinhalt bis 1,5 m3) nach 
Vorgabe des AG und der ökologischen Baubegleitung ausführen.
 
Dazu gehören Abflachungen und Modellierungen der im Zuge des 
Bodenabbaus entstandenen Böschungen. Die Böschungen sind mit 
naturraumtypischen wechselnden Neigungen herzustellen. Die Ausführung 
erfolgt nur auf Anweisung des AG.
Erforderliche Absteckung durch den AN nach Vorgaben der Bauleitung wird 
nicht gesondert vergütet.

20 h ...................... ..............................
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Summe 02.05 Herrichtung Abbauflächen ..............................

02.06 Sanierung von Fahrbahnschäden

Vorbemerkung Sanierung Fahrbahnschäden
 
Die folgenden Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen sind zu beachten:
 
ATV DIN 18 299
ATV DIN 18 317
 
Die folgenden Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 
Richtlinien (ZTV) sind zu beachten:
 
ZTV Asphalt-StB
ZTV BEA-StB 
ZTV SoB-StB

Die Hinweise für das Schließen und die Sanierung von Rissen sowie 
schadhaften Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt (H 
SR) sind zu beachten.
 
Der AG, AN und ggf. Nachunternehmer des AN begutachten vor 
Leistungserbringung gemeinsam die zu sanierenden Fahrbahnschäden, um 
die Details der Sanierungen abzustimmen. Die Instandsetzungsleistungen 
sind durch Fachpersonal und mit Einsatz der erforderlichen 
Spezialmaschinen auszuführen. 
 
Die Verkehrsführung und Verkehrssicherung während der Durchführung der 
Instandsetzungsleistungen ist Sache des AN. Einschließlich des Einholens 
einer verkehrsbehördlichen Anordnung bei der zuständigen Behörde.

Bei etwaigen Behinderungen des Anliegerverkehrs sind die betreffenden 
Anlieger rechtzeitig zu informieren. Die Zeiten der Behinderung sind so kurz 
wie möglich zu halten. Genehmigte Vollsperrungen sind nur in 
Ausnahmefällen zulässig.

02.06.010 Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht Saug-Kehrmaschinen Stoffe 
entsorgen

Reinigen der Unterlage für Asphaltdeckschichten, für das Aufsprühen von 
bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, mit 
kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, in Teilflächen, nicht gebundene Stoffe 
abfegen, aufnehmen und entsorgen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1000 m2 ...................... ..............................
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02.06.020 Einfache Oberflächenbehandlung C69BP3-OB-2 1,5-2kg/m2 Splitt 2/5 
14kg/m2 Bk1,0 bis 3,2

Einfache Oberflächenbehandlung von bitumenhaltigen Decken ZTV 
BEA-StB, maschinell, Bindemittel polymermodifizierte Bitumenemulsion 
C69BP3-OB-2 TL BE-StB und DIN EN 13808, Bindemittelmenge 1,5 bis 2 
kg/m2, Gesteinskörnung für Oberflächenbehandlung, Körnung 2/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), Einbaumenge 14 
kg/m2, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0 bis 3,2.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1000 m2 ...................... ..............................

02.06.030 Riss Fräs-Vergussverfahren Deckschicht Asphaltbeton Stoffe 
entsorgen

Riss ZTV Fug-StB im Fräs-Vergussverfahren, Ausführung in der 
Deckschicht, aus Asphaltbeton, Rissbreite über 8 bis 14 mm, Einzellänge bis 
20 m, Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, auf Vergussmasse aufbringen und 
andrücken, nicht gebundene Stoffe aufnehmen und entsorgen.

250 m ...................... ..............................

Summe 02.06 Sanierung von Fahrbahnschäden ..............................

02.07 Asphaltbauleistungen

02.07.010 TS Asphalt AC22TN Bindem. 50/70 mit Fertiger

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 22 T N, Mitverwendung 
von Asphaltgranulat ist zulässig, unter Verwendung mineralischer 
Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Bindemittel 
Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, als 
Ausgleichsschicht, abgerechnet wird nach Wiegekarten, Einbau mit Fertiger.

10 t ...................... ..............................

02.07.020 TS Asphalt AC22TN Bindem. 50/70 von Hand

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 22 T N, Mitverwendung 
von Asphaltgranulat ist zulässig, unter Verwendung mineralischer 
Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Bindemittel 
Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, als 
Ausgleichsschicht, abgerechnet wird nach Wiegekarten, Einbau von Hand.

5 t ...................... ..............................
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02.07.030 Asphaltbetondeckschicht AC8DN Bindem. 50/70 mit Fertiger

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 8 D 
N, Asphaltgranulat kann zugegeben werden, unter Verwendung 
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV), Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 
12591, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene 
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene 
Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Einbau in Teilflächen, Einbau mit 
Fertiger.

15 t ...................... ..............................

02.07.040 Asphaltbetondeckschicht AC8DN Bindem. 50/70 von Hand

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 8 D 
N, Asphaltgranulat kann zugegeben werden, unter Verwendung 
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV), Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 
12591, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene 
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene 
Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Einbau in Teilflächen, Einbau von 
Hand.

5 t ...................... ..............................

02.07.050 Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht Saug-Kehrmaschinen Stoffe 
entsorgen

Reinigen der Unterlage für Asphaltdeckschichten, für das Aufsprühen von 
bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, mit 
kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, in Teilflächen, nicht gebundene Stoffe 
abfegen, aufnehmen und entsorgen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

1000 m2 ...................... ..............................

02.07.060 Bitumenh.Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C60BP4-S frisch TS 
Asphalt

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, 
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 
13808, in Teilflächen, auf frischen Asphalttragschichten, für den Einbau von 
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder Asphaltbeton, Arbeiten 
mit Gerät.

1000 m2 ...................... ..............................

02.07.070 Anschluss Fugenband T 150mm

Anschluss ZTV Fug-StB an Asphaltschichten oder Einbauten, schmelzbares 
Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben, mit 5 mm Überstand, Fugentiefe 
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150 mm, einschließlich aller erforderlichen Vorarbeiten, in Teillängen.

20 m ...................... ..............................

02.07.080 Fuge herstellen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton Längs-Querfuge 
B 10mm T 40mm

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem 
Fugenschneider herstellen und ausräumen, Ausführung in der Deckschicht, 
aus Asphaltbeton, als Längs- und Querfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 
40 mm.

30 m ...................... ..............................

02.07.090 Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 40mm

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und trocknen, 
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum 
randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand, 
Körnung 1/3 abstreuen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, 
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.

30 m ...................... ..............................

02.07.100 Oberbau bitumenhaltig schneiden D 5-10cm T 100mm

Bitumenhaltigen Oberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5 bis 10 
cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 100 mm.

150 m ...................... ..............................

02.07.110 Bitumenhaltige Befestigung fräsen T 2-6cm nicht schadstoffbelastet 
Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen AVV170302 Vergütung 
Entsorgung AN

Teilabbruch der bitumenhaltigen Befestigung durch Fräsen, Tiefe über 2 bis 
6 cm, nicht schadstoffbelastet, 
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind 
eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Flächen 
reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, Ausführung erschütterungsarm 
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, 
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel 
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

200 m2 ...................... ..............................
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Summe 02.07 Asphaltbauleistungen ..............................

02.08 Bankett

Vorbemerkung Bankett
 
Beidseitig des Weges entlang der Bahn sind Bankettstreifen herzustellen. 
 
Einbaudicke: im Mittel ca. 20 cm
Einbaubreite: im Mittel ca. 50 cm
 
Die Arbeiten sind mit geeignetem Gerät, teilweise von Hand in Kleinflächen 
auszuführen. Das Bankett ist 3 cm tiefer an den Rand der Fahrbahn 
anzuschließen. 
 
Hinweis: Die Bankettstreifen sind in den Unterlagen des AGs zur Ausführung 
nicht dargestellt.

02.08.010 Bankettstreifen herstellen

Oberboden liefern und Bankettstreifen herstellen.

Querneigung: profilgerecht
Unebenheit: höchstens 3 cm / 4 m
Abweichung von der Sollhöhe: max. ± 2,0 cm

Mengenermittlung nach Lieferscheinen.

50 m3 ...................... ..............................

02.08.020 Feinplanum Rasenansaat

Feinplanum für Rasenfläche herstellen, geneigte und nicht geneigte Flächen.
Mengenermittlung nach Flächenaufmaß. 

200 m2 ...................... ..............................

02.08.030 Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.1 20g/m2

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.1 Landschaftsrasen - 
Standard ohne Kräuter, Saatgutmenge 20 g/m2. 
Mengenermittlung nach Flächenaufmaß.

200 m2 ...................... ..............................

Summe 02.08 Bankett ..............................

02.09 Verkehrswege ungebunden Unterhaltung Anpassungen
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02.09.010 Unterhaltung Weg Fahrbahn FSS 0/32 D bis 30cm

Frostschutzschicht, nach Vorgaben des AGs in kleineren Abschnitten und 
einzelnen Schadstellen (einzelnen Schlaglöchern) im Bereich von 
geschotterten/gepflasterten Wegen einbauen, aus Baustoffgemisch für 
Frostschutzschicht, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, 
Körnung 0/32, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Schichtdicke bis 30 cm.
Mengenermittlung nach Wiegung (Wiegeprotokoll) gemäß Position 
[01.01.170].

200 t ...................... ..............................

02.09.020 Rückbau Schicht Baustoffgemisch Fahrbahn 0/32 D bis 30cm fördern 
einbauen

Rückbau ungebundene Tragschicht, in Fahrbahnen, aus Baustoffgemisch, 
Körnung 0/32, Schichtdicke bis 30 cm, auf LKW des AN laden, zum neuen 
Einbauort transportieren, lagenweise einbauen und verdichten, 
Transportentfernung bis 3 km.

50 m3 ...................... ..............................

02.09.030 Geotextile GRK 4 Trennlage Behelfsmäßige Straße Ausweichstellen 
liefern verlegen entfernen entsorgen Teilmengen

Geotextil, GRK 4, aus Vlies liefern und als Trennlage unter behelfsmäßiger 
Straße und Ausweichstellen für Baustellenverkehr mit einer Überlappung von 
50 cm liefern, verlegen, entfernen und entsorgen. Überlappungsverluste sind 
in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die abgedeckte 
Gewebefläche. Ausführung in Teilmengen.

150 m2 ...................... ..............................

02.09.040 Behelfsmäßige Straße Ausweichstellen D 30cm Schotter herstellen 
vorhalten instand halten räumen Teilmengen

Behelfsmäßige Straße und Ausweichstellen für Baustellenverkehr, Dicke 30 
cm, ungebunden, aus Schotter, unter Verwendung mineralischer 
Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), herstellen, 
vorhalten, instand halten und räumen. Mengenermittlung nach 
Auftragprofilen. Ausführung in Teilmengen.

150 m2 ...................... ..............................

Summe 02.09 Verkehrswege ungebunden Unterhaltung Anpassungen ..............................

02.10 Stundenlohnleistungen



Leistungsverzeichnis

Projekt: Aus- und Neubau Ostedeich im Bereich Ostendorf bis Gräpel 

LV-Bezeichnung: Deichbauleistungen / Kleibodenabbau Hemm

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 08.05.2026 Seite 64 von 68

Vorbemerkung Stundenlohnleistungen
 
Erforderliche Stundenlohnarbeiten sind dem Auftraggeber gemäß VOB/B § 
15 Abs. 3 vor Beginn schriftlich anzuzeigen.
 
Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Ausnahmefällen und auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zur Ausführung kommen. 
 
Der Nachweis für Stundenlohnarbeiten erfolgt mittels Stundenlohnzettel. Die 
eingereichten Stundenzettel müssen alle abrechnungsrelevanten 
Informationen enthalten wie z.B. Art und Umfang der Leistungen, verwendete 
Materialien, Namen und Funktion der Arbeitskraft sowie zeitliche Angaben 
über die durchgeführten Leistungen (Beginn und Fertigstellung). Die 
Stundenlohnzettel sind dem Auftraggeber innerhalb einer Arbeitswoche zur 
Prüfung vorzulegen. Stundenlohnarbeiten werden nur nach Anerkennung der 
Stundenlohnzettel durch den Auftraggeber vergütet.
 
Der Verrechnungssatz (Einheitspreis) gilt unabhängig von der Anzahl der 
abgerechneten Stunden. 

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit 
auf der Baustelle befindliche Baugerät. Stehen die Geräte auf der Baustelle 
nicht zur Verfügung, so sind sie umgehend herbeizuschaffen. Der An- und 
Abtransport der Geräte wird nicht gesondert vergütet.
 
Vergütet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn und 
-ende, jedoch ohne Reparatur- und Wartungszeiten.

02.10.010 Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

15 h ...................... ..............................

02.10.020 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

15 h ...................... ..............................
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02.10.030 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

25 h ...................... ..............................

02.10.040 Hydraulikbagger Fahrer-in Tieflöffel Löffel 1-1,5m3

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für 
den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, mit 
Tieflöffel, Löffelinhalt 1 bis 1,5 m3.

20 h ...................... ..............................

02.10.050 Planierraupe Fahrer-in 88-120kW

Planierraupe, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für 
den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 88 bis 120 
kW.

10 h ...................... ..............................

02.10.060 Grader Fahrer-in 88-120kW

Grader, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für 
den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 88 bis 120 
kW.

10 h ...................... ..............................
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02.10.070 LKW Fahrer-in 12-20t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für 
den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.

10 h ...................... ..............................

02.10.080 Traktor Muldenanhänger Fahrer-in über 20t

Traktor mit Muldenanhänger, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für 
den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast über 20 t.

20 h ...................... ..............................

02.10.090 Kettendumper Fahrer-in 10t

Kettendumper, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für 
den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 10 t.

10 h ...................... ..............................

Summe 02.10 Stundenlohnleistungen ..............................

Summe 02 Abbau Kleiboden Hemm ..............................
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01.01 Allgemeine Leistungen ..............................

01.02 Baustelleneinrichtung ..............................

01.03 Vorbereitende Leistungen ..............................

01.04 Erdbau Deich Deichseitengraben ..............................

01.05 Setzungspegel und Setzungsmessungen ..............................

01.06 Verkehrswegebau Deichverteidigungsweg ..............................

01.07 Entwässerung vorhanden ..............................

01.08 Dammstellen ..............................

01.09 Böschungssicherung Deckwerk ..............................

Summe 01 Deichbauleistungen ..............................

02.01 Allgemeine Leistungen ..............................

02.02 Baustelleneinrichtung ..............................

02.03 Vorbereitende Leistungen ..............................

02.04 Erdbau ..............................

02.05 Herrichtung Abbauflächen ..............................

02.06 Sanierung von Fahrbahnschäden ..............................

02.07 Asphaltbauleistungen ..............................

02.08 Bankett ..............................

02.09 Verkehrswege ungebunden Unterhaltung Anpassungen ..............................

02.10 Stundenlohnleistungen ..............................

Summe 02 Abbau Kleiboden Hemm ..............................
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01 Deichbauleistungen ..............................

02 Abbau Kleiboden Hemm ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


