vorlaufige Honorarermittlung Anlage 3
TWP (Projekt 2)
vorlaufige Honorarermittlung fiir
Tragwerksplanung gem. der §§ 49 ff. HOAI anrechenbare Kosten netto
100%
KG 300 - 90% 3.422.000,00 € 90% 3.079.800,00 €
KG 400 allgemein - 15% 870.000,00 € 15% 130.500,00 €
KG 400 - PV- Anlage - 15% 204.000,00 € 15% 30.600,00 €
KG 477 - 15% 1.280.000,00 € 15% 192.000,00 €
gesamt netto 3.432.900,00 €
Honorartafel zu § 52 HOAI
fiir Honorarzone: Basishonorarsatz
1]
bei 3.000.000,00 € 182.321,00 €
bei 5.000.000,00 € 271.781,00 €
100% Honorar (Basishonorarsatz) bei anrechenbaren Kosten
(interpoliert)
3.432.900,00 € 201.684,62 €
anteiliges Honorar nach Leistungsphasen
3. Entwurfsplanung 15,00% 30.252,69 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Entwurfsplanung gesamt 30.252,69 € 30.252,69 €
4. Genehmigungsplanung 30,00% 60.505,39 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Genehmigungsplanung gesamt 60.505,39 € 60.505,39 €
5. Ausfiihrungsplanung 40,00% 80.673,85 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Ausfiihrungsplanung gesamt 80.673,85 € 80.673,85 €
6. Vorbereitung der Vergabe 2,00% 4.033,69 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Vorbereitung der Vergabe gesamt 4.033,69 € 4.033,69 €
gesamt 175.465,62 €
Besondere Leistung 1 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag: pauschal - € 0,00 €
Besondere Leistung 2 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag: pauschal - € 0,00 €
Besondere Leistung 3 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag: pauschal - € 0,00 €
Besondere Leistung 4 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag: pauschal - € 0,00 €
Stunden
Projektleiter 10 Std. 0,00 €
technische/wissenschaftliche Mitarbeiter 10 Std. 0,00 €
technische Zeichner und sonst. Mitarbeiter 10 Std. 0,00 €
0,00 € 0,00 €
gesamt netto 175.465,62 €
Nebenkosten 0,00% 0,00 €
gesamt netto 2 175.465,62 €
MwSt. 19,00% 33.338,47 €
Honorar gesamt brutto 208.804,08 €




