vorlaufige Honorarermittlung TWP

Anlage 3

vorlaufige Honorarermittlung fiir

Tragwerksplanung gem. der §§ 49 ff. HOAI

KG 300 - 55%

KG 400 allgemein - 10%
KG 400 PV - 10%

KG 480 (MSR) - 10%
KG 470 - 10%

100%

1.516.945,00 € 55%
386.556,00 € 10%
106.000,00 € 10%
750.000,00 € 10%

1.563.000,00 € 10%

anrechenbare Kosten netto

834.319,75 €
38.655,60 €
10.600,00 €
75.000,00 €

156.300,00 €

gesamt netto 1.114.875,35 €

Honorartafel zu § 52 HOAI
fiir Honorarzone:
1]

Basishonorarsatz

bei 1.000.000,00 € 76.984,00 €
bei 1.250.000,00 € 91.740,00 €
100% Honorar (Basishonorarsatz) bei anrechenbaren Kosten
(interpoliert)
1.114.875,35 € 83.764,40 €
anteiliges Honorar nach Leistungsphasen
3. Entwurfsplanung 15,00% 12.564,66 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Entwurfsplanung gesamt 12.564,66 € 12.564,66 €
4. Genehmigungsplanung 30,00% 25.129,32 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Genehmigungsplanung gesamt 25.129,32 € 25.129,32 €
5. Ausfiihrungsplanung 40,00% 33.505,76 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Ausfiihrungsplanung gesamt 33.505,76 € 33.505,76 €
6. Vorbereitung der Vergabe 2,00% 1.675,29 €
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zuléssig - Abschlag unbegrenzt) 0,00 €
Vorbereitung der Vergabe gesamt 1.675,29 € 1.675,29 €
gesamt 72.875,03 €
Besondere Leistung 1 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag: pauschal - € 0,00 €
Stunden
Projektleiter 10 Std. - € 0,00 €
technische/wissenschaftliche Mitarbeiter 10 Std. - € 0,00 €
technische Zeichner und sonst. Mitarbeiter 10 Std. - € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
gesamt netto 72.875,03 €
Nebenkosten 0,00% 0,00 €
gesamt netto 2 72.875,03 €
MwSt. 19,00% 13.846,26 €
Honorar gesamt brutto 86.721,29 €




