

vorläufige Honorarermittlung für Objektplanung gem. der §§ 33 ff. HOAI		anrechenbare Kosten netto	
KG 300 - Werkstatt - u. Bürogebäude	673.070,00 €		
KG 300 - Filterhalle mit Enthärtung	843.875,00 €		
gesamt	1.516.945,00 €	1.516.945,00 €	
KG 400 - allgemein	386.556,00 €		
KG 400 - PV-Anlage Projekt 1	106.000,00 €		
KG 470 - Filteranlage mit Enthärtung	1.563.000,00 €		
KG 480 - MSR zur Filteranlage	750.000,00 €		
gesamt	2.805.556,00 €		
davon teilanrechenbar nach § 33 Abs. 2 HOAI**	1.592.396,13 €	1.592.396,13 €	
** "sonstige anrechenbare Kosten" sind nur die der KG 300			
gesamt netto		3.109.341,13 €	

Honorartafel zu § 35 HOAI für Honorarzone: III		Basishonorarsatz	
bei	3.000.000,00 €	306.162,00 €	
bei	5.000.000,00 €	478.207,00 €	

100% Honorar (Vom-Satz) bei anrechenbaren Kosten (interpoliert)				
	3.109.341,13 €		315.567,80 €	
anteiliges Honorar nach Leistungsphasen				
3. Entwurfsplanung	15,00%		47.335,17 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Entwurfsplanung gesamt			47.335,17 €	47.335,17 €
4. Genehmigungsplanung	3,00%		9.467,03 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Genehmigungsplanung gesamt			9.467,03 €	9.467,03 €
5. Ausführungsplanung	25,00%		78.891,95 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Ausführungsplanung gesamt			78.891,95 €	78.891,95 €
6. Vorbereitung der Vergabe	10,00%		31.556,78 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Vorbereitung der Vergabe gesamt			31.556,78 €	31.556,78 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe	4,00%		12.622,71 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Mitwirkung bei der Vergabe gesamt			12.622,71 €	12.622,71 €
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung	32,00%		100.981,70 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Objektüberwachung gesamt			100.981,70 €	100.981,70 €
9. Objektbetreuung	2,00%		6.311,36 €	
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)	0,00%		0,00 €	
Objektbetreuung gesamt			6.311,36 €	6.311,36 €
		gesamt		287.166,70 €
Besondere Leistung 1 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag	pauschal	- €		
Besondere Leistung 2 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		- €		
Besondere Leistung 3 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		- €		
Besondere Leistung 4 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		- €		
		- €		- €
Stunden				
Projektleiter	10 Std.	- €	0,00 €	
technische/wissenschaftliche Mitarbeiter	10 Std.	- €	0,00 €	
technische Zeichner und sonst. Mitarbeiter	10 Std.	- €	0,00 €	
			0,00 €	- €
Teilnahme an Präsenzbesprechungen (über 8 Besprechungen hinaus - § 1 Ziff. 1.4 Vertrag)				
1/2 Tag (< 4 Std.- ohne An- und Abreisezeiten) Anwesenheit Auftragnehmer	2 x "1/2 Tage"	- €	- €	
1 Tag (> 4 Std.- ohne An- und Abreisezeiten) Anwesenheit Auftragnehmer **	2 x "1/1 Tage"	- €	- €	
** unabhängig von der Anzahl der erschienenen Personen			- €	- €
gesamt netto				287.166,70 €
Nebenkosten (nur bis max. 6% zulässig)				0,00 €
gesamt netto 2				287.166,70 €
MwSt.	19,00%			54.561,67 €
Honorar gesamt brutto				341.728,37 €