

**vorläufige Honorarermittlung für ING-Bau
Projekt 2**

Anlage 3

vorläufige Honorarermittlung für Objektplanung gem. der §§ 41 ff. HOAI				anrechenbare Kosten netto
KG 300 - Baukonstruktion Wasserkammern - Gebäude				3.422.459,00 €
KG 400 gesamt				2.353.925,00 €
davon teilanrechenbar nach § 42 Abs. 2 HOAI**				1.604.769,88 €
** "sonstige anrechenbare Kosten" sind nur die der KG 300				
gesamt netto				5.027.228,88 €

Honorartafel zu § 44 HOAI für Honorarzone: III		Basishonorarsatz
bei	5.000.000,00 €	281.425,00 €
bei	7.500.000,00 €	384.868,00 €

100% Honorar (Vom-Satz) bei anrechenbaren Kosten (interpoliert)				
5.027.228,88 €		282.551,65 €		
anteiliges Honorar nach Leistungsphasen				
3. Entwurfsplanung 25,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			70.637,91 €	
			0,00 €	
Entwurfsplanung gesamt			70.637,91 €	70.637,91 €
4. Genehmigungsplanung 5,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			14.127,58 €	
			0,00 €	
Genehmigungsplanung gesamt			14.127,58 €	14.127,58 €
5. Ausführungsplanung 15,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			42.382,75 €	
			0,00 €	
Ausführungsplanung gesamt			42.382,75 €	42.382,75 €
6. Vorbereitung der Vergabe 13,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			36.731,72 €	
			0,00 €	
Vorbereitung der Vergabe gesamt			36.731,72 €	36.731,72 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 4,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			11.302,07 €	
			0,00 €	
Mitwirkung bei der Vergabe gesamt			11.302,07 €	11.302,07 €
8. Bauoberleitung 15,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			42.382,75 €	
			0,00 €	
Objektüberwachung gesamt			42.382,75 €	42.382,75 €
9. Objektbetreuung 1,00%				
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)			2.825,52 €	
			0,00 €	
Objektbetreuung gesamt			2.825,52 €	2.825,52 €
gesamt				220.390,29 €
Besondere Leistung 1 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		pauschal		0,00 €
Besondere Leistung 2 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		pauschal		0,00 €
Besondere Leistung 4 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		pauschal		0,00 €
Besondere Leistung 3 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag		Prozentsatz (max. 50%)	von 220.390,29 €	0,00 €
				(78%-Honorar ohne Zuschläge)
Stunden				
Projektleiter	10 Std.		0,00 €	
technische/wissenschaftliche Mitarbeiter	10 Std.		0,00 €	
technische Zeichner und sonst. Mitarbeiter	10 Std.		0,00 €	
				0,00 €
Teilnahme an Präsenzbesprechungen (über 8 Besprechungen hinaus - § 1 Ziff. 1.4 Vertrag)				
1/2 Tag (< 4 Std.- ohne An- und Abreisezeiten) Anwesenheit Auftragnehmer	2 x "1/2 Tage"		0,00 €	
1 Tag (> 4 Std.- ohne An- und Abreisezeiten) Anwesenheit Auftragnehmer **	2 x "1/1 Tage"		0,00 €	
** unabhängig von der Anzahl der erschienenen Personen				0,00 €
gesamt netto				220.390,29 €
Nebenkosten (nur bis max. 6% zulässig)				0,00 €
gesamt netto 2				220.390,29 €
MwSt.	19,00%			41.874,16 €
Honorar gesamt brutto				262.264,45 €