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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Vorbemerkung / Leistungsumfang

Es gilt die VOB in ihrer jeweiligen bei Vertragsabschluss gultigen Fassung.
Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Leistungen:

Baustelleneinrichtung:
- Baustelleneinrichtung fir die eigenen Arbeiten

Neubau Grundschule und offener Ganztag:

Vorbereitende MafZnahmen:
- Anschleifen des Zementestrichs
- Voranstrich und Spachteln des Zementanstrichs

Bodenbelagsarbeiten:

- Lieferung und Verlegung von Linoleumbelag

- Lieferung und Verlegung von Teppichbodenbelag
- Lieferung und Einbau von Sauberlaufmatten

- Sockelleisten, wandintegriert und aufgesetzt

Ablauf:

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung sind die Ablaufe wie folgt geplant:

Bodenbelidge 58 Tage Die 20.04.27 Mon 12.07.27
Niveauausgleich 8 Tage Die 20.04.27 Don 29.04.27
Bodenbelage 20 Tage Fre 30.04.27 Mon 31.05.27
FuBbodenleisten 5 Tage Die 29.06.27 Mon 05.07.27
FuRboden Restarbeiten 5 Tage Die 06.07.27 Mon 12.07.27

Angaben zur Baustelle

Grundstiuck
Das Baugrundstiick befindet sich in Wanderup in der Tarper StraRe und ist Teil des Schulcampus.

Die Zufahrt erfolgt Uber die Tarper Stral3e (Ausbaustandard: Asphaltierte Stral3e mit Asphaltdeckschicht) und tber
einen FuBweg mit abgesenkter Bordsteinkante. Das Baugrundstiick selbst ist im Bereich der Bauarbeiten als
BaustralRe mit Betonrecyclingmaterial befestigt. Es gibt eine Baustellenzufahrt von der "Tarper StraRe" und eine
Baustellenausfahrt zur Straf3e "Am Sportplatz".

Die Baustelle wird mit einem Kran (Leitfabrikat Liebherr K-91) mit 48m Aktionsradius, der fur alle Gewerke nutzbar
ist, ausgestattet.

Im nordlichen Bereich schlief3t sich der Schulhof an, der auch wahrend der Bauarbeiten weiter genutzt wird.

Im norddstlichen Baustellenbereich befindet sich ein Sanitarcontainer und der Baustrom- und Bawasseranschluss
sowie Lagerflachen fur Baumaterialien und Aufstellflachen fur Silos. Magazine und Mannschaftscontainer der
beteiligten Firmen missen vorher der Bauleitung angezeigt und gemeinsam ein Aufstellort festgelegt werden.

Fur leichtere Materialen ist nordlich des Neubaus eine weitere Lagerflache vorgesehen.

Uber eine weitere Zufahrt westlich des Baustellengrundstiicks wird ein Parkplatz fir Firmenfahrzeuge erschlossen.
Hier kdnnen bis zu 9 Firmenfahrzeuge abgestellt werden.

Die Baustelle wird Uber zwei Tore gesichert, welche mit Zahlenschléssern ausgestattet werden. Die
Zahlenkombination ist Uber die Bauleitung zu erfragen.

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 3von 31



Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Siehe hierzu beigefugter Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

Dem AN wird geraten, sich Uber die ortliche Situation der Baustelle, der Beschaffenheit der Zufahrtswege, der
Verkehrs- und Versorgungsanlagen selbst durch Augenschein und ggf. durch Rickfrage bei der Bauleitung zu
unterrichten.

Verkehrsverhdaltnisse auf der Baustelle, freizuhaltende Flachen
Zufahrten und Wege fur Baustellenverkehr werden vor Arbeitsbeginn gemeinsam mit der Bauleitung besprochen
und abgestimmt.

Anschlisse fur Wasser, Energie

Baustromanschliisse werden bauseits gestellt. au3erhalb vom Gebaude werden mindestens zwei, pro Geschoss je
ein Baustromverteiler gestellt. Der Bauwasseranschluss wird bauseits hergestellt. Die Lage der Anschliisse sind in
dem Baustelleneinrichtungsplan enthalten bzw. im Vorfeld bei der Bauleitung abzufragen.

Zur Mitbenutzung uUberlassene Flachen und Raume

Lagerflachen stehen auf dem Baugrundstiick ausreichend zur Verfiigung und sind vor Ausfuhrungsbeginn mit der
Bauleitung abzustimmen. Flachen fur die Stellung von Siloanlagen sind nahe der Strom- und Wasserversorgung
Ostlich des Neubaus an der Sporthalle vorhanden. Sollten weitere Siloanlagen auf dem Parkplatz westlich des
Gebaudes notwendig sein, ist die erforderliche Heranfiihrung der Elektro- und Wasserleitungen in den
Einhaitspreisen einzukalkulieren. Siidlich des Gebaudes ist an der Krananage ein weiterer Stromanschluss
vorgesehen. Dieser kann ggf. mitgeniutzt werden.

Der Platz fir die Anmischung von Estrichen ist mit der Bauleitung abzustimmen und wird auf dem Grundstiick im
nahen Umfeld des Neubaus ermdglicht.

Ggf. kann temporér auf die Flachen des benachbarten Sportplatzes als Lagerflache ausgewichen werden.
Lager- und Unterkunftsrdume stehen im Geb&ude nicht zur Verfigung. Das Abtrennen von EinzelrAumen mit
Bauturen ist untersagt und ggf. nur temporéar nach Ricksprache mit der Bauleitung und den anderen beteiligten
Firmen gestattet..

Bodenverhdltnisse, Grundwasser
Das Bodengutachten wird als Anlage zum LV zur Verfiigung gestellt.

Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Schutzgebiete auf dem Baugrundstiick sind keine bekannt. Schutzzeiten richten sich nach der "Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm" (Gerauschimmissionen) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz.
Nr. 160). Die ortlichen polizeilichen Ruhezeiten sind einzuhalten. Fahrspuren von Kettenfahrzeugen und LKWs oder
Radlader sind nach Abschluss der Arbeiten zu glatten.

Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden, Vegetationsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen 0.A.

Im Baufeld sind schitzenswerte Baume und Pflanzenbesténde vorhanden. Diese sind zwar hinter einem Bauzaun
geschitzt, da sich aber die Baumkronen teilweise in das Baufeld ragen, ist besondere Vprsicht zu walten. Die
StralRenbordsteine und offentliche Verkehrsflachen sind vor Beschadigungen und Verunreinigungen zu schiitzen.
Eventuell auftretende Verunreinigungen sind durch den AN sofort eigenverantwortlich oder auf erstes Anfordern zu
beseitigen.

Im Baugelande vorhandene Leitungen

Im Baugelande befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Leitungen sind bei den Grabarbeiten zu
beriicksichtigen und vor Beschadigung zu schiitzen. Uber die Lage hat sich der Unternehmer vor Arbeitsbeginn
selbst in Kenntnis zu setzen.

Vermutete oder bekannte Hindernisse u Kampfmittel
Hindernisse im Boden sind keine bekannt. Kampfmittel im Boden sind keine bekannt. Das Grundstick wurde auf
eine evtl. Kampfmittelbelastung hin Gberprift und die Kampfmittelfreiheit bestatigt.

Regelung und Sicherung des Verkehrs
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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag
LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Fir das Einholen der Genehmigungen fiir das Erstellen von Gerlsten, Grabarbeiten im Stralenraum, Errichten von
Kréanen, Absperrungen ist der Unternehmer selbst verantwortlich.

Vom Auftraggeber bereitgestellten Stoffe und Bauteile
Sofern das Leistungsverzeichnis nichts anderes vorsieht, werden keine Stoffe und Bauteile vom AG geliefert.

Vom Auftraggeber erbrachte Arbeitsleistungen
Sofern das Leistungsverzeichnis nichts anderes vorsieht, werden keine Arbeitsleistungen vom AG erbracht.

Leistungen fir andere Unternehmer
Sofern Leistungen fiir andere Unternehmer zu erbringen sind, hat der Unternehmer selbst mit dem jeweiligen AN fir
einen entsprechenden Ausgleich zu sorgen.

Umlage fur Baunebenkosten
Fur die Baunebenkosten wie Bauwasser, Baustrom und sanitare Einrichtungen wird eine Umlage von 0,5% des
Auftragsvolumens in Abzug gebracht.

Umlage fur Bauwesenversicherung
Fur die Bauwesenversicherung, die der Bauherr abgeschlossen hat, wird eine Umlage von 0,25% des
Auftragsvolumens in Abzug gebracht.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigefiigt:

- Lageplan/ BE-Plan

- Grundriss EG

- Grundriss OG

- Schnitte

- Detailzeichnungen

- Bodenspiegel

- Bauzeitenplan (Ausschnitt)

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschlie3lich der Vorbemerkungen.

Qualitatssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Européisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen.
Alle fur den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklarung
anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusétzlich mit einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Fur die Auftragsabwicklung gelten
VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen).
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen).
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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag
LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Baumalle

Das Aufmall ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen missen, der ein
vorheriges Aufmaf? unmdglich macht, so sind unter Berticksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die
FertigungsmalRe mit dem AG zu vereinbaren.

Werk und Montageplanung

Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fir die Detailklarung, Prifung und Herstellung erforderlichen
Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Detalils, etc. zu liefern.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Maf3e, Einbau, Befestigung und Bauanschliisse der Bauteile sowie
die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7). Grundsatzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen,
MafRstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern.

Toleranzen

Aus dem RAL Leitfaden zur Montage: 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37 sind projektspezifische Toleranzen zur
Montage festzulegen.

Baubeschreibung

I :IHIHIHmm”' I
o

Der geplante Neubau der offenen Ganztagsschule ist ein zweigeschossiges Geb&ude in Mischbauweise
(Holzskelettbau mit aussteifenden Massivholz- und Stahlbetonwénden) und nicht unterkellert. Das Gebaude ist mit
einem begrinten Flachdach als Retentionsdach geplant. Gegriindet wird die Tragkonstruktion auf einer
Flachgrindung mit frostfreien Streifen- und Punktfundamenten.

Baukonstruktion

Der zweigeschossige Neubau, dessen Haupttragelemente aus Holz und Stahlbeton bestehen, erstreckt sich als
Baukdrper Uber eine Lange von 68m und eine Breite von 23m.
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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Das Gebaude wird in Holzskelettbau mit aussteifenden Stahlbetonkernen und -wénden konzipiert. Diese Bauweise
ermoglicht eine offene, flexible Raumstruktur, die im Hinblick auf potenzielle Nachnutzungen eine einfache
Anpassung der Raumaufteilung erlaubt.

Innerhalb des Gebaudes gliedern Holzstitzen den Grundriss, die statisch fur die Gebaudekonstruktion wirksam
sind. Um die Aula im Bereich der temporaren Buhne stutzenfrei ausbilden zu kénnen, wird im Obergeschoss ein
sichtbarer Stahlfachwerktrager als tragende Wandscheibe ausgebildet.

Die zentrale Treppenanlage sowie die Fluchttreppenh&user an den Geb&udeenden werden in Sichtbeton
ausgefuhrt. Erganzend dazu werden auch die dazwischenliegenden Sanitérkerne sowie drei weitere tragende
Waénde aus Beton gefertigt, die sich zuriickhaltend in das raumliche Geflige einordnen. Zur zuséatzlichen
Aussteifung dienen vier weitere Wandscheiben aus Massivholz.

Der Rest des Gebéaudes basiert auf einem Holztragwerk mit sichtbaren Brettschichtholzstutzen, langs zum
Gebaude verlaufenden Unterziigen und darauf aufgelegte Holz- Kassettendecken, welche systembedingt bereits
eine akustische Dampfung integrieren. Die Untersichten der Decken sind als akustisch wirksame Holzdecke
ausgebildet. In Teilbereichen, wie etwa im Flurbereich oder in den Differenzierungsrdumen, wird die Decke
zusétzlich mit einer Holzwollplatte abgehéngt, hier entfallt die akustische Behandlung der Fertigdecke. Die
Kassettendeckenelemente spannen in unterschiedlichen Richtungen: wéhrend in den Randbereichen die
Spannrichtung langs zur Gebaudeachse verlauft, spannen die Deckenelemente im Ubrigen Geb&audebereich quer
zur AuBenwand. Die AuRenwande werden als hochgedammte Holztafelwande konzipiert und mit einer hinterlifteten
Holzfassade versehen. Alle nichttragenden Wéande werden als Holzrahmenbau- oder Trockenbauwénde geplant
und sind fiir haustechnische Installationen gedacht.

Die Holzkonstruktion bleibt au3en wie innen erfahrbar. Das Dach wird als Retentionsdach ausgebildet und erhalt
einen extensiven Grundachaufbau.

Das Erdgeschoss wird auf einer einfachen Flachgriindung gegriindet.

AuRBenwande:
Holzstutzen mit Ausfachungen aus Holztafelwanden, eine Stahlbetonwand

Fassade:

Die Gebaudehdille ist als vorgehéangte hinterliftete Holzfassade ausgebildet. Um optisch ein gleichméaRiges
Erscheinungsbild der Fassade zu gewahrleisten, erhélt die Schalung bereits in der Herstellung eine
Vorvergrauungslasur, die den naturlichen Alterungsprozess des Materials vorwegnimmit.

Die Gliederung der Fassade erfolgt durch horizontale Blechgesimse, die sich entlang der Fensterbander
abzeichnen und die Gebé&udehille gliedert. Innerhalb der Fensterbé&nder wird eine stark profilierte Boden-Deckel
Schalung eingesetzt, wahrend in den Bristungs- und Attikabereichen eine umgekehrte Leistenschalung fir eine
ruhigere Flachenwirkung sorgt.

Innenwénde:

- Innenwéande tragend: Sichtbeton, Brettsperrholz

- Innenwande nichttragend: Metall-Standerwade und doppelte Vorsartschalen als Innenwénde
- Glastrennwénde

- mobile Trennwande

Grindung:

- Streifen- und Punktfundamente aus Stahlbeton, frostsicher gegriindet

- Bodenplatte aus Stahlbeton

- Dammung unter der Bodenplatte mit Perimeterddmung im Randbereich

Decke / Dachdecke:
- Holz-Kassettendecken
- in teilbereichen mit akustischer Aktivierung und Holzuntersicht
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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- in Teilbereichen mit Abhangdecke aus Holzfaserplatten
- in untergeordneten Teilbereichen Rasterdecken

Dachdeckung:
Flachdach als Retentionsdach, extensiv begriint

Fenster und Verglasungen:

- 3-fach Verglasung als Holz-Alu-Elemente

- Aulentiiren: Alu-Elementtiiren

- Pfosten-Riegel-Fassaden: Holz-Alu-Fassaden
- Sonnenschutz: auRenliegende Textilscreens

Bodenaufbauten:

- EG: Sohlendammung aus EPS auf Sohlenabdichtung, Trittschallddmmung, Zementestrich
- OG: Schuttung auf Holzkassettendecke, Trittschllddmmung, Zementestrich

- Bodenbelage: Linoleum, Teppich und Fliesenbelag.

Haustechnik:

Die Warmeversorgung erfolgt Uber die bestehende Pelltheizanlage im benachbarten Sportgebaude. Die Raume
erhalten FulRbodenheizung. Der hohe energetische Standard des Gebéaudes berticksichtigt sowohl den
winterlichen, als auch den sommerlichen Warmeschutz. Es wird au3erdem eine Liftungsanlage zur kontrollierten
Be- und Entluftung mit Wamerickgewinnung vorgesehen.

Die haustechnischen Installationen bleiben in weiten Teilen des Gebaudes bewusst zuriickhaltend und gré3tenteils
unsichtbar. Die Verteilung der Elektro- und Liftungsleitungen erfolgt Giberwiegend innerhalb der abgehangten
Deckenbereiche der Flure bzw. der Differenzierungsrdume, die abgehangte Decken erhalten.. Grundlage des
technischen Konzepts ist die natirliche Beliiftung des Gebaudes. Ergdnzend dazu kommen dezentrale
Luftungsgeréate zum Einsatz, die gezielt in den Sanitarraumen, dem Musikraum sowie in den sidlich gelegenen
Differenzierungsraumen integriert werden. Die Leitungen der Luftungsrohre in den Klassenrdumen bleiben dabei
teilweise sichtbar.

Zur zusatzlichen natirlichen Be- und Entliftung dienen die beiden groR3flachigen, automatisch steuerbaren
RWA-Anlagen im Bereich der Aula. Diese ermdglichen in den Sommermonaten eine nachtliche Auskiihlung des der
Aule, der Flure und der anliefenden Raume und unterstutzen so das thermische Raumklima.

Da das Konzept einer Barful3schule verfolgt wird, werden die RGume mit einer Fu3bodenheizung ausgestattet.

Detaillierte Ausfihrungen zum Bellftungs- und Technikkonzept sind den Unterlagen des Haustechnikplaners zu
entnehmen.

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 8 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

BODENBELAGSARBEITEN

Vorbereitende Arbeiten

Vor der Verarbeitung hat der Auftragnehmer den Untergrund dahingehend zu
prifen, ob eine Verarbeitung maglich ist. Der Verleger hat bei seiner Priifung
Bedenken, siehe VOB Teil B § 4 Nr. 3, schriftlich beim Auftraggeber geltend
zu machen.

Anschleifen Zementestrich

Zur Entfernung vereinzelter Verunreinigungen, z. B. Gips-
spritzer oder Ahnlichem, ist der Estrich mit einer Schleif-
maschine mit Schleifpapier - Kérnung 16 - in einem Ar-
beitsgang anzuschleifen (nicht abschleifen!). Das Schleif-
gut ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

2000m2

Voranstrich Zementestrich

Der Zementestrich ist mit einem Voranstrich als Haftbricke,
zur Erzielung einer ausreichenden Haftvermittlung fur nach-
folgende Arbeiten vorzustreichen. Es durfen nur emissions-
arme Produkte eingesetzt werden.

2090m2

Spachteln Zementestrich

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit einer
hochwertigen stuhlrollengeeigneten, spannungsarmen Aus-
gleichs- und Nivelliermasse. Es durfen nur emissionsarme
Produkte eingesetzt werden.

2090m2

Abschneiden von Randstreifeniiberstanden

Abschneiden von Randstreifeniiberstanden, Material ist
aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

141504 1fd.

Summe 01.01

Vorbereitende Arbeiten

Druck-Datum: 02.07.2026

Seite 9 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02 Teppich
01.02.0010 Textilbelag EG, Teppichfliese, Desso AirMaster Classic, 50x50cm,

LC2/Klasse 33, 6,0 mm

Textiler Bodenbelag nach DIN 1307 als Teppichfliesen,

liefern und unter zusétzlicher Verwendung eines

Kupferbandnetzes auf verlegereifen Untergrund in

fachgerechter Ausfiihrung lose mithandelsiblichem Tackifier
(Rutschbremse) fur selbstliegende Teppichfliesen verlegen. EinschlieRlich
aller Materialien und Nebenarbeiten.

Art der Herstellung: Getuftet 1/10", gem. I1ISO 2424

Musterung: Schlingenpol strukturiert, gem. ISO 2424
Verlegerichtung: HorzA/Quart

Farbemethode: Solution Dyed

Abmessungen: 50 x 50 cm, gem. EN 994

Tragermaterial: Colback Gold Polyester Vlies, gem. ISO 2424
Ruckenausrustung: Desso EcoBase, gem. 1ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht: 100 % ECONYL (ECONYL
wird aus 100% recyceltem Material hergestellt), gem.

ISO 2424

Gesamtdicke: 6,0 mm, gem. ISO 1765

Polschichtdicke: 3,1 mm, gem. ISO 1766

Gesamtgewicht: 3.900 g/m2, gem. ISO 8543
Poleinsatzgewicht: 700 g/m2, gem. ISO 2424
Polschichtgewicht: 460 g/m2, gem. ISO 8543

Pol-Rohdichte: 0,148 g/cms3, gem. ISO 8543

Noppenzahl: 1.580 / dm2, gem. ISO 1763

Begehtest: <= 2,0 kV, gem. ISO 6356

Durchgangswiderstand: <= 1 x 109 Ohm, gem. ISO 10965
Oberflachenwiderstand: <= 1 x 109 Ohm, gem. ISO 10965
Beanspruchungsbereich: 33 Objektbereich gewerblich - Stark, gem. EN 1307
Komfortklasse: LC2, gem. EN 1307

MaRbestandigkeit: <= 0,2 %, gem. EN 986
Trittschallverbesserungsmald: 24 dB, gem. ISO 140-8
Schallreduktion: 0,15 aw, gem. ISO 354
Warmedurchlasswiderstand: <= 0,082 m2 K/W, gem. ISO 8302

Brandverhalten: Bfl - s1 (unverklebt geprift), gem. EN
13501-1

Lichtreflexionsgrad: gem. BS 8493

Farbtiefe: gem. CIELAB

Antistatisch: gegeben, gem. Begehtest EN 1815 bzw. ISO
6356

Ableitfahigkeit: gegeben, < 1 x 10 hoch 9 Ohm gem. ISO
10965

Stuhlrollengeignung: gegeben fir den gewerblichen
Bereich

Fubodenheizungseignung: gegeben

Rutschhemmung: DS

Farbe: AD20 8926

Belag Hersteller / Typ:
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

'Desso AirMaster (Classic) 6,0mm’, oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

370 M2 e e

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 11 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0020

Textilbelag OG, Teppichfliese, Desso AirMaster Classic, 50x50cm,
LC2/Klasse 33, 6,0 mm

Textiler Bodenbelag nach DIN 1307 als Teppichfliesen,

liefern und unter zusatzlicher Verwendung eines

Kupferbandnetzes auf verlegereifen Untergrund in

fachgerechter Ausfiihrung lose mithandelsiblichem Tackifier
(Rutschbremse) flr selbstliegende Teppichfliesen verlegen. Einschliellich
aller Materialien und Nebenarbeiten.

Art der Herstellung: Getuftet 1/10", gem. ISO 2424

Musterung: Schlingenpol strukturiert, gem. 1ISO 2424
Verlegerichtung: HorzA/Quart

Farbemethode: Solution Dyed

Abmessungen: 50 x 50 cm, gem. EN 994

Tragermaterial: Colback Gold Polyester Vlies, gem. ISO 2424
Rickenausristung: Desso EcoBase, gem. ISO 2424
Faserzusammensetzung der Nutzschicht: 100 % ECONYL (ECONYL
wird aus 100% recyceltem Material hergestellt), gem.

ISO 2424

Gesamtdicke: 6,0 mm, gem. ISO 1765

Polschichtdicke: 3,1 mm, gem. ISO 1766

Gesamtgewicht: 3.900 g/m2, gem. ISO 8543
Poleinsatzgewicht: 700 g/m2, gem. ISO 2424
Polschichtgewicht: 460 g/m2, gem. ISO 8543

Pol-Rohdichte: 0,148 g/cms3, gem. ISO 8543

Noppenzahl: 1.580 / dm?, gem. ISO 1763

Begehtest: <= 2,0 kV, gem. ISO 6356

Durchgangswiderstand: <= 1 x 109 Ohm, gem. ISO 10965
Oberflachenwiderstand: <= 1 x 109 Ohm, gem. ISO 10965
Beanspruchungsbereich: 33 Objektbereich gewerblich - Stark, gem. EN 1307
Komfortklasse: LC2, gem. EN 1307

Mafbestandigkeit: <= 0,2 %, gem. EN 986
Trittschallverbesserungsmalf3: 24 dB, gem. ISO 140-8
Schallreduktion: 0,15 aw, gem. ISO 354
Warmedurchlasswiderstand: <= 0,082 m2 K/W, gem. ISO 8302

Brandverhalten: Bfl - s1 (unverklebt geprift), gem. EN
13501-1

Lichtreflexionsgrad: gem. BS 8493

Farbtiefe: gem. CIELAB

Antistatisch: gegeben, gem. Begehtest EN 1815 bzw. ISO
6356

Ableitfahigkeit: gegeben, < 1 x 10 hoch 9 Ohm gem. ISO
10965

Stuhlrollengeignung: gegeben fur den gewerblichen
Bereich

FulRbodenheizungseignung: gegeben

Rutschhemmung: DS

Farbe: AD20 8926

Belag Hersteller / Typ:
'Desso AirMaster (Classic) 6,0mm’, oder gleichwertig

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 12 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

vom Bieter einzutragen

610 M2 e e ————————
01.02.0030 Zulage Passgenaues Anarbeiten an Stahlstiitzen

Passgenaues Anarbeiten des Teppichbodenbelags der Vorposition an die

Stahlstitzen HEA 300 und HEB 140 im Bereich des Bauraums im

Obergeschoss.

Die Anarbeitung erfolgt passgenau an die Stitzenflansche und den Steg des

HEB-Profils. Die erforderlichen Schablonen sind vom Auftragnehmer vor Ort

zu erstellen. Hochste Sorgfalt bei Zuschnitt und Einpassung ist gefordert.

5St i e
01.02.0040 Zulage Passgenaues Anarbeiten an Holzstltzen

Passgenaues Anarbeiten des Teppichbodenbelags der Vorposition den

sichtbaren Holzstltzen sowie an Holzsichtwénden.

Die Anarbeitung erfolgt passgenau an die Holzoberflache. Die erforderlichen

Schablonen sind vom Auftragnehmer vor Ort zu erstellen. Hochste Sorgfalt

bei Zuschnitt und Einpassung ist gefordert.

108 St e e ———
Summe 01.02 Teppich

Druck-Datum: 02.07.2026

Seite 13 von 31



Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03 Linoleum
01.03.0010 Linoleumbelag EG

Linoleum Belag, Richtfabrikat Forbo Bodenbelag oder gleichwertig

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 14 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Marmoleum Cocoa 2,5mm

Einbauort: Foyer/ Aula, Flure, Treppenhauser, Arbeitsbereiche, teilw.
Differenzierungsraume.

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger
Oberflachenvergitung

Ausgestattet mit mikromodifizierter und verstarkter PU-Ausristung, 2-fach UV
vernetzt

zur erhdéhten mechanischen und chemischen Widerstandsfahigkeit - keine
Ersteinpflege notwendig.

Fir das angebotene Fabrikat ist eine Erklarung des Herstellers tiber den Entfall
zusatzlicher Einpflege-

Beschichtungsmafinahmen Uber einen Zeitraum von 5 Jahren nebst
einschréankender Bedingungen beizufiigen.

Ferner ist die Reinigungs- und Pflegeanleitung zum angebotenen Produkt in
aktuellster und offizieller Fassung mit

vorzulegen.

Bauaufsichtliche Zulassung durch das deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt).
TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <100 pg/ms.

Linoleum "Marmoleum cocoa" liefern, Untergrund bestehend aus: Zementestrich
vorbereiten und den Belag gemaf DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Gesamtdicke: 2,5mm

Benutzungsintensitat: ISO 10874 - EN 685

Geschéftsbereich: Klasse 34 (sehr starke Beanspruchung)

Flachengewicht: ca. 2,9 kg/mz

Trittschallschutzverbesserungsmald: ca. < 5dB

Resteindruck: < 0,15 mm

WarmedurchlaRwiderstand: 0,017 m2 K/W

Aufladungsspannung: < max. 2 kV (antistatisch)

Stuhlrollenbeanspruchng: Typ W (Norm EN 12529) geeignet

Brandverhalten: Klasse Cfl - s1

FulRbodenheizung - Warmwasser: bis 30° C Oberflachentemperatur geeignet
Lichtechtheit: = Stufe 6

Rutschsicherheit: R10

bestandig gegen verdinnte Sauren, Ole, Fette

und herkdmmliche Losungsmittel

in Bahnen, Bahnenbreite 200cm, Oberflache mit taktilen Nuancen gesprenkelt
(Musterung durch Einsatz von Kakaoschalengranulat in der gesamten
Linoleummmasse).

Farbe: milk chocolate

auf vollflachig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag Hersteller / Typ:

Druck-Datum: 02.07.2026

Seite 15von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

'Forbo Marmoleum Cocoa 2,5mm’, oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Klebstoff Hersteller / Typ:
'Forbo Eurocalol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff’, oder gleichwertig,

vom Bieter einzutragen

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, Bahnenbreite 200cm, mit
Schmelzdraht, dem Bodenbelag angepasst,

Belag Hersteller / Typ:
'Forbo Marmoweld uni’, oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

640mz

Druck-Datum: 02.07.2026

Seite 16 von 31



Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03.0020 Linoleumbelag OG
Linoleum Belag, Richtfabrikat Forbo Bodenbelag oder gleichwertig

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 17 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag
14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Marmoleum Cocoa 2,5mm

Einbauort: Foyer/ Aula, Flure, Treppenhauser, Arbeitsbereiche, teilw.
Differenzierungsraume.

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger
Oberflachenvergitung

Ausgestattet mit mikromodifizierter und verstarkter PU-Ausristung, 2-fach UV
vernetzt

zur erhdéhten mechanischen und chemischen Widerstandsfahigkeit - keine
Ersteinpflege notwendig.

Fir das angebotene Fabrikat ist eine Erklarung des Herstellers tiber den Entfall
zusatzlicher Einpflege-

Beschichtungsmafinahmen Uber einen Zeitraum von 5 Jahren nebst
einschréankender Bedingungen beizufiigen.

Ferner ist die Reinigungs- und Pflegeanleitung zum angebotenen Produkt in
aktuellster und offizieller Fassung mit

vorzulegen.

Bauaufsichtliche Zulassung durch das deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt).
TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <100 pg/ms.

Linoleum "Marmoleum cocoa" liefern, Untergrund bestehend aus: Zementestrich
vorbereiten und den Belag gemaf DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Gesamtdicke: 2,5mm

Benutzungsintensitat: ISO 10874 - EN 685

Geschéftsbereich: Klasse 34 (sehr starke Beanspruchung)

Flachengewicht: ca. 2,9 kg/mz

Trittschallschutzverbesserungsmald: ca. < 5dB

Resteindruck: < 0,15 mm

WarmedurchlaRwiderstand: 0,017 m2 K/W

Aufladungsspannung: < max. 2 kV (antistatisch)

Stuhlrollenbeanspruchng: Typ W (Norm EN 12529) geeignet

Brandverhalten: Klasse Cfl - s1

FulRbodenheizung - Warmwasser: bis 30° C Oberflachentemperatur geeignet
Lichtechtheit: = Stufe 6

Rutschsicherheit: R10

bestandig gegen verdinnte Sauren, Ole, Fette

und herkdmmliche Losungsmittel

in Bahnen, Bahnenbreite 200cm, Oberflache mit taktilen Nuancen gesprenkelt
(Musterung durch Einsatz von Kakaoschalengranulat in der gesamten
Linoleummmasse).

Farbe: milk chocolate

Druck-Datum: 02.07.2026

Seite 18 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

auf vollflachig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag Hersteller / Typ:

'Forbo Marmoleum Cocoa 2,5mm’, oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Klebstoff Hersteller / Typ:

'Forbo Eurocalol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff’, oder gleichwertig,

vom Bieter einzutragen

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, Bahnenbreite 200cm, mit

Schmelzdraht, dem Bodenbelag angepasst,

Belag Hersteller / Typ:

'Forbo Marmoweld uni’, oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

410 M2 e e
01.03.0030 Zulage Passgenaues Anarbeiten an Sichtbetonwéande

Passgenaues Anarbeiten des Linoleumbelags der Vorposition ohne
Verwendung von Sockelleisten an den Sichtbetonwénden im Garderoben-
und Flurbereich.

Die Anarbeitung erfolgt passgenau an die Sichtbetonoberflache.
Unebenheiten und Toleranzen in der Betonoberflache sind durch sorgfaltigen
Zuschnitt auszugleichen; ein Auffillen von Fugen durch Gbermafigen
Einsatz von Fugenmaterial ist nicht zulassig. Héchste Sorgfalt bei Zuschnitt
und Einpassung ist gefordert

Der Abschluss der Anarbeitungsfuge erfolgt mit dauerelastischem
Fugenmaterial in Bodenfarbe. die Sichtbetonoberflache im Anschlussbereich
auf Verschmutzungen, Staub, Trennmittelriickstande und lose Bestandteile
zu prufen und ggf. zu reinigen. Die angrenzenden Sichtbetonflachen sind vor
Beginn der Verfugungsarbeiten sorgféltig abzukleben und gegen
Verschmutzung zu schiitzen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle
SchutzmalRnahmen ruckstandslos zu entfernen und der Anschlussbereich zu
reinigen.

1918 m

Druck-Datum: 02.07.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03.0040

01.03.0050

Zulage Passgenaues Anarbeiten an Holzstutzen

Passgenaues Anarbeiten des Linoleumbelags der Vorposition ohne
Verwendung von
Sockelleisten an den sichtbaren Holzstitzen.

Die Anarbeitung erfolgt passgenau an die Holzoberflache. Unebenheiten und
Toleranzen in der Holzoberflache sind durch sorgfaltigen Zuschnitt
auszugleichen, ein Auffiillen von Fugen durch GiberméRigen Einsatz von
Fugenmaterial ist nicht gestattet. Hochste Sorgfalt bei Zuschnitt und
Einpassung ist gefordert

Der Abschluss der Anarbeitungsfuge erfolgt mit dauerelastischem
Fugenmaterial in Bodenfarbe. Vor dem Verfugen ist die Holzoberflache im
Anschlussbereich auf Verschmutzungen, Staub, Ole, Wachse und sonstige
haftungsmindernde Bestandteile zu prifen und ggf. zu reinigen. Die
angrenzenden Holzsichtflachen sind vor Beginn der Verfugungsarbeiten
sorgféaltig abzukleben und gegen Verschmutzung zu schiitzen. Nach
Abschluss der Arbeiten sind alle SchutzmafRnhahmen riickstandslos zu
entfernen und der Anschlussbereich zu reinigen.

64St

Zulage Passgenaues Anarbeiten an Stahlstutzen

Passgenaues Anarbeiten des Linoleumbelags der Vorposition ohne
Verwendung von Sockelleisten an die Stahlstiitzen HEA 300 und HEB 140
im Bereich des Foyers- sowie im Obergeschoss im Flurbereich.

Die Anarbeitung erfolgt passgenau an die Stitzenflansche und den Steg des
HEA-/ HEB-Profils. Die erforderlichen Schablonen sind vom Auftragnehmer
vor Ort zu erstellen. Hochste Sorgfalt bei Zuschnitt und Einpassung ist
gefordert

Der Abschluss der Anarbeitungsfuge erfolgt mit dauerelastischem
Fugenmaterial in Bodenfarbe. Vor dem Verfugen ist die Stahloberflache im
Anschlussbereich sorgfaltig auf Verschmutzungen, Staub, Fett und Korrosion
zu prufen und ggf. zu reinigen. Angrenzende Bauteile — inshesondere die
sichtbaren Stahlflachen der Stiitzen — sind vor Beginn der
Verfugungsarbeiten sorgfaltig abzukleben und gegen Verschmutzung zu
schitzen. Nach Abschluss der Arbeiten sind SchutzmaflZnahmen
rickstandslos zu entfernen und der Anschlussbereich zu reinigen.

6St

Druck-Datum: 02.07.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.03.0060 Dehnfugenprofil anbringen

Dehnfugenprofil liefern und montieren fiir Belage 3 mm

Montageart: Verlegung im Klebebett des Bodenbelags.

Material / Farbe: Edelstahl / EPDM in Farbe des Bodenbelags Linoleum.

Farbton nach Bemusterung Bauherr und Architekt.

Leitfabrikat:

Carl Prinz GmbH & Co. KG, 47574 Goch

Profil: Nr. 780

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

163,635 M e e
Summe 01.03 Linoleum e

Druck-Datum: 02.07.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.04 Sonstiges Bodenbelagsarbeiten
01.04.0010 Abdeckmaterial Tetrapak

Abdecken der fertigen Bodenbelége in den Aufenthaltsrdumen

mit Tetra Pack Abdeckmaterial zum Schutz der Belage

bei nachfolgenden Arbeiten

2000 M2 e e
Summe 01.04 Sonstiges Bodenbelagsarbeiten

Druck-Datum: 02.07.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag
14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.05

01.05.0010

01.05.0020

Sockelleisten

Wandintegrierte Sockelleiste, Vollholz Fichte

Lieferung und Einbau wandbundiger Holz-Sockelleisten aus Vollholz Fichte
in das bauseits durch den Trockenbauer montierte
Unterputz-Hohlkammerprofil in Aluminium. Die Sockelleisten werden
passgenau eingesetzt und verklebt, sodass ein flachenblndiger Abschluss in
der Ebene der Trockenbauwand bzw. des Akustikpaneels entsteht.

Gehrungsschnitte an Innen- und Auf3enecken sowie an StoRen sind sauber
und fugengenau auszufihren. Sdmtliche Anarbeitungen an Turzargen,
Wandvorspriinge und angrenzende Bauteile sowie Verschnitt und
Entsorgung der Abfalle sind im Einheitspreis enthalten.

Die Oberflache der Sockelleisten ist mit einer leicht weild pigmentierten
Holzlasur fur strapazierféahige und vergilbungsminimierte Holzoberflachen zu
behandeln. Farbton und Produkt gem&f Bemusterung Bauherr und Architekt.

Abmessungen: hxb = ca.60/10mm, Profil eckig.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

480m

Aufgesetzte Sockelleisten, Vollholz Fichte

Liefern und Einbauen der Holz-Sockelleisten, aufgesetzt, Vollholz Fichte
eckig, geman Bemusterung
Bauherr und Architekt.

Die Sockelleisten werden passgenau an die Wandoberflache gesetzt und
befestigt. Gehrungsschnitte an Innen- und Aul3enecken sowie an Stol3en
sind sauber und fugengenau auszufiihren. Samtliche Anarbeitungen an
Tilrzargen, Wandvorspriinge und angrenzende Bauteile sowie Verschnitt und
Entsorgung der Abfalle sind im Einheitspreis enthalten.

Die Oberflache der Sockelleisten ist mit einer leicht weild pigmentierten
Holzlasur fur strapazierféahige und vergilbungsminimierte Holzoberflachen zu
behandeln. Farbton und Produkt gem&fl Bemusterung Bauherr und Architekt.

Abmessungen: hxb = ca.60/10mm, Profil eckig.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

950m s

Druck-Datum: 02.07.2026
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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 01.05 Sockelleisten

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 24 von 31



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

14 _Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.06 Sauberlaufmatten
01.06.0010 Sauberlaufsystem Coral

Strapazierfahiges Sauberlaufsystem fir maximale

Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Schmutzentfernung im Innenbereich

mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,

Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid, durchgefarbt
Tragermaterial: Polyesterfaservlies,

Ruckenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylriicken

und zu 100% recyclingfahig,

Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und
Innenbereich,

Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,

Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.100 g/mz,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 900 g/m?,

Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,

Format: 50 x 50 cm,

Verlegung Fliesen: mit rutschhemmender Fixierung auf
vollflachig gespachtelten Untergrund,

Farbe: 5214, granite brown

Einbauort: Raum 0.03 Garderobe

Belag Hersteller / Typ:
"Forbo Coral Brush Fliesen’, oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

15,95 m?

Druck-Datum: 02.07.2026
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Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.06.0020 Sauberlaufmatte 1.075mm x 600mm

Aluprofilmatten herstellen, liefern und verlegen in bauseitiger
Estrichaussparung, einschlief3lich Rahmen aus Winkelschienen Edelstahl
umlaufend wie folgt:

Belastung: normal bis stark

Tragerprofil: aus verwindungssteifen Aluminium mit unterseitiger
Trittschalddmmung.

Farbton Profil: Alu, eloxiert, natur, die Ecken sind auf Gehrung geschnitten,
maf3genaue Verschraubung.

Hohe: ca.12mm, wie Sauberlauf

Trittflache: robuste und aul3erst abriebfeste Einlage fir eine effektive
Reduzierung von Feinschmutz.

Profilabstand: Standard 5mm, Abstandhalter Gummi

Rutschsicherheit: R 11 (nach DIN 51130)

Farbton Trittflache: Standardfarbton gemaR Bemusterung Bauherr und
Architekt

Brandverhalten: Cfl-s1 nach EN 13501

Verbindung: kunststoffummanteltes Stahlseil

Abmessungen: | x b ca.1,075 x 0,60m

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2SSt e

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 26 von 31



Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.06.0030 Sauberlaufmatte 2.325mm x 600mm

Aluprofilmatten herstellen, liefern und verlegen in bauseitiger
Estrichaussparung, einschlief3lich Rahmen aus Winkelschienen Edelstahl
umlaufend wie folgt:

Belastung: normal bis stark

Tragerprofil: aus verwindungssteifen Aluminium mit unterseitiger
Trittschalddmmung.

Farbton Profil: Alu, eloxiert, natur, die Ecken sind auf Gehrung geschnitten,
maf3genaue Verschraubung.

Hohe: ca.12mm, wie Sauberlauf

Trittflache: robuste und aul3erst abriebfeste Einlage fir eine effektive
Reduzierung von Feinschmutz.

Profilabstand: Standard 5mm, Abstandhalter Gummi

Rutschsicherheit: R 11 (nach DIN 51130)

Farbton Trittflache: Standardfarbton gemaR Bemusterung Bauherr und
Architekt

Brandverhalten: Cfl-s1 nach EN 13501

Verbindung: kunststoffummanteltes Stahlseil

Abmessungen: | x b ca.2,325 x 0,60m

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

ISt

Druck-Datum: 02.07.2026 Seite 27 von 31



Projekt: Neubau einer zweiziigigen Grundschule mit Offenem Ganztag

LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.06.0040 Sauberlaufmatte 1.360mm x 1.500mm

Aluprofilmatten herstellen, liefern und verlegen in bauseitiger
Estrichaussparung, einschlief3lich Rahmen aus Winkelschienen Edelstahl
umlaufend wie folgt:

Belastung: normal bis stark

Tragerprofil: aus verwindungssteifen Aluminium mit unterseitiger
Trittschalddmmung.

Farbton Profil: Alu, eloxiert, natur, die Ecken sind auf Gehrung geschnitten,
maf3genaue Verschraubung.

Hohe: ca.12mm, wie Sauberlauf

Trittflache: robuste und aul3erst abriebfeste Einlage fir eine effektive
Reduzierung von Feinschmutz.

Profilabstand: Standard 5mm, Abstandhalter Gummi

Rutschsicherheit: R 11 (nach DIN 51130)

Farbton Trittflache: Standardfarbton gemaR Bemusterung Bauherr und
Architekt

Brandverhalten: Cfl-s1 nach EN 13501

Verbindung: kunststoffummanteltes Stahlseil

Abmessungen: I x b ca.1,36 x 1,50m

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2SSt e

Summe 01.06 Sauberlaufmatten
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14 _Bodenbelagsarbeiten

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.07

01.07.0010

Taktiles Leitsystem

Leitstreifen aus Kunststoff, weiss, 16 x 295mm zur Klebemontage

Taktile Leitstreifen aus Kunststoff fir blinde und sehbehinderte Personen,
liefern und fachgerecht einbauen.

Verlegung im Bereich Foyer / Aulabereich zwischen Achse 8-12 (siehe
Grundrissplan),auf Bodenbelag Linoleum.

Allgemein:

Material: Kunststoff, Polyurethan

Farbe: weil3

Abmessungen: 16 x 295 mm (H x B)

Taktile Hohe: 3,3 mm

Oberflache: rau

Montageart: Klebemontage

Anwendung: Innen

Ausrichtung der Leiststreifen: quer, jeweils 5 Stiick in einer Reihe
Stiickzahl: 205 Stiick

Montage:

Vor dem Einbau ist der Untergrund vom Auftragnehmer sorgfaltig zu reinigen
und auf absolute Staub- und Fettfreiheit zu prifen. Die Verklebung der
Leitstreifen auf dem Linoleumbelag erfolgt mittels geeignetem Kleber gemaf
Herstellervorschrift. Die erforderlichen Verlegeschablonen sind vom
Auftragnehmer zu erstellen und in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor der vollstandigen Montage ist eine Testverklebung durchzufihren und
der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. Die Testverklebung dient der
Prufung der Haftung auf dem vorhandenen Linoleumbelag; erst nach
ausdricklicher Freigabe durch die Bauleitung darf mit der vollstandigen
Montage begonnen werden. Bei der Ausfuihrung ist sorgfaltig zu arbeiten;
Kleberreste sind unverziglich zu entfernen und der Bodenbelag nach
Abschluss der Montage zu reinigen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

lpsch

Summe 01.07

Taktiles Leitsystem

Druck-Datum: 02.07.2026
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.08

01.08.0010

01.08.0020

01.08.0030

01.08.0040

STUNDENSATZE

Stundensatz Meister, Bodenbelagsarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfuhrung kommen: Meister

5h

Stundensatz Vorarbeiter, Bodenbelagsarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfuhrung kommen: Vorarbeiter

5h

Stundensatz Fachwerker, Bodenbelagsarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen: Fachwerker

5h

Stundensatz Helfer, Bodenbelagsarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfuhrung kommen: Helfer

5h

Summe 01.08

STUNDENSATZE

Summe 01

BODENBELAGSARBEITEN

Druck-Datum: 02.07.2026
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LV-Bezeichnung: 14 Bodenbelagsarbeiten

0oz Zusammenstellung Summe EUR

01 BODENBELAGSARBEITEN

Summe Zusammenstellung:

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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