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Leistungsverzeichnis SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)
Projekt (2024-3W-4)

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel
Leistung (LV)

01 Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel

Bauvorhaben
Bauherr
Telefon
Fax
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax
Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e
zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e
Angebotssumme, Brutto: 0 ... smisieeeeeesesssssssssseeeeees
Angebotsabgabe Gepruft
P R ——
o PR
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Leistungsverzeichnis SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.08.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter
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Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
0 Los Allgemeine Position
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

0 Los Allgemeine Position

Vorbemerkungen und Baubeschreibung

Nur Textinformation - Los 0
Allgemeine Position

1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hiitzel

1.01 Bereich Allgemeine Positionen

1.01.1 Vermessung
1 psch GP i
1.01.2 Baustelle einrichten
1 psch GP oo
1.01.3 Baustelle raumen
1 psch GP i
1.01.4 Bauablaufplan aufstellen
1 Psch GP
Summe Bereich 1.01
Allgemeine Positionen, Netto:  ...............................
1.10 Bereich Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290
1.10.1 Schienentrenn-/Entlastungsschnitte, Schienen bis 50 kg/m
12Stk  EP .o GP oo,
1.10.2 Schwellenwechsel mit BR
1.084m  EP ... GP oo,
1.10.3 Schiene Frasen
1.000m  EP .. GP oo,
1.10.4 Gleisschotter einbringen
500t = EP ., GP oo,
1.10.5 Stabschwellengleis maschinell stopfen
1.084m  EP...s GP oo,
1.10.6 Schienenschweifung 700 - 900 N/gqmm, Schiene S49, S54 oder UIC60
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hutzel
1.10 Bereich Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12 Stk EP o GP oo,
1.10.7 Spannungsausgleich unter Sollwdarme herstellen.
1.084 m EP oo GP oo,

Summe Bereich 1.10

Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290, Netto:

1.11 Bereich Oberbau Nebengleis 3

1.11.1 Schienentrenn-/Entlastungsschnitte, Schienen bis 50 kg/m
8 Stk EP o GP oo,
1.11.2 Schwellenwechsel mit BR
425 m EP o GP oo,
1.11.3 Gleisschotter einbringen
200 t EP oo GP oo,
1.11.4 Stabschwellengleis maschinell stopfen
425 m EP o GP oo,
1.11.5 Schienenschweifung 700 - 900 N/gmm, Schiene S49, S54 oder UIC60
8 Stk EP o GP oo,
1.11.6 Spannungsausgleich unter Sollwdarme herstellen.
425 m EP o GP oo,

Summe Bereich 1.11

Oberbau Nebengleis 3, Netto:

1.12 Bereich Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9)

1121 Neuen Gleisschotter liefern
80t
1.12.2 Schienentrennschnitte, Schienen bis 50 kg/m
6 Stk
1123 Weichen EW 300-1:9 ausbauen
1 Stk

EP e, (€] =
] (€] =
EP e, GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hitzel
1.12 Bereich Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1124 Bettung fiir EW 300, aufnehmen, reinigen, zwischenlagern, Erdplanum herstellen B4,8-...
1 Psch GP e
1125 Verlegeplanum herstellen
2Psch EP....ccccvnnii. GP oo
1.12.6 Weiche EW 190-1:9 montieren und einbauen
1 Stk EP ...l GP oo
1.12.7 B70 Schwellen auslegen
3 Stk EP .. GP e
1.12.8 Schienen S$54 einbauen
30m EP ...l GP oo
1.12.9 Gleisschotter einbringen
80t EP ...l (] N
1.12.10 Weiche stopfen EW 300-1:9
1 Stk EP .. GP e
1.12.11 Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV
(Position entfallt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)
1.12.12 Schienenschweiung 700 - 900 N/gmm, Schiene S49, BS90R oder S54
18 Stk EP ...l GP oo
1.12.13 Weichenkanal liefern und einbauen
1 Stk EP ... GP oo
11214 Rangierweg herstellen
45 m EP GP e

Summe Bereich 1.12
Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9), Netto: ...

1.13 Bereich Bahnhof Godenstorf -Oelstorf Weiche 2

1.13.1 Abgéangiges Kleineisen und Weichenkleinteile liefern und wechseln

1 Psch GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 7




Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hutzel
1.13 Bereich Bahnhof Gédenstorf -Oelstorf Weiche 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.13.2 Neuen Gleisschotter liefern
20 to EP o GP oo,
1.13.3 Weichenfahrbahn reprofilieren
120 m EP oo GP oo,
1134 Weichenschwellenauswechslung EW
200 m EP oo GP oo,
1135 Gleisschotter einbringen
20t EP o GP oo,
1.13.6 Weiche stopfen EW 190
1 Stk EP oo GP oo,
1.13.7 Weichenkanal liefern und einbauen
1 Stk EP oo GP oo,
1.13.8 Randweg herstellen
45 m EP o GP oo,
Summe Bereich 1.13
Bahnhof Godenstorf -Oelstorf Weiche 2, Netto: ...,
1.14 Bereich Oberbau Ausbau und Liickenschluss Weiche 3 Toppenstaedt
Vorbemerkungen und Baubeschreibung
1.141 Gelieferte Gleisschwellen zum Einbauort verfahren, verteilen
55 St EP o GP oo,
1.14.2 Anlieferung gebrauchter Schienen aus SinON bestand
72 m EP o GP oo,
1.14.3 Schienentrenn-/Entlastungsschnitte, Schienen bis 50 kg/m
4Stck EP .o GP o,
1.14.4 Weichen EW 190-1:9 ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen
1 Stk EP o GP oo,
1.14.5 Gleis einbauen
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hutzel
1.14 Bereich Oberbau Ausbau und Lickenschluss Weiche 3 Toppenstaedt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
36 m EP o GP oo,
1.14.6 Gleisschotter einbringen
20t EP oo GP oo,
1.14.7 Gleis heben, Bettung verdichten
40 m EP o GP oo,
1.14.8 Aluminotherm-VerbindungsschweifRung Gleis, S54
8 St EP o GP oo,
1.14.9 Spannungsausgleich unter Sollwarme herstellen

40 m EP GP

Summe Bereich 1.14

Oberbau Ausbau und Liickenschluss Weiche 3 Toppenstaedt, Netto: ...,

1.20 Bereich Bahniibergang 20,577 FuBgéngeriiberweg

1.20.1

1.20.2

1.20.3

1.20.4

1.20.5

1.20.6

1.20.7

1.20.8

Bahniibergangssperrungen FuBgéngeriiberweg

1 Psch (]

Mineralgemisch. Fahrbahnbefestigung ausbauen

30 m? EP o GP s

Rohrkreuzung/Leerrohr parallel DN150 herstellen in "offener Bauweise"

6 m EP o GP oo,
Kabelmerkstein liefern und setzen
2 Stk EP o GP oo,
Diinnes Vlies als Trennschicht einlegen
25 m? EP o GP oo,
Asphalttragschicht AC 22 T S (Mitte tief)
25 m? EP o GP oo,
Asphaltdeckschicht AC 8 DS (Mitte tief)
25 m? EP o GP oo,
Bitumenemulsion aufspriihen
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hutzel
1.20 Bereich Bahnibergang 20,577 FuRgangeriberweg
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
25 m? EP GP oo,
1.20.9 Fugenband einbauen
10 m EP oo GP oo,
1.20.10 Fuge am AuBenrand herstellen
10m EP o GP oo,

Summe Bereich 1.20

Bahniibergang 20,577 FuBgangeriuberweg, Netto: ...

1.21 Bereich Bahniibergang 21,070 Heinbuchenweg

Vorbemerkungen und Baubeschreibung

Nur Textinformation - Bereich 1.21
Bahniibergang 21,070 Heinbuchenweg

1.22 Bereich Bahniibergang 21,290 BahnhofsstraBBe

Vorbemerkungen und Baubeschreibung

Vorbemerkungen Verkehrslenkung

1.22.1 Bahniibergangssperrungen LandesstralRe
1 Psch GP oo
1.22.2 Trennschnitte in Bitubefestigung
20 m EP o GP oo,
1.22.3 Bit. Fahrbahnbefestigung ausbauen
60 m? EP o GP oo,
1.22.4 Rohrkreuzung/Leerrohr parallel DN 150 herstellen in "offener Bauweise"
15m EP o GP oo,
1.22.5 Kabelmerkstein liefern und setzen
1 Stk EP o GP oo,
1.22.6 Diinnes Vlies als Trennschicht einlegen
60 m? EP o GP oo,
1.22.7 PedeStrail aus- und einbauen
42 m EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hutzel
1.22 Bereich Bahniibergang 21,290 Bahnhofsstraflie
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.22.8 Asphalttragschicht AC22 T S
150 m? EP o GP oo,
1.22.9 Asphaltbinderschicht AC 16 B S
60 m? EP oo GP oo,
1.22.10 Asphaltdeckschicht AC 8 DS
60 m? EP oo GP oo,
1.22.11 Bitumenemulsion aufspriihen
120 m? EP o GP oo,
1.22.12 Fuge am AuBenrand herstellen
20 m EP oo GP oo,
1.22.13 Fugenband einbauen
40 m EP oo GP oo,
1.22.14 Markierung TYP Il (12cm)
35m EP o GP oo,
1.22.15 Markierung TYP Il (12cm) Strail
7m EP oo GP oo,

Summe Bereich 1.22

1.30 Bereich Stofflieferung

1.30.1

1.30.2

1.30.3

1.30.4

Gebrauchte B70 (FuB 125mm) Industriestandart liefern und abladen
2.321 Stk

Neue B70 (FuB 180mm) | liefern und abladen

22 Stk

Weichenschwellensatz Holz liefern und abladen

Neuen Gleisschotter liefern

200 m

900 t

EP ... GP oo
EP .. GP e
EP ...l GP oo
EP ... GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel

1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hutzel

1.30 Bereich Stofflieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 1.30

Stofflieferung, Netto:

1.40 Bereich Analytik und Entsorgung

1.40.1 Probenentnahme und chemische Analytik
1 Psch GP e
1.40.2 Entsorgung bei Analyseergebnis LAGA Z 0 bis Z 2
300 t EP oo, GP i
1.40.3 Zulage zur Entsorgung nach LAGA > Z2
1 psch GP
1.40.4 Schwellenentsorgung
200 t EP oo GP oo,
Summe Bereich 1.40
Analytik und Entsorgung, Netto: ...
1.98 Bereich Stundenlohnarbeiten
1.98.1 Stundenlohnarbeiten eines Schachtmeisters
8h EP oo, GP
1.98.2 Stundenlohnarbeiten eines Gleiswerkers
24 h EP oo, GP i
1.98.3 Stundenlohnarbeiten eines Zweiwegebaggers
8h EP oo GP oo,

Summe Bereich 1.98

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Los 1

SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hiitzel, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2 Los NGVFG Egestorf

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel

2 Los NGVFG Egestorf

2.01 Bereich Allgemeine Positionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.01 Bereich Allgemeine Positionen

2.01.1 Baustelle einrichten
1 psch GP e
2.01.2 Baustelle raumen
1 psch GP e
Summe Bereich 2.01
Allgemeine Positionen, Netto:  ...............................
2.05 Bereich Egestorf Weiche 1
2.05.1 Kunstoffschwellen fiir EW 190 liefern und abladen
200 m EP o GP oo,
2.05.2 Abgéangiges Kleineisen und Weichenkleinteile liefern und wechseln
1 Psch GP
2.05.3 Neuen Gleisschotter liefern
20 to EP o GP oo,
2.05.4 Weichenfahrbahn reprofilieren
120 m EP o GP oo,
2.05.5 Weichenschwellenauswechslung EW
200 m EP oo GP oo,
2.05.6 Gleisschotter einbringen
20t EP o GP oo,
2.05.7 Weiche stopfen EW 190
1 Stk EP o GP oo,
2.05.8 Weichenkanal liefern und einbauen
1 Stk EP oo GP oo,
2.05.9 Randweg herstellen
45 m EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel

2 Los NGVFG Egestorf

2.05 Bereich Egestorf Weiche 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 2.05

Egestorf Weiche 1, Netto:

2,99 Bereich Analytik und Entsorgung

2991

2.99.2

2993

2994

Probenentnahme und chemische Analytik

1 Psch

Entsorgung bei Analyseergebnis LAGA Z 0 bis Z 2

Entsorgung nach LAGA > Z 2

Schwellenentsorgung

20t EP ..
1 Psch
9t EP ..

Summe Bereich 2.99

Analytik und Entsorgung, Netto:

Summe Los 2

NGVFG Egestorf, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung SGFF 2024-3 Winsen Hiitzel (2024-3W-4)

01 LV Gleiserneuerung Winsen - Hiitzel

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
0 Los Allgemeine Position 5 nur Textinformation
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hiitzel 5 seeesssssssssssssseessssssseas
1.01 Bereich Allgemeine Positionen .
1.10 Bereich Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290 Rt
1.1 Bereich Oberbau Nebengleis 3 [N
1.12 Bereich Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9) T
1.13 Bereich Bahnhof Gédenstorf -Oelstorf Weiche 2 T s
1.14 Bereich Oberbau Ausbau und Lickenschluss Weiche 3 Toppensta... s ...ciiiiiiiiiieii,
1.20 Bereich Bahnubergang 20,577 FuRgangeriberweg 2
1.21 Bereich Bahniibergang 21,070 Heinbuchenweg 10 nur Textinformation
1.22 Bereich Bahnubergang 21,290 Bahnhofsstralle 100 erereeeeereeenee e
1.30 Bereich Stofflieferung £ T
1.40 Bereich Analytik und Entsorgung 12 ierieeeerieeeee e
1.98 Bereich Stundenlohnarbeiten 120 .
2 Los NGVFG Egestorf 13 rirsessssssssrssrsessesessne
2.01 Bereich Allgemeine Positionen L
2.05 Bereich Egestorf Weiche 1 £ T
2.99 Bereich Analytik und Entsorgung £

Summe LV 01 Gleiserneuerung Winsen - Hutzel

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 15
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