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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

LV 1 Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land)
Bereich 01. Allgemeine Leistungen
Titel 01.01. Technische Bearbeitung

Einholen von erforderlichen Genehmigungen €1,000 €01.01.0010. Psch

Bauzeitenplan aufstellen €1,000 €
StL-Nr.: 06/14/202.403.10.11.00.03

01.01.0020. Psch
Leistungen LV
Balkenpl.
Fort. Bauabl.
Lieferung VU

Baustelleneinrichtungsplan liefern €1,000 €01.01.0030. Psch

Vorankündigung aufstellen €1,000 €
StL-Nr.: 06/14/202.503

01.01.0040. Psch

Konzept für Abfallentsorgung und €1,000 €01.01.0050. Psch
Wiederverwertung

Summe Titel 01.01. Technische Bearbeitung €

Titel 01.02. Vermessung

Urvermessung erstellen €1,000 €01.02.0010. Psch

Lage-/Höhenfestpunkte €7,000 €01.02.0020. Stck

Vermessungsarbeiten €1,000 €01.02.0030. Psch

Summe Titel 01.02. Vermessung €

Titel 01.03. Dokumentation

Bestandszeichnun-gen aufstellen €1,000 €
StL-Nr.: 06/14/202.303.10.00.05.00

01.03.0010. Psch
Leistungen LV
Lieferung VU

Fotodokumentation  liefern €1,000 €
StL-Nr.: 06/14/202.993.19.90.02

01.03.0020. St
Leistungen LV
''
''
Lieferung VU

Beweissicherung vor Baubeginn €1,000 €01.03.0030. Psch

Dokumentation Bauende €1,000 €01.03.0040. St

Baubestandsdokumentation €1,000 €01.03.0050. Psch
zusammenstellen

Summe Titel 01.03. Dokumentation €

Summe Bereich 01. Allgemeine Leistungen €

Bereich 02. Baufeld
Titel 02.01. Baustelleneinrichtung

Lichtraumprofils-chnitt durchführen €30,000 €
StL-Nr.: 03/21/107.732.19.11

02.01.0010. St
4,5m ü. Fahrbahn
''
Wundbehandlung
Schnittg. Verw.AN

Schutz für Baumstamm herstellen €10,000 €
StL-Nr.: 03/21/107.004.23.11.01

02.01.0020. St
StU ü. 50-100 cm
Polst. Wahl AN
Brett 24 mm
Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN

Baustelle einrichten €1,000 €02.01.0030. Psch
Sämtl.LV-Abschn.
''

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 0388-29-25 Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land) EP+GP
Lv: 1 Moorrevitalisierung im Häsener Luch (Löwenberger Land) Seite 2

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Baust.einrichtung vorh.u.betreiben €1,000 €
StL-Nr.: 08/24/204.107.00

02.01.0040. Psch

Baustelle räumen €1,000 €
StL-Nr.: 08/24/204.111.11.31.00

02.01.0050. Psch
aller Abschnitte
Einbauten beseit.
Beseit.1,0 m u.G.
Oberboden andeck.

Bauzaun herstel-len €120,00 €
StL-Nr.: 08/24/204.201.43.01

02.01.0060. m
Zaunhöhe 2,00 m
StahlgitterFT
Vorh. Bauzeit

Bauzaun abbauen €120,00 €
StL-Nr.: 08/24/204.206

02.01.0070. m

Baustellenschild anfert. und aufst . €1,000 €
StL-Nr.: 09/19/101.407.00

02.01.0080. St

Baustellenschild abbauen €1,000 €
StL-Nr.: 09/19/101.417.11

02.01.0090. St
Schild 4,0/3,0 m
Verwerten

Amphibienschutzzaun herstellen €870,00 €02.01.0100. m

Wiederherstellung Funktionstüchtigkeit €50,00 €02.01.0110. m
Amphibienschutzzaun

Amphibienschutzzaun abbauen €870,00 €02.01.0120. m

Reinigen öffentlicher Wege €1,000 €02.01.0130. Psch

Summe Titel 02.01. Baustelleneinrichtung €

Titel 02.02. Verkehrssicherung

Einholen verk.-rechtl. Genehmigungen, €1,000 €02.02.0010. Stck
Straßenverkehrsamt Landkreis

Verkehrssch.komb.  aufbauen u. abb. €2,000 €
StL-Nr.: 06/21/105.215.21.22.20.03

02.02.0020. St
VSch + ZSch H2
Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2
Typ RA2
profilverstärkt
Höhe 2,00 m

Summe Titel 02.02. Verkehrssicherung €

Titel 02.03. Landschaftsbau, alle Bauabschnitte

Baugelände abräumen €2.000,00 €
StL-Nr.: 03/16/205.002.11.10.01.52

02.03.0010. m2
Aufwuchs
Stümpfe 0,10 m
Astwerk
Wiederverw/verwer
Weg 2,50-5,00 km
teilweise Baugel.

Weidezaun umsetzen €30,00 €
StL-Nr.: 03/21/128.301.39.39.20.03

02.03.0020. m
Zaunhöhe 1,20 m
''
Pfostenlänge1,80m
''
Pf.ersetz.b.20v.H
Spanndraht 3zügig

Zaun aufnehmen €370,00 €02.03.0030. m
Weidezaun
Höhe 1,00-1,50 m
Pfosten Holz
Abstand3,00-4,00m
Pfosten in Boden
Löcher schließen
Material verwert.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Röhricht schneiden €800,00 €
StL-Nr.: 03/21/107.648.30.01

02.03.0040. m2
Außerh. Gewässer
innerhalb lagern

Röhricht schneiden €400,00 €
StL-Nr.: 03/21/107.648.10.01

02.03.0050. m2
im Wasser
innerhalb lagern

Vegetationsfläche mähen €2.000,00 €02.03.0060. m2
Mulchen
1 zu 3 bis 1 zu 2

Vegetationsdecke aufreißen €385,00 €
StL-Nr.: 03/16/205.106.12

02.03.0070. m2
Acker/Weidefläche
Tiefe 15-25 cm

Obere Bodenschicht abtragen €385,00 €02.03.0080. m2

Oberboden, gelagert, andecken €500,00 €02.03.0090. m2

Vegetationsfläche  vorbereiten €2.600,00 €
StL-Nr.: 04/06/207.006.10.01

02.03.0100. m2
Feinpl. Ansaat
Horizontal

Ansaat herstellen . €2.600,00 €02.03.0110. m2
Menge 5g/m2
''
Horizontal

Summe Titel 02.03. Landschaftsbau, alle Bauabschnitte €

Titel 02.04. Wasserhaltung

Fangedamm n.W.d. AN herstellen €17,000 €02.04.0010. Stck

Bachumleitung n.W .d. AN herstell. €8,000 €02.04.0020. Stck

Offene Wasserhaltung auf- und abbauen €9,000 €02.04.0030. Stck

Offene Wasserhaltung vorhalten €12,000 €02.04.0040. d

Offene Wasserhaltung betreiben €21,000 €02.04.0050. d

Foerderdurchflussmessung €1,000 €02.04.0060. Psch

Abfischen von Fischen €1,000 €02.04.0070. Psch

Molluskenschutz €1,000 €02.04.0080. Psch

Summe Titel 02.04. Wasserhaltung €

Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatz für Arbeitskraft €8,000 €
StL-Nr.: 08/24/204.607.02

02.05.0010. h
Spez.-Facharb.

Verrechnungssatz für Arbeitskraft €8,000 €
StL-Nr.: 08/24/204.607.04

02.05.0020. h
Werker

Verrechnungssatz fuer Baugeraet €8,000 €
StL-Nr.: 08/90/230.111.02.00

02.05.0030. h
Mobilbagger

Summe Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten €

Summe Bereich 02. Baufeld €

Bereich 03. Abfall
Titel 03.01. Bodenuntersuchung

Untersuchung Boden gemäß €1,000 €03.01.0010. Stck
Bundesbodenschutzverordnung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 03.01. Bodenuntersuchung €

Titel 03.02. Abfallentsorgung und Wiederverwertung

N.gefährl. Abfall  aus Abbruch ent. €2,500 €
StL-Nr.: 10/12/102.113.01.11.00

03.02.0010. t
Beton
Entsorgung AN
Gebühr einrechn.

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg . €2,000 €
StL-Nr.: 11/24/802.440.04.28.11.01

03.02.0020. t
17 04 05
Zuordnung AG
Anfallstelle
Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

N.gefährl. Abfall  aus Abbruch ent. €3,000 €
StL-Nr.: 10/12/102.113.05.11.00

03.02.0030. t
Holz
Entsorgung AN
Gebühr einrechn.

Sonst. nicht gefähr. Abfall ents. €0,100 €
StL-Nr.: 11/24/802.460.01.49.11

03.02.0040. t
20 03 01
Zuordnung AG
''
Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Summe Titel 03.02. Abfallentsorgung und Wiederverwertung €

Summe Bereich 03. Abfall €

Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung Grabenabschnitt
Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers

Boden lösen u. zwischenlagern €180,000 €04.01.0010. m3

Planum herstellen €240,00 €04.01.0020. m2

Summe Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers €

Summe Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung Grabenabschnitt €

Bereich 05. Bauabschnit 2 - Grabenverfüllungen herstellen
Titel 05.01. Verfüllung 1

Grabenprofil wiederherstellen €20,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01

05.01.0010. m
Aushub -1,00 m3/m
Räumgut seitlich
Graben mit Wasser

Boden bzw. Fels lösen und einbauen €5,000 €
StL-Nr.: 07/23/806.203.00.91.01.01

05.01.0020. m3
''
Vertief.verfüllen
Planum nicht ges.
Abrechnung Abtrag

Boden fördern €5,000 €05.01.0030. m3

Mulde herstellen €6,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.513.19.39.12.00

05.01.0040. m
eingeb.verd. Bod.
''
Breite 2,50 m
''
1:3 und flacher
Boden einbauen

Summe Titel 05.01. Verfüllung 1 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3

Grabenprofil wiederherstellen €30,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01

05.02.0010. m
Aushub -1,00 m3/m
Räumgut seitlich
Graben mit Wasser

Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. €14,000 €
StL-Nr.: 07/23/806.230.99.10.10.02

05.02.0020. m3
''
''
Bod. i.lag./verd.
Planum nicht ges.
Abrechng. Auftrag

Mulde herstellen €21,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.513.19.39.12.00

05.02.0030. m
eingeb.verd. Bod.
''
Breite 2,50 m
''
1:3 und flacher
Boden einbauen

Summe Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3 €

Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5

Grabenprofil wiederherstellen €10,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01

05.03.0010. m
Aushub -1,00 m3/m
Räumgut seitlich
Graben mit Wasser

Boden bzw. Fels lösen und einbauen €1,000 €
StL-Nr.: 07/23/806.203.90.91.01.02

05.03.0020. m3
''
''
Vertief.verfüllen
Planum nicht ges.
Abrechng. Auftrag

Mulde herstellen €6,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.513.19.39.12.00

05.03.0030. m
eingeb.verd. Bod.
''
Breite 2,50 m
''
1:3 und flacher
Boden einbauen

Summe Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5 €

Summe Bereich 05. Bauabschnit 2 - Grabenverfüllungen herstellen €

Bereich 06. Bauabschnit 3 - Sohlaufhöhung
Titel 06.01. Liefermaterial

Holzpfahl liefern €10,000 €
StL-Nr.: 03/17/214.303.10.02.09.99

06.01.0010. St
Holzpf. Entrinden
Kiefer
''
''

Holzpfahl liefern €10,000 €
StL-Nr.: 03/17/214.303.10.02.09.99

06.01.0020. St
Holzpf. Entrinden
Kiefer
''
''

Anschlussrohr aus PE - DN150 liefern €25,00 €06.01.0030. m

Faschinen liefern €40,000 €06.01.0040. Stck

Summe Titel 06.01. Liefermaterial €

Titel 06.02. Wasserbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Grabenprofil wiederherstellen €6,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.510.41.01

06.02.0010. m
Aushub -1,00 m3/m
Räumgut seitlich
Graben mit Wasser

Faschine einbauen €160,00 €06.02.0020. m
''
geneigte Pfähle
wechselnde Wstd.
''
''
''

Pfähle einbringen €20,000 €06.02.0030. St
Kiefer
''
''
'10 cm'
''
''

Summe Titel 06.02. Wasserbau €

Summe Bereich 06. Bauabschnit 3 - Sohlaufhöhung €

Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstaue
Titel 07.01. Liefermaterial

Eichenbohlen für Spundwände liefern €200,000 €07.01.0010. Stck

Wasserstandsregulierung herstellen €7,000 €07.01.0020. Stck

Lattenpegel €1,000 €07.01.0030. Stck

Summe Titel 07.01. Liefermaterial €

Titel 07.02. Wasserbau

Grabenprofil wiederherstellen €40,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.510.21.01

07.02.0010. m
Aushub -0,25 m3/m
Räumgut seitlich
Graben mit Wasser

Spundwand aus Eichenbohlen herstellen €200,000 €07.02.0020. Stck

Aushub,zwischengelagert,weiterverw. €15,000 €
StL-Nr.: 03/16/205.241.91.95.94.02

07.02.0030. m3
''
Lager Baustelle
''
Weg 2,50-5,00 km
''
Tol.Auftrag +5 cm
Aufmaß i.Auftrag

Spundwandholm einbauen €42,00 €
StL-Nr.: 05/00/217.217.99.02.10.00

07.02.0040. m
''
Verbindg.geschr.
Material S235JR

Wasserstandsregulierung einbauen €7,000 €07.02.0050. Stck

Summe Titel 07.02. Wasserbau €

Summe Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstaue €

Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen
Titel 08.01. Brunnensicherung

Reinigung €1,000 €08.01.0010. Psch

Schachtabdeckung €1,000 €08.01.0020. Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 08.01. Brunnensicherung €

Titel 08.02. Betonentsorgung

Bauteil aus Beton entfernen (Viehtränke) €1,000 €08.02.0010. Psch

Geländeregulierung €100,00 €08.02.0020. m2

Summe Titel 08.02. Betonentsorgung €

Summe Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen €

Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am Brennereigraben
Titel 09.01. Erdbau

Aushub, zwischengelagert, einbauen €150,000 €
StL-Nr.: 03/16/205.236.90.12.05.01

09.01.0010. m3
''
Lager Baustelle
Tol.Auftrag +-2cm
Weg 2,50-5,00 km
Aufmaß i.Auftrag

Planum herstellen €500,00 €
StL-Nr.: 03/24/106.250.99

09.01.0020. m2
''

Summe Titel 09.01. Erdbau €

Summe Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am Brennereigraben €

Summe netto €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Titel 01.01. Technische Bearbeitung

€  Titel 01.02. Vermessung

€  Titel 01.03. Dokumentation

€Bereich 01. Allgemeine Leistungen

€  Titel 02.01. Baustelleneinrichtung

€  Titel 02.02. Verkehrssicherung

€  Titel 02.03. Landschaftsbau, alle Bauabschnitte

€  Titel 02.04. Wasserhaltung

€  Titel 02.05. Stundenlohnarbeiten

€Bereich 02. Baufeld

€  Titel 03.01. Bodenuntersuchung

€  Titel 03.02. Abfallentsorgung und Wiederverwertung

€Bereich 03. Abfall

€  Titel 04.01. Aufweitung des Gewässers

€Bereich 04. Bauabschnitt 1- Revitalisierung Grabenabschnitt

€  Titel 05.01. Verfüllung 1

€  Titel 05.02. Verfüllungen 2 und 3

€  Titel 05.03. Verfüllungen 4 und 5

€Bereich 05. Bauabschnit 2 - Grabenverfüllungen herstellen

€  Titel 06.01. Liefermaterial

€  Titel 06.02. Wasserbau

€Bereich 06. Bauabschnit 3 - Sohlaufhöhung

€  Titel 07.01. Liefermaterial

€  Titel 07.02. Wasserbau

€Bereich 07. Bauabschnitt 4 - Spundwandstaue

€  Titel 08.01. Brunnensicherung

€  Titel 08.02. Betonentsorgung

€Bereich 08. Bauabschnitt 5 - Brunnen

€  Titel 09.01. Erdbau

€Bereich 09. Bauabschnitt 6 - Geländeregulierung am Brennereigraben

€Gesamt brutto

zzgl. 19,0 % MwSt. €

€Gesamt netto

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


