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1 Status des Projekts

Die GTU UnterschleiRheim AG betreibt seit dem Jahr 2003 eine Geothermieanlage zur Bereitstellung
von Fernwarme im Versorgungsgebiet UnterschleiRheim. Es besteht ein Thermalwasserliefervertrag

mit den Stadtwerken UnterschleiBheim, zur Versorgung der Stadt sowie zur Thermalwasserlieferung

an das stadtische Hallenbad. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung wird die technische und

kaufmannische Betriebsflihrung der Anlage neu vergeben.

Die Ubernahme der technischen Betriebsfiihrung umfasst die folgenden Anlagenteile aus den Berei-

chen Erzeugung, Netz und Ubergabestationen bei den Endkunden:

O

Der Umfang im Bereich Erzeugung beinhaltet:

e Geothermisches Heizwerk einschlielRlich Bohrungen, Thermalwasserpumpe, Thermalwas-
serverteilsystem mit Filtern, Warmetauschern, Druckhaltung und Reinjektion

e Fernwirmeiibergabestation mit Heizkesseln (Gas und Ol), zentrale Warmepumpe

e Gebaudetechnik in der Energiezentrale mit Beliftung, Klimatisierung und Beleuchtung

Der Umfang im Bereich Fernwarmenetz beinhaltet:
e 21 Netzkilometer
e Netzpumpen, Wasseraufbereitung mit Nachspeisung und Entgasung, Druckhaltungen

Der Umfang im Bereich Ubergabestationen beinhaltet:
e 350 Hausanschliisse
e Entstérung von Hausanschliissen

Der aktuelle Anlagenzustand stellt sich wie folgt dar:

e Geothermische Anlage: Dublette mit ca. 8 MW thermischer Leistung

e Heizkessel: 3 Stiick mit insgesamt 24,6 MW (9,1 MW, 9,0 MW und 6,5 MW)
e Fernwdrmenetz: 47,6 MW Anschlussleistung

Im Zuge des Projektausbaus bis Mitte 2028 ist eine signifikante Kapazitatserhéhung vorgese-
hen:

e Erhohung der Foérderrate von 100 I/s auf 120 |/s

e Erhohung der Gesamtleistung auf potenziell bis zu 120 MW

e |Installation von 4 Kompressionswarmepumpen mit je 2,5 MW

e Errichtung eines 4. Kessels mit 9,3 MW Leistung als Redundanz zu den Warmepumpen

Die in diesem Dokument genannten Leistungen flir das Projekt werden in einem Gesamtlos
ausgeschrieben und vergeben:

e Technische Betriebsfiihrung

e Kaufmannische Betriebsfiihrung

e Energieeinkauf fir die Anlage

e Kundenakquise und technische Beratung der Kunden vor Ort
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2 Standortbedingungen

Adresse des Standorts: Hartmut-Hermann-Weg 4, 85716 UnterschleiBheim

Die Anlage verteilt sich auf mehrere Standorte: Férder- und Injektionsbohrung, Heizwerk, Fernwarme-
netz im Stadtgebiet UnterschleiRheim und Ubergabestationen bei den Endkunden.

Die Koordinaten der Bohrung sind wie folgt:

Hochwert Rechtswert Flurstiicknummer
TH1 5348348,18 44 68970,09 UnterschleiRheim
138, 140
TH2 53 46988,26 44 69775,37 UnterschleilRheim
1135

Abbildung 1: Luftbild der Energiezentrale von Google Maps
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Abbildung 2: Lage der Geothermiebohrungen in UnterschleiBheim
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3 Aufgabenskizze

3.1 Technische Betriebsfiihrung

3.1.1 Rufbereitschaft und Entstorung

Die Anlagenverfiigbarkeit soll rund um die Uhr gewahrleistet werden. Eine Rufbereitschaft soll einge-
richtet werden. Stérungen sind binnen einer Stunde zu quittieren und die Entstérung ist einzuleiten.
e Erstellung eines Alarmplans mit vollstandiger Meldekette
e Bei Bedarf Hinzuziehen von Herstellern oder Servicedienstleistern
e Dokumentation aller Stérungen im Betriebstagebuch

3.1.2 Betreiberwartung, Instandhaltung und Reparatur

o Stellen des zu bestellenden bergrechtlich verantwortlichen Personals

o Die Betreiberwartung umfasst tagliche und wochentliche Kontrollen aller Anlagenteile. Inspek-
tions- und Wartungsplane sollen erstellt werden.

o RegelmaRige Kontrolle von Driicken, Temperaturen, Durchfliissen und Fillstdnden

o Sichtpriifungen auf Leckagen und Uberwachung von Laufgerduschen

o Kleinere Wartungsarbeiten wie Filtertausch, Olwechsel und Nachfiillen von Betriebsmitteln
o Bearbeitung von Stor- und Alarmmeldungen auf der Warte

o Komplette Ubernahme der Verantwortlichkeit und Zustindigkeit beziiglich Wartung, Instand-
haltung und Reparatur der beschriebenen Anlagen, also:
e Geothermieanlage (Forder- und Injektionsbohrung) mit Tauchkreiselpumpe
o Thermalwasserkreis inklusive verbauter Armaturen
e Fernwédrmenetz inklusive verbauter Armaturen und Einrichtungen, wie z. B.
o Leckage Uberwachungssystem oder Schichte / Schachtdeckel
o Energiezentrale inklusive aller technischen Komponenten
o Warmelbergabestationen bei den Kunden
o Hausanschlussleitungen
o Korrosionspriifung Fernwarmenetz

3.1.3 Koordination von Dritten

Der Betriebsfiihrer koordiniert externe Dienstleister und unterstitzt die GTU bei der Ausschreibung
und Vergabe von Service- und Wartungsvertragen fir Heizkessel, Warmepumpen, Elektroschaltanla-
gen und Klimagerate.

e Einholung von Angeboten und Erstellung von Vergabeempfehlungen

e Fiihrung und Uberwachung externer Fachfirmen vor Ort

e Veranlassung wiederkehrender Prifungen nach BetrSichV, DGUV und WHG

e Fristgerechte Dokumentation aller Priifergebnisse
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3.1.4 Dokumentation und Reporting

Es soll ein elektronisches Betriebstagebuch mit allen relevanten Betriebsdaten, Stérungen und War-
tungsmalinahmen vom Betriebsfiihrer gefiihrt werden. Die Anlagendokumentation ist stets aktuell
zu halten. Zudem ist der Betriebsfihrer fiir das fristgerechte Behdrden-Reporting verantwortlich:

e Thermalwasser-Monitoring an das Bergamt Stidbayern
o Emissionsmessungen gemaR BImSchG

e Seismisches Monitoring (halbjahrlich)

e Fiihren des Betriebsbuchs fiir die Kesselanlagen

3.1.5 Ersatzteillager und Anlagenoptimierung

Der Betriebsfiihrer pflegt das Ersatz- und VerschleifSteillager und stellt sicher, dass entnommene
Teile umgehend ersetzt werden. Zudem optimiert er den Anlagenbetrieb durch systematische Be-
triebsdatenauswertung und Umsetzung von VerbesserungsmaRnahmen.

3.1.6 Technische Kundenbetreuung

o Wartung, Instandhaltung und Reparatur der Komponenten und Anlagen der GTU, welche sich
im Zustandigkeitsbereich der GTU befinden (Hausanschlussleitung, Fernwarmeibergabesta-
tion auf der Primarseite)

o Ansprechpartner bei technischen Kundenanfragen (im Falle von Stérungen beim Kunden, wel-
che die Primarseite betreffen)

3.2 Kaufmadnnische Betriebsfiihrung

o Die kaufmannischen Aufgaben umfassen die vollstandige Kundenbetreuung im Auftrag der
GTU. Die Warmeliefervertrage werden von der GTU abgeschlossen, der Betriebsfiihrer berei-
tet diese vor.

e Bearbeitung von Anschlussantragen und Vorbereitung von Vertragsabschlissen

e Akquise Leistungen

e Rechnungsstellung gemaR FFVAV-Anforderungen (inklusive der Jahresabrechnungen ge-
geniliber den Warmekunden)

Mahnwesen und Empfehlungen fiir Liefersperren in Abstimmung mit der GTU

Kundenportal online

CRM-System fiir Mitteilungen

Software fir Kundenabrechnung (in Abstimmung mit der GTU)

e Ablesung / Erfassung des Warmeverbrauchs (Schnittstelle zur technischen Betriebsfiih-
rung)

o Folgende Leistungen werden nicht nachgefragt:
e Buchhaltung
e Steuerberatung
o Wirtschaftsprifung
e Investitionscontrolling
e Lohnbuchhaltung
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3.3 Energiebeschaffung

o Der Auftrag umfasst die administrative Begleitung der erforderlichen Energievorprodukte fiir
die Fernwarmeerzeugung (in Abstimmung mit der GTU).

o Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir die Bilanzierung der Brennstoffemissionen und fir
das Monitoring der BEHG-Relevanz.

o Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir:

3.3.1 Stromeinkauf

Der Stromeinkauf umfasst die gesamte Beschaffung und Vertragsverwaltung fir den Strombedarf der
technischen Anlagen der GTU. Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen:

e Mengenplanung auf Basis von Prognosen und Betriebsdaten

e Einholen von Angeboten und Vorbereitung von Beschaffungsentscheidungen

e Vertragsadministration mit Stromlieferanten

e Laufende Marktbeobachtung und Berichterstattung

e Uberwachung der Stromliefervertrige und Abrechnungseingénge.

3.3.2 Heizoleinkauf

Der Heizoleinkauf umfasst die gesamte Beschaffung und Vertragsverwaltung fiir die Heizkessel der
GTU. Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen:

e Bedarfsermittlung auf Grundlage des Anlagenbetriebs

e Einholung und Bewertung von Lieferantenangeboten

e Organisation der Lieferung (Termin, Anlieferadresse, Mengen)

e Rechnungspriifung und Dokumentation

e Marktbeobachtung zur Sicherstellung wirtschaftlicher Beschaffung.

3.3.3 Erdgaseinkauf

Der Erdgaseinkauf umfasst die gesamte Beschaffung und Vertragsverwaltung fir die gasbasierten War-
meerzeugungsanlagen der GTU. Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen:
e Erstellung von Verbrauchs- und Lastprognosen auf Basis von historischen Daten, Witte-
rungsprognosen und der geplanten Anlagenfahrweise
e Ermittlung von Leistungsspitzen und Jahresarbeit zur Ableitung optimaler Vertragsmo-
delle.

3.4 Akquise und technische Beratung potenzieller Neukunden

o Der Auftragnehmer ist fiir die Akquise potenzieller neuer Warmekunden im Projekt verant-
wortlich.

o Der Auftragnehmer stimmt sich bezliglich der Inhalte von Informationsmaterial, Akquisever-
anstaltungen etc. mit der GTU ab.

o Bei Bedarf berat der Auftragnehmer potenzielle Neukunden vor Ort in technischer Hinsicht
zum Anschluss und zu den Versorgungskonditionen (insbesondere den Preisen und Techni-
schen Anschlussbedingungen des Auftraggebers).
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