
Anlage
 2.0

Bieter: 

Honorarermittlung Technische Ausrüstung

Honorarzusammenstellung aller Anlagengruppen nach § 53 Abs. 2 HOAI 2021

1 Honorar Anlagengruppe I 49.514,88 €

2 Honorar Anlagengruppe II 88.908,54 €

3 Honorar Anlagengruppe III 72.230,87 €

4 Honorar Anlagengruppe IV 82.931,28 €

5 Honorar Anlagengruppe V 21.235,03 €

6 Honorar Anlagengruppe VI 11.353,63 €

7 Honorar Anlagengruppe VII 6.443,92 €

8 Honorar Anlagengruppe VIII 25.996,63 €

9 Honorar Besondere Leistungen 0,00 €

10 Gesamthonorar Netto 358.614,78 €

11 Mehrwertsteuer (19,0%) 68.136,81 €

12 Gesamthonorar Brutto 426.751,59 €

Honorarstundensätze (netto):

€ / Stunde*

1. Ingenieur:in (Geschäftsführung/Projektleitung) 

2. Technische:r Mitarbeiter:in (Ingenieur:in)

3. Technische:r Zeichner:in/ Mitarbeiter:in

4. Technische Assistenz

Ort, Datum, Unterschrift; Firmenstempel

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01

*Für eine vergleichbare Wertungssumme multiplizieren wir die Stundensätze der verschiedenen 

Tätigkeitsbereiche in der Auswertung mit jeweils 10 Stunden.



Anlage

 2.1

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe I

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 216.271,38 €                  = 216.271,38 €                    

a Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 216.271,38 €                         x 100% = 216.271,38 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

d x = - €                                             

e x = - €                                             

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                        x 100% = - €                                             

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                                = - €                                   

a Kostengruppe 200 - €                                        x 100% = - €                                             

b Kostengruppe 500 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

Summe 216.271,38 €                    

Honorarsumme für Honorarzone: II 0%

49.514,87 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                              990,30 € 

2. Vorplanung 9,00%                           4.456,34 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                           8.417,53 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                              990,30 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                        10.893,27 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                           3.466,04 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                           2.475,74 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                        17.330,21 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                              495,15 € 

100,00% 49.514,88 €                       

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 49.514,88 €                       

Zwischensumme 49.514,88 €                   

zuzüglich Nebenkosten: - €                                   

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG I): netto 49.514,88 €                

abzüglich Nachlass - €                                   

Honorarermittlung inkl. Nachlass  (Technische Ausrüstung AG I): netto 49.514,88 €                

Mehrwertsteuer (19%) 9.407,83 €                         

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG I) brutto 58.922,71 €                

2,00%

0,00%

7,00%

22,00%

0,00%

100,00%

1,00%

35,00%

5,00%

17,00%

9,00%

2,00%

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN



Anlage

 2.2

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe II

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 372.987,05 €                  = 372.987,05 €                    

a Wärmeversorgungsanlagen 372.987,05 €                         x 100% = 372.987,05 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

d x = - €                                             

e x = - €                                             

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                        x 100% = - €                                             

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                                = - €                                   

a Kostengruppe 200 - €                                        x 100% = - €                                             

b Kostengruppe 500 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

Summe 372.987,05 €                    

Honorarsumme für Honorarzone: III 0%

88.908,53 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                           1.778,17 € 

2. Vorplanung 9,00%                           8.001,77 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                        15.114,45 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                           1.778,17 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                        19.559,88 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                           6.223,60 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                           4.445,43 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                        31.117,98 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                              889,09 € 

100,00% 88.908,54 €                       

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 88.908,54 €                       

Zwischensumme 88.908,54 €                   

zuzüglich Nebenkosten: - €                                   

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG II): netto 88.908,54 €                

abzüglich Nachlass - €                                   

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG II): netto 88.908,54 €                

Mehrwertsteuer (19%) 16.892,62 €                       

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG II) brutto 105.801,16 €             

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
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17,00%

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021
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0,00%

1,00%
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 2.3

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe III

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 351.441,01 €                  = 351.441,01 €                    

a Lufttechnische Anlagen 351.441,01 €                         x 100% = 351.441,01 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

d x = - €                                             

e x = - €                                             

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                        x 100% = - €                                             

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                                = - €                                   

a Kostengruppe 200 - €                                        x 100% = - €                                             

b Kostengruppe 500 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

Summe 351.441,01 €                    

Honorarsumme für Honorarzone: II 0%

72.230,86 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                           1.444,62 € 

2. Vorplanung 9,00%                           6.500,78 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                        12.279,25 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                           1.444,62 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                        15.890,79 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                           5.056,16 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                           3.611,54 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                        25.280,80 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                              722,31 € 

100,00% 72.230,87 €                       

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 72.230,87 €                       

Zwischensumme 72.230,87 €                   

zuzüglich Nebenkosten: - €                                   

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG III): netto 72.230,87 €                

abzüglich Nachlass - €                                   

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG III): netto 72.230,87 €                

Mehrwertsteuer (19%) 13.723,87 €                       

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG III) brutto 85.954,74 €                

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

2,00%

22,00%

7,00%

5,00%

17,00%

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021

2,00%

9,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1,00%
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Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe IV

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 417.207,17 €                  = 417.207,17 €                    

a Starkstromanlagen 417.207,17 €                         x 100% = 417.207,17 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

d x = - €                                             

e x = - €                                             

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                        x 100% = - €                                             

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                                = - €                                   

a Kostengruppe 200 - €                                        x 100% = - €                                             

b Kostengruppe 500 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

Summe 417.207,17 €                    

Honorarsumme für Honorarzone: II 0%

82.931,28 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                           1.658,63 € 

2. Vorplanung 9,00%                           7.463,81 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                        14.098,32 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                           1.658,63 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                        18.244,88 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                           5.805,19 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                           4.146,56 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                        29.025,95 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                              829,31 € 

100,00% 82.931,28 €                       

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 82.931,28 €                       

Zwischensumme 82.931,28 €                   

zuzüglich Nebenkosten: - €                                   

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG IV): netto 82.931,28 €                

abzüglich Nachlass - €                                   

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG IV): netto 82.931,28 €                

Mehrwertsteuer (19%) 15.756,94 €                       

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG IV) brutto 98.688,22 €                

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021
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100,00%

1,00%
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 2.5

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe V

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 91.915,01 €                    = 91.915,01 €                      

a
Fernmelde- und informationstechnische 

Anlagen
91.915,01 €                          x 100% = 91.915,01 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                      x 100% = - €                                           

c x = - €                                           

d x = - €                                           

e x = - €                                           

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                      x 100% = - €                                           

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                               = - €                                  

a Kostengruppe 200 - €                                      x 100% = - €                                           

b Kostengruppe 500 - €                                      x 100% = - €                                           

c x = - €                                           

Summe 91.915,01 €                      

Honorarsumme für Honorarzone: I 0%

21.235,04 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                             424,70 € 

2. Vorplanung 9,00%                          1.911,15 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                          3.609,96 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                             424,70 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                          4.671,71 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                          1.486,45 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                          1.061,75 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                          7.432,26 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                             212,35 € 

100,00% 21.235,03 €                      

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 21.235,03 €                      

Zwischensumme 21.235,03 €                  

zuzüglich Nebenkosten: - €                                  

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG V): netto 21.235,03 €               

abzüglich Nachlass - €                                  

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG V): netto 21.235,03 €               

Mehrwertsteuer (19%) 4.034,66 €                        

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG V) brutto 25.269,69 €               

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

2,00%

22,00%

7,00%

5,00%
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021
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100,00%

1,00%
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 2.6

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe VI

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 41.590,66 €                    = 41.590,66 €                       

a Förderanlagen 41.590,66 €                           x 100% = 41.590,66 €                                 

b Kostengruppe 490 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

d x = - €                                             

e x = - €                                             

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                        x 100% = - €                                             

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                                = - €                                   

a Kostengruppe 200 - €                                        x 100% = - €                                             

b Kostengruppe 500 - €                                        x 100% = - €                                             

c x = - €                                             

Summe 41.590,66 €                       

Honorarsumme für Honorarzone: I 0%

11.353,63 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                              227,07 € 

2. Vorplanung 9,00%                           1.021,83 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                           1.930,12 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                              227,07 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                           2.497,80 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                              794,75 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                              567,68 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                           3.973,77 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                              113,54 € 

100,00% 11.353,63 €                       

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 11.353,63 €                       

Zwischensumme 11.353,63 €                   

zuzüglich Nebenkosten: - €                                   

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG VI): netto 11.353,63 €                

abzüglich Nachlass - €                                   

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG VI): netto 11.353,63 €                

Mehrwertsteuer (19%) 2.157,19 €                         

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG VI) brutto 13.510,82 €                

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
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17,00%

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021

2,00%

9,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1,00%
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 2.7

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe VII

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 16.220,35 €                    = 16.220,35 €                      

a
Nutzungspezifische Anlagen und 

verfahrenstechnische Anlagen
16.220,35 €                          x 100% = 16.220,35 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                      x 100% = - €                                           

c x = - €                                           

d x = - €                                           

e x = - €                                           

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                      x 100% = - €                                           

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                               = - €                                  

a Kostengruppe 200 - €                                      x 100% = - €                                           

b Kostengruppe 500 - €                                      x 100% = - €                                           

c x = - €                                           

Summe 16.220,35 €                      

Honorarsumme für Honorarzone: II 0%

6.443,91 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                             128,88 € 

2. Vorplanung 9,00%                             579,95 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                          1.095,47 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                             128,88 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                          1.417,66 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                             451,07 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                             322,20 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                          2.255,37 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                               64,44 € 

100,00% 6.443,92 €                        

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 6.443,92 €                        

Zwischensumme 6.443,92 €                    

zuzüglich Nebenkosten: - €                                  

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG VII): netto 6.443,92 €                 

abzüglich Nachlass - €                                  

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG VII): netto 6.443,92 €                 

Mehrwertsteuer (19%) 1.224,34 €                        

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG VII) brutto 7.668,26 €                 

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021
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 2.8

Honorarermittlung Technische Ausrüstung Anlagengruppe VIII

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugs-kosten 

(netto)

1 Technische Ausrüstung 77.241,33 €                    = 77.241,33 €                      

a
Gebäudeautomation und Automation von 

Ingenieurbauwerken
77.241,33 €                          x 100% = 77.241,33 €                               

b Kostengruppe 490 - €                                      x 100% = - €                                           

c x = - €                                           

d x = - €                                           

e x = - €                                           

f
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 400

- €                                      x 100% = - €                                           

2 Sonstige anrechenbare Kosten - €                               = - €                                  

a Kostengruppe 200 - €                                      x 100% = - €                                           

b Kostengruppe 500 - €                                      x 100% = - €                                           

c x = - €                                           

Summe 77.241,33 €                      

Honorarsumme für Honorarzone: III 0%

25.996,62 €

Leistungsbild Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 2,00%                             519,93 € 

2. Vorplanung 9,00%                          2.339,70 € 

3. Entwurfsplanung 17,00%                          4.419,43 € 

4. Genehmigungsplanung 2,00%                             519,93 € 

5. Ausführungsplanung 22,00%                          5.719,26 € 

6. Vorbereitung der Vergabe 7,00%                          1.819,76 € 

7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00%                          1.299,83 € 

8. Objektüberwachung 35,00%                          9.098,82 € 

9. Objektbetreuung 1,00%                             259,97 € 

100,00% 25.996,63 €                      

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 25.996,63 €                      

Zwischensumme 25.996,63 €                  

zuzüglich Nebenkosten: - €                                  

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG VIII): netto 25.996,63 €               

abzüglich Nachlass - €                                  

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausrüstung AG VIII): netto 25.996,63 €               

Mehrwertsteuer (19%) 4.939,36 €                        

Honorarermittlung (Technische Ausrüstung AG VIII) brutto 30.935,99 €               

35,00%

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

100% Leistung nach § 56 HOAI 2021
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1,00%
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2.9

Honorarermittlung Technische Ausrüstung - besondere Leistungen
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53-56 HOAI 2021, Technische Ausrüstung

1. Honorarermittlung Besondere Leistungen gem. Anlage 1 (netto):

pauschal, € netto

2.1 Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung (nach Positionen einzelner Gewerke)

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5 Erstellen eines Überflutungsnachweises

3.6

3.7 Berechnung von Lebenszykluskosten

3.8

3.9

Honorarsumme Besondere Leistungen LP 1-4 (netto) 0,00 €

6.1

6.2 Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend

6.3

7.1 Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claimabwehr)

7.2 Mitwirken bvei der Mittelabflussplanung

7.3

8.1

8.2 Durchführung von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen

8.3

8.4 Prüfung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke

8.5

9.1

9.2

Honorarsumme Besondere Leistungen LP 5-8 (netto) 0,00 €

Zwischensumme Besondere Leistungen (netto): 0,00 €

zuzüglich Nebenkosten: 0,00% 0,00 €

Zwischensumme 0,00 €

abzüglich Nachlass: 0,00% 0,00 €

Honorarsumme Besondere Leistungen inkl. Nachlass (netto): 0,00 €

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle

Ausarbeitung von Varianten der Regenwasserbewirtschaftung in Anlehnung an den Leitfaden 

für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Bewertung von Maßnahmen der 

Regenwasserbewirtschaftung - Ausgabe 2011 (Leistung über die Grundleistung hinaus) 

Fortschreiben von Varianten der Regenwasserbewirtschaftung in Anlehnung an den Leitfaden 

für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Bewertung von Maßnahmen der 

Regenwasserbewirtschaftung - Ausgabe 2011

Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für die gesamte Anlage (aufgeschlüsselt je Anlage 

und zusammengefasst)

Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von 

Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung (nach Position einzelner 

Gewerke)

Fortschreiben des ökoligischen Gesamtkonzeptes u.a. mit Aussagen zur Baukonstruktion, 

Energieversorgung, Freiflächen, Abfall, Niederschlagswasser unter Verwendung des Leitfadens 

"Ökologisches Bauen - Anforderungen an Baumaßnahmen" und Vergleich mit den Zielen der 

Bundesförderung

Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtungen für alle vier Teile des Energiekonzeptes 

(Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Elektrotechnik (Photovoltaik) und Hochbau (Passivhaus) (in 

Zusammenarbeit mit den anderen Fachplanenden)

Erabeiten der Wartungsplanung und -organisation

Aufstellen eines ökologischen Gesamtkonzeptes u.a. mit Aussagen zur Baukonstruktion, 

Energieversorgung, Freiflächen, Abfall, Niederschlagswasser unter Verwendung des Leitfaden 

"Ökologisches Bauen - Anforderungen an Baumaßnahmen" und Vergleich mit den Zielen der 

Bundesförderung

Detaillierte Betriebskostenberechnung für die gesamte Anlage (aufgeschlüsselt je Anlage und 

zusammengefasst)

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, Räumen und Freiräumen

Erstellen von fachübergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshandbuch, 

Reperaturhandbuch) oder computer-aided Facility-Management-Konzepte

Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei den jährlichen 

Verbrauchsmessungen aller Medien
Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschläge für die Betriebsoptimierung und 

zur Senkung des Medien- und Energieverbrauchs

Die Dokumentationsunterlagen sind zu prüfen und entsprechend der Ausführung als 

as-built-Pläne nachzuführen und zu übergeben

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren  742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachprüfungsverfahren / Verwendungsnachweis / 

Verwendungsnachweisprüfung

Mitwirken bei der Mittelabflussplanung und Fortschreibung dieser, Einreichung quartalsweise


