Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01
Bieter: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

Honorarermittlung Technische Ausriistung

Anlage

Honorarzusammenstellung aller Anlagengruppen nach § 53 Abs. 2 HOAI 2021

1 Honorar Anlagengruppe | 49.514,88 €
2 Honorar Anlagengruppe I 88.908,54 €
3 Honorar Anlagengruppe llI 72.230,87 £
4 Honorar Anlagengruppe IV 82.931,28 €
5 Honorar Anlagengruppe V 21.235,03 €
6 Honorar Anlagengruppe VI 11.353,63 €
7 Honorar Anlagengruppe VI 6.443,92 €
8 Honorar Anlagengruppe VIII 25.996,63 €
9 Honorar Besondere Leistungen 0,00 €
10 [Gesamthonorar Netto 358.614,78 €
11 Mehrwertsteuer (19,0%) 68.136,81 €
12 [Gesamthonorar Brutto 426.751,59 €

Honorarstundensétze (netto):

1. Ingenieur:in (Geschaftsfiihrung/Projektleitung)
2. Technische:r Mitarbeiter:in (Ingenieur:in)
3. Technische:r Zeichner:in/ Mitarbeiter:in

4. Technische Assistenz

€ / Stunde*

*Fir eine vergleichbare Wertungssumme multiplizieren wir die Stundensétze der verschiedenen

Tatigkeitsbereiche in der Auswertung mit jeweils 10 Stunden.

Ort, Datum, Unterschrift; Firmenstempel

2.0

team

» project
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark Anlage
2.1
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe |
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs-(k::tttir;
1 Technische Ausriistung 216.271,38€ = 216.271,38 €
a |Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 216.271,38 € [ x 100% = 216.271,38 €
b |Kostengruppe 490 - €x 100% = - €
c X = - €
d X = €
e X = €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs. 3 HOAI 2021 aus - €|x[ 100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € = - €
a |Kostengruppe 200 - €|x 100% = - £
b |Kostengruppe 500 - €]x 100% = - €
c X = €
Summe 216.271,38 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: | [} | 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 49.514,87 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 990,30 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 4.456,34 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 8.417,53 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 990,30 €
5. Ausfiihrungsplanung 22,00% 22,00% 10.893,27 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 3.466,04 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 2.475,74 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 17.330,21 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 495,15 €
100,00% 100,00% 49.514,88 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 49.514,88 €
Zwischensumme 49.514,88 €
zuzliglich Nebenkosten: - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG I): netto 49.514,88 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG 1): netto 49.514,88 €
Mehrwertsteuer (19%) 9.407,83 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG 1) brutto 58.922,71 €
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark Anlage
2.2
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe Il
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs-(k::tttir;
1  Technische Ausriistung 372.987,05€ = 372.987,05 €
a |Warmeversorgungsanlagen 372.987,05€ |x|  100% = 372.987,05 €
b |Kostengruppe 490 - €]x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs. 3 HOAI 2021 aus - €fx|  100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € = - €
a |Kostengruppe 200 - €fx| 100% = - €
b [Kostengruppe 500 - €]x 100% = - €
c x = - €
Summe 372.987,05 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: | III| 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 88.908,53 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 1.778,17 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 8.001,77 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 15.114,45 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 1.778,17 €
5. Ausfuihrungsplanung 22,00% 22,00% 19.559,88 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 6.223,60 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 4.445,43 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 31.117,98 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 889,09 €
100,00% 100,00% 88.908,54 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 88.908,54 €
Zwischensumme 88.908,54 €
zuziglich Nebenkosten: - £
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG Il): netto 88.908,54 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG Il): netto 88.908,54 €
Mehrwertsteuer (19%) 16.892,62 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG Il) brutto 105.801,16 €
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark Anlage
2.3
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe Il
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs-(k::tttir;
1  Technische Ausriistung 351.441,01€ = 351.441,01 €
a |Lufttechnische Anlagen 351.441,01€ [x|  100% = 351.441,01 €
b |Kostengruppe 490 - €]x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs. 3 HOAI 2021 aus - €fx|  100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € = - €
a |Kostengruppe 200 - €fx| 100% = - €
b |Kostengruppe 500 - €]x 100% = - €
c x = - €
Summe 351.441,01 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: | 1} | 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 72.230,86 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 1.444,62 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 6.500,78 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 12.279,25 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 1.444,62 €
5. Ausfuihrungsplanung 22,00% 22,00% 15.890,79 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 5.056,16 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 3.611,54 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 25.280,80 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 722,31€
100,00% 100,00% 72.230,87 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 72.230,87 €
Zwischensumme 72.230,87 €
zuzliglich Nebenkosten: 00% - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG Ill): netto 72.230,87 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG Ill): netto 72.230,87 €
Mehrwertsteuer (19%) 13.723,87 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG Ill) brutto 85.954,74 €
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark Anlage
2.4
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe IV
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs-(k::tttir;
1  Technische Ausriistung 417.207,17€ = 417.207,17 €
a |Starkstromanlagen 417.207,17€ |x|  100% = 417.207,17 €
b |Kostengruppe 490 - €]x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs. 3 HOAI 2021 aus - €fx|  100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € = - €
a |Kostengruppe 200 - €fx| 100% = - €
b [Kostengruppe 500 - €]x 100% = - €
c x = - €
Summe 417.207,17 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: | 1} | 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 82.931,28 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 1.658,63 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 7.463,81 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 14.098,32 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 1.658,63 €
5. Ausfuihrungsplanung 22,00% 22,00% 18.244,88 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 5.805,19 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 4.146,56 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 29.025,95 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 829,31 €
100,00% 100,00% 82.931,28 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 82.931,28 €
Zwischensumme 82.931,28 €
zuzliglich Nebenkosten: - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG IV): netto 82.931,28 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG IV): netto 82.931,28 €
Mehrwertsteuer (19%) 15.756,94 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG IV) brutto 98.688,22 €
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25
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe V
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs—(knf:;r;
1 Technische Ausriistung 91.915,01 € 91.915,01 €
a ;:zz:nlde' und informationstechnische 9191501¢€ |x|  100% = 91.915,01 €
b |Kostengruppe 490 - €x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs.3HOAI 2021 aus - €|x| 100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € - €
a |Kostengruppe 200 - €]x 100% = - £
b |Kostengruppe 500 - €]x 100% = - £
c X = C €
Summe 91.915,01 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: n 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 21.235,04 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 424,70 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 1911,15€
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 3.609,96 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 424,70 €
5. Ausfithrungsplanung 22,00% 22,00% 4.671,71€
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 1.486,45 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 1.061,75 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 7.432,26 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 212,35 €
100,00% 100,00% 21.235,03 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 21.235,03 €
Zwischensumme 21.235,03 €
zuzliglich Nebenkosten: 0% - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG V): netto 21.235,03 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG V): netto 21.235,03 €
Mehrwertsteuer (19%) 4.034,66 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG V) brutto 25.269,69 €
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark Anlage
2.6
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe VI
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs-(k::tttir;
1  Technische Ausriistung 41.590,66 € = 41.590,66 €
a |Forderanlagen 41.590,66 € |x|  100% = 41.590,66 €
b |Kostengruppe 490 - €]x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs. 3 HOAI 2021 aus - €fx|  100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € = - €
a |Kostengruppe 200 - €fx| 100% = - €
b [Kostengruppe 500 - €]x 100% = - €
c x = - €
Summe 41.590,66 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: | 1 | 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 11.353,63 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 227,07 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 1.021,83 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 1.930,12 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 227,07 €
5. Ausfuhrungsplanung 22,00% 22,00% 2.497,80 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 794,75 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 567,68 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 3.973,77 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 113,54 €
100,00% 100,00% 11.353,63 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 11.353,63 €
Zwischensumme 11.353,63 €
zuzliglich Nebenkosten: - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG VI): netto 11.353,63 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG VI): netto 11.353,63 €
Mehrwertsteuer (19%) 2.157,19 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG VI) brutto 13.510,82 €
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark Anlage
2.7
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN
Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe VII
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:
Beschreibung Basis (netto) Anteil Honorarbezugs—(knf:;r;
1 Technische Ausriistung 16.220,35 € 16.220,35 €
o o el o | -
b |Kostengruppe 490 - €x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs.3HOAI 2021 aus - €|x| 100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € - €
a |Kostengruppe 200 - €]x 100% = - £
b |Kostengruppe 500 - €]x 100% = - £
c X = C €
Summe 16.220,35 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: n 0%
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 6.443,91 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 128,88 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 579,95 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 1.095,47 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 128,88 €
5. Ausfithrungsplanung 22,00% 22,00% 1.417,66 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 451,07 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 322,20 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 2.255,37 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 64,44 €
100,00% 100,00% 6.443,92 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 6.443,92 €
Zwischensumme 6.443,92 €
zuzliglich Nebenkosten: 0% - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG VII): netto 6.443,92 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG VII): netto 6.443,92 €
Mehrwertsteuer (19%) 1.224,34 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG VII) brutto 7.668,26 €




team

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

Honorarermittlung Technische Ausriistung Anlagengruppe VIl

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53 - 56 HOAI 2021, Technische Ausriistung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 54 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil

Anlage
2.8

Honorarbezugs-kosten

(netto)
1 Technische Ausriistung 77.241,33 € 77.241,33 €
a ﬁfg::?:jll:s\;":i:: und Automation von 77241,33€ |x|  100% = 77.241,33 €
b |Kostengruppe 490 - €x 100% = - €
c X = - €
d X = - €
e X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
f |Abs.3HOAI 2021 aus - €|x| 100% = - €
Kostengruppe 400
2 Sonstige anrechenbare Kosten - € - €
a |Kostengruppe 200 - €]x 100% = - £
b |Kostengruppe 500 - €]x 100% = - £
c X = C €
Summe 77.241,33 €
Honorarsumme fiir Honorarzone:
100% Leistung nach § 56 HOAI 2021 25.996,62 €
Leistungsbild Technische Ausriistung nach § 55 HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1. Grundlagenermittlung 2,00% 2,00% 519,93 €
2. Vorplanung 9,00% 9,00% 2.339,70 €
3. Entwurfsplanung 17,00% 17,00% 4.419,43 €
4. Genehmigungsplanung 2,00% 2,00% 519,93 €
5. Ausfithrungsplanung 22,00% 22,00% 5.719,26 €
6. Vorbereitung der Vergabe 7,00% 7,00% 1.819,76 €
7. Mitwirkung bei der Vergabe 5,00% 5,00% 1.299,83 €
8. Objektiiberwachung 35,00% 35,00% 9.098,82 €
9. Objektbetreuung 1,00% 1,00% 259,97 €
100,00% 100,00% 25.996,63 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 25.996,63 €
Zwischensumme 25.996,63 €
zuzliglich Nebenkosten: 0% - €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG VIiI): netto 25.996,63 €
abzuglich Nachlass | 0,00% | - €
Honorarermittlung inkl. Nachlass (Technische Ausriistung AG VIil): netto 25.996,63 €
Mehrwertsteuer (19%) 4.939,36 €
Honorarermittlung (Technische Ausriistung AG VIII) brutto 30.935,99 €

» project
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Klimagerechter Neubau einer BMX Halle

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 742-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

Honorarermittlung Technische Ausriistung - besondere Leistungen
Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 2 §§ 53-56 HOAI 2021, Technische Ausriistung

1. Honorarermittlung Besondere Leistungen gem. Anlage 1 (netto):

pauschal, € netto

2.1 Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung (nach Positionen einzelner Gewerke)

Aufstellen eines 6kologischen Gesamtkonzeptes u.a. mit Aussagen zur Baukonstruktion,
Energieversorgung, Freiflichen, Abfall, Niederschlagswasser unter Verwendung des Leitfaden
"Okologisches Bauen - Anforderungen an BaumaRnahmen" und Vergleich mit den Zielen der
Bundesférderung

2.2

Ausarbeitung von Varianten der Regenwasserbewirtschaftung in Anlehnung an den Leitfaden
2.3 fir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Bewertung von MaRnahmen der
Regenwasserbewirtschaftung - Ausgabe 2011 (Leistung tiber die Grundleistung hinaus)

Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung (nach Position einzelner
Gewerke)

Fortschreiben des 6koligischen Gesamtkonzeptes u.a. mit Aussagen zur Baukonstruktion,
Energieversorgung, Freiflachen, Abfall, Niederschlagswasser unter Verwendung des Leitfadens
"Okologisches Bauen - Anforderungen an BaumaRnahmen" und Vergleich mit den Zielen der
Bundesforderung

Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtungen fir alle vier Teile des Energiekonzeptes
3.3 (Heizungstechnik, Liftungstechnik, Elektrotechnik (Photovoltaik) und Hochbau (Passivhaus) (in
Zusammenarbeit mit den anderen Fachplanenden)

Fortschreiben von Varianten der Regenwasserbewirtschaftung in Anlehnung an den Leitfaden
3.4 fiir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Bewertung von MaRnahmen der
Regenwasserbewirtschaftung - Ausgabe 2011
3.5 Erstellen eines Uberflutungsnachweises
Detaillierte Betriebskostenberechnung fir die gesamte Anlage (aufgeschliisselt je Anlage und
zusammengefasst)
3.7 Berechnung von Lebenszykluskosten
Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fiir die gesamte Anlage (aufgeschlisselt je Anlage
und zusammengefasst)

3.9 . . « . x -
Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Geb&duden, Bauteilen, Rdumen und Freirdumen

Honorarsumme Besondere Leistungen LP 1-4 (netto) 0,00 €

6.1 Erabeiten der Wartungsplanung und -organisation

6.2 Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von
Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

7.1 Mitwirken bei der Priifung von bauwirtschaftlich begriindeten Angeboten (Claimabwehr)
7.2 Mitwirken bvei der Mittelabflussplanung
Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachpriifungsverfahren / Verwendungsnachweis /
"~ Verwendungsnachweispriifung

Die Dokumentationsunterlagen sind zu prifen und entsprechend der Ausfiihrung als
as-built-Plane nachzufiihren und zu Gbergeben
8.2 Durchfiihrung von Leistungsmessungen und Funktionsprifungen
Erstellen von fachubergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshandbuch,
"~ Reperaturhandbuch) oder computer-aided Facility-Management-Konzepte
8.4 Prufung der Hilfsmittel fir Reparaturzwecke

8.5 Mitwirken bei der Mittelabflussplanung und Fortschreibung dieser, Einreichung quartalsweise

Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den jahrlichen
Verbrauchsmessungen aller Medien

Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fur die Betriebsoptimierung und
zur Senkung des Medien- und Energieverbrauchs

|Honorarsumme Besondere Leistungen LP 5-8 (netto) 0,00 €|
[zwischensumme Besondere Leistungen (netto): 0,00 €|
zuziiglich Nebenkosten: | 0,00% | 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €

abzliglich Nachlass: 0,00% 0,00 €

|Honorarsumme Besondere Leistungen inkl. Nachlass (netto): 0,00 €




