IV4122.HF

(Vertrag Tragwerksplanung - spezifische Leistungspflichten)

Vertragsanlage Nr.
1

Vergabenummer MafRnahmenummer
741-01
MaBnahme
Klimagerechter Neubau einer BMX Halle im Mellowpark mit regenerativer
Energieversorgung und padagogischem Konzept im Sinne von Bildung fiir
nachhaltige Entwicklung

Leistung/CPV
Tragwerksplanung

Anlage zu § 5
Spezifische Leistungspflichten der Tragwerksplanung

(Objekt/e) BMX Halle im Mellowpark

Die Bewertung der Prozentsétze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend
aufgefuhrten Leistungsphasen (Lph) entfallt, erfolgt auf Basis der Bewertungstabellen
zu § 8 der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI) (Simmendinger,
abrufbar bei https://www.ibr-online.de/). Mit der nachfolgenden Bewertung (=
Prozentsatze) werden die Honoraranteile fir Einzelleistungen Vertragsbestandteil.

Grundleistungen der Grundlagenermittiung Tragwerks-

Teilleistungen der Lph 1 planung
v. H.-Satz

X a) |Klaren der Aufgabenstellung und Zielvorgaben auf Grund der 2,00

Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im
Benehmen mit dem Objektplaner und dem Fachplaner
Technische Ausrustung (einschliel3lich der finanziellen
Rahmenbedingungen der Bauaufgabe unter besonderer
Beachtung der Tragwerke); Mitwirken bei der Konkretisierung
der Bedarfsplanung

X b) |Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden 0,50
Planungsabsichten

X ¢) |Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der 0,50
Ergebnisse und Ubergeben aller ermittelten Grundlagen

Summe Lph 1 (max. 3,00 v. H.) 3,00
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Grundleistungen Vorplanung
Teilleistungen der Lph 2

Tragwerks-
planung
v. H.-Satz

X a)

Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der
Leistungen mit den Planungsbeteiligten (umfasst Abstimmen
der Randbedingungen und Zielkonflikte unter Wahrung der
Zielvorgaben); Hinweise auf Abweichungen von Zielvorgaben
und Aufzeigen von Lésungsmdglichkeiten eingeschlossen
Auswirkungen auf Termine und Kosten; jeweils im Benehmen
mit den anderen an der Planung Beteiligten;

0,25

X b)

Abstimmen und Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter
Berlcksichtigung der Belange der Standsicherheit, der
Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

2,50

X e)

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts
einschlieBlich Untersuchung der L6sungsmdéglichkeiten des
Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen (maximal 3
Alternativen) mit skizzenhafter Darstellung (in der Regel M
1:200),

Kldrung und Angabe der fur das Tragwerk wesentlichen
konstruktiven Festlegungen fir zum Beispiel Baustoffe,
Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Grindungsart;

Erlduternder Text, in dem auch die wesentlichen
Festlegungen, Ergebnisse und besonderen Auswirkungen auf
die Kosten der dem Auftragnehmer beauftragten
Tragwerksplanung und des Bauwerks dargestellt werden; die
Vorgaben und Anforderungen der Projektbeschreibung geman
den ergdnzenden Ausfuhrungsvorschriften zu den AV zu § 24
Landeshaushaltsordnung (LHO) Berlin (Il 1321.H) sind zu
beachten und umzusetzen;

6,00

X d)

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und den
anderen an der Planung fachlich Beteiligten tGber die
Genehmigungsféhigkeit (eingeschlossen Dritte, wenn das
erforderlich ist);

0,50
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Mitwirken bei der Kostenschatzung nach DIN 276:2018-12;
Zuarbeit zum Formblatt 11l 1322.H F; Vergleich mit den
finanziellen Rahmenbedingungen;

Mitwirken bei der Terminplanung im Benehmen mit dem
Objektplaners und den anderen an der Planung Beteiligten
(insbesondere mit dem Planenden der Technischen
Ausristung);

0,50

X )

Zusammenfassen, Erlautern und dokumentieren der
Entwicklungsschritte und Ergebnisse und Ubergeben aller
Vorplanungsunterlagen;

0,25

Summe Lph 2 (max. 10,00 v. H.)

10,00

Grundleistungen Entwurfsplanung
Teilleistungen der Lph 3

Tragwerks-
planung
v. H.-Satz

X a)

Erarbeiten der Tragwerkslésung, unter Beachtung der durch
die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum
konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung (i. d. R. M
1:100 und Detaildarstellung in gréRerem Maldstab); Zuarbeit
zur Projektbeschreibung gemal der erganzenden
Ausflhrungsvorschriften zu den AV § 24 LHO Berlin;

Der Brandschutznachweis bzw. die hierfur erforderlichen
Leistungen bezogen auf das Tragwerk sind entsprechend der
Bauordnung Berlin (BauO BiIn) zu flhren;

3,50

X b)

Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung;

4,00

X c)

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und
Hauptabmessungen des Tragwerks flir zum Beispiel
Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und
Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der
Verbindungsmittel;

3,00

Uberschlégiges Ermitteln der Betonstahlmengen im
Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau;

2,00

Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim
Erlduterungsbericht des Objektplaners (auch im Benehmen mit
dem Planer Technische Ausristung);

0,50
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X f) |Mitwirken bei bzw. Fiihren von notwendigen Verhandlungen 0,50
mit Behdrden (soweit erforderlich auch mit Dritten) und mit
anderen zu beteiligenden Stellen Uber die
Genehmigungsfahigkeit (auch gemeinsam mit dem
Objektplaner und/oder anderen an der Planung Beteiligten);

X g) |Mitwirken bei der Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12; 0,75
Zuarbeit zum Formblatt Il 1331.H F;

Mitwirken beim Fortschreiben des Terminplans im Benehmen
mit dem Objektplaner und den anderen an der Planung
Beteiligten

X h) [Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der 0,50
Kostenschéatzung; jeweils getrennt fir jedes Objekt und dann
im Ergebnis zusammengefasst;

Xli) |Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der 0,25
Entwicklungsschritte und Ergebnisse und Ubergeben aller
Entwurfsplanungsunterlagen

Summe Lph 3 (max. 15,00 v. H.) 15,00
Grundleistungen Genehmigungsplanung Tragwerks-
Teilleistungen der Lph 4 planung
v. H.-Satz
X a) |Aufstellen der priiffahigen statischen Berechnungen fiir das 22,00

Tragwerk unter Beriicksichtigung der vorgegebenen
bauphysikalischen Anforderungen,;

[ 1b) |BeiIngenieurbauwerken: Erfassen von normalen ===
Bauzustanden;

X ¢) |Anfertigen der Positionspléne fiir das Tragwerk oder Eintragen 4.00
der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der
Verkehrslasten, der Art und Gite der Baustoffe und der
Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektsplaners

DX d) |Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur 1,00
Genehmigung;
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X e) |Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren (unter 1,00
Einbeziehung des Auftraggebers) oder Eigenkontrolle (wenn
Prufamter und Prufingenieure nicht zu beteiligen sind).

X ) |Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und 2,00
Plane, eingeschlossen die Feststellung von
Kostenauswirkungen;

Summe Lph 4 (max. 30,00 v. H.) 30,00
Grundleistungen Ausfiihrungsplanung Tragwerks-
Teilleistungen der Lph 5 planung
v. H.-Satz
X a) |Durcharbeiten der Ergebnisse der Lph 3 und 4 unter 10,00

Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen;

X b) |Anfertigen der Schalpléne in Ergénzung der fertig gestellten 10,00
Ausflhrungspléne des Objektplaners;

X ¢) |Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 15,00
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspléane,
Stahlbau- oder Holzkonstruktionspldne mit Leitdetails (keine
Werkstattzeichnungen);

X d) |Aufstellen von Stahl- oder Stuicklisten als Ergénzung zur 3,00
zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit
Stahlmengenermittlung;

X e) | Fortfiihren der Abstimmung mit Prifamtern und 2,00
Prifingenieuren (unter Einbeziehung des Auftraggebers) oder
Eigenkontrolle (wenn Prufamter und Prifingenieure nicht zu
beteiligen sind); eingeschlossen die Feststellung von
Kostenauswirkungen,;

Summe Lph 5 (max. 40,00 v. H.) 40,00

(Beachte HOAI § 51 Absatz (2) — (4))
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Grundleistungen Vorbereitung der Vergabe Tragwerks-

Teilleistungen der Lph 6 planung
v. H.-Satz

Xl a) |Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der 1,00

Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im
Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfihrungsplanung und
als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners;

X b) |Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven 0,50
Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau;

X ¢) |Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als 0,50
Erganzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage fir das
Leistungsverzeichnis des Tragwerks und bei dem
Vergabeterminplan;

Summe Lph 6 (max. 2,00 v. H.) 2,00
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Besondere Leistungen

Lph | Nr. Bezeichnung der Leistung

2 1 Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fiur die
Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung

3 1 Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum
Beispiel Klaren von Konstruktionsdetails

4 1 Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berlcksichtigung der Temperatur (HeiBmessung), Nachweis des
Feuerwiderstandes der tragenden Bauteile

4 2 Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehérende Konstruktionen
(zum Beispiel Kranfundament, Fassaden)

4 3 |gdf. erforderliche Sondernachweise im Holzbau
S 1 Konstruktion und Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau
6 1 Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnis des Tragwerks
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Besondere Leistungen

Lph | Nr. Bezeichnung der Leistung
7 1 Mitwirken bei der Prifung und Wertung von Nebenangeboten
8 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf

Ubereinstimmung mit den gepriften statischen Unterlagen
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Besondere Leistungen

Lph | Nr. Bezeichnung der Leistung
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