
Anlage

 2.1

Honorarermittlung Tragwerksplanung  bei Gebäuden

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 1 §§ 49 - 52 HOAI 2021, Tragwerksplanung

Ermittlung der Honorarbezugskosten nach § 4 und 50 HOAI 2021:

Beschreibung Basis (netto) Anteil
Honorarbezugskosten 

(netto)

1 Baukonstruktion 55% von 3.668.067,23 €              = 2.017.436,97 €                

a Kostengruppe 300 3.668.067,23 €                        x 100% = 3.668.067,23 €                         

b x = - €                                           

c
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 300

- €                                          x 100% = - €                                           

2 Technische Gebäudeausstattung 10% von 1.584.873,95 €              = 158.487,39 €                    

a Kostengruppe 400 1.584.873,95 €                        x 100% = 1.584.873,95 €                         

b x = - €                                           

c
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, 

Abs. 3 HOAI 2021 aus

Kostengruppe 300

- €                                          x 100% = - €                                           

Summe 2.175.924,37 €                

III

                    141.416,36 € 

Leistungsbild Tragwerksplanung nach § 51 HOAI 2021

Phase Grundleistung angeboten / beauftragt

1. Grundlagenermittlung 3,00% 4.242,49 €                        

2. Vorplanung 10,00% 14.141,64 €                      

3. Entwurfsplanung 15,00% 21.212,45 €                      

4. Genehmigungsplanung 30,00% 42.424,91 €                      

5. Ausführungsplanung 40,00% 56.566,54 €                      

6. Vorbereitung der Vergabe 2,00% 2.828,33 €                        

7. Mitwirkung bei der Vergabe 0,00% - €                                  

8. Objektüberwachung 0,00% - €                                  

9. Objektbetreuung 0,00% - €                                  

100,00% 141.416,36 €                    

Honorarsumme für 100% Teilleistung: 141.416,36 €           

Honorarsumme besondere Leistungen gem. Anlage 1: - €                          

Zwischensumme: 141.416,36 €           

zuzüglich Nebenkosten: - €                                  

Honorarermittlung (Tragwerksplanung): netto 141.416,36 €           

abzüglich Nachlass: - €                                  

Honorarermittlung inkl. Nachlass (Tragwerksplanung): 141.416,36 €           

Mehrwertsteuer (19%) 26.869,11 €                      

Honorarermittlung (Tragwerksplanung) brutto 168.285,47 €           

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle
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Anlage

 2.2

Honorarermittlung Tragwerksplanung - besondere Leistungen

Leistungsbild nach Teil 4 Abschnitt 1 §§ 49-52 HOAI 2021, Tragwerksplanung

1. Honorarermittlung Besondere Leistungen gem. Anlage 1 (netto):
pauschal, € netto

 2.1

3.1

 4.1

 4.2

 4.3

Honorarsumme Besondere Leistungen LP 1-4 (netto) 0,00 €

5.1

 6.1

7.1 Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten.

8.1

Honorarsumme Besondere Leistungen LP 5-8 (netto) 0,00 €

Zwischensumme Besondere Leistungen (netto): 0,00 €

zuzüglich Nebenkosten: 0% 0 0,00 €

Zwischensumme 0,00 €

abzüglich Nachlass: 0% 0 - €                        

Honorarsumme Besondere Leistungen inkl. Nachlass (netto): 0,00 €

2. Honorarstundensätze (netto):

1. Ingenieur:in (Projektleitung/Geschäftsführung)

2. Technische:r Mitarbeiter:in (Ingenieur:in)

3. Technische:r Zeichner:in / Mitarbeiter:in

4. Technische Assistenz

€ / Stunde*

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren  741-01 von: HIER BIETERNAMEN EINTRAGEN

Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel 

Klären von Konstruktionsdetails.

Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage für die 

Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung.

Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter 

Berücksichtigung der Temperatur (Heißmessung), Nachweis des 

Feuerwiderstandes der tragenden Bauteile.

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörenden Konstruktionen (zum 

Beispiel Kranfundament, Fassaden).

ggf. erforderliche Sondernachweise im Holzbau.

Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau.

Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnis des Tragwerks.

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 

Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.

*Für eine vergleichbare Wertungssumme werden die Stundensätze der verschiedenen Tätigkeitsbereiche in der Auswertung mit jeweils 10 

Stunden multipliziert.


