team @) project

Klimagerechter Neubau einer BMX Halle Anlage

2.0

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von: HIER BIETERNAHMEN EINTRAGEN

Hinweis an die Bieter: Diese Datei enthalt mehrere Tabellenblatter. Es sind alle relevanten Tabellenblatter auszufillen.
Damit die Eingabefunktion dieser Datei fehlerfrei ausgefiihrt werden kann aktivieren Sie bitte beim Offnen die "Inhalte bzw. Makros", sofern Sie
hierzu von Microsoft Excel aufgefordert werden.

Vergabeverfahren des Mellowpark e.V.
Leistungen fiir Bauphysik
Vergabeeinheit 743-01

Anlage 2 zum Vertrag: Honorarangebot

Struktur des Honorarblattes

[

Es wird gem. Anlage 1 zum Vertrag zwischen Grundleistungen und Besonderen Leistungen unterschieden.

Die Berechnung des Honorars fiir Grundleistungen erfolgt nach Wahl des Bieters:

nach HOAI-Parametern

als Pauschalhonorar je Leistungsphase

Es ist eine der Varianten zu wdhlen; Mehrfachankreuzungen sind nicht méglich!

Besondere Leistungen werden ausschlieflich als Pauschalhonorar angeboten.

Bei einem Honorarangebot nach HOAI-Parametern, sind die Tabellenblatter Anlage 2.1, Anlage 2.2 und Anlage 2.3 zu
beriicksichtigen. Die Tabellenblatter Anlage 2.4, Anlage 2.5 und Anlage 2.6 sind nicht zu ber(cksichtigen!

Bei einem Honorarangebot pauschal je Leistungsphase sind die Tabellenblatter Anlage 2.4, Anlage 2.5 und Anlage 2.6 auszufillen.
Die Tabellenblatter Anlage 2.1, Anlage 2.2 und Anlage 2.3 sind nicht zu berlicksichtigen!

Die Anlage 2.7 "Honorarermittlung Bauphysik - Besondere Leistungen" ist in jedem Fall auszufiillen.

Nebenkosten und Nachlass

[N

Der Bieter gibt nachfolgend die von ihm angebotenen Nebenkosten sowie einen etwaigen Nachlass auf das Honorar als
Prozentsatz an.
Hinweis: Die Angaben werden auf die nachfolgenden Tabellenbldtter bzw. Honorarermittlungen (ibertragen.

Nebenkosten:

Nachlass:

|

Honorarblatt als Vertragsgrundlage

Mit Vertragsschluss wird die Anlage Honorarblatt Vertragsgrundlage. Alle Honorare richten sich dann im ersten Schritt nach dem
—— Vertrag, im zweiten Schritt nach dem Honorarblatt. Ob fir eine im Honorarblatt aufgefiihrte Leistung Giberhaupt Honorar entsteht,
richtet sich nach dem Vertrag. In welche Hohe Honorar entsteht, richtet sich nach dem Honorarblatt.
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2.1
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von:
Honorarermittlung Warmeschutz und Energiebilanzierung nach HOAI 2021
Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach Anlage 1.2.3 HOAI 2021
Honorarbezugskosten
Beschreibung Basis (netto) Anteil 28
(netto)
1 |Baukonstruktion 3.668.067,23 € | = 3.668.067,23 €
a |Kostengruppe 200 X 100% = - €
b |Kostengruppe 300 3.668.067,23 € [ x 100% = 3.668.067,23 €
Cc |Kostengruppe 500 X 100% = - €
d |[Kostengruppe 600 X 100% = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, Abs. 3
e |HOAI2021 aus x| 100% = - €
Kostengruppe 300
2 |anrechenbare Kosten der technischen Gebdudeausstattung 1.584.873,95€ = - €
soweit sie fachlich nicht geplant und deren Ausfiihrung nicht iberwacht wird
a |Kostengruppe 400 1.584.873,95 € | X 100% = 1.584.873,95 €
b X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4, Abs. 3
¢ |HOAI2021 aus x|  100% = - €
Kostengruppe 400
3 Anteil sonstige Kosten (25% von Zeile 1) 25% von 3.668.067,23 € | = 917.016,81 €
4 Anteil der Differenz (Zeile 2 - Zeile 3) 50% von 667.857,14€ | = 333.928,57 €
Summe 4.919.012,61 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: m 0%
100% Leistung nach Teil 5, Anlage 1.2.3 HOAI 2021 9.350,06 €
Leistungsbild Bauphysik nach Anlage 1.2.2 (1) HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1) Grundlagenermittlung 3,00% 3,00% 280,50 €
2)|Mitwirken bei der Vorplanung 20,00% 20,00% 1.870,01 €
3) |Mitwirken bei der Entwurfsplanung 40,00% 40,00% 3.740,02 €
Mitwirken bei der
g) rwirken bel 6,00% 6,00% 561,00 €
Genehmigungsplanung
5) |Mitwirken bei der Ausfuhrungsplanung 27,00% 27,00% 2.524,52 €
6) Mitwirken bei der Vorbereitung der 2,00% 2,00% 187,00 €
Vergabe
7) |Mitwirken bei der Vergabe 2,00% 2,00% 187,00 €
100,00% 100,00% 9.350,05 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 9.350,05 €
Honorarsumme nach 2.7 Besondere Leistungen: psch
Zwischensumme: 9.350,05 €
zuztiglich Nebenkosten (gem. Deckblatt):
Zwischensumme: 9.350,05 €
abziiglich Nachlass (gem. Deckblatt):
Honorarermittlung (Warmeschutz und Energiebilanzierung): netto 9.350,05 €
Mehrwertsteuer (19%) ‘ ‘ 1.776,51 €
Honorarermittlung (Warmeschutz und Energiebilanzierung): brutto 11.126,56 €
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2.2
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von:
Honorarermittlung Bauakustik nach HOAI 2021
Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach Anlage 1.2.4 HOAI 2021
H b -kost
Beschreibung Basis (netto) Anteil onorarbezugs-xosten
(netto)
1 | Baukonstruktion 3.668.067,23 € 3.668.067,23 €
a |Kostengruppe 300 3.668.067,23 € 100% = 3.668.067,23 €
b = €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
¢ |Abs. 3 HOAI 2021 aus 100% = €
Kostengruppe 300
2 |Technische Gebdudeausstattung 1.584.873,95 € 1.584.873,95 €
a |Kostengruppe 400 1.584.873,95 € 100% = 1.584.873,95 €
b = €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. §4,
c [Abs. 3 HOAI 2021 aus 100% = €
Kostengruppe 400
Summe 5.252.941,18 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: 1] 0%
100% Leistung nach Teil 5, Anlage 1.2.4 HOAI 2021 14.611,89 €
Leistungsbild Bauphysik nach Anlage 1.2.2 (1) HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1) Grundlagenermittlung 3,00% 3,00% 438,36 €
2) Mitwirken bei der Vorplanung 20,00% 20,00% 2.922,38 €
3) |Mitwirken bei der Entwurfsplanung 40,00% 40,00% 5.844,76 €
Mitwirken bei d
gy v owirken bet der 6,00% 6,00% 876,71€
Genehmigungsplanung
5) M|t\/\./'|rken bei der 27,00% 27,00% 3.945,21 €
Ausfuhrungsplanung
6) Mitwirken bei der Vorbereitung der 2,00% 2,00% 20224 €
Vergabe
7)|Mitwirken bei der Vergabe 2,00% 2,00% 292,24 €
100,00% 100,00% 14.611,90 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 14.611,90 €
Honorarsumme nach 2.7 Besondere Leistungen: psch
Zwischensumme: 14.611,90 €
zuzliglich Nebenkosten (gem. Deckblatt):
Zwischensumme: 14.611,90 €
abzlglich Nachlass (gem. Deckblatt):
Honorarermittlung (Bauakustik): netto 14.611,90 €
Mehrwertsteuer (19%) 2.776,26 €
Honorarermittlung (Bauakustik): brutto 17.388,16 €
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2.3
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von:
Honorarermittlung Raumakustik nach HOAI 2021
Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik
Ermittlung der Honorarbezugskosten nach Anlage 1.2.5 HOAI 2021
Honorarbezugs-kosten
Beschreibung Basis (netto) Anteil U8
(netto)
1 |Baukonstruktion 3.668.067,23 € 3.668.067,23 €
a |Kostengruppe 300 3.668.067,23€ |x|  100% = 3.668.067,23 €
b X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. 84,
c |Abs.3HOAI 2021 aus x| 100% = - €
Kostengruppe 300
2 |Technische Gebdudeausstattung - € - €
a |Kostengruppe 400 X 100% = - €
b X = - €
Mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. 84,
c |Abs.3 HOAI 2021 aus x| 100% = - €
Kostengruppe 400
3 |Ausstattung des Innenraums - € - €
a |Kostengruppe 610 X 100% = - €
b X = - €
[ X = - €
Summe 3.668.067,23 €
Basis (netto) BRI in m*
4 |Bestimmung anrechenbare Kosten
a [BRI gesamtes Objekt 3.668.067,23€ [ /|  16.035,00m? = 228,75 €
b |BRI raumakustisch geplant 228,75€ | x 12.026,25 m* = 2.751.050,42 €
c X =
Summe 2.751.050,42 €
Honorarsumme fiir Honorarzone: m 0%
100% Leistung nach Teil 5, Anlage 1.2.5 HOAI 2021 14.494,16 €
Leistungsbild Bauphysik nach Anlage 1.2.2 (1) HOAI 2021
Phase Grundleistung angeboten / beauftragt
1)|Grundlagenermittlung 3,00% 3,00% 434,82 €
2) Mitwirken bei der Vorplanung 20,00% 20,00% 2.898,83 €
Mitwirken bei d
itwirken bei der 40,00% 40,00% 5.797,66 €
Entwurfsplanung
Mitwirken bei der
4| nwreen bel 6,00% 6,00% 869,65 €
Genehmigungsplanung
Mitwirken bei d
ftwirken bel cer 27,00% 27,00% 391342€
Ausfuhrungsplanung
Mitwirken bei der Vorbereitung 2,00% 2,00% 289,88 €
der Vergabe
7) Mitwirken bei der Vergabe 2,00% 2,00% 289,88 €
100,00% 100,00% 14.494,14 €
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung: 14.494,14 €
Honorarsumme nach 2.7 Besondere Leistungen: psch
Zwischensumme: 14.494,14 €
zuziiglich Nebenkosten (gem. Deckblatt):
Zwischensumme: 14.494,14 €
abzuglich Nachlass (gem. Deckblatt):
Honorarermittlung (Raumakustik): netto 14.494,14 €
Mehrwertsteuer (19%) 2.753,89 €
Honorarermittlung (Raumakustik): brutto 17.248,03 €
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2.4
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von:
Honorarermittlung Warmeschutz und Engergiebilanzierung pauschal je Leistungsphase
Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik
[ ]
Leistungsphase Bewertung Prozentsditze Pauschale angeboten
1./ Grundlagenermittlung 100,00%
Teilleistung a) 40,00% 0,00 €
Teilleistung b) 60,00% 0,00 €
|
2. Mitwirkung bei der Vorplanung 100,00%
Teilleistung a) 10,00% 0,00 €
Teilleistung b) 25,00% 0,00 €
Teilleistung c) 20,00% 0,00 €
Teilleistung d) 15,00% 0,00 €
Teilleistung e) 20,00% 0,00 €
Teilleistung f) 10,00% 0,00 €
|
3. Mitwirkung bei der Entwurfsplanung 100,00%
Teilleistung a) 25,00% 0,00 €
Teilleistung b) 25,00% 0,00 €
Teilleistung c) 40,00% 0,00 €
Teilleistung d) 10,00% 0,00 €
|
Mitwirkung bei der
4. R 100,00%
Genehmigungsplanung
Teilleistung a) 25,00% 0,00 €
Teilleistung b) 60,00% 0,00 €
Teilleistung c) 15,00% 0,00 €
|
5. Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung 100,00%
Teilleistung a) 60,00% 0,00 €
Teilleistung b) 40,00% 0,00 €
|
Mitwirkung bei der Vorbereitung der
6. 100,00%
Vergabe
Teilleistung a) 100,00% 0,00 €
|
7. Mitwirkung bei der Vergabe 100,00%
Teilleistung a) 100,00% 0,00 €
\
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung -
Honorarsumme nach 2.7 Besondere Leistungen: psch
Zwischensumme: -
zuziglich Nebenkosten (gem. Deckblatt):
Zwischensumme: -
abziglich Nachlass (gem. Deckblatt):
Honorarermittlung (Warmeschutz und Energiebilanzierung): netto -
Mehrwertsteuer (19%) ‘ ‘ -
Honorarermittlung (Warmeschutz und Energiebilanzierung): brutto -
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2.5

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von:

Honorarermittlung Bauakustik pauschal je Leistungsphase

Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik

Leistungsphase Bewertung Prozentsdtze Pauschale angeboten
1. Grundlagenermittlung 100,00%
Teilleistung a) 40,00% 0,00 €
Teilleistung b) 60,00% 0,00 €
\
2. Mitwirkung bei der Vorplanung 100,00%
Teilleistung a) 10,00% 0,00 €
Teilleistung b) 25,00% 0,00 €
Teilleistung c) 20,00% 0,00 €
Teilleistung d) 15,00% 0,00 €
Teilleistung e) 20,00% 0,00 €
Teilleistung f) 10,00% 0,00 €
\
3. Mitwirkung bei der Entwurfsplanung 100,00%
Teilleistung a) 25,00% 0,00 €
Teilleistung b) 25,00% 0,00 €
Teilleistung c) 40,00% 0,00 €
Teilleistung d) 10,00% 0,00 €
\
Mitwirkung bei der
4, . 100,00%
Genehmigungsplanung
Teilleistung a) 25,00% 0,00 €
Teilleistung b) 60,00% 0,00 €
Teilleistung c) 15,00% 0,00 €
\
5. Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung 100,00%
Teilleistung a) 60,00% 0,00 €
Teilleistung b) 40,00% 0,00 €
\
Mitwirkung bei der Vorbereitung der
6. 100,00%
Vergabe
Teilleistung a) 100,00% 0,00 €
\
7. Mitwirkung bei der Vergabe 100,00%
Teilleistung a) 100,00% 0,00 €

Honorarsumme fiir 100% Teilleistung

Honorarsumme nach 2.7 Besondere Leistungen: psch

Zwischensumme:

zuziglich Nebenkosten (gem. Deckblatt):

Zwischensumme:

abztglich Nachlass (gem. Deckblatt):

Honorarermittlung (Bauakustik): netto -

Mehrwertsteuer (19%)

Honorarermittlung (Bauakustik): brutto -
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2.6
Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von:
Honorarermittlung Raumakustik pauschal je Leistungsphase
Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik
—
Leistungsphase Bewertung Prozentsdtze Pauschale angeboten
1. Grundlagenermittlung 100,00%
Teilleistung a) 40,00% 0,00 €
Teilleistung b) 60,00% 0,00 €
\
2. Mitwirkung bei der Vorplanung 100,00%
Teilleistung a) 10,00% 0,00 €
Teilleistung b) 25,00% 0,00 €
Teilleistung c) 20,00% 0,00 €
Teilleistung d) 15,00% 0,00 €
Teilleistung e) 20,00% 0,00 €
Teilleistung f) 10,00% 0,00 €
\
3. Mitwirkung bei der Entwurfsplanung 100,00%
Teilleistung a) 25,00% 0,00 €
Teilleistung b) 25,00% 0,00 €
Teilleistung c) 40,00% 0,00 €
Teilleistung d) 10,00% 0,00 €
a Mit\‘lvirklfng bei der 100,00%
Genehmigungsplanung
Teilleistung a) 25,00% 0,00 €
Teilleistung b) 60,00% 0,00 €
Teilleistung c) 15,00% 0,00 €
\
5. Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung 100,00%
Teilleistung a) 60,00% 0,00 €
Teilleistung b) 40,00% 0,00 €
6. Mit\‘lvirkung bei der Vorbereitung der 100,00%
Vergabe
Teilleistung a) 100,00% 0,00 €
\
7. Mitwirkung bei der Vergabe 100,00%
Teilleistung a) 100,00% 0,00 €
\
Honorarsumme fiir 100% Teilleistung
Honorarsumme nach 2.7 Besondere Leistungen: psch
Zwischensumme:
zuziglich Nebenkosten (gem. Deckblatt):
Zwischensumme:
abztglich Nachlass (gem. Deckblatt):
Honorarermittlung (Raumakustik): netto -
Mehrwertsteuer (19%)
Honorarermittlung (Raumakustik): brutto -
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2.7

Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von: HIER BIETERNAHMEN EINTRAGEN

Honorarermittlung Bauphysik - Besondere Leistungen

Leistungsbild nach Teil 5, Anlage 1.2 HOAI 2021, Bauphysik und nach 2.2.1, 2.2.2 AHO Schriftenreihe Nr. 44, Stand Juli

2023

1. Honorarermittlung Besondere Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung (netto):

Waiarmeschutz/GEG: Thermische-dynamische Simulation zur Erbringung des

offentlichen Nachweises zum sommerlichen Warmeschutz nach DIN 4108-2 unter
1 Beriicksichtigung aller Randbedingungen pro Raum bis zu

1.<50m2; 2. < 100m2; 3. Turnhalle ca. 1200m2 (anzunehmen sind bis zu 5

Rdume)

Variantenberechnung Simulationsberechnung sommerlicher Warmeschutz
(anzunehmen sind 2 Sttick)

Warmeschutz/GEG: Warmebriickennachweis, mehrdimensional je Warmebriicke
(anzunehmen sind 4 Sttick)

4 Hygothermische Simulation (anzunehmen sind 2 Sttick)

pauschal, € netto

Honorarsumme Besondere Leistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung (netto)

0,00 €

2. Honorarermittlung Besondere Leistungen Bauakustik (netto):

Entwurf von MalRnahmen zur Kérperschallddmmung von technischen
Anlagen/Anlagen der technischen Gebaudeausriistung

pauschal, € netto

Honorarsumme Besondere Leistungen Bauakustik (netto)

0,00 €

3. Honorarermittlung Besondere Leistungen Raumakustik (netto):

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Bauteilen und Rdumen durch
bspw. Berechnungen flir Schallausbreitungskurven in Innenrdumen,
Simulationen, wie z.B. mit Raytracing-Verfahren, Schallteilchenverfahren und
Auralisationen, z.B. nach VDI 3760

Mitwirken bei der Aufstellung von Konzepten zur Qualitatssicherung,
insbesondere Aufstellung der Konzepte flir Manahmen der Raumakustik

pauschal, € netto

|Honorarsumme Besondere Leistungen Raumakustik (netto) 0,00 €|

Zwischensumme Besondere Leistungen gesamt (netto): 0,00 €|
zuziiglich Nebenkosten (gem. Deckblatt): 0,00% 0,00 €
Zwischensumme 0,00 €
abziglich Nachlass (gem. Deckblatt): 0,00% - €

Honorarsumme Besondere Leistungen gesamt inkl. Nachlass (netto): 0,00 €

4. Honorarstundensétze (netto):

€ / Stunde*
1. Ingenieur:in (Geschéftsflihrung)
2. Technische:r Mitarbeiter:in (Ingenieur:in)

4. Technische Assistenz

*Fir eine vergleichbare Wertungssumme werden die Stundensatze der verschiedenen Téatigkeitsbereiche in der Auswertung mit jeweils 10

Stunden multipliziert.
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Honorarangebotsblatt zum Vergabeverfahren 743-01 von: HIER BIETERNAHMEN EINTRAGEN
Zusammenfassung Honorarermittlung Bauphysik
1. |Honorarermittlung nach HOAI-Parametern

- Nebenkosten und Nachlass in Netto-Wert bereits inkludiert

Warmeschutz und Energiebilanzierung (Grund- und Besondere Leistungen): netto

Bauakustik (Grund- und Besondere Leistungen): netto

Raumakustik (Grund- und Besondere Leistungen): netto
Honorarermittlung (Bauphysik HOAI): netto - €

‘Mehrwehrtsteuer (19%): ‘ - £
Honorarermittlung (Bauphysik HOAI): brutto - €
2. |Honorarermittlung pauschal je Leistungsphase

- Nebenkosten und Nachlass in Netto-Wert bereits inkludiert

Warmeschutz und Energiebilanzierung (Grund- und Besondere Leistungen): netto

Bauakustik (Grund- und Besondere Leistungen): netto

Raumakustik (Grund- und Besondere Leistungen): netto
Honorarermittlung (Bauphysik pauschal): netto - €

‘Mehrwehrtsteuer (19%): ‘ ‘ - £
Honorarermittlung (Bauphysik pauschal): brutto - €

| | ||
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