
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

02.01.1 Technische Bearbeitung / 
Werkplanung 1 Stk

02.01.2 Baustelleneinrichtung
1 Stk

02.01.3 Verlängerte Vorhaltezeit / 
Baustelleneinrichtung 1 Mon

    02.02.1 Flächen beräumen
5 t

02.02.2 Wurzelstock roden; Durchmesser 
25 - 65 cm 15 St

02.02.3 Bäume fällen und roden, 
Stammdurchmesser 10 bis 30 cm 15 Stk

02.02.4 Strauchwerk roden (Höhe 3,0 bis 
7,0 m) 150 m²

02.02.5 Strauchwerk roden (Höhe 1,5 bis 
3,0 m) 100 m²

02.02.6 Strauchwerk roden (Höhe: bis 1,5 
m) 100 m²

02.02.7 Pflasterfläche Betonplatten 
aufnehmen und entsorgen 25 m²

02.02.8 Betonschächte abbrechen (H > 
1,50 bis 2,50 m) u. entsorgen 5 Stck

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

02.02.9 Betonfundamente (Einzel- / 
Streifenfundamente) abbrechen u.
aufnehmen

5 m3

02.02.10 Rückbau erdverlegter Leitungen / 
Kabel 250 m

02.02.11 Leitung verdämmen bis DN 150
3 St

    02.03.01.10 Oberboden lösen, fördern, auf 
Miete setzen 350 m3

02.03.01.20 Boden lösen, fördern, lagern (T 
bis 0,5 m), Auffüllungen 
Sand/Schotter

500 m3

02.03.01.30 Boden lösen, fördern, lagern (T 
bis 0,5 m), BK 5 Schluffe (Klei) 750 m3

02.03.01.40 Boden für Gräben u. Querschl., 
Handschachtung 100 m3

02.03.01.50 Planum für Verkehrsflächen
2.870 m2

02.03.01.60 Füllsand für Verkehrs- und 
Vegetationsflächen 100 m3

02.03.01.70 Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 
45 MPa 5 St

02.03.01.80 Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 
80 bis 150 MPa 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

    Text Geotechnischer Bericht / Ersch... \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.02.10 Boden lösen, lagern, Aushubtiefe 
bis 1,25 m, [HB B2] 90 m3

02.03.02.20 Boden lösen, lagern, T 1,25 bis 
2,50 m, [HB B2] 150 m3

02.03.02.30 Boden lösen, fördern, lagern, 
Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB O] 100 m3

02.03.02.40 Boden lösen, fördern, lagern, 
Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B1] 150 m3

02.03.02.50 Boden lösen, fördern, lagern, 
Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B2] 45 m3

02.03.02.60 Boden lösen, fördern, lagern, 
Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B3] 30 m3

02.03.02.70 Boden lösen, fördern, lagern, T 
1,25 m bis 2,50 m, [HB B1] 85 m3

02.03.02.80 Boden lösen, fördern, lagern, T 
1,25 m bis 2,50 m, [HB B2] 90 m3

02.03.02.90 Boden lösen, fördern, lagern, T 
1,25 m bis 2,50 m, [HB B3] 30 m3

02.03.02.100 Boden lösen, fördern, lagern, T 
2,50 m bis 5,00 m, [HB B1] 50 m3

02.03.02.110 Boden lösen, fördern, lagern, T 
2,50 m bis 5,00 m, [HB B2] 30 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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        LV020 Erdarbeiten

Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

02.03.02.120 Boden lösen, fördern, lagern, T 
2,50 m bis 5,00 m, [HB B3] 30 m3

02.03.02.130 Zulageposition: Erschwernis für 
Arbeiten in beengtem Arbeitsfeld 150 m3

02.03.02.140 Rohrgräben und Baugruben 
verfüllen (BK 3-4) T bis 1,75 m, 
seitl. gel.

240 m3

02.03.02.150 Rohrgräben und Baugruben 
verfüllen (BK 3-4) T bis 1,75 m 265 m3

02.03.02.160 Rohrgräben und Baugruben 
verfüllen (BK 3-4) T bis 2,5 m 300 m3

02.03.02.170 Rohrgräben und Baugruben 
verfüllen (BK 3-4) T bis 4,0 m 50 m3

02.03.02.180 Zulageposition: Erschwernis für 
Arbeiten in beengtem Arbeitsfeld 150 m3

    Text Verweis Geotechnischer Bericht \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.03.10 Deklarationsanalyse 
Bodenmaterial gem. EBV / LAGA 5 St

02.03.03.20 Deklarationsanalyse 
Bodenmaterial gem. BBodSchV 1 St

02.03.03.30 Deklarationsanalyse 
Bodenmaterial gem. DepV 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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        LV020 Erdarbeiten

Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

02.03.03.40 Bodenmaterial BM-0 bis BM-0* 
der Verwertung zuführen 700 to

02.03.03.50 Bodenmaterial BM-F0* der 
Verwertung zuführen 2.000 to

02.03.03.60 Bodenmaterial BM-F1 bis F2 der 
Verwertung zuführen 1.000 to

02.03.03.70 Bodenmaterial BM-F3 der 
Verwertung zuführen 500 to

02.03.03.80 Bodenmaterial größer BM-F3, DK 
I der Verwertung zuführen 500 to

    Text Werkplanung / Schachtuhren \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.04.10 Schacht SW 20: Beton DN 800 T 
bis 1,55 m, 2 Einb., gewinkelt 1 St

02.03.04.20 Schacht SW 30: Beton DN800 T 
bis 1,90 m, 3 Einb., gewinkelt 1 St

02.03.04.30 Schacht SW 40: Beton DN 800 T 
bis 1,80 m, 2 Einb., gewinkelt 1 St

02.03.04.40 Schacht SW 50: Beton DN 800 T 
bis 1,40 m, 2 Einb., gewinkelt 1 St

02.03.04.50 Schacht SW 80: Beton DN 800 T 
bis 2,10 m, 2 Einb., gewinkelt 1 St

    Text Werkplanung / Schachtuhren \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

02.03.05.10 RW 20: Beton DN1000 T bis 1,65 
m, 3 Einb., DN 400, gewinkelt 1 Stk

02.03.05.20 RW 10: Beton DN1000 T bis 1,40 
m, 2 Einb., DN 300, gewinkelt 1 Stk

02.03.05.30 RW 70: PE-HD DN 800, T bis 
1,35 m, 4 Einb., DN 150 gewinkelt 1 St

02.03.05.40 RW 80: PE-HD DN 800, T bis 
1,75 m, 4 Einb., DN 150, 
gewinkelt

1 St

02.03.05.50 Überströmschacht RW 90: PE-HD
DN800 T bis 1,20 m, 1 Einb., DN  
300

1 Stk

    02.03.06.10 Zusätzlichen Anschluss an 
Schacht herstellen: Kernbohrung /
Dichtung

2 St

02.03.06.20 Zulage Durchgangsschacht zus. 
Zulauf / Ablauf 1 St

    02.03.07.10 Schachtabdeckung Begu Klasse 
D 5 St

02.03.07.20 Schachtabdeckung Begu Klasse 
D, geruchsdicht 5 St

02.03.07.30 Einlaufrost, Klasse D
1 St

02.03.07.40 Provisorische Schachtabdeckung 
Stahlplatte verlegen sichern 9 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel02 Rückbau / Vorbereitende Maß...

02.03.07.50 Schmutzfänger, schwere 
Ausführung 9 St

    02.03.08.10 Polypropylen-Abflussrohr (grün) 
DN 150 320 m

02.03.08.20 Polypropylen-Abflussrohr (grün) 
DN 200 50 m

02.03.08.30 Polypropylen-Abflussrohr (grün) 
DN 250 60 m

02.03.08.40 Polypropylen-Abflussrohr (grün) 
DN 300 80 m

02.03.08.50 Polypropylen-Abflussrohr (grün) 
DN 400 80 m

02.03.08.60 Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45°
DN 150 75 St

02.03.08.70 Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45°
DN 200 25 St

02.03.08.80 Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45°
DN 250 25 St

02.03.08.90 Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45°
DN 300 35 St

02.03.08.100 Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45°
DN 400 50 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.03.08.110 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 150 5 St

02.03.08.120 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 200 20 St

02.03.08.130 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 250 5 St

02.03.08.140 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 300 5 St

02.03.08.150 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 200 mit Reduktion DN 150 1 St

02.03.08.160 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 250 mit Reduktion DN 150 St

02.03.08.170 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 300 mit Reduktion DN 150 5 St

02.03.08.180 Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 
87° DN 400 mit Reduktion DN 150 5 St

02.03.08.190 Reduzierstück mit Steckmuffe DN 
200 / DN 150 5 St

02.03.08.200 Reduzierstück mit Steckmuffe DN 
250 / DN 150 2 St

02.03.08.210 Reduzierstück mit Steckmuffe DN 
300 / DN 200 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.03.08.220 Überschiebmuffe DN 150
30 St

02.03.08.230 Überschiebmuffe DN 200
5 St

02.03.08.240 Überschiebmuffe DN 250
10 St

02.03.08.250 Überschiebmuffe DN 300
10 St

02.03.08.260 Überschiebmuffe DN 400
10 St

02.03.08.270 Muffenstopfen, DN 150
20 St

02.03.08.280 Muffenstopfen, DN 200
5 St

02.03.08.290 Muffenstopfen, DN 250
5 St

02.03.08.300 Muffenstopfen, DN 300
2 St

02.03.08.310 Muffenstopfen, DN 400
1 St

    Text Dichheitsprüfungen Haltungen S... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.03.09.10 Dichtheitsprüfung Luft, Haltungen 
SW/RW bis DN 500 570 m

02.03.09.20 Dichtheitsprüfung Wasser, 
Schacht SW/RW bis DN 1000 9 St

02.03.09.30 Spülen der Grundleitungen 
SW/RW 570 m

02.03.09.40 Innenprüfung von 
Abwasserkanalarbeiten SW/RW 570 m

02.03.09.50 Abnahme der Grundleitungen 
SW/RW 1 psch

    02.03.10.1 Verbau nach Wahl AN Graben, 
Schachtbaugrube (T bis 2,50 m) 100 m2

02.03.10.2 Sattelstück zum Anschluss PP DN
150 an Leitung PP DN 400 5 St

02.03.10.3 Sattelstück zum Anschluss PP DN
200 an Leitung PP DN 400 3 St

02.03.10.4 Sattelstück zum Anschluss PP DN
250 an Leitung PP DN 400 3 St

02.03.10.5 Leitungs-/ Kabelwarnband liefern 
und einbauen 550 m

02.03.10.6 Dynamische 
Plattendruckversuche 25 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.03.10.7 Rammsondierung
20 St

02.03.10.8 Erstellen der Revisionsunterlagen
1 psch

    02.03.11.10 Frostschutzschicht liefern u. einb.,
D= 30 cm 2.870 m2

02.03.11.20 Ungeb. STS herstellen Bk 1,0;  
gebroch. Min. 0/32, D= 20 cm 1.100 m2

02.03.11.30 Ungeb. STS herstellen Bk 0,3;  
gebroch. Min. 0/32, D= 15 cm 1.770 m2

02.03.11.40 Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 
45 MPa 5 St

02.03.11.50 Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 
80 bis 120 MPa 3 St

        
03.1 Bewachsene Fläche vor Abtrag 

fräsen T 15cm 2.500 m²

03.2 Oberboden Homogenbereich O 
abtragen, außerhalb lagern 950 m³

03.3 Oberbodenmieten einsäen
500 m²

    04.1 Herstellung Trägerbohlwand /HEA
260 / Ausfachung d=8cm / 
einseitig

85 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel04 Verbauarbeiten

04.2 Vorbohren für Trägerpositionen 
als Zulage 20 m

04.3 Baugrubenverbau, 
Trägerbohlwand, Bohlträger 
kürzen, Zulage

17 St

04.4 Verlorene Träger, Trägerbohlwand
20 m

04.5 Absturzsicherung 
Baugrubenverbau 30 m

    Text Transportwege \ \ \ \ \ \ \ \

05.1 Boden für Baugrube, 
Homogenbereich B1 lösen und 
abtransportieren

1.200 m³

05.2 Bodenaushub für Baugrube, 
Homogenbereich B2 lösen und 
Aushub seitlich lagern

4.500 m³

05.3 Bodenaushub für Baugrube, 
Homogenbereich B2 lösen und 
Aushub abtransportieren

3.200 m³

05.4 Bodenaushub für Baugrube, 
Homogenbereich B2 lösen, 
verfahren und einbauen

600 m³

05.5 Boden für Baugrube, 
Homogenbereich B3 lösen und 
abtransportieren

250 m³

05.6 Planum Baugrund und 
Böschungen / Berme herstellen 3.800 m²

    Text Beschreibung Drainageerstellung \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel06 Wasserhaltung / Dränage (off...

06.1 Erdaushub für Drängräben u. 
Schächte (bis t = 0,75 m) 60 m³

06.2 Bettungsmaterial für 
Dränleitungen 60 m³

06.3 Geotextiles Filtervlies für Dränage
DN 110 bis 200 liefern und  
verlegen

120 m²

06.4 Dränrohr DN 100
105 m

06.5 Dränrohr DN 150
190 m

06.6 Spül-/Kontrollschacht PP DN 600 
mit Verschlussdeckel 4 St

06.7 Schmutzwassertauchpumpenan...
10 cbm / 4 St

06.8 Schlauch Storz C-Kupplung
50 m

06.9 Inbetriebnahme u. Probebetrieb
1 St

06.10 Wartung und Instandhaltung
10 Mona

    07.1 Trennvlies GRK3
2.500 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel07 Bodeneinbau

07.2 HKS 0-45 mm liefern, fach- und 
höhengerecht in 0,30m Dicke 
einbauen

1.000 m³

07.3 Zulage HKS 0-45mm Einbau im 
Gefälle (Rampenbereiche) 50 m³

07.4 Füllsand liefern und einbauen
200 m³

07.5 Bodeneinbau, Böschungsfuß, 
Grobschotter 200 m³

    08.1 Deklarationsanalyse 
Ersatzbaustoffverordnung 10 St

08.2 Deklarationsanalyse LAGA
5 St

08.3 Deklarationsanalyse gem. 
Deponieverordnung 5 St

08.4 Zuführung Verwertung 
Recycling-Baustoff bis RC-3 250 to

08.5 Zuführung Verwertung 
Bodenmaterial bis BM-F0* 6.000 to

08.6 Abfuhr Aushub BM-F1
2.300 to

08.7 Abfuhr Aushub BM-F2
175 to

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel08 Entsorgung

08.8 Abfuhr Aushub BM-F3
100 to

08.9 Aushub der Verwertung zuführen: 
>BM-F3 / DK II 50 to

    09.1 Schürfgrube, Maschinenaushub, 
seitlich lagern 200 m³

09.2 Schürfgrube, Maschinenaushub, 
verfüllen 200 m³

    Text Baustraße \ \ \ \ \ \ \ \

10.1 Baustraße, Kies/Schotter / 
d=30cm / Unterbau inkl. Geoflies 1.000 m²

10.2 Lagerplatz Kies/Schotter /d=30cm
/ ohne Geoflies 2.500 m²

    11.1 Stammschutz herstellen
5 Stck

11.2 Schutzplane für Erdböschungen 
der Baugrube 1.110 m²

11.3 Tragfähigkeitsmessungen
8 Stck

11.4 dynamischer 
Lastplattendruckversuch 5 Stck

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel11 Sonstiges

11.5 Stillstandszeit Kolonne
2 Tag

11.6 Gesamtdokumentation
1 Stk

    Text Ausführung/ Anerkennung: \ \ \ \ \ \ \ \

Text Stundenverrechnungssätze: \ \ \ \ \ \ \ \

Text Stundenlohnarbeiten: \ \ \ \ \ \ \ \

Text Personaleinsatz: \ \ \ \ \ \ \ \

Text Baugeräte/LKW \ \ \ \ \ \ \ \

Text Lohn- und Materialkosten: \ \ \ \ \ \ \ \

12.1 Vorarbeiter
10 Std

12.2 Facharbeiter, 
Stundenlohnarbeiten 10 Std

12.3 Arbeiter/Helfer
10 Std

12.4 Lkw  12 bis 18 t Nutzlast
2 Std

12.5 Lkw über 16 bis 24 t Nutzlast
2 Std

12.6 Luftbereifter Radlader, 30-60 KW
5 Std

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G22009 - Diepholz, Allwetterbad Müntepark

 Angebot für
LV    020    Erdarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV020 Erdarbeiten

Titel12 Stundenlohnarbeiten

12.7 Luftbereifter Radlader 60-95 KW,
1 Std

12.8 Mobilbagger 12 t Nutzlast
2 Std

12.9 Kompakt Kettenbagger 7 bis 9 t 
Nutzlast 2 Std

12.10 Kettenbagger (26 t) inkl. 
Bedienung 2 Std

12.11 Rüttelplatte inkl. Bediener -Z
2 Std

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	02 Rückbau / Vorbereitende Maßnahmen
	01 Allgemeines / vorbereitende Maßnahmen
	1  Technische Bearbeitung / Werkplanung
	2  Baustelleneinrichtung
	3  Verlängerte Vorhaltezeit / Baustelleneinrichtung

	02 Rückbauarbeiten
	1  Flächen beräumen
	2  Wurzelstock roden; Durchmesser 25 - 65 cm
	3  Bäume fällen und roden, Stammdurchmesser 10 bis 30 cm
	4  Strauchwerk roden (Höhe 3,0 bis 7,0 m)
	5  Strauchwerk roden (Höhe 1,5 bis 3,0 m)
	6  Strauchwerk roden (Höhe: bis 1,5 m)
	7  Pflasterfläche Betonplatten aufnehmen und entsorgen
	8  Betonschächte abbrechen (H > 1,50 bis 2,50 m) u. entsorgen
	9  Betonfundamente (Einzel- / Streifenfundamente) abbrechen u. aufnehmen
	10  Rückbau erdverlegter Leitungen / Kabel
	11  Leitung verdämmen bis DN 150

	03 Vorbereitende Rohrleitungsarbeiten
	01 Erdarbeiten Verkehrsflächen
	10  Oberboden lösen, fördern, auf Miete setzen
	20  Boden lösen, fördern, lagern (T bis 0,5 m), Auffüllungen Sand/Schotter
	30  Boden lösen, fördern, lagern (T bis 0,5 m), BK 5 Schluffe (Klei)
	40  Boden für Gräben u. Querschl., Handschachtung
	50  Planum für Verkehrsflächen
	60  Füllsand für Verkehrs- und Vegetationsflächen
	70  Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 45 MPa
	80  Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 80 bis 150 MPa

	02 Erdarbeiten Kanalbau
	Geotechnischer Bericht / Erschwernisse
	10  Boden lösen, lagern, Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B2]
	20  Boden lösen, lagern, T 1,25 bis 2,50 m, [HB B2]
	30  Boden lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB O]
	40  Boden lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B1]
	50  Boden lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B2]
	60  Boden lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1,25 m, [HB B3]
	70  Boden lösen, fördern, lagern, T 1,25 m bis 2,50 m, [HB B1]
	80  Boden lösen, fördern, lagern, T 1,25 m bis 2,50 m, [HB B2]
	90  Boden lösen, fördern, lagern, T 1,25 m bis 2,50 m, [HB B3]
	100  Boden lösen, fördern, lagern, T 2,50 m bis 5,00 m, [HB B1]
	110  Boden lösen, fördern, lagern, T 2,50 m bis 5,00 m, [HB B2]
	120  Boden lösen, fördern, lagern, T 2,50 m bis 5,00 m, [HB B3]
	130  Zulageposition: Erschwernis für Arbeiten in beengtem Arbeitsfeld
	140  Rohrgräben und Baugruben verfüllen (BK 3-4) T bis 1,75 m, seitl. gel.
	150  Rohrgräben und Baugruben verfüllen (BK 3-4) T bis 1,75 m
	160  Rohrgräben und Baugruben verfüllen (BK 3-4) T bis 2,5 m
	170  Rohrgräben und Baugruben verfüllen (BK 3-4) T bis 4,0 m
	180  Zulageposition: Erschwernis für Arbeiten in beengtem Arbeitsfeld

	03 Bodenentsorgung
	Verweis Geotechnischer Bericht
	10  Deklarationsanalyse Bodenmaterial gem. EBV / LAGA
	20  Deklarationsanalyse Bodenmaterial gem. BBodSchV
	30  Deklarationsanalyse Bodenmaterial gem. DepV
	40  Bodenmaterial BM-0 bis BM-0* der Verwertung zuführen
	50  Bodenmaterial BM-F0* der Verwertung zuführen
	60  Bodenmaterial BM-F1 bis F2 der Verwertung zuführen
	70  Bodenmaterial BM-F3 der Verwertung zuführen
	80  Bodenmaterial größer BM-F3, DK I der Verwertung zuführen

	04 Kontrollschächte Schmutzwasser (SW)
	Werkplanung / Schachtuhren
	10  Schacht SW 20: Beton DN 800 T bis 1,55 m, 2 Einb., gewinkelt
	20  Schacht SW 30: Beton DN800 T bis 1,90 m, 3 Einb., gewinkelt
	30  Schacht SW 40: Beton DN 800 T bis 1,80 m, 2 Einb., gewinkelt
	40  Schacht SW 50: Beton DN 800 T bis 1,40 m, 2 Einb., gewinkelt
	50  Schacht SW 80: Beton DN 800 T bis 2,10 m, 2 Einb., gewinkelt

	05 Kontrollschächte Regenwasser (RW)
	Werkplanung / Schachtuhren
	10  RW 20: Beton DN1000 T bis 1,65 m, 3 Einb., DN 400, gewinkelt
	20  RW 10: Beton DN1000 T bis 1,40 m, 2 Einb., DN 300, gewinkelt
	30  RW 70: PE-HD DN 800, T bis 1,35 m, 4 Einb., DN 150 gewinkelt
	40  RW 80: PE-HD DN 800, T bis 1,75 m, 4 Einb., DN 150, gewinkelt
	50  Überströmschacht RW 90: PE-HD DN800 T bis 1,20 m, 1 Einb., DN  300

	06 Schächte zusätzliche Leistungen RW / SW
	10  Zusätzlichen Anschluss an Schacht herstellen: Kernbohrung / Dichtung
	20  Zulage Durchgangsschacht zus. Zulauf / Ablauf

	07 Schachtabdeckungen RW / SW
	10  Schachtabdeckung Begu Klasse D
	20  Schachtabdeckung Begu Klasse D, geruchsdicht
	30  Einlaufrost, Klasse D
	40  Provisorische Schachtabdeckung Stahlplatte verlegen sichern
	50  Schmutzfänger, schwere Ausführung

	08 Rohrleitungen PP RW / SW
	10  Polypropylen-Abflussrohr (grün) DN 150
	20  Polypropylen-Abflussrohr (grün) DN 200
	30  Polypropylen-Abflussrohr (grün) DN 250
	40  Polypropylen-Abflussrohr (grün) DN 300
	50  Polypropylen-Abflussrohr (grün) DN 400
	60  Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 150
	70  Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 200
	80  Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 250
	90  Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 300
	100  Bogen mit Steckmuffe, 15° bis 45° DN 400
	110  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 150
	120  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 200
	130  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 250
	140  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 300
	150  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 200 mit Reduktion DN 150
	160  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 250 mit Reduktion DN 150
	170  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 300 mit Reduktion DN 150
	180  Abzweig mit Steckmuffe, 45° bis 87° DN 400 mit Reduktion DN 150
	190  Reduzierstück mit Steckmuffe DN 200 / DN 150
	200  Reduzierstück mit Steckmuffe DN 250 / DN 150
	210  Reduzierstück mit Steckmuffe DN 300 / DN 200
	220  Überschiebmuffe DN 150
	230  Überschiebmuffe DN 200
	240  Überschiebmuffe DN 250
	250  Überschiebmuffe DN 300
	260  Überschiebmuffe DN 400
	270  Muffenstopfen, DN 150
	280  Muffenstopfen, DN 200
	290  Muffenstopfen, DN 250
	300  Muffenstopfen, DN 300
	310  Muffenstopfen, DN 400

	09 Kontrollprüfungen Entwässerungsleitungen SW/RW
	Dichheitsprüfungen Haltungen SW/RW
	10  Dichtheitsprüfung Luft, Haltungen SW/RW bis DN 500
	20  Dichtheitsprüfung Wasser, Schacht SW/RW bis DN 1000
	30  Spülen der Grundleitungen SW/RW
	40  Innenprüfung von Abwasserkanalarbeiten SW/RW
	50  Abnahme der Grundleitungen SW/RW

	10 Sonstige Leistungen Kanalbau SW / RW
	1  Verbau nach Wahl AN Graben, Schachtbaugrube (T bis 2,50 m)
	2  Sattelstück zum Anschluss PP DN 150 an Leitung PP DN 400
	3  Sattelstück zum Anschluss PP DN 200 an Leitung PP DN 400
	4  Sattelstück zum Anschluss PP DN 250 an Leitung PP DN 400
	5  Leitungs-/ Kabelwarnband liefern und einbauen
	6  Dynamische Plattendruckversuche
	7  Rammsondierung
	8  Erstellen der Revisionsunterlagen

	11 Frostschutz- und Tragschichten
	10  Frostschutzschicht liefern u. einb., D= 30 cm
	20  Ungeb. STS herstellen Bk 1,0;  gebroch. Min. 0/32, D= 20 cm
	30  Ungeb. STS herstellen Bk 0,3;  gebroch. Min. 0/32, D= 15 cm
	40  Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 45 MPa
	50  Tragfähigkeitsmessungen: EV2 > 80 bis 120 MPa



	03 Oberbodenarbeiten
	1  Bewachsene Fläche vor Abtrag fräsen T 15cm
	2  Oberboden Homogenbereich O abtragen, außerhalb lagern
	3  Oberbodenmieten einsäen

	04 Verbauarbeiten
	1  Herstellung Trägerbohlwand /HEA 260 / Ausfachung d=8cm / einseitig
	2  Vorbohren für Trägerpositionen als Zulage
	3  Baugrubenverbau, Trägerbohlwand, Bohlträger kürzen, Zulage
	4  Verlorene Träger, Trägerbohlwand
	5  Absturzsicherung Baugrubenverbau

	05 Baugrubenaushub
	Transportwege
	1  Boden für Baugrube, Homogenbereich B1 lösen und abtransportieren
	2  Bodenaushub für Baugrube, Homogenbereich B2 lösen und Aushub seitlich lagern
	3  Bodenaushub für Baugrube, Homogenbereich B2 lösen und Aushub abtransportieren
	4  Bodenaushub für Baugrube, Homogenbereich B2 lösen, verfahren und einbauen
	5  Boden für Baugrube, Homogenbereich B3 lösen und abtransportieren
	6  Planum Baugrund und Böschungen / Berme herstellen

	06 Wasserhaltung / Dränage (offene Wasserhaltung)
	Beschreibung Drainageerstellung
	1  Erdaushub für Drängräben u. Schächte (bis t = 0,75 m)
	2  Bettungsmaterial für Dränleitungen
	3  Geotextiles Filtervlies für Dränage DN 110 bis 200 liefern und  verlegen
	4  Dränrohr DN 100
	5  Dränrohr DN 150
	6  Spül-/Kontrollschacht PP DN 600 mit Verschlussdeckel
	7  Schmutzwassertauchpumpenanlage 10 cbm /
	8  Schlauch Storz C-Kupplung
	9  Inbetriebnahme u. Probebetrieb
	10  Wartung und Instandhaltung

	07 Bodeneinbau
	1  Trennvlies GRK3
	2  HKS 0-45 mm liefern, fach- und höhengerecht in 0,30m Dicke einbauen
	3  Zulage HKS 0-45mm Einbau im Gefälle (Rampenbereiche)
	4  Füllsand liefern und einbauen
	5  Bodeneinbau, Böschungsfuß, Grobschotter

	08 Entsorgung
	1  Deklarationsanalyse Ersatzbaustoffverordnung
	2  Deklarationsanalyse LAGA
	3  Deklarationsanalyse gem. Deponieverordnung
	4  Zuführung Verwertung Recycling-Baustoff bis RC-3
	5  Zuführung Verwertung Bodenmaterial bis BM-F0*
	6  Abfuhr Aushub BM-F1
	7  Abfuhr Aushub BM-F2
	8  Abfuhr Aushub BM-F3
	9  Aushub der Verwertung zuführen: >BM-F3 / DK II

	09 Schürfgruben, Suchschlitze, Sicherung
	1  Schürfgrube, Maschinenaushub, seitlich lagern
	2  Schürfgrube, Maschinenaushub, verfüllen

	10 Baustraße, Lagerplatz
	Baustraße
	1  Baustraße, Kies/Schotter / d=30cm / Unterbau inkl. Geoflies
	2  Lagerplatz Kies/Schotter /d=30cm / ohne Geoflies

	11 Sonstiges
	1  Stammschutz herstellen
	2  Schutzplane für Erdböschungen der Baugrube
	3  Tragfähigkeitsmessungen
	4  dynamischer Lastplattendruckversuch
	5  Stillstandszeit Kolonne
	6  Gesamtdokumentation

	12 Stundenlohnarbeiten
	Ausführung/ Anerkennung:
	Stundenverrechnungssätze:
	Stundenlohnarbeiten:
	Personaleinsatz:
	Baugeräte/LKW
	Lohn- und Materialkosten:
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten
	3  Arbeiter/Helfer
	4  Lkw  12 bis 18 t Nutzlast
	5  Lkw über 16 bis 24 t Nutzlast
	6  Luftbereifter Radlader, 30-60 KW
	7  Luftbereifter Radlader 60-95 KW,
	8  Mobilbagger 12 t Nutzlast
	9  Kompakt Kettenbagger 7 bis 9 t Nutzlast
	10  Kettenbagger (26 t) inkl. Bedienung
	11  Rüttelplatte inkl. Bediener -Z




