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A r c hi t ek t

Emser Straße 40/41
10719 Berlin - Wilmersdorf
Tel.: + 49 30 883 20 31
Fax: + 49 30 883 20 32

A uf t r a gge b e r
Evangelischer Kirchenkreis Barnim
Eisenbahnstraße 84, 16225 Eberswalde
Tel.:  033 34 3878 020
Fax: 033 34 3878 025

Forum Johanniskirche
Kreiskirchliches Zentrum

Ludwig-Sandberg-Straße 5
16225 Eberswalde

Pr o je k t

L a g e p l a n

N

adb  Steffen Obermann
büro für architektur, denkmalpflege und bauforschung

P l a n n u m m e r 5-2-BE-1

I n d e x

L e g e n d e

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ort
eigenverantwortlich zu prüfen.

Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber
auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungs-
unterlagen hinzuweisen (VOB/B §3 (3)).
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Böschung 45°

Grundstücksgrenze

befestigt

befestigt

OK Böschung

Arbeitsbereich Baugrube

Hecke roden

Hecke roden

Hecke roden + Zaun demontieren

Gehölze roden

Zaun demontieren

Hecke belassen

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m,
ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Weißdorn ø Stamm = 0,06 m, ø Krone = 1,5 m

Wasseranschluss

Stromanschlusskasten

UV-Baustrom

UV-Baustrom

HV-Baustrom

UV-Baustrom

Bauschild

Aussparen der ersten Gerüstlage

Aussparen der ersten Gerüstlage

Fassadengerüst LK4 W09

Ostseite des Turms nur bis
Höhe Apsis einrüsten

Zapfstelle und Ausgussbecken Bauwasser

Zapfstelle Bauwasser

Zapfstelle und Ausgussbecken Bauwasser

Parkverbotszone

Baustellentor b = 4 m

Baustellentor b = 4 m
Baustellentor b = 4 m

Baustellentor b = 4 m

Parkverbotszone

Parkverbotszone

Parkverbotszone

Parkverbotszone

Parkverbotszone für Anlieferung GerüstmaterialParkverbotszone

Halteverbotszone
zwischen den
Einfahrten

Kran Füße

Fahrbahngrenze

Fahrbahngrenze

3°

5°
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Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Schuttcontainer 10 m
3

Lagerfläche Oberboden

3

Sanitärcontainer
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De E32a
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Trägerbohlwand

Trägerbohlwand

Arbeitsbereich Verbau mind. 1 m

Arbeitsbereich Verbau 1 m

Linde ø Stamm = 0,86 m, ø Krone = 12 mLinde ø Stamm = 0,80 m, ø Krone = 12 m

Abwasserschacht
versetzen

Fassadengerüst LK4 W09 an Giebel über Apsis

Treppenturm l = 2,5 m, b = 0,8 m

Treppenturm l = 2,5 m, b = 0,8 m

Aussparen der ersten zwei
Gerüstlagen für Durchbruch

Schwarz-Weiß-Container
während Arbeiten im Dachraum Kirche

Abwasserschacht
versetzen

Lastverteilplatte

Kran: Potain JGO 36
Schwenkradius Korpus

Photovoltaik

2 Aufenthaltscontainer

Bauzaun

Bauwasser

Abwasser

Baustrom

Spundwand

Arbeitsbereich Baugrube

Böschung Baugrube 45°

Hecke Bestand belassen

Hecke / Gehölze roden + Zaun
demontieren (wenn vorhanden)

Fassadengerüst

Konsole

Überbrückung

Treppenturm

Innengeländer Gerüst

Ergänzung Turmdrehkran RohbauA 13.03.26
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