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Leistu ngsverzeiCh nis Malteser - Rettungswache Heidelberg
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ANGABEN ZUM PROJEKT

Angaben zum Projekt

Projekt:
die Malteser Hilfsdienst gemeinntitzige GmbH plant den Neubau einer Rettungswache

Lehr- und Rettungswache
Siemensstralle
69123 Heidelberg

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau einer Lehr- und Rettungswache in Heidel-
berg. Das Gebaude besteht aus einem Erdgeschoss EG und einem Obergeschoss OG.

Das EG beherbergt die Fahrzeughalle, die Waschhalle sowie sekundarraume fiir Technik, Lager,
Treppenhaus etc. Das 1.0G Buros, Sozialrdume mit Umkleiden, Besprechungs, Schulungs- und
Aufenthaltsraume.

Es sollen eine Fahrzeughalle fir vier Rettungsfahrzeuge sowie Lager, Schulungs-, Biro-, Sanitar- und
Sozialrdume untergebracht werden.

Auftraggeber:

Malteser Hilfsdienst gemeinnltzige GmbH
Bezirksgeschaftsstelle Nordbaden

In den Weinackern 3/1

D-69168 Wiesloch

Architekt:

ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR
Rotebuhlstrale 169/1

D-70197 Stuttgart

technische Fragen zur Ausschreibung:
Dipl.-Ing. Moritz Griffel, MBA
m.griffel@arp-stuttgart.de

Tel. 0711 - 648 69 117

Objektiiberwachung:

ARP - Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR
Mérikestralle 22

70178 Stuttgart

PLANUNGSUNTERLAGEN

Der Bieter bestatigt, dass folgende Details und Plane zur Kalkulation vollstdndig vorlagen:

03.07.2026 13:37 <DIR> 1 Termine
03.07.2026 13:36 <DIR> 2Lvz
03.07.2026 13:39 <DIR> 3 Details
03.07.2026 13:41 <DIR> 4 Grundrisse-Ansichten-Schnitte
03.07.2026 14:47 <DIR> 5 Deckenspiegel
0 Datei(en), 8.192 Bytes

1 Termine
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PLANUNGSUNTERLAGEN

28.10.2025 12:36 2.630.509 21060_Terminplan_251028_BAU.pdf
1 Datei(en), 2.630.509 Bytes

3 Details

16.04.2026 13:11 248.097 6-027-B-Lichtkuppel elektrisch 6ffenbar.pdf

19.06.2026 16:36 117.513 6-036-A-LME - OG Innentir Flur-Flur.pdf

16.04.2026 13:11 581.867 6-037-mobile Trennwand.pdf

16.04.2026 13:12 97.140 6-071-TB Wandanschluss.pdf

16.04.2026 13:12 161.163 6-073-TB Fulipunkt Wand auf BoPla mit Abdichtung.pdf
16.04.2026 15:08 166.418 6-074-TB Wandaufbau mit Silentbaord.pdf

28.05.2026 15:57 215.554 6-076-B-TB Wandaufbau bei Waschtisch.pdf

7 Datei(en),  1.587.752 Bytes

4 Grundrisse-Ansichten-Schnitte

27.05.2026 16:23 5.523.900 5-011-H-Erdgeschoss.pdf
27.05.2026 16:53 6.037.665 5-013-E-Obergeschoss.pdf
16.04.2026 15:55 4.870.893 5-014-C-Dachaufsicht.pdf
27.04.2026 11:24 10.960.021 5-021-C-Ansichten Nord.pdf
21.04.2026 18:19 4.954.373 5-022-B-Ansichten Ost.pdf
21.04.2026 18:19 3.813.590 5-023-B-Ansichten Sud.pdf
21.04.2026 18:19 8.170.989 5-024-B-Ansichten West.pdf
02.04.2026 12:45 5.293.763 5-031-C-Schnitt 1-1.pdf
02.04.2026 12:45 7.062.422 5-035-D-Schnitt A-A.pdf

9 Datei(en), 56.687.616 Bytes

5 Deckenspiegel
03.07.2026 14:47 4.120.791 5-111-C-Deckenspiegel Erdgeschoss.pdf
03.07.2026 14:47 6.788.775 5-113-C-Deckenspiegel Obergeschoss.pdf
2 Datei(en), 10.909.566 Bytes
Anzahl der angezeigten Dateien:
19 Datei(en), 71.823.635 Bytes
17 Verzeichnis(se), 1.792.084.037.632 Bytes frei
VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN (ZTV)
1. Angaben zur Baustelle
1.1 Grundstick und Lage
siehe beiliegende allg. Angaben zum Projekt
1.2 Verkehrsfiihrung zur Baustelle
siehe beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
Notwendige Regelungen flir Spezial- und Schwertransporte im 6ffentlichen Verkehrsnetz sind grundsatzlich

seitens des AN zu treffen, alle notwendigen Genehmigungen hierfir sind einzuholen. Diese Kosten sind in
die Position der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. AuRerdem ist der AG rechtzeitig tiber die Termine
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VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN

solcher Transporte zu informieren.
1.3 Anlieferungen

Die Anlieferung zur Baustelle ist so zu terminieren, dass keine Wartezeiten von Anlieferfahrzeugen im
offentlichen StraRenraum vorherrschen.

Die Logistik der Baustellenandienung ist durch den Auftragnehmer im Zuge der
Baustelleneinrichtungsplanung /-beschickung zu berticksichtigen.

1.4 Abladeflachen, Parkflachen, BE des AG

Auf der vom Bauherrn bereitgestellten Baustelleneinrichtungsflache sind nur Einrichtungen unterzubringen,
die zur Durchflhrung der Malinahme erforderlich sind.

Werden darlber hinaus Flachen im &ffentlichen Raum bendétigt, sind diese von Seiten des AN zu
organisieren und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Diese Kosten sind in die Position der
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Parkplatze fir private PKW's sind auf dieser Flache nicht vorhanden.

Fahrzeuge kénnen generell nur kurzfristig zum Be- und Entladen abgestellt werden.

Es besteht die Méglichkeit 6ffentliche Parkmdglichkeiten zu nutzen, welche jedoch nur im begrenzten
Umfang vorhanden sind. Widerrechtliches Parken in zuvor genannten Bereich obliegt im
Verantwortungsbereich des AN.

Um das gesamte Baugelande wird ein fest verankerter offener Bauzaun durch den AN ROHBAU aufgestellt.
Fest installierte Bauzaunelemente dirfen nicht selbststandig getffnet werden.

Alle zu lagernden Materialien, Stoffe sind zwingend innerhalb des Bauzauns zu lagern. Das Abladen von
LKW, Transportern und dgl. muss innerhalb des Bauzauns erfolgen. Maschinen und Hebezeuge sind
ebenfalls innerhalb des Bauzauns aufzustellen.

1.5 Baustrom und Bauwasser

Die Einrichtung und das Betreiben der Baustrom- und Bauwasserversorgung hin zu zentralen
Entnahmestellen im Gebaude erfolgt Gibergeordnet durch den AN Rohbau.

Elektrounterverteiler in den Geschossen werden ab dem Zeitpunkt Fertigstellung Rohbau durch den AN
Elektro gestellt, unterhalten und betrieben.

Der AN hat die fur seine Leistungserbringung erforderliche Zufihrung der Medien an seine Gerate und
Maschinen zu organisieren. Hierflir erforderliche Verlangerunskabel, Verlangerungsleitungen und notwendige
Unterverteiler sind Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen.

1.6 Abfallentsorgung

Sollte die eigenverantwortliche Entsorgung durch den Auftragnehmer nicht ordnungsgemaf erfolgen, so ist
der Auftraggeber nach nach Ablauf einer angemessen gesetzten Nachfrist dazu berechtigt, Abhilfe auf
Kosten des Auftragnehmers zu schaffen.

1.7 Immissionsschutz

Wahrend der Bauphase diirfen keine Baumalinahmen oder sonstigen Tatigkeiten auf dem Baugelande
vorgenommen werden, die zu starker Immission flhren.

Die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen - vom 19. August
1970" ist zwingend zu beachten. Leistungen wie die in Anlage 5 - Malihahmen zur Minderung des Baularms
dargestellten MalRnahmen, die zur Einhaltung und Umsetzung der 0.g. Vorschrift erforderlich sind, in die
Einheitspreise der Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
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VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN

- Orientierungswerte: tags 65 (dB(A) nachts 55 (dB(A)

- Ruhezeit / Schutzzeit: Nachtzeit 20.00 Uhr - 7.00 Uhr

- Baugerate: Es durfen nur larmarme Baumaschinen mit dem Umweltzeichen RAL-ZU 53 (Blauer Engel) zum
Einsatz gebracht werden. Ist dies nicht méglich, miissen die zum Einsatz gebrachten Maschinen und
Fahrzeuge Uber das CE-Zeichen nach EU-Outdoor-Richtlinie (EG-Richtlinie 2000/14/EG) verfugen.

1.8 Grundwasser- und Gewasserschutz

Es ist streng darauf zu achten, bzw. durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass eine Verunreinigung
des Wassers (Grund- und Oberflachenwasser) oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner
Eigenschaften oder des Wasserabflusses vermieden wird. Im Falle von Gewasser- und
Grundwasserverunreinigungen oder sonstiger nachteiliger Einwirkungen auf Grundwasser, auf Quellen und
Gewasser ist unverziglich die Objektiberwachung zu benachrichtigen. Werden im Zuge der Erdarbeiten
Untergrundverunreinigungen entdeckt, so ist ebenfalls die Objektiiberwachung unverziiglich zu informieren.
Beim Umgang mit wassergefahrdeten Stoffen bzw. deren Lagerung sind die einschlagigen rechtlichen
Regelungen und der Stand der Technik zu beachten. Dies gilt insbesondere fir folgende Vorgaben:

- Wassergefahrdende Stoffe (z.B. Dieselfass) diirfen nur Gber Auffangwannen gelagert werden.

- Fahrzeuge und Maschinen dirfen nur aul3erhalb der Baugrube auf befestigten und ordnungsgemaf? auf
entwasserten Flachen betankt oder repariert werden.

- Fahrzeuge und Maschinen sind nach Arbeitsende auf befestigten und ordnungsgemaf entwasserten
Flachen abzustellen.

Bei der Lagerung von Baumaterialien und Baubhilfsstoffen an Oberflachen ist sicherzustellen, dass keine
Materialien bei Hochwasser ab- oder ins Gewasser ein- oder abgeschwemmt werden kdnnen.
Baustellenbetriebsstofftanks sind von ihrer Gréf3e auf den Baustellenbetrieb abzustimmen. Die Behalter
mussen den Anforderungen der VAwS, die Umschlagstellen den Anforderungen der VAwS und VbF
entsprechen (Auffangwanne oder doppelwandiger Tank, Umschlagbereich wasserdicht und olfest, keine
Abflussmoglichkeit zum Kanal). Bei Unféllen 0.a. im Zuge des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen ist
die Objektiiberwachung unverziglich zu informieren.

1.9 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination:

Fir die Baustelle wurde ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt, welcher die Koordination
fur Sicherheit und Gesundheitsschutz nach der Baustellenverordnung durchfiihrt. Die Einhaltung der
Vorgaben aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, der Baustellenverordnung bzw. den Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sind zu beachten.

1.10 Bauvermessung
Vom Auftraggeber werden durch ein Vermessungsburo folgende Punkte Ubertragen und markiert:

- Hauptachspunkte (AP) = Einschnitte im Schnurgerust
- Héhenpunkte (HP) / Nivellementspunkte (NivP) = drei Bolzen
- Meterisse (MR) = je einen pro Treppenhaus und Geschoss

Die Lage und die Anzahl der Markierungspunkte werden vom Auftraggeber festgelegt. Hierbei handelt es
sich nur um eine minimale Grundvermessung zur Gesamtkoordination der MaRbeziehungen. Weitere
vermessungstechnische Leistungen hat der Auftragnehmer selbst, durch einen Vermessungsingenieur auf
seine Kosten durchfiihren zu lassen. Der Auftragnehmer ist fiir die sichere Erhaltung der ihm Uibergebenen
Festpunkte verantwortlich. Muss aus baulichen Griinden ein Festpunkt entfernt werden, so ist vor der
Beseitigung die Zustimmung des Auftraggeber einzuholen. Wird ein Festpunkt ohne Zustimmung des
Auftraggebers beseitigt, so wird dieser Punkt auf Kosten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber
wiederhergestellt oder ein extra Punkt errichtet.
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VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN
1.11 Aufenthaltsbereiche / Unterkiinfte auf der Baustelle

Aufenthalts- bzw. Pausenrdume kénnen im Gebaude nicht zur Verfligung gestellt werden. Auf der BE-Flache
sind entsprechende Aufenthaltscontainer vorzusehen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Das Nachtigen auf der Baustelle ist nicht gestattet.
2. Angaben zu Stoffe, Bauteile

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 2, erganzende Regelungen sind
im Einzelfall in den gewerkespezifischen Vorbemerkungen vereinbart.

2.1 Gleichwertigkeit: Soweit in einer LV-Pos. ein bestimmtes Fabrikat, ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Marke/Modell benannt sind, gilt fir diese Leistungen, dass auch gleichwertige Produkte anderer
Hersteller zugelassen sind, welche mindestens dieselben technischen Anforderungen erfiillen. Bietet der
Bieter zu einer LV-Position ein technisch gleichwertiges Produkt an, so hat er nachstehend in der hierfur
vorgesehenen Freizeile Hersteller, Produktspezifikation und technische Merkmale vollstandig und
aussagekraftig zu benennen sowie ein gesondertes Datenblatt mit allen technischen Merkmalen zwecks
Prufbarkeit der Gleichwertigkeit beizufligen.

3. Angaben zur Ausfiihrung
3.1 besondere Anforderungen an die Ausfiihrung

3.1.1 Grundlagen fir die Ausfilihrung:

- VOB/C und alle mitwirkenden DIN-Normen

- EU-Normen, wobei bei Widerspriichen immer die qualitatsmaRig weitergehende Norm gilt und ferner die
EU-Normen, die DIN-Normen ergénzen oder ersetzen.

- die Unfallverhiitungsvorschriften der BG

- die Bauordnung des Landes Baden-Wrttemberg und evtl. vorliegende Auflagen durch die ortlichen
Genehmigungsbehdérden sowie alle einschlagigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze.

- Baugenehmigung in allen Teilen samt aller Anlagen.

Alle Leistungen, die sich aus Forderungen und Bestimmungen der Besonderen Vertragsbedingungen und
den Vorbemerkungen auf Titelebene ergeben, sind soweit sie nicht in eigenen Positionen erfasst sind, in die
Einheitspreise der entsprechenden LV-Positionen einzukalkulieren.

Alle ausgeschriebenen Leistungen verstehen sich als Herstellen, Liefern und Montieren, wenn in den
jeweiligen Positionen nichts anderes erwahnt wird.

3.1.2 Prifen der Vorleistungen

Der AN hat sich rechtzeitig und eigenverantwortlich von der Beschaffenheit von Vorleistungen an Ort und
Stelle zu Uiberzeugen. Beanstandungen sind dem AG, sofern objektiv mdglich, so rechtzeitig schriftlich
anzuzeigen, dass dem Verursacher eine angemessene Frist zur Nachbesserung eingerdumt werden kann,
ohne dass es zu Verzdgerungen im Bauablauf kommt.

3.1.3 Bevollmachtigter des AN

Der AN hat fur die gesamte Baustelle permanent einen Bevollmachtigten, deutsch sprechenden Vertreter
namentlich zu benennen und bereitzustellen. Urlaubsvertretungen sind 1 Woche vor Urlaubsantritt in das
Projekt zu integrieren.

Der Vertreter hat geeignet zu sein, die verantwortliche Fachbauleitung im Sinne der Bauordnung zu
Ubernehmen, auch fur alle Subunternehmer. Er darf nur in besonderen Fallen und mit Genehmigung des AG
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ausgetauscht werden, aus triftigen Griinden kann der AG jedoch seine sofortige Abldsung verlangen.

3.1.4 Baubesprechungen, Jour Fixe

Im Baustellenbtiro der Objektliberwachung des Auftraggebers finden mindestens wéchentliche
Baubesprechungen statt, die Teilnahme daran ist fur die Bauleitung des Auftragnehmers zwingend. Sofern
die AG Objektliberwachung die Teilnahme von Subunternehmern des AN fordert, sind diese verpflichtet,
ebenfalls daran teilzunehmen. Nach Aufforderung des AG hat der AN auch an weiteren Besprechungen
teilzunehmen.

Der AN hat eine schriftliche Wochenvorschau Uber die geplanten Leistungen der anstehenden Woche in der
wdchentlichen Baubesprechung zu Ubergeben.

Protokolle der Baubesprechung werden durch die Objektiberwachung erstellt und im 1-2 wdchigen Turnus
an alle Beteiligten verteilt.

3.1.5 Verschmutzungen

Sind bei der Ausfihrung der Arbeit Verschmutzungen zu erwarten, so gehdren die gewerksUblichen
MaRnahmen zur Vermeidung zu dem Leistungsumfang des AN, der in die Einheitspreise einzukalkulieren ist.
Werden durch Fahrzeuge des AN oder seiner Subunternehmer 6ffentliche Strallen, Wege und Platze infolge
der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverziglich im Rahmen der StVO / Verkehrssicherung zu reinigen.
Kommt der Verursacher einer Aufforderung des AG oder der Objektiberwachung des AG zur Reinigung
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, ist der AG berechtigt, einen Dritten mit der Beseitigung zu
beauftragen. Diese Kosten hat der AN zu tragen.

Der Auftragnehmer kann den Nachweis fuhren, dass er die Verunreinigungen oder Schaden nicht zu
vertreten hat.

Mitarbeiter des AN, die mutwillig Teile des Bauwerks verunreinigen oder beschadigen, werden von der
Baustelle verwiesen. Die Kosten der Beseitigung der Verunreinigung oder Schaden , welche nachweislich auf
den AN zurlickzufiihren sind, gehen zu Lasten des AN.

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass die Fassade und sonstige
sichtbare Bauteile nicht verschmutzt werden.

In geschlossenen Raumen und Untergeschossen dirfen nur Fahrzeuge, Werkzeuge, etc. ohne
Verbrennungsmotoren benutzt werden.

Sofern Ole oder sonstige Verschmutzungen im AuRenbereich festgestellt werden, ist die Objektiiberwachung
umgehend zu informieren.

3.1.6 Schutz vor Beschadigung

Der AN hat, insbesondere bei Bauteilen mit fertiger Oberflache, flr einen ausreichenden Schutz seiner
eigenen Leistung zu sorgen, diesen Schutz standig zu Gberwachen und gegebenenfalls zu vervollstandigen.
Hierzu zdhlen Kantenschutz, Oberflachenschutz durch Folien und/oder Platten, etc. auf Kosten des AN.
Das Abkleben oder vollflachige Abdecken, einschl. der erforderlichen Materialien und dem anschlieRendem
Entfernen der Schutzmalinahmen, wird nicht gesondert vergiitet.

Der AN ist insbesondere auch verpflichtet, bei Stilllegung und Verzdégerung auf der Baustelle alle
erforderlichen MaRnahmen zum Schutz bzw. Erhalt bereits eingebauter Anlagen und Bauteile sowie
beigestellter Baustoffe zu treffen.

3.1.7 Arbeitsabschnitte, Unterbrechungen, Abhangigkeit von anderen Leistungen

Der Bauablauf ist eng mit der Objektiberwachung und den anderen Gewerken zu koordinieren. Die
Koordination zwischen den einzelnen Gewerken sowie eventuelle Terminabsprachen sind fiir alle verbindlich.
Grundlagen sind die Ausflihrungszeiten gemaf beigefligtem Terminplan, sowie die Ausfihrungsfristen des
Vertrages.

3.1.8 Abstimmung mit Fachbehdrden
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Der AN hat sich zur Ausfiihrung seiner Leistung mit den zustandigen Fachbehérden bzw. - Amtern, wenn
notwendig, selbststandig abzustimmen. Besondere Regelungen gelten fiir das Aufstellen, Umbauen von
Hebewerkzeug, Nutzung 6ffentlicher Flachen fur Abladen und Zwischenlagern von Material,
Wasserhaltungsarbeiten sowie Arbeiten im Zusammenhang mit GW-Messstellen.

Die Objektuberwachung ist zu informieren.

3.2 besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung

3.2.1 Grundlagen

Es sind nur die Kosten fir die nicht vom AG gestellte Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise
einzubeziehen. Es gibt beschrankte Flachen im Baufeld, die fur die BE des AN, Lagerung,
Arbeitsvorbereitung etc. genutzt werden kénnen. Die Lage und Ausnutzung sind abhangig vom Baufortschritt
unterschiedlich.

Es besteht aus logistischen Griinden kein Anspruch auf alleinige Benutzung dieser Flachen. Blrocontainer,
Unterkunftsgebdude, Pausenraume und Lagerflachen des AN mussen auf dem Gelande der
Baustellenflache eingerichtet werden.

3.2.2 Baustelleneinrichtungsflachen

Der AN Ubernimmt die Baustelle fir seine Baustelleneinrichtung wie sie steht und liegt, d. h. der AG
Ubernimmt keine Verantwortung dafir, dass Zustand, Lage etc. fiir die Baustelleneinrichtung des AN
geeignet ist. Dies gilt insbesondere fur die Schaffung der Standsicherheit von Kranen und Containeranlagen.
Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen der
Baumalinahme rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt werden kdnnen. Baustellen- und endgultige
Anschlusse, Leitungen, Kabeln usw. (unter- und lberirdisch) miissen grundsatzlich zuganglich bleiben und
geschitzt werden. Uber deren Lage und Verlauf hat sich der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu
informieren. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer mit der Objektliberwachung eine Abstimmung einzuholen.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Alle méglichen Baustelleneinrichtungsflachen sind aus dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
ersichtlich. BE-Flachen fir die einzelnen AN werden durch die ortliche Objektiberwachung nach
Vertragsabschluss in Abhangigkeit vom Baufortschritt zugewiesen. Der AN hat sich eigenverantwortlich auf
der ihm zugeteilten BE-Flache nach den Regeln der AStVO, ASR, UVV etc. einzurichten und zu organisieren;
hiermit verbundene Kosten sind mit den Einheitspreisen fir die BE abgegolten. Beim Abbau der
Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

- Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu informieren.

- Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverziiglich zu entfernen.

- Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafir benétigte Gelande bzw. die genutzten baulichen
Anlagen und Gebaude in den urspriinglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.

3.2.3 Krane

Die Krane missen so dimensioniert werden damit sdmtliche Punkte der BaumalRinahmen mittels
Hochbaukran erreicht werden kénnen. Die Hohe der angrenzenden Gebaude ist vorher zu ermitteln. Fir die
Wahl von Kranen ist zwingend die vorhandene Nachbarbebauung zu beachten. Es ist ein Plan mit allen
geplanten Kranen, Hebezeuge, etc. zu erstellen und bei der zustandigen Objektiiberwachung einzureichen.
Erst nach gemeinsamer Durchsprache der Kranstandorte darf ein Umbau bzw. Aufbau von Geraten erfolgen.

Der AN wird verpflichtet, die Beauftragung seiner Kranfuhrer beim SiGeKo anzumelden. Jeder Kranfiihrer hat
eine Kopie der Beauftragung als ,Kranfiihrer ortsveranderlicher Krane gem. § 29 UVV* bei sich zu tragen und
auf Verlangen vorzuweisen.

Bei der Verlegung von Krangleisen und Kranfundamenten ist darauf zu achten, dass die Lastverteilung an
den vorherrschenden Untergrund (und der darin befindlichen Leitungen, Schachte, Verbaukonstruktion, etc.)
angepasst ist, und der Abstand zur Baugrube (Verbau) ausreichend ist. Grundsatzlich ist nicht von einem
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verdichteten Untergrund, sondern von aufgeschittetem Boden auszugehen.

3.2.4 Mannschaftsrdume und Blirocontainer

Arbeitsgerate, Baustellenunterkiinfte, sonstige Container, Magazine u. a. sind aus Griinden des
Eigentumsnachweises mit der Firmenaufschrift zu versehen. Zugelassen werden ausschliel3lich mobile
Container mit den AuRenabmessungen der Elemente von

2,438 m x 6,058 m (= 20 FuR-Container) aus Grinden der Addierbarkeit und Platzersparnis. Auflerdem sind
grundsatzlich alle Container, auch die der Baustelleneinrichtung des AN stapelbar bis 3 Lagen, in den
Abmessungen einheitlich, einschl. Fundamenten und deren Entsorgung sowie Holzstegen entlang der
Container vorzusehen.

3.3 besondere Anforderungen an Baustoffe, Materialien, Einbau

3.3.1 Toleranzen

Fir die Toleranzen zur Qualitédtsbeurteilung der abzunehmenden Leistung gelten grundsatzlich DIN 18202,
ohne erhohte Anforderung.

Erhdhte Anforderungen an die Toleranzen sind in den Vorbemerkungen der einzelnen Gewerke oder den
Positionstexten geregelt. Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke aus 0.g. Vorgaben miissen ohne
zusatzliche Vergltung durch den AN aufgenommen werden. Erhéhte Anforderungen an aufzunehmende
Toleranzen werden separat geregelt. Treten Uber die zu berlicksichtigenden Toleranzen weitere
Abweichungen auf, sind diese unverziglich dem AG anzuzeigen (gem. § 4 Nr. 3 VOB/B).

3.3.2 Qualitatssicherung/Gutenachweise

Dem AG sind die Nachweise der Eignung von Baustoffen unaufgefordert vor Einbau vorzulegen. Diese gelten
auch dann als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk eines zugelassenen Institutes oder einer amtlichen
Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist. Auch diese sind
vorzulegen. Die gdf. in eingeflhrten technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden
davon nicht berihrt.

Werden flr nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann fiir eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen
kdnnen in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehdrigen Anlagen jedoch
ohne Prufprotokolle vorzulegen. Teilkopien genigen den Anforderungen nicht. Materialien, die in
Schichtenfolge nacheinander eingesetzt werden (wie z.B. Grundierung, Spachtelung Kleber) miissen
untereinander vertraglich sein; es sind bei derartigen Schichtenfolgen nur Materialien eines Herstellers
zugelassen.

3.3.3 Transport

Far den Transport der Materialien zum Einbauort ist der AN selbst verantwortlich und zustéandig und hat den
Aufwand in die entsprechenden Einheitspreise einkalkuliert. Bauseitig werden dem AN hierfiir keine
Transportgeréate zur Verfiigung gestellt. Uber den Einsatz von erforderlichen Transportgeraten muss sich der
AN daher bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe Klarheit verschaffen. Die Anzahl der erforderlichen
Hebezeuge und deren Tragfahigkeit ist vom AN zu koordinieren und die anfallenden Kosten in die
Einheitspreise einzurechnen.

4. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOBI/C - Ziff. 4, weitere Regelungen sind im
Einzelfall in den gewerkespezifischen Vorbemerkungen vereinbart.

4.1 Planunterlagen

Dem Auftragnehmer werden vor Beginn der Arbeiten die Ausfihrungsplane des Architekten (Grundrisse,
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Schnitte, Ansichten, Details) in digitaler Form durch den AG zur Verflgung gestellt. Zusatzliche Kosten flr
erforderliche Planunterlagen und Ausdriicke sind durch den AN zu tragen und bei der Kalkulation der
Einheitspreise zu bertcksichtigen.

4.2 Planverteilung

Die Unterlagen und Plane werden im Dateiformat *.pdf Gbergeben.
5. Abrechnung

5.1 Anforderung und Darstellung der Aufmale

Aufmalle missen mit besonderer Sorgfalt erstellt, farblich abgesetzt und mit Angabe des Gebaudeteils, der
Bekleidungsflache, Raumnummer 0.4. und Datumsangabe versehen. Die Angaben sind zwingend
entsprechend den Positionen innerhalb des Leistungsverzeichnisses den Ordnungszahlen zuzuordnen.

In den fUr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalfblatter missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer

- Auftraggeber

- Nummer des Aufmafblatt

- Bezeichnung der Bauleistung
- Ordnungszahl

Bei Aufmalfien und Abrechnungen sind Langen und Flachen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte
und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. Geldbetrage sind in Euro auf zwei Stellen nach
dem Komma zu runden.

VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN
1. Grundlagen
1.1 Geltungsbereich

In Ergdnzung zu den VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN und den anerkannten Regeln der Technik ergibt
sich der sachliche Geltungsbereich sowie die Grundlage fir die technische Ausflihrung grundsatzlich aus:
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten

- DIN 18340 Trockenbauarbeiten

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

1.2 Normen und Richtlinien

Fur die Ausfihrung gelten alle anwendbaren EN- und DIN-Normen, welche sich auf das vorgesehene
Material und dessen Verarbeitung nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen. Auf nachstehende
Normen und Richtlinien wird besonders Aufmerksam gemacht:

- DIN 18180 Gipsplatten - Arten und Anforderungen

- DIN EN 520 Gipsplatten

- DIN 18181 Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung

- DIN 18182 Zubehor fiir die Verarbeitung von Gipsplatten

- DIN 18550 Planung, Zubereitung und Zubereitung von Innen- und Aufenputzen
- DIN 4102 sowie die DIN EN 13501-1 Brandschutznormen

- DIN 4103-1 bis 4 Nichttragende innere Trennwande
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- DIN 4108 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

- Die Vorschriften und Empfehlungen der Hersteller der zur Anwendung kommenden Materialien.

- Merkblatter Nr. 2, 3, 5, 8 des Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Korrosionsschutz im Trockenbau - Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen - Bundesverband der
Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten

- Die Zulassungsbestimmungen des Deutschen Institut fir Bautechnik

- Die Bauordnung des zustandigen Bundeslandes und eventuelle Erganzungen durch die ortliche
Genehmigungsbehorde.

1.3 Leistungsabgrenzung

Es wird auf Schnittstellen aulRerhalb des Leistungsbereiches des AN zu folgenden Gewerken hingewiesen:
- Rohbauarbeiten

- Malerarbeiten

- Estricharbeiten

- Schreinerarbeiten (Innenturen)

- Fliesen- und Plattenarbeiten

- Elektroarbeiten / TGA / Luftungsarbeiten

1.4 Koordination

Die Koordination mit zuvor genannten Gewerken, insbesondere den technischen Gewerken ist unter
Einbeziehung der 6rtliche Bauleitung friihzeitig eine Abstimmung bezlglich Arbeitsabfolgen und
erminablaufen vorzunehmen, um gegenseitige Behinderungen zu vermeiden. Die Koordination ist Sache des
AN.

2. Stoffe, Bauteile

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 2 und den Bestimmungen
gemal den unter Pkt 1.1 aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 2, insbesondere wird verwiesen auf:

2.1 Allgemeine Anforderungen

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Produktwechsel in einem System
sind nicht zugelassen. Die Verarbeitungsrichtlinen der Hersteller missen eingehalten werden, dem AG ist auf
Verlangen Einsicht zu gewahren.

3. Ausfiihrung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 3 und den Bestimmungen
gemal den unter Pkt 1.1 aufgefuihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 3, insbesondere wird verwiesen auf:

3.1 Prifung der Vorleistung

Die Prufung der Vorleistung gemaf § 4 Abs. 3 VOB/B hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem AG eine nach
§ 4 Abs. 7 VOB/B angemessen Frist, zur Mangelbeseitigung, welche 15 Werktage nicht unterschreiten darf,
bleibt.

3.2 Abschnittsweise Leistungsausfiihrung

Der Auftragnehmer muss davon ausgehen, dass die Positionen bzw. Titel unter Umstanden

abschnittsweise ausgefiihrt werden (zeitlich versetzt). Daraus kann der Auftragnehmer keinen Anspruch
geltend machen.
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3.3 Vollstandigkeit

Fir die angebotenen Leistungen tbernimmt der AN die Verpflichtung der Vollstandigkeit, d.h. Leistungen und
Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangslaufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im
LV nicht ausdrtcklich erwahnt sind.

3.4 Toleranzen

Grundsatzlich gilt fur alle MaRtoleranzen die DIN 18201 bis 18202 Tabelle 3, Zeile 3 ohne erhdhte
Anforderungen, es sei denn, es sind besondere Hinweise in den jeweiligen Einzelpositionen aufgefiihrt.

3.5 Brandschutztechnische Anforderungen

Die brandschutztechnische Anforderung an die im Leistungsverzeichnis beschriebenen nichttragende
inneren Trennwande sind generell in der Feuerwiderstandklasse F30, feuerhemmend, feuerhemmend
auszufiihren. Wir von dieser Spezifikation abgewichen ist die Abweichung in der Position der Teilleistung
beschrieben.

3.6 Bodenplatte

Sofern Bodenplatte gemafR Planungsvorgaben als wasserundurchldssiger Stahlbetonbodenplatte geplant
(WU-Beton), sind Verschraubungen, Bohrungen von Metallstinderwanden und oder gewerkespezifischer
Konstruktionen bei der Befestigung in lhrer Eindringtiefe auf max. 45 mm zu begrenzen. Die Befestigung von
Konstruktionen ist mit Injektionsanker, bzw. chemischer Diibel durchzufiihren. Bohrldcher, auch mit nur
geringer Tiefe, missen auf jeden Fall mit Kunstharzen (z.B. Epoxidharzen) verschlossen werden, um die
Bauwerksabdichtung durch die WeiRe Wanne (WU-Beton) nicht zu beeintrachtigen.

4. Abweichungen zu Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 4 und den Bestimmungen
gemal den unter Pkt 1.1 aufgefuhrte DIN - Normen jeweils VOB/C Ziff. 4, insbesondere wird verwiesen auf:

4.1 Nebenleistungen

Es sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergutet:

- MaRnahmen zur Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs

- Alle Systemherstellervorgaben zur fachgerechten Montage (z.B. Verschraubung, Spachtelung,
Fugenbander, etc.)

- Vorhalten der Geruste fur die eigene Benutzung.

- Das Weiterrticken fahrbarer Geruste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts flir eigene und fremde Geruste als
Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstitzung méglich und zulassig
ist.

- jegliche Sicherungs- und (Arbeits-) SchutzmaRnahmen.

- Nach Abschluss der Arbeiten sind alle sichtbaren Bauteile von Verschmutzungen, die vom
Auftragnehmer verursacht wurden, kostenlos zu reinigen. Entsprechende Vorbeugemalnahmen sind in
die Preise einzurechnen.

4.2 Dokumentation

Erstellen der kompletten Dokumentation fiir den gesamten Leistungsbereich des AN ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Mindestanforderung Inhalt:
- Herstellerverzeichnisse
- Anschriften der Nachunternehmer mit Zuordnungen der Leistungen
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- Ansprechpartner wahrend der Gewahrleistungszeit

- Fachunternehmererklarung

- Bauleiterbescheinigung und Fachbauleitererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen, Errichterbestatigungen und Konformitatserklarungen
- gof. statische Nachweise

- ggf. Entsorgungsnachweise

- Séamtliche Produktdatenblatter / Geratedatenblatter und allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse der zur
Ausfihrung gekommenen Baustoffe und Bauteile, sowie Gutachten und Priifberichte
- Kopie der Abnahmeprotokolle mit dem AG - ist nach der Abnahme nachzureichen

- ggf. Wartungsanweisungen

- ggf. Pflege- und Reinigungshinweise

- Bautagesberichte

Die Projektdokumentation ist dem AG digital spatestens 12 Arbeitstage vor Abnahme zur Prifung auf
Ubereinstimmung mit der ausgefiihrten Leistung vorzulegen. Die Anderungen und Ergénzungen sind in die
zur Abnahme vorzulegenden Unterlagen einzuarbeiten.

Die Ubergabe der vollstandigen Dokumentation hat spatestens zur Abnahme der Gesamtleistung digital zu
erfolgen.

Digitale Daten mussen zwingend in Dateiformat PDF Ubergeben werden. Alle digitalen Daten missen
mindestens das Recht zum ausdrucken und archivieren (ohne der Verwendung von Passwortschutz)
gewahren.

4.3 Standardanschlisse

Standardanschlisse (Wand zu Wand-Boden-Decke - als starre Ausfihrung) werden nicht extra vergutet und
sind, passend zu den techn. Anforderungen, einschl. geeignete Abschlussprofilen in den jeweiligen
Wandpositionen einzukalkulieren.

Die Laufmeter der Boden- und Deckenanschliisse ergeben sich aus den Positionsangaben Wandfldache /
Wandhohe. Als Kalkulationsgrundlage fir die Anzahl an Wand-Wandanschlissen ist von 2 Stk/3m im Mittel
auszugehen. Weiter ist je Wand-Wandschluss von der Einlage eines Trennstreifens, bzw. einem beidseitig
eingespachtelten Bewehrungsstreifen, sowie geeignete Abschlussprofile (z.B. Géppinger-Profil) zu
kalkulieren. Die techn. Anforderungen hinsichtl. Schall- und Brandschutz des jeweiligen Wandtyps sind dabei
zu berticksichtigen.

Eine etwaige Abweichung zu diesen Kalkulationsgrundlagen ist seitens AN im Zuge der techn. Klarstellung
darzulegen.

4.4 Gerustarbeiten

bei Hoéhen > 3,5m kénnen Gerlste erforderlich werden (siehe Pos. Baustelleneinrichtung, bzw. ggf. separate
Leistungspositionen). Diese beinhalten die Stellung von Geriisten auf abgestuften oder geneigten
Standflachen > 40cm und das fachgerechte SchlieRen der Geristankerlocher.

Sofern keine Leistungsposition vorhanden ist, ist die Leistung im Titel/Pos. Baustelleneinrichtung zu
erfassen.

5. Abrechnung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 5 und den Bestimmungen
gemal den unter Pkt 1 aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 5; Sofern nicht in einer Position zu
erfassen sind Leistungen im Titel Baustelleneinrichtung einzukalkulieren; Insbesondere sind folgende
Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren, bzw. enthalten:

- samtl. erganzende Beschreibungen aus Pkt 1-3 mit Hinweisen zur Angebotspreisbildung und Ausfiihrung.
- samtl. Leistungen aus 4. Abweichungen zu Nebenleistungen, Besondere Leistungen
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Leistungsverzeichnis

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
10 Bereich BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Bereich BAUSTELLENEINRICHTUNG

10.10 Abschnitt Baustelleneinrichtung

10.10.10

10.10.20

Baustelleneinrichtung des AN

Liefern, Einrichten, Vorhalten, Abbauen der Baustelleneinrichtung entsprechend
dem Montage- bzw. Bauverfahren flr sémtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuihrten Leistungen, soweit diese nicht in eigenen Positionen erfasst sind.

Leistungsumfang:

Das Feststellen des Leistungsumfangs obliegt dem AN und hat den Belangen der
einschlagigen behordlichen Vorschriften, wie z. B. UVV, Arbeitsstattenverordnung /
-richtlinien und sonstiger Sicherheitsvorschriften zu gentigen.

Leistungsabgrenzung:

Es ist zu beachten, dass bei Rickbau der BE und die genutzten baulichen Anlagen
in den urspringlichen Zustand zu versetzen sind, falls nichts anderes vereinbart ist.
Zeitraum der Vorhaltung: tiber den gesamten Vertragszeitraum.

Vergutungsvereinbarung:

- 20 % bei Einrichten der Baustelle

- 70 % anteilig auf die Bauzeit verteilt

- 10 % bei vollstandiger Raumung der Baustelle

1 psch GP

Arbeitsgeriist im Treppenraum, h>3,5m

Arbeitsgerist, h>3,5m nach DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 einschlief3lich
der erforderlichen Verankerungen, Stellungen auf unebenem Grund (ggf. >40cm je
nach Einsatzort), Absturzsicherungen und Sicherstellung der allg.
Verkehrsicherheit. Ggf. auch flr Nutzung Leistungen anderer Gewerke.

Der E.P. beinhaltet den Auf- und Abbau, sowie Instandhaltung und Vorhaltung fir
die Ausfiihrungsdauer der eigenen Leistung.

Stellung der Gerste erfolgt nach Angabe der Bauleitung

Einsatzort: Treppenraum

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Bereich BAUSTELLENEINRICHTUNG
10.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
10.10.30 Standzeitverlangerung Arbeitsgeriist

Standzeitverlangerung und der SchutzmafRnahmen fiir das Arbeitsgerist
(Vorhaltung und Instandhaltung) bei Fremdverschulden. Ggf. auch zur
Gebrauchuberlassung.

Je angefangene Woche nach Freigabe und abgelaufender Vorhaltung fur die
ungehinderte Erbringung der eigenen Leistung. (Einheitspreis je m? pro Woche)
als Zulage zur vorigen Grundposition

720 m2Wo EP ... GP

10.10.40 Fahrgeriist

Lange x Breite: 2 x 1m
Arbeitshéhe:bis 3,5 m

FahrgerUst, variabel einstellbar, als Arbeitsgerust, z.B. flir den Innenausbau,
einschl. Absturzsicherungen und Sicherstellung der allg. Verkehrsicherheit.

Der E.P. beinhaltet den Auf- und Abbau, den zwischenzeitlich erforderlichen
Teilauf- bzw. Teilabbau (nach Angabe der 6rtl. Bauleitung), sowie Instandhaltung

Grundvorhaltung: 4 Wo

10.10.50 Standzeitverlangerung Fahrgeriist

Vorhaltung und Instandhaltung Uber die Grundeinsatzzeit hinaus, je angefangene
Woche, passend zu voriger Grundposition

(E.P. je Stk pro Woche)

12S8tWo EP ... GP s

Summe Abschnitt 10.10
Baustelleneinrichtung , Netto:  .............................

Summe Bereich 10
BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto:  .............ccccoiiiieinnnin.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwinde / Vorsatzschalen / Trockenputz

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 17
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20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hinweis Montageablauf Wande

Die Trockenbauwande sind vor Einbau des Estrichs in Abstimmung mit den AN
Elektro, Heizung und Sanitar auf dem RohfuBboden herzustellen und ausreichend
hoch zu beplanken, dass im Anschluss der Estrich eingebaut werden kann. Nach
Herstellung des Estrichs sind die Wande in Abstimmung mit Bauleitung und
vorgenannten Beteiligten zu schlief3en. In diesem Arbeitsschritt sind die
vorgegebenen Oberflachenbeschaffenheiten der Wande herzustellen.

Trennwande Einfachstanderwerk 10cm

20.10.10 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=10cm, bis H = 3,2 m, 52dB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfach-Profile CW / UW /
UA 50, Standerachsabstande nach Systemanforderungen

Wanddicke: 100 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: -

Schalldamm-Mal: Rw,R =52 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemaly Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddédmmrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf’ DIN 18180

- beidseitig zweilagig (1. Seite 2x12,5mm GK; 2. Seite 2x12,5mm GKBi)
- Befestigungsmittel nach Systemherstellervorgabe

Wassereinwirkungsklasse Wand: WO-I
Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlusse:

Starre Standardanschliisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schallddmmunterlage unter dem
FuBbodenprofil, einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigungsgrund: Stahlbeton
angebotenes Produkt: '......... '
20 gm EP GP
20.10.20 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=10cm, Feuchtraum, H < 3,2 m, 52dB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Korrosionsschutz der Profile
nach DIN EN 13964, als Einfach-Profile CW / UW / UA 50, Standerachsabstande
nach Systemanforderungen

Wanddicke: 100 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: -

Schalldamm-Mal: Rw,R =52 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf’ DIN 18180

- beidseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5mm) aus impragnierten Gipsplatten GKBI
- Befestigungsmittel nach Systemherstellervorgabe

Wassereinwirkungsklasse Wand: W1-I

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944
C1

Einbaubereiche nach DIN 4103:
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Anschlisse / Befestigung:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren. Befestigung mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 19



Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Befestigungsgrund: Stahlbeton
angebotener Hersteller: '......... '
25 gm EP oo GP oo,
20.10.30 Trennwand Einfachstinderwerk zweilagig, d=10cm, Brandschutz, bis H < 3,2 m, 54dB, F90

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfach-Profile CW / UW /
UA 50, Standerachsabsténde nach Systemanforderungen

Wanddicke: 100 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: Fo0

Schalldamm-Mal3: Rw,R = 54 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Stéanderwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf DIN 18180
- beidseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5mm GKFI DFH2)

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

Wassereinwirkungsklasse Wand: WO-I

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944:
Cc1

Einbaubereiche nach DIN 4103:
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlusse:

Starre Standardanschliisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schallddmmunterlage unter dem
FuBbodenprofil, einzukalkulieren.

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotenes Produkt: '......... '

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.10.40 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=10cm, Brand- & Feuchteschutz, bis H < 3,2 m,
54dB, F90

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfach-Profile CW / UW /
UA 50, Standerachsabsténde nach Systemanforderungen

Wanddicke: 100 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: Fo0

Schalldamm-Mal3: Rw,R = 54 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf DIN 18180
- beidseitig zweilagig (2x12,5mm Zementbauplatte)

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

Wassereinwirkungsklasse Wand: W1-I|

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944:
C3

Einbaubereiche nach DIN 4103:
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlusse:

Starre Standardanschliisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schallddmmunterlage unter dem
FuBbodenprofil, einzukalkulieren.

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotenes Produkt: '.........

Trennwande Einfachstinderwerk 12,5cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
20.10.50 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=12,5cm, Feuchtraum, H < 3,2 m, 52dB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Korrosionsschutz der Profile
nach DIN EN 13964, als Einfach-Profile CW / UW / UA 50, Standerachsabstande
nach Systemanforderungen

Wanddicke: 125 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: -

Schalldamm-Mal: Rw,R =52 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemaly Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 60 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf’ DIN 18180

- beidseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5mm) aus impragnierten Gipsplatten GKBI
- Befestigungsmittel nach Systemherstellervorgabe

Wassereinwirkungsklasse Wand: W1-I

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944
C1

Einbaubereiche nach DIN 4103:
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Anschlisse / Befestigung:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren. Befestigung mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotener Hersteller: '......... '

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.10.60 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=12,5cm, Brandschutz, bis H < 3,2 m, 53dB, F30

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfach-Profile CW / UW /
UA 75, Standerachsabsténde nach Systemanforderungen

Wanddicke: 125 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: F30

Schalldamm-Mal3: Rw,R = 53 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 60 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf DIN 18180
- beidseitig zweilagig GKB (Plattendicke 2x12,5mm)

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

Wassereinwirkungsklasse Wand: WO-I
Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlisse:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren.

Befestigungsgrund: Stahlbeton
angebotenes Produkt: '......... '

70 gm EP GP oo,

20.10.70 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=12,5cm, Schallschutz, bis H < 3,2 m, 57dB, F30

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfach-Profile CW / UW /
UA 75, Standerachsabsténde nach Systemanforderungen

Wanddicke: 125 mm
Wandhohe: < 3,2m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Feuerwiderstand: F30
Schallddamm-MalR: Rw,R = 57 dB nach DIN 4109

Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 60 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf’ DIN 18180

- beidseitig zweilagig, Mischbeplankung (2x 12,5mm GKFI, Plattengewicht min.
12,8 kg/m?)

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

Wassereinwirkungsklasse Wand: WO-I
Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlisse:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FuBbodenprofil, einzukalkulieren.

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotenes Produkt: '.........

Trennwande Einfachstanderwerk 15cm

20.10.80 Trennwand Einfachstanderwerk zweilagig, d=15cm, bis H < 3,2 m, 56dB, F30

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfach-Profile CW / UW /
UA 100, Standerachsabstande nach Systemanforderungen

Wanddicke: 150 mm

Wandhohe: <4,9m

Feuerwiderstand: F30

Schalldamm-Mal3: Rw,R = 56 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:
Dicke: min. 80 mm, WLG 040

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf DIN 18180
- beidseitig zweilagig GKB (Plattendicke 2x12,5mm)

- Befestigungsmittel nach Systemherstellervorgabe

Wassereinwirkungsklasse Wand: WO-I
Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlusse:

Starre Standardanschliisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren.

Befestigungsgrund: Stahlbeton/Mauerwerk

angebotenes Produkt: '.........

25 qm EP GP e

20.10.90 Trennwand Einfachstianderwerk zweilagig, d=15cm, Feuchtraum, H < 3,2 m, 52dB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Korrosionsschutz der Profile
nach DIN EN 13964, als Einfach-Profile CW / UW / UA 100, Standerachsabstande
nach Systemanforderungen

Wanddicke: 150 mm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: -

Schalldamm-Mal: Rw,R =52 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 80 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddadmmrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

nach Systemanforderungen, aus Gipsplatten gemaf’ DIN 18180

- beidseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5mm) aus impragnierten Gipsplatten GKBI
- Befestigungsmittel nach Systemherstellervorgabe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 25



Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wassereinwirkungsklasse Wand: W1-I|

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944:
Cc1

Einbaubereiche nach DIN 4103:
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Anschlisse / Befestigung:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren. Befestigung mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotener Hersteller: '.........

20.10.100 Zulage: freies Wandende
passend zu voriger Position

4 Ifm EP GP

Trennwande Doppelstinderwerk als Installationswand verlascht

20.10.110 Trennwand Doppelstanderwerk zweilagig, Installationswand verlascht, d=ca.20-40cm,
Nassraum, H £ 3,2 m, 52dB

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Korrosionsschutz der Profile
nach DIN EN 13964, Doppelstanderwerk, CW / UW / UA 50, Stander durch
Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden, Standerachsabstande nach
Systemanforderungen

Wanddicke: ca.20-40cm

Wandhohe: < 3,2m

Feuerwiderstand: -

Schalldamm-Mal: Rw,R = 52dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 2x40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddédmmrolle nach DIN EN 13162

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beplankung nach Systemanforderungen:
- beidseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5mm) aus Zementbauplatten - erfullt
Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467
- Befestigungsmittel nach Systemherstellervorgabe

Wassereinwirkungsklasse Wand: W3-I

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944
C3 (gewerbliche Nutzung ohne Einwirkung angreifender Gase, Tausalze oder stark
chemischer Angriffe nach DIN 4030)

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschliisse:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren.

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotenes Produkt: '.........

Schachtwande

20.10.120 Schachtwand Einfachstinderwerk zweilagig, d=7,5cm, H < 3,20 m, 41db, Feuchtraum

Schachtwand als nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfach-Profile CW / UW / UA 50, Standerachsabstande nach
Systemanforderungen.

Wanddicke: 75 mm

Wandhohe: < 3,20m

Feuerwiderstand: FO

Schalldamm-Malf3: Rw,R 2 41 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemaly Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddédmmrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

-einseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5 mm) nach Systemanforderungen, aus
Gipsplatten GKi nach EN 15283-1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

Wassereinwirkungsklasse Wand: WO-I

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN I1SO 12944
C1 (z.B. private Bader)

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlisse:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FulRbodenprofil, einzukalkulieren.

Vorsatzschalen werden als Schachtwand abgerechnet.

Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotenes Produkt: '.........

50 gm EP GP oo

20.10.130 Schachtwand Einfachstinderwerk zweilagig, d=7,5cm, H < 3,20 m, 41db, Nassraum

Schachtwand als nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, mit
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfach-Profile CW / UW / UA 50, Standerachsabstande nach
Systemanforderungen.

Wanddicke: 75 mm

Wandhohe: < 3,20m

Feuerwiderstand: FO

Schalldamm-Mal3: Rw,R 2 41 dB nach DIN 4109
Oberflachenqualitat: Q2, gemald Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Dammung:

Dicke: min. 40 mm, WLG 040

Mineralwolle-Dammung innerhalb Standerwerk, dicht gestol3en, als
Trennwanddammrolle nach DIN EN 13162

Beplankung:

-einseitig zweilagig (Plattendicke 2x12,5mm) nach Systemanforderungen, aus
Zementbauplatte

-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

Wassereinwirkungsklasse Wand: W3-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN I1SO 12944
C3 (z.B. private Bader)

Einbaubereiche nach DIN 4103 (jedoch min. nach Anforderung Wandhoéhe):
Einbaubereich 1 - 0,5 kN/m (50 kg/m) horizontale Gebrauchslast

Befestigung / Anschlisse:

Starre Standardanschlisse Wand zu Wand-Boden-Decke sind gemaf}
Kalkulationsgrundlage aus Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten - 4.3
Standardanschliisse, einschl. einer Schalldammunterlage unter dem
FuRbodenprofil, einzukalkulieren.

Vorsatzschalen werden als Schachtwand abgerechnet.
Befestigungsgrund: Stahlbeton

angebotenes Produkt: '.........

Zulagen

20.10.140 Zulageposition: Oberflachenqualitat Q2 > Q3 - Wande aus Gipsbauplatten

Mehrpreis fur die Standardverspachtelung aller beschriebener
Trennwande/Vorsatzschalen/Schachtwande/Abmauerungen in Qualitatsstufe Q3
gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) anstatt der in den
Positionsbeschreibungen beschriebenen Qualitatsstufe Q2

450 qm  EP oo, 1= T

20.10.150 Zulageposition: sattes Ausstopfen MW 040
sattes Ausstopfen mit Mineralwolle WLG 040, passend zu vorigen Positionen

5cbm EP ... GP i
20.10.160 Zulageposition: 12,5mm OSB-Platte

Zulageposition: 12,5mm OSB-Platte (feuchtbestandig) mit Nut-Feder als
Verlegeplatte und 1ste Lage statt GKBi-Platte

30 gm EP GP oo

Zulagen zur jeweiligen Position

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.10 Abschnitt Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / Trockenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

20.10.170 Zulageposition: fiir Einzelflichen >1 gm und =2 gm

Zulage fur alle zuvor beschriebenen Montagewandtypen fiir die Herstellung von
Einzelflachen > 1 gm und <2 gm

z.B. an Fensternischen, Stlitzen, Pfeilervorlagen, Lichtkuppeln, etc.

8 Stk EP o GP s

20.10.180 Zulageposition: fiir Einzelflichen > 2 gqm und =3 gm
Zulage fur alle zuvor beschriebenen Montagewandtypen fur die Herstellung von

Einzelflachen > 2 gm und <3 gm

z.B. an Fensternischen, Stitzen, Pfeilervorlagen, Lichtkuppeln, etc.

15 Stk EP o GP

20.10.190 Zulageposition: fiir Einzelflichen >3 qm und =5 gm
Zulage fur alle zuvor beschriebenen Montagewandtypen fiir die Herstellung von

Einzelflachen >3 gm und <5gm

z.B. an Fensternischen, Stlitzen, Pfeilervorlagen, Lichtkuppeln, etc.

15 Stk EP o GP s

Summe Abschnitt 20.10
Wande - Trennwande / Schachtwéande / Vorsatzschalen / Trockenputz, ... ...l

20.20 Abschnitt Wande - An- und Abschliisse

Anschlisse Aligemein
Anschlisse Allgemein

- Die Systemanforderungen der jeweiligen Trennwand sind zu berilicksichtigen.

- Es ist darauf zu achten, dass aufgrund der Schallschutzanforderung entlang der
Plattenstdle keine Liicke entsteht. Eventuelle Fugen sind dicht zu verspachteln.

- Standardanschliisse (Wand zu Wand-Decke-Boden - starre Ausfiihrung) sind geman

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

15 Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.20 Abschnitt Wande - An- und Abschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angaben Vorbemerkungen 4.3 zu kalkulieren und einschl. geeigneter
Abschlussprofile in den jeweiligen Wandpositionen bereits enthalten. Die im
folgenden beschrieben Anschliisse sind daher als Zulage gegeniiber
Standardanschliissen (Starre Ausfiihrung) anzubieten.
Deckenanschluss Trennwiénde Einfachstianderwerk
20.20.10 Minderpreis: Entfall angespachteltes Abschlussprofil bei unsichtbarem Deckenanschluss
durch Abhangdecke
unsichtbarer Deckenanschluss im Bereich Abhangdecken - Entfall
angespachteltes Abschlussprofil der vorigen Positionen
Es ist ggf. ein Negativbetrag einzutragen!
70 m EP oo GP oo,
Deckenanschluss Doppelstanderwerk
20.20.20 Minderpreis: Entfall angespachteltes Abschlussprofil bei unsichtbarem Deckenanschluss
durch Abhangdecke
unsichtbarer Deckenanschluss im Bereich Abhangdecken - Entfall
angespachteltes Abschlussprofil der vorigen Positionen
Es ist ggf. ein Negativbetrag einzutragen!
30m EP o GP oo,
Deckenanschluss Schachtwande / Vorsatzschalen
20.20.30 Minderpreis: Entfall angespachteltes Abschlussprofil bei unsichtbarem Deckenanschluss

durch Abhangdecke

unsichtbarer Deckenanschluss im Bereich Abhangdecken - Entfall
angespachteltes Abschlussprofil der vorigen Positionen

Es ist ggf. ein Negativbetrag einzutragen!

20 m EP o GP s

Sonstiges

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.20 Abschnitt Wande - An- und Abschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.20.40 Eckschutzschiene

AuBenecke mit Eckschutzschiene als Zulage, zu vorbeschriebener Montagewand,
Vorsatzschale oder Wandbekeidung Ausfihrung mit Eckschutzschiene 31/31/04

Produkt: aus Sortiment des angebotenen Systemherstellers

Abrechnung nur sofern nicht in Positionen Wand Innen-/Aul3enecken bereits
enthalten.

35m EP o GP s

Zulagen zur jeweiligen Position

20.20.50 Zulageposition: Ausbilden Innen- und AuBenecken = 1m
Zulageposition: Ausbilden Innen- und Aulienecken < 1m

passend zu voriger Position

24 Stk EP o GP s

Summe Abschnitt 20.20
Wande - An- und Abschliisse , Netto: ...,

20.30 Abschnitt Winde - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

20.30.10 Tiir6ffnung bis 885 x 2.285mm, bis d=150mm
Tiréffnung <885 x 2.285mm, bis d= bis 150mm
Tiroffnung in allen zuvor beschriebenen nichttragenden inneren Trennwanden DIN
4103-1 mit UA-Profil beidseitig der Tur raumhoch und geeigneter Sturzausbildung,
befestigt mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Feuerwiderstandsklasse: FO nach DIN 4102-2

Max. Wanddicke: 150 mm
Wandhéhe: bis 3,4 m
Leibung sichtbar: nein
Tarfligelgewicht: bis 75 kg

2 Stk EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

20.30.20 Tiir6ffnung bis 1010 x 2.285mm, bis d=150mm, FO0

Wie Position 20.30.10 (Seite 32) jedoch:
Taréffnung 1010 x 2.285mm, bis d= bis 150mm, FO nach DIN 4102-2, sonst wie
vorige Position

4 Stk EP o GP s

20.30.30 Tiir6ffnung bis 1010 x 2.285mm, bis d= 150mm, F30

Wie Position 20.30.10 (Seite 32) jedoch:
Tiréffnung 1010 x 2.285mm, bis d= bis 150mm, F30 nach DIN 4102-2, sonst wie
vorige Position

2 Stk EP GP

20.30.40 Tiir6ffnung bis 1010 x 2.285mm, bis d= 150mm, F90

Wie Position 20.30.10 (Seite 32) jedoch:
Taréffnung 886-1010 x 2.285mm, bis d= bis 150mm, F90 nach DIN 4102-2, sonst
wie vorige Position

Durchbriiche / Ausschnitte

20.30.50 Ausschnitt in Vorwand fiir Schalterdosen, rund bis d=70mm

Schalterdosenausschnitte als Zulage zu vorbeschriebenen
Montagewanden/Vorsatzschalen Durchmesser in 70 mm

100 Stk EP o GP

20.30.60 Ausschnitt in Vorwand fiir Verteiler, rechteckig bis 4000 cm?

Ausschnitt in allen zuvor beschriebenen nichttragenden inneren Trennwande,
Vorsatzschalen, Einfachstanderwerk und Doppelstanderwerk flr die bauseits
gefihrten Installationen und Durchdringungen (Rohre, Leitungen, Kanale, u. dgl.)
nach Systemherstellervorgabe

Inkl. aller Auswechslungen der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1 nach Systemanforderungen und
Herstellerrichtlinien, Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln und
aller Anschlusse der Unterkonstruktion.

Feuerwiderstandsklasse: FO nach DIN 4102-2

Grole: bis 4000 cm?
Geometrie: rechteckig
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Hinweis:

Die Systemanforderungen der jeweiligen Trennwand sind zu bertcksichtigen.

4 Stk EP GP

20.30.70 Durchbruch in Trennwand Einfachstanderwerk F0, bis 200 cm?, rechteckig

Durchbruch in allen zuvor beschriebenen nichttragenden inneren Trennwanden DIN
4103-1, Einfachstanderwerk, fur die bauseits gefuhrten Installationen wie z.B.
Elektrotrassen, Heizleitungen, Ausflihrung nach Werkplan. Der Durchbruch
befindet sich ggf. an der Unterkante der Betondecke.

Inkl. aller Auswechslungen der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1 nach Systemanforderungen und
Herstellerrichtlinien, Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl.
aller Anschlisse der Unterkonstruktion, Abrechnung fir alle Plattenlagen. In den
EP ist die TieferfUhrung des Plattenstapels fur den gleitenden Deckenanschluss
einzukalkulieren inkl. aller benétigter Arbeiten und Materialien.

Inkl. fachgerechtem Schlieen der Durchfiihrungen nach Aufforderung der
Bauleitung, zeitlich versetzt zur Montage bzw. Beplankung der Wande.

Feuerwiderstandsklasse: FO nach DIN 4102-2

GroRe: bis 200 cm?
Geometrie: rechteckig
Hinweis:

Die Systemanforderungen der jeweiligen Trennwand sind zu berlcksichtigen.

28 Stk EP o GP

20.30.80 Durchbruch in Trennwand Einfachstanderwerk F90, bis 200 cm?, rechteckig

Wie Position 20.30.70 jedoch:
Feuerwiderstandsklasse: FO90 nach DIN 4102-2
sonst wie vorige Position

5 Stk EP e, GP e
20.30.90 Durchbruch in Trennwand Einfachstanderwerk F0, bis 600 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 jedoch:
GrolRe: bis 600 cm?
sonst wie vorige Position
15 Stk EP o, GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.30.100 Durchbruch in Trennwand Einfachstanderwerk F30, bis 600 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:
GroRe: bis 600 cm?
Feuerwiderstandsklasse: F30 nach DIN 4102-2
sonst wie vorige Position
12 Stk EP GP oo
20.30.110 Durchbruch in Trennwand Einfachstanderwerk F90, bis 600 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:
GroRe: bis 600 cm?
Feuerwiderstandsklasse: FO0 nach DIN 4102-2
sonst wie vorige Position
3 Stk EP o GP oo
20.30.120 Durchbruch in Trennwand Einfachstianderwerk F90, bis 1.100 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:
GroRe: bis 1.100 cm?
Feuerwiderstandsklasse: FO0 nach DIN 4102-2
sonst wie vorige Position
3 Stk EP o GP oo
20.30.130 Durchbruch in Trennwand Einfachstanderwerk FO0, bis 1.500 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:
GrolRe: bis 1.500 cm?
sonst wie vorige Position
5 Stk EP o GP oo
20.30.140 Durchbruch in Trennwand Einfachstianderwerk F90, bis 1.500 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:
GroRe: bis 1.500 cm?
Feuerwiderstandsklasse: FO0 nach DIN 4102-2
sonst wie vorige Position
3 Stk EP GP oo
20.30.150 Durchbruch in Trennwand Doppelstinderwerk F0, bis 200 cm?, rechteckig

Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:

Durchbruch in allen zuvor beschriebenen nichttragenden inneren Trennwanden
DIN 4103-1, Doppelstéanderwerk, fur die bauseits geflhrten Installationen wie z.B.
Elektrotrassen, Heizleitungen, Ausflihrung nach Werkplan.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccovveeerieeeennnenn.
Inkl. aller Auswechslungen der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1 nach Systemanforderungen und
Herstellerrichtlinien, Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl.
aller Anschlisse der Unterkonstruktion, Abrechnung fir alle Plattenlagen. In den
EP ist die TieferfUhrung des Plattenstapels fur den gleitenden Deckenanschluss
einzukalkulieren inkl. aller benétigter Arbeiten und Materialien.

Inkl. fachgerechtem Schlielen der Durchfiihrungen nach Aufforderung der
Bauleitung, zeitlich versetzt zur Montage bzw. Beplankung der Wande.

Feuerwiderstandsklasse: FO nach DIN 4102-2

GroRe: bis 200 cm?
Geometrie: rechteckig
Hinweis:

Die Systemanforderungen der jeweiligen Trennwand sind zu berlcksichtigen.

10 Stk EP oo GP oo,
20.30.160 Durchbruch in Trennwand Doppelstanderwerk FO0, bis 600 cm?, rechteckig
Wie Position 20.30.70 (Seite 34) jedoch:
Grole: bis 600 cm?
sonst wie vorige Position
6 Stk EP oo GP oo,
Trennwandverstarkungen
20.30.170 UA-Profil in Trennwand Einfachstanderwerk, 50x40x2 mm, C1

UA-Profil zur Aufnahme erhéhter Lasten, oder Verstarkung der GK Wand in
besonders beanspruchten Bereichen in allen zuvor beschriebenen nichttragenden
inneren Trennwanden DIN 4103-1, Einfachstanderwerk.

Wanddicke: 100 mm (bei beidseitiger Doppelbeplankung)
Hoéhe:
UA-Profil: 50 x40 x2 mm

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1
-raumhoch, inkl. Boden und Deckenanschluss

-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl. Verbindung tber
Winkel

36 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

20.30.180 UA-Profil in Trennwand Einfachstanderwerk, 75x40x2mm, C1

UA-Profil zur Aufnahme erhéhter Lasten, oder Verstarkung der GK Wand in
besonders beanspruchten Bereichen in allen zuvor beschriebenen nichttragenden
inneren Trennwanden DIN 4103-1, Einfachstanderwerk.

Wanddicke: 125 mm (bei beidseitiger Doppelbeplankung)
Hoéhe:
UA-Profil: 75x40x2 mm

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1

-raumhoch, inkl. Boden und Deckenanschluss
-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl. Verbindung tber
Winkel

36m EP GP

20.30.190 UA-Profil in Trennwand Einfachstanderwerk, 100x40x2mm, C1

UA-Profil zur Aufnahme erhéhter Lasten, oder Verstarkung der GK Wand in
besonders beanspruchten Bereichen in allen zuvor beschriebenen nichttragenden
inneren Trennwanden DIN 4103-1, Einfachstanderwerk.

Wanddicke: 150 mm (bei beidseitiger Doppelbeplankung)
Hoéhe:
UA-Profil: 100x40x2 mm

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944: C1

-raumhoch, inkl. Boden und Deckenanschluss
-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl. Verbindung tber
Winkel

16 m EP GP

20.30.200 UA-Profil in Trennwand Einfachstanderwerk, 50x40x2 mm, C3

UA-Profil zur Aufnahme erhéhter Lasten, oder Verstarkung der GK Wand in
besonders beanspruchten Bereichen in allen zuvor beschriebenen nichttragenden
inneren Trennwanden DIN 4103-1, Einfachstanderwerk.

Wanddicke: 100 mm (bei beidseitiger Doppelbeplankung)
Hoéhe:
UA-Profil: 50 x40 x2 mm

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944
C3 (gewerbliche Nutzung ohne Einwirkung angreifender Gase, Tausalze oder stark
chemischer Angriffe nach DIN 4030)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

-raumhoch, inkl. Boden und Deckenanschluss
-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl. Verbindung tber
Winkel

28 m EP GP

20.30.210 UA-Profil in Trennwand Einfachstanderwerk, 75x40x2mm, C3

UA-Profil zur Aufnahme erhohter Lasten, oder Verstarkung der GK Wand in
besonders beanspruchten Bereichen in allen zuvor beschriebenen nichttragenden
inneren Trennwanden DIN 4103-1, Einfachstanderwerk.

Wanddicke: 125 mm (bei beidseitiger Doppelbeplankung)
Hoéhe:
UA-Profil: 75x40x2 mm

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944
C3 (gewerbliche Nutzung ohne Einwirkung angreifender Gase, Tausalze oder stark
chemischer Angriffe nach DIN 4030)

-raumhoch, inkl. Boden und Deckenanschluss
-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl. Verbindung tber
Winkel

28 m EP GP

20.30.220 UA-Profil in Trennwand Einfachstanderwerk, 100x40x2mm, C3

UA-Profil zur Aufnahme erhohter Lasten, oder Verstarkung der GK Wand in
besonders beanspruchten Bereichen in allen zuvor beschriebenen nichttragenden
inneren Trennwanden DIN 4103-1, Einfachstanderwerk.

Wanddicke: 150 mm (bei beidseitiger Doppelbeplankung)
Hoéhe:
UA-Profil: 100 x40x2 mm

Korrosivitatskategorie der Profile nach DIN EN ISO 12944
C3 (gewerbliche Nutzung ohne Einwirkung angreifender Gase, Tausalze oder stark
chemischer Angriffe nach DIN 4030)

-raumhoch, inkl. Boden und Deckenanschluss

-Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, inkl. Verbindung tber
Winkel

12m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Traversen zur Lastverteilung

20.30.230 Traverse als Wandverstarkung

Traverse als Verstarkung der Wandkonstruktion zur Aufnahme wandhangende
Lasten bis 1,5 kN/m Wandlange, z.B. Oberschranke Teeklche.

Liefern und Montieren, inkl. fachgerechter Befestigung mit Winkeln zwischen den
Standerprofilen, gem. Herstellerangaben.

Breite: 625 mm (Achsabstand Standerprofile)
Hohe: 300 mm

ggf. muss die Breite der Verstarkungen den Standerabstanden angepasst werden.

Fir den Einbau in allen zuvor beschriebenen nichttragenden inneren Trennwanden
DIN 4103-1 nach Herstellervorgabe

Ausfihrung:
OSB-Platte, d = ca. 20 mm, ohne Brandschutzanforderung.
(Feuerwiderstandsklasse FO DIN 4102-2)

16 m EP GP

Sturzprofile

20.30.240 Sturz, bxh=150 x 80 cm, d=12,5 cm, F30

Sturzausbildung zwischen 2 Wanden zur Aufnahme bauseitiger Objekttiren,
einschl, Quadratrohr QR 100/75/4, fertig montiert

Mafke bxh: 150 x 80 cm
Wanddicke: 12,5 cm
Brandschutz: F30

Revi-Klappen Wande

20.30.250 Revi-Klappe in Vorwand mit Fliesen belegbar, F0, Ixb=40x40cm

Liefern und Montieren einer Revisionsklappe fir Vorsatzschale/Vorwand
Feuchtraum, inkl. Herstellen der notwendigen Aussparung, Auswechslung der
Unterkonstruktion und Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

zum spateren Belegen mit: Fliesen
Feuerwiderstandsklasse: FO DIN 4102-2
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmessung: 400 x 400 mm

Revisionsklappe bestehend aus Deckel mit Flllung aus GK-Platten gem.
Beplankung der Vorsatzschale und AuRenrahmen aus Aluminium zur Aufnahme
des Deckels, mit Fangarm-Sicherung der Klappe und verdeckter Verschluss- und
Scharniertechnik.

Fensterelemente

20.30.260 Fertigfenster fiir Offnungen in Stahlbetonwénden, bxh= 1.010 x 2.035 mm
Fertigfenster mit innenliegender Jalousie zum Einbau in die bauseits hergestellten

Offnungen in der Stahlbetonwand im OG Flur mit nahezu unsichtbarem Alurahmen,
vorgefertigt zur einfachen Montage vor Ort.

Inklusive Verfugung in PU zwischen Fensterelement und Rohbau.
Rechenwert des bewerteten Schallddmm-Malles Rw,R = 40 dB.*
Bewertetes Schallddmm-MaRl Rw = 42,5 dB

Maulweite 150 mm.

Wandéffnungsmald: bxh 1.010 x 2.035 mm.

Rahmenfarbe: Gebeiztes und eloxiertes Aluminium E6/EV1.
Verglasung: 2x 6 mm VSG

Inkl. innenliegender Horizontaljalousie fur Fertigfenster,

Dicke 21 mm, werksseitig im Scheibenzwischenraum montiert,

Wenden, Heben und Senken der Lamellen durch elektrischen Antrieb,
Farbe: RAL 9006.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.30 Abschnitt  Wande - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Vertikalschnitt
5 Stk EP o GP oo,

Summe Abschnitt 20.30
Winde - Offnungen / Trennwandverstirkungen / Revi-Klappen / sonsti...  ....cccoooeveiiiiiceennne.

20.40 Abschnitt Decken - ungelocht / Mineralplatte

SYSTEMBESCHREIBUNG ABHANGDECKEN AHD
SYSTEMBESCHREIBUNG ABHANGDECKEN AHD

fertig montierte Plattendecken aus Gipskartonplatten, magnesitgebundener Holzwolle, bzw.
Mineralplatten als Unterdecke gemafR DIN EN 13964; Abhangehohe und Einbauhdhe siehe
jeweilige Positionsbeschreibung; Verarbeitung Unterkonstruktion und Decklage DIN 18 181;
Baustoffklasse A DIN 4102.

AHD 1: Plattendecke ungelocht, mit Metall-UK

AHD 2: Plattendecke mit Lochung, einfach beplankt, mit Metall-UK mit
Niveauausgleich, mit Mineralwollauflage

AHD 3: magnesitgebundene Holzwolle Abhangdecke

AHD 4: Feuchtraum geeignete Mineralplattendecke

Befestigungsuntergrund:
horizontale Stahlbetondecke, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.40 Abschnitt Decken - ungelocht / Mineralplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coooeiieieeeeeeieee.
18182-1, als Grund- und Tragprofil mechanisch befestigen; Abhanger héhenverstellbar; mit
bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungsmitteln gemaf Herstellervorschriften; Die
Unterkonstruktion muss mit zug- und druckfesten Profilen so befestigt werden, dass ihre
Lage stets gesichert ist und bei der evtl. Demontage der Unterdecke fiir Revisionszwecke
und erneuter Montage diese Unterkonstruktion nicht verschoben wird und die Unterdecke
wieder exakt in ihre urspriingliche Lage gebracht werden kann.

Oberflachengiite:

Qualitatsstufe gemaf Positionbeschrieb, geglattet (Hinweise und Richtlinien fiir
Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten Systemen, Merkblatt Nr. 2 Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.).

Randausbildung, Randfries, An- und Abschliisse, Aussparungen etc. in separater Position.

Samtliche notwendigen Geriiste, Hubbiihnen, etc. sind in den EP einzukalkulieren.

20.40.10 Abhangdecke - AHD 1 - GK ungelocht, mit Feuchtraumeignung
Plattendecke AHD 1 ungelocht mit Metall-UK gemaf Systembeschreibung
Abhangdecken:

mit Niveauausgleich

weitere Optionen:
freitragend

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2:
FO

in Verbindung mit Rohdecke DIN 4102-4
Bauart Il (Stahlbetondecke)

Feuchtraumeignung: Ja mit C3 Profilen

Beplankung/ Mineralwollauflage: gemaft Anforderung Feuerwiderstandsklasse

Oberflachengiite: Q3
Abhangehohe: bis ca. 25 cm
Raumhohe

(OK FFB bis UK RD): bis ca. 2,50 m

Einbauort: Schleusen im EG

angebotenes Produkt: '.........

20gm  EP oo, 1= T

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.40 Abschnitt Decken - ungelocht / Mineralplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.40.20 Zulageposition: Einzelflichen < 5gm
Einzelflachen < 5gm

als Zulage zu voriger Position

4 Stk EP o GP s

20.40.30 Abhangdecke - AHD 4 - Mineralplattendecke

Abhangdecke AHD 4 Mineralplattendecke gemafl Systembeschreibung
Abhangdecken:

Format in mm: 625 x 625
Plattendicke: 15 mm

Farbe: Standardfarbe Reinweil3 / Natur
Montage: mit Niveauausgleich

Abhangehohe: ca. 40 cm
Raumho6he

(OK FFB bis UK RD): bis ca. 3,00 m
Lichte Raumhodhe: bisca. 2,60 m

Einbauort: gemal Planeintrag

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2:

El 30: detaillierter Aufbau gemafR Verwendbarkeitsnachweis
Baustoffklasse:

Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1

in Verbindung mit Rohdecke DIN 4102-4
Bauart Il (Stahlbetondecke)

Sichtbares System, herausnehmbar:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemafy EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Farbe: weif}, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 88 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig

Schallabsorption:

Alpha w = 0,80, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,80 (ASTM E 1264)

Schall-Ldngsddmmung: Dn,f,w = 31 dB (EN ISO 10848)

350 qm  EP oo, 1= T

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.40 Abschnitt Decken - ungelocht / Mineralplatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

20.40.40 Zulageposition: Feuchtraumgeeignet

mit C3 UK und feuchtraumgeeigneten Platten, passend zu voriger Position

65qm  EP .o, (1= T

20.40.50 Zulageposition: Aussparung L=1,5m und B=1,5m
Zulageposition: Aussparung L<1,5m und B<1,5m

an Oberlichtern

als Zulage zu voriger Position

Summe Abschnitt 20.40
Decken - ungelocht / Mineralplatte, Netto:  ...............cccccciiiiins

20.50 Abschnitt Decken - An- und Abschliisse

Abhangdecken

20.50.10 Anschluss Abhangdecke AHD 1

Anschluss Abhangdecke an aufgehendes Bauteil passend zur Abhangdecke AHD
1/ 2, einschl. Zuschnitt Passplatten

Anschluss:
Starr

Randausbildung:
Anschluss an aufgehende Wandstumpf gestoRen, mit Trennstreifen und
Fugen-Spachtelmasse

nach Planeintrag

35m EP o GP s

20.50.20 Zulageposition: Ausbilden Innen- und AuBenecken = 1m
Zulageposition: Ausbilden Innen- und Aul3enecken < 1m

passend zu voriger Position

28 Stk EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.50 Abschnitt Decken - An- und Abschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.50.30 Anschluss Abhangdecke AHD 4

Gleitender Anschluss an aufgehendes Bauteil, geschlossen ausgebildet, inkl.
erforderlicher Unterkonstruktion, passend zur Abhangdecke AHD 4

Randausbildung Unterdecke:
-Anschluss an aufgehende Wand ohne Schattenfuge Plattenrand scharfkantig mit

Kantenschutzprofil
- mit Passplatten

300 m EP o GP s

20.50.40 Zulageposition: Ausbilden Innen- und AuBenecken = 1m
Zulageposition: Ausbilden Innen- und Aul3enecken < 1m

passend zu voriger Position

80 Stk EP o GP

20.50.50 Zulageposition: Anarbeiten an mobiles Trennwandsystem
Zulageposition: Anarbeiten der AHD 4 an mobiles Trennwandsystem.

passend zu voriger Position
Ausfiihrung siehe Detail "6-037-mobile Trennwand"

Inkl. Einpassen der Panele in den Bereich zwischen den Laufschienen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 Lv Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
20.50 Abschnitt Decken - An- und Abschliisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
schematische Darstellung
15 m EP o GP

Summe Abschnitt 20.50
Decken - An- und Abschliisse , Netto:

20.60 Abschnitt Decken - Offnungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

20.60.10 Ausschnitte, rund, bis 50 mm

Ausschnitte und Bohrungen rund, Durchmesser bis 50 mm, fir
Deckeninstallationen (z. B. Pendelleuchte L1 bzw. L1.1, Prasenzmelder,

Rauchmelder, Fluchtwegbeschilderung, Sicherheitsbeleuchtung) in allen Positionen
des Titels Decken.

Das exakte fluchtrechte Einmessen der Ausschnitte ist Leistungsbestandteil des
AN.

15 Stk EP .o GP

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.60 Abschnitt  Decken - Offnungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

20.60.20 Ausschnitte, rund, bis ca. 150 mm (Liiftungsauslass)

Ausschnitt rund, Durchmesser bis ca. 150mm flir Deckenauslass Liftung, etc., in
allen Positionen des Titels Decken.

Das exakte fluchtrechte Einmessen der Ausschnitte ist Leistungsbestandteil des
AN.

Deckenverstiarkungen

20.60.30 Holzeinlage zur Befestigung Beamer

Holzeinlage aus schadstoffreiem Plattenwerkstoff zur Befestigung Leinwand im
Schulungsraum nach Angaben Deckenspiegel montieren und auf CD-Profilen
befestigen (ggf. unter Dammung), passend zu Abhangdeckensystem:

AHD 4

Grofke: ca. 65x65cm

Revi-Klappen Abhangdecken

20.60.40 Revi-Klappe 40x40 in Abhangdecke

Liefern und Montieren einer Revisionsklappe in der abgehangten Unterdecke, inkl.
Herstellen der notwendigen Aussparung, inkl. Auswechslung der Unterkonstruktion,
inkl. Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,

- Feuerwiderstandsklasse: FO DIN 4102-2
- Abmessung: 400 x 400 mm

Revisionsklappe bestehend aus Deckel
Fillung passend zu: AHD 1

und AuRenrahmen aus Aluminium zur Aufnahme des Deckels, mit
Fangarm-Sicherung der Klappe und verdeckter Verschluss- und Scharniertechnik.

6 Stk EP o GP s

Summe Abschnitt 20.60
Decken - Offnungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten , Netto:  ..................ccocoee.

20.70 Abschnitt Bekleidungen - Rohre / Sonstige Bauteile

Sonstige Bauteile

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau

20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN

20.70 Abschnitt Bekleidungen - Rohre / Sonstige Bauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.70.10 Bekleidung Leibung Lichtkuppeln, Ixbxh=120 x 120 x 70 cm

Deckenstirnbekleidung inkl. Unterkonstruktion

Male Ixb: 120 x 120 cm
Leibungstiefe. bis 70 cm

z.B. bei Lichtkuppel-Offnung, Deckendurchbriichen, Glaselementen, usw.,
Ausfiihrung gemaR den einfach beplankten Ummantelungen in vorgenannten
Positionen, einschl. Gberstreichfahiger Acrylfugen in den Innenecken

7 Stk EP oo, GP
20.70.20 Zulage: Anbringen der bauseits gelieferten Leiterhaken fiir Dachausstieg
1 Stk EP oo GP o

Summe Abschnitt 20.70
Bekleidungen - Rohre / Sonstige Bauteile, Netto: ..o

20.80 Abschnitt Sonstiges

Trockenputz

20.80.10 Trockenputz aus GKB-Platten, d= 12,5mm

direkt auf Wande (Stahlbeton) verklebt, einschl. Fugenverspachtelung, Bewehrung
der PlattenstdRe mit Fugendeckstreifen, alle Eck- und WandabschluRprofile aus
Kunststoff, Oberflache Qualitatsstufe 3. Anschlisse an Wande und Decken sind
immer gleitend auszubilden, an den Leibungen und dem Sturz der Aufzugstiren
muss eine Eckschutzschiene eingespachtelt werden.

Einbauort: Aufzugskern

65 gm EP GP e

20.80.20 Zulage: Leibung bis 30cm
an Aufzugsportalen, inkl. Eckschutzschienen, Q3, passend zu voriger Position

15 m EP o GP

Summe Abschnitt 20.80

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

15 LV Trockenbau
20 Bereich TROCKENBAUARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 20
TROCKENBAUARBEITEN, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

30 Bereich LEISTUNGEN AUF NACHWEIS

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN
VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

1. Grundlagen

Die Stundenlohnarbeiten sind nur nach besonderer schriftlicher Anordnung des AG oder
seiner Bevollmachtigten

auszufiihren. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

2. Leistungsanspruch

Diese Positionen werden nur vergutet, soweit die Leistungen nicht bereits im
Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen ausgewiesen sind. Sofern solche Arbeiten ohne
besondere schriftliche Anordnung ausgefiihrt werden, besteht kein Anspruch auf Vergilitung
nach Verrechnungssétzen. Die Leistungen diese Titels kénnen auf alle Titel / Teile und
Gewerke der Leistungsbeschreibung angewendet werden.

3. Ausfiihrung
3.1 Lohnkosten auf Nachweis

Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart; es gilt die Preisbildung geman Vertrag.

Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
Zuschlage fiir Uberstunden und Fahrzeiten fiir An- und Abfahrt, sowie den
Kleingerateeinsatz.

Fir Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte erfolgt die Vergtitung entsprechend der
Qualifikation der Arbeitskrafte, welche fur die Durchflihrung der zu leistenden Tatigkeit
erforderlich ist.

Der Einsatz von Aufsichtspersonal wird nicht gesondert vergutet und ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Lohnstunden der Auszubildenden, unabhangig vom Ausbildungsjahr, werden nicht
gesondert vergiitet.

Fir vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten
Stundenverrechnungssatze zuzliglich Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten
Arbeitszeiten bezahlt.

Verlangt der AG die Ausflihrung von Leistungen auf3erhalb der regelmaRigen werktaglichen
Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis Malteser - Rettungswache Heidelberg
15 Trockenbau

30 LEISTUNGEN AUF NACHWEIS

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Preisen eine Vergltung fiir die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewahrt. Als
Vergltung wird fur jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der
entsprechenden tariflichen Vereinbarung fir Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
zuzuglich der dafur tatsachlichen aufgewendeten Zuschlage errechnet.

3.2 Gerate auf Nachweis

Die Verrechnungssatze flr das jeweilige Gerat umfassen samtliche Aufwendungen flr den
Einsatz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sédmtliche Zuschlage.
Die Einheitspreise fir Gerate verstehen sich einschlieRlich Lieferung frei
Verwendungsstelle und sind inkl. Bedienung anzugeben.

Vergutet werden die tatsachlichen Einsatzstunden des Gerats. Stillstandzeiten und
Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagseinsatz werden nicht gesondert vergitet. Bei
LKW Einsatz erfolgt die Vergltung nach der tatsachlichen Nutzlast ohne Erhéhung der
Nutzlaststufe fiir Sonderfahrzeuge.

Die Kosten flir den Einsatz von Kleingeraten und Werkzeugen wie Abrichte-, Bohr-, Fras-,
Hobel-, Schleif-, Schneide- und Trennmaschinen (Flex), Sadgen, Schweil’- und andere
Kleingerate (einschlieBlich Zubehdr und der Verbrauch sowie Scharfen) bis 410,00 €
Anschaffungswert, sowie Kosten fiir den Einsatz von Geristen (im Rohbau mit
Arbeitsbihne aller Hohen Uber Gelande oder FuRboden), sind in die Verrechnungssatze
einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergitet.

3.2.1 Kleingerate

Als Kleingerate sind in der Regel solche Gerate anzusehen, die als geringwertige
Anlageguter nach Einkommenssteuerrichtlinien im Anschaffungsjahr in voller Hohe
abgeschrieben worden sind. Hier sind auch die Kleingerate einzurechnen, die nicht in die
Baugerateliste (BGL) des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie aufgenommen
worden sind.

Gemal den Leitsatze fir die Preisermittiung auf Grund von Selbstkosten, Anlage der
Verordnung PR Nr 30/53 (iber die Preise bei 6ffentlichen Auftragen, Stand 25.11.2003,
gehdren Kleingerate und Werkzeuge zu den Gemeinkosten der Baustelle und sind mit
einem auf die Lohnkosten bezogenen Verrechnungssatz in der Kalkulation erfasst. Fur
diese geringwertigen Wirtschaftsguter ist die Grenze gemafR § 6 Nr. 7 Abs. 2
Einkommenssteuergesetzt EStG, auf 410,00 € festgelegt.

3.3 Materialkosten

Die Materialkosten sind einschlieBlich Lieferung frei Verwendungs- / Einbaustelle mit
abladen und lagern anzubieten. Umlagerungen, die seitens des AN vorgenommen werden,
sind ebenfalls mit den Verrechnungssatzen abgegolten. Der Verbrauch ist fiir jeden Fall an
Hand von Skizzen nachzuweisen. Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaf in
eingebautem Zustand.

4. Zuschlage

Zuschlage fir etwaige Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden separat vereinbart
und vertraglich festgelegt.

5. Abrechnung

Der Auftragnehmer hat die Stundenzettel nach den Angaben nach VOB/B § 15 Abs. 3
aufzustellen, zusatzlich missen folgende Angaben enthalten sein:

- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
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- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-,
Sonntags und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen
Erschwernissen und

- die Geratekenngréfen

Bei Bedarf ist der Verbrauch von Material fiir jeden Einzelfall an Hand von Aufmafskizzen
0. . nachzuweisen. Abgerechnet werden nur die tatsachlich auf der Baustelle geleisteten
Stunden.

Der Auftragnehmer hat tiber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung der Bauleitung unaufgefordert einzureichen. Bei Bedarf ist der
Verbrauch von Material fiir jeden Einzelfall an Hand von Aufmalfskizzen o. a.
nachzuweisen. Abgerechnet werden nur die tatsachlich auf der Baustelle geleisteten
Stunden.

Stundenlohnrechnungen miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert
werden. Die Originale derStundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten
Durchschriften erhalt der Auftragnehmer.

30.10 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

30.10.10 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschldgee

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausfuhren, der
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

70 h EP o GP s

Summe Abschnitt 30.10
Stundenlohnarbeiten , Netto:  ...............................

30.20 Abschnitt Materialkosten auf Nachweis

30.20.10 Abrechnung nach Stoffkostennachweis

Die Stoffpreise missen anhand von Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von
Rabatten aller Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom
Auftragnehmer ein Faktor fir Gemeinkosten, Gewinn sowie die anteiligen Fracht,
Fuhr-und Ladekosten frei Baustelle anzubieten. Vom Auftraggeber (AG) wird eine
fiktive Stoffkostensumme vorgegeben. Vom Bieter ist, sofern er es flr erforderlich
halt, ein Aufgebot in Form eines Faktors festzulegen.

Beispiele:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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30.20 Abschnitt Materialkosten auf Nachweis
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw.

Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis" eingetragen werden.

Wird nichts eingetragen gilt Faktor 1,0.
(Vorgegebene Summe * Faktor = Gesamtpreis)

1.000 Euro EP ... GP e,

Summe Abschnitt 30.20
Materialkosten auf Nachweis , Netto: ...l

Summe Bereich 30
LEISTUNGEN AUF NACHWEIS , Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 52



LV-Zusammenfassu ng Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
15 LV Trockenbau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

10 BAUSTELLENEINRICHTUNG 18 sessssssssssss————
10.10 Baustelleneinrichtung £
20 TROCKENBAUARBEITEN 18 rrssssssssss—————
20.10 Wande - Trennwande / Schachtwande / Vorsatzschalen / ... 18 ...
20.20 Wande - An- und Abschlisse 30 eeeeereeeeee e
20.30 Wande - Offnungen / Trennwandverstarkungen / Revi-Klap... 32 ....oooooeeeeeeeeee,
20.40 Decken - ungelocht / Mineralplatte P
20.50 Decken - An- und Abschlisse 44 e
20.60 Decken - Offnungen / Revi-Klappen / sonstige Einbauten 48 iirerereereeieeeeeeeea.
20.70 Bekleidungen - Rohre / Sonstige Bauteile 47 e,
20.80 Sonstiges -
30 LEISTUNGEN AUF NACHWEIS 49 eeeeeeeseeeser——
30.10 Stundenlohnarbeiten P
30.20 Materialkosten auf Nachweis R

Summe LV 15 Trockenbau

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift
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