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1 die Ausführung des Bodenwinkel ist in unseren Augen 
nicht eindeutig beschrieben. 
1. Die Ausführung ist im LV als "erforderliche 
Verschraubung" beschrieben, im Plan "6-012-B-Tor - 
Fußpunkt.pdf" wird jedoch beschrieben, das der VA-
Bodenwinkel 250/120/10 mit der Bewehrung in die 
Bodenplatte einbetoniert werden soll, wie in der Statik 
angegeben. Die Ausführung über den Rohbauer 
macht in unseren Augen an dieser Stelle mehr Sinn, 
zumal die Statik in den Vergabeunterlagen nicht 
vorliegt. 
 
 

Der Bodenwinkel soll mit Klebedübeln in die bauseitige Bodenplatte verschraubt 
werden gem. Leistungsbeschreibung. 

2 2. Sollte der Bodenwinkel 250/120/10 über das 
Gewerk Toranlagen ausgeführt werden, bitten wir um 
Angaben zur Ausführung von Anzahl und Dimension 
der Knaggen. Aus der Angabe "Last 4to Fahrzeuge 
mit Luftbereifung" lässt sich in unseren Augen keine 
belastbare und prüfbare Ausführung ableiten. 
Ausserdem zu welchem Zeitpunkt mit einer 
Ausführung der Bodenplatte zu rechnen wäre. 
 

Es müssen alle 50cm Knaggen kalkuliert werden. 

3 Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen 
Ausführungsunterlagen (Grundrisse, 
Ansichten, Schnitte sowie Detailzeichnungen der 
Toröffnungen inkl. Maßen/ 
Toleranzen, Sturzhöhen, Wandaufbauten und 
Befestigungsuntergründe) gemäß den 
gültigen Vorgaben zur Verfügung gestellt werden. Ist 
diese Annahme korrekt? 

Sie erhalten die Ausführungsunterlagen wie im LV beschrieben. 
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4 Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen 

Ausführungsunterlagen 
einschließlich Koordinationspläne für relevanten 
Schnittstellen (Elektro, Lüftung, 
Abgasabsaugung) mindestens 21 Tage vor 
Ausführungsbeginn vorgelegt werden. Ist 
diese Annahme korrekt? 
 

Die Unterlagen werden spätestens mit der Aufforderung zum Beginn (12 
Werktage) versandt. 

5 Wir gehen davon aus, dass das Leistungsverzeichnis 
gemäß den Vorgaben aus VOB/C DIN 18299 und den 
spezifischen ATVs insbesondere den 
Abrechnungseinheiten 
erstellt wurde. Ist diese Annahme korrekt? 
 

Die Frage ist unklar. Es wird abgerechnet wie ausgeschrieben. Alle notwendigen 
Leistungen sind einzupreisen. Soweit Leistungen nicht gesondert beschrieben 
sind, gelten sie als Nebenleistungen und sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 

6 Gemäß den Vorgaben aus der VOB/C gehen wir 
davon aus, dass geeignete 
Parkmöglichkeiten vorhanden sind und eine 
kontinuierliche Tormontage ohne 
besondere Arbeitsunterbrechungen oder 
Erschwernisse möglich sind. Ist diese 
Annahme korrekt? 
 

Die Annahme ist so nicht zutreffend. Der Bieter kann die Baustelle besichtigen, 
wenn Situation für ihn unklar ist. Parkplätze sind grundsätzlich Sache des AN. 

 


