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ANGABEN ZUM PROJEKT

Angaben zum Projekt

Projekt:
die Malteser Hilfsdienst gemeinntitzige GmbH plant den Neubau einer Rettungswache

Lehr- und Rettungswache
Siemensstralle
69123 Heidelberg

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau einer Lehr- und Rettungswache in Heidel-
berg. Das Gebaude besteht aus einem Erdgeschoss EG und einem Obergeschoss OG.

Das EG beherbergt die Fahrzeughalle, die Waschhalle sowie sekundarraume fiir Technik, Lager,
Treppenhaus etc. Das 1.0G Buros, Sozialrdume mit Umkleiden, Besprechungs, Schulungs- und
Aufenthaltsrdume.

Es sollen eine Fahrzeughalle fir vier Rettungsfahrzeuge sowie Lager, Schulungs-, Biro-, Sanitar- und
Sozialrdume untergebracht werden.

Auftraggeber:

Malteser Hilfsdienst gemeinnltzige GmbH
Bezirksgeschaftsstelle Nordbaden

In den Weinackern 3/1

D-69168 Wiesloch

Architekt:

ARP ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR
Rotebuhlstrale 169/1

D-70197 Stuttgart

technische Fragen zur Ausschreibung:
Dipl.-Ing. Moritz Griffel, MBA
m.griffel@arp-stuttgart.de

Tel. 0711 - 648 69 117

Objektiiberwachung:

ARP - Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR
MérikestralRe 22

70178 Stuttgart
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PLANUNGSUNTERLAGEN

PLANUNGSUNTERLAGEN

Der Bieter bestatigt, dass folgende Details und Plane zur Kalkulation vollstindig vorlagen:

04.09.2026 11:31 <DIR> 1 Termine

25.09.2025 14:38 <DIR> 2Lvz

04.09.2026 11:31 <DIR> 3 Details

04.09.2026 11:33 <DIR> 4 Grundrisse-Ansichten-Schnitte

1 Termine

27.08.2026 15:04 2.734.565 21060_Terminplan_260827.pdf
1 Datei(en), 2.734.565 Bytes

3 Details

01.09.2026 12:32 248.053 6-017-B-Bodenaufbauten.pdf
1 Datei(en), 248.053 Bytes

4 Grundrisse-Ansichten-Schnitte

27.05.2026 16:23 5.523.900 5-011-H-Erdgeschoss.pdf
16.04.2026 15:55 4.184.290 5-012-C-Galeriegeschoss.pdf
27.05.2026 16:53 6.037.665 5-013-E-Obergeschoss.pdf
16.04.2026 15:55 4.870.893 5-014-C-Dachaufsicht.pdf
27.04.2026 11:24 10.960.021 5-021-C-Ansichten Nord.pdf
21.04.2026 18:19 4.954.373 5-022-B-Ansichten Ost.pdf
21.04.2026 18:19 3.813.590 5-023-B-Ansichten Sud.pdf
21.04.2026 18:19 8.170.989 5-024-B-Ansichten West.pdf
02.04.2026 12:45 5.293.763 5-031-C-Schnitt 1-1.pdf
13.04.2026 17:26 4.195.318 5-032-E-Schnitt 2-2.pdf
02.04.2026 12:45 7.062.422 5-035-D-Schnitt A-A.pdf

11 Datei(en), 65.067.224 Bytes

Anzahl der angezeigten Dateien:
13 Datei(en), 68.049.842 Bytes
14 Verzeichnis(se), 1.742.074.851.328 Bytes frei
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VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN

VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN (ZTV)

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Grundstiick und Lage

siehe beiliegende allg. Angaben zum Projekt
1.2 Verkehrsfiihrung zur Baustelle

siehe beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan

Notwendige Regelungen flir Spezial- und Schwertransporte im 6ffentlichen Verkehrsnetz sind grundsatzlich
seitens des AN zu treffen, alle notwendigen Genehmigungen hierfir sind einzuholen. Diese Kosten sind in
die Position der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. AuRerdem ist der AG rechtzeitig tiber die Termine
solcher Transporte zu informieren.

1.3 Anlieferungen

Die Anlieferung zur Baustelle ist so zu terminieren, dass keine Wartezeiten von Anlieferfahrzeugen im
offentlichen StraRenraum vorherrschen.

Die Logistik der Baustellenandienung ist durch den Auftragnehmer im Zuge der
Baustelleneinrichtungsplanung /-beschickung zu bertcksichtigen.

1.4 Abladeflachen, Parkflachen, BE des AG

Auf der vom Bauherrn bereitgestellten Baustelleneinrichtungsflache sind nur Einrichtungen unterzubringen,
die zur Durchfihrung der MalRnahme erforderlich sind.

Werden darlber hinaus Flachen im o&ffentlichen Raum bendétigt, sind diese von Seiten des AN zu
organisieren und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Diese Kosten sind in die Position der
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Parkplatze fir private PKW's sind auf dieser Flache nicht vorhanden.

Fahrzeuge kénnen generell nur kurzfristig zum Be- und Entladen abgestellt werden.

Es besteht die Mdglichkeit 6ffentliche Parkmaoglichkeiten zu nutzen, welche jedoch nur im begrenzten
Umfang vorhanden sind. Widerrechtliches Parken in zuvor genannten Bereich obliegt im
Verantwortungsbereich des AN.

Um das gesamte Baugelande wird ein fest verankerter offener Bauzaun durch den AN ROHBAU aufgestellt.
Fest installierte Bauzaunelemente dirfen nicht selbststandig getffnet werden.

Alle zu lagernden Materialien, Stoffe sind zwingend innerhalb des Bauzauns zu lagern. Das Abladen von
LKW, Transportern und dgl. muss innerhalb des Bauzauns erfolgen. Maschinen und Hebezeuge sind
ebenfalls innerhalb des Bauzauns aufzustellen.

1.5 Baustrom und Bauwasser

Die Einrichtung und das Betreiben der Baustrom- und Bauwasserversorgung hin zu zentralen
Entnahmestellen im Gebaude erfolgt Gibergeordnet durch den AN Rohbau.

Elektrounterverteiler in den Geschossen werden ab dem Zeitpunkt Fertigstellung Rohbau durch den AN
Elektro gestellt, unterhalten und betrieben.

Der AN hat die fur seine Leistungserbringung erforderliche Zufihrung der Medien an seine Gerate und
Maschinen zu organisieren. Hierflir erforderliche Verlangerunskabel, Verlangerungsleitungen und notwendige
Unterverteiler sind Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen.
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1.6 Abfallentsorgung

Sollte die eigenverantwortliche Entsorgung durch den Auftragnehmer nicht ordnungsgemaf erfolgen, so ist
der Auftraggeber nach nach Ablauf einer angemessen gesetzten Nachfrist dazu berechtigt, Abhilfe auf
Kosten des Auftragnehmers zu schaffen.

1.7 Immissionsschutz

Wahrend der Bauphase diirfen keine Baumalinahmen oder sonstigen Tatigkeiten auf dem Baugelande
vorgenommen werden, die zu starker Immission flhren.

Die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen - vom 19. August
1970" ist zwingend zu beachten. Leistungen wie die in Anlage 5 - MaRnahmen zur Minderung des Baularms
dargestellten MalRnahmen, die zur Einhaltung und Umsetzung der 0.g. Vorschrift erforderlich sind, in die
Einheitspreise der Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

- Orientierungswerte: tags 65 (dB(A) nachts 55 (dB(A)

- Ruhezeit / Schutzzeit: Nachtzeit 20.00 Uhr - 7.00 Uhr

- Baugerate: Es durfen nur larmarme Baumaschinen mit dem Umweltzeichen RAL-ZU 53 (Blauer Engel) zum
Einsatz gebracht werden. Ist dies nicht méglich, missen die zum Einsatz gebrachten Maschinen und
Fahrzeuge Uber das CE-Zeichen nach EU-Outdoor-Richtlinie (EG-Richtlinie 2000/14/EG) verfiigen.

1.8 Grundwasser- und Gewasserschutz

Es ist streng darauf zu achten, bzw. durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass eine Verunreinigung
des Wassers (Grund- und Oberflachenwasser) oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner
Eigenschaften oder des Wasserabflusses vermieden wird. Im Falle von Gewasser- und
Grundwasserverunreinigungen oder sonstiger nachteiliger Einwirkungen auf Grundwasser, auf Quellen und
Gewasser ist unverziglich die Objektliberwachung zu benachrichtigen. Werden im Zuge der Erdarbeiten
Untergrundverunreinigungen entdeckt, so ist ebenfalls die Objektiberwachung unverziglich zu informieren.
Beim Umgang mit wassergefahrdeten Stoffen bzw. deren Lagerung sind die einschlagigen rechtlichen
Regelungen und der Stand der Technik zu beachten. Dies gilt insbesondere fur folgende Vorgaben:

- Wassergefahrdende Stoffe (z.B. Dieselfass) durfen nur Uber Auffangwannen gelagert werden.

- Fahrzeuge und Maschinen dirfen nur auf3erhalb der Baugrube auf befestigten und ordnungsgemaf auf
entwasserten Flachen betankt oder repariert werden.

- Fahrzeuge und Maschinen sind nach Arbeitsende auf befestigten und ordnungsgemaf entwasserten
Flachen abzustellen.

Bei der Lagerung von Baumaterialien und Bauhilfsstoffen an Oberflachen ist sicherzustellen, dass keine
Materialien bei Hochwasser ab- oder ins Gewasser ein- oder abgeschwemmt werden kénnen.
Baustellenbetriebsstofftanks sind von ihrer GréRe auf den Baustellenbetrieb abzustimmen. Die Behalter
mussen den Anforderungen der VAwS, die Umschlagstellen den Anforderungen der VAwWS und VbF
entsprechen (Auffangwanne oder doppelwandiger Tank, Umschlagbereich wasserdicht und élfest, keine
Abflussmaglichkeit zum Kanal). Bei Unfallen 0.a. im Zuge des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen ist
die Objektiberwachung unverziglich zu informieren.

1.9 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination:

Fur die Baustelle wurde ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt, welcher die Koordination
fur Sicherheit und Gesundheitsschutz nach der Baustellenverordnung durchfihrt. Die Einhaltung der
Vorgaben aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, der Baustellenverordnung bzw. den Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sind zu beachten.

1.10 Bauvermessung
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Vom Auftraggeber werden durch ein Vermessungsbuiro folgende Punkte Ubertragen und markiert:

- Hauptachspunkte (AP) = Einschnitte im Schnurgerust
- Héhenpunkte (HP) / Nivellementspunkte (NivP) = drei Bolzen
- Meterisse (MR) = je einen pro Treppenhaus und Geschoss

Die Lage und die Anzahl der Markierungspunkte werden vom Auftraggeber festgelegt. Hierbei handelt es
sich nur um eine minimale Grundvermessung zur Gesamtkoordination der MaRbeziehungen. Weitere
vermessungstechnische Leistungen hat der Auftragnehmer selbst, durch einen Vermessungsingenieur auf
seine Kosten durchfliihren zu lassen. Der Auftragnehmer ist fiir die sichere Erhaltung der ihm Ubergebenen
Festpunkte verantwortlich. Muss aus baulichen Griinden ein Festpunkt entfernt werden, so ist vor der
Beseitigung die Zustimmung des Auftraggeber einzuholen. Wird ein Festpunkt ohne Zustimmung des
Auftraggebers beseitigt, so wird dieser Punkt auf Kosten des Auftragnehmers durch den Auftraggeber
wiederhergestellt oder ein extra Punkt errichtet.

1.11 Aufenthaltsbereiche / Unterkiinfte auf der Baustelle

Aufenthalts- bzw. Pausenraume kénnen im Gebaude nicht zur Verfligung gestellt werden. Auf der BE-Flache
sind entsprechende Aufenthaltscontainer vorzusehen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Das Nachtigen auf der Baustelle ist nicht gestattet.
2. Angaben zu Stoffe, Bauteile

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 2, erganzende Regelungen sind
im Einzelfall in den gewerkespezifischen Vorbemerkungen vereinbart.

2.1 Gleichwertigkeit: Soweit in einer LV-Pos. ein bestimmtes Fabrikat, ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Marke/Modell benannt sind, gilt fiir diese Leistungen, dass auch gleichwertige Produkte anderer
Hersteller zugelassen sind, welche mindestens dieselben technischen Anforderungen erfiillen. Bietet der
Bieter zu einer LV-Position ein technisch gleichwertiges Produkt an, so hat er nachstehend in der hierfiir
vorgesehenen Freizeile Hersteller, Produktspezifikation und technische Merkmale vollstandig und
aussagekraftig zu benennen sowie ein gesondertes Datenblatt mit allen technischen Merkmalen zwecks
Prufbarkeit der Gleichwertigkeit beizuflgen.

3. Angaben zur Ausfiihrung
3.1 besondere Anforderungen an die Ausfihrung

3.1.1 Grundlagen fur die Ausfuhrung:

- VOB/C und alle mitwirkenden DIN-Normen

- EU-Normen, wobei bei Widersprichen immer die qualitatsmaRig weitergehende Norm gilt und ferner die
EU-Normen, die DIN-Normen erganzen oder ersetzen.

- die Unfallverhuitungsvorschriften der BG

- die Bauordnung des Landes Baden-W rttemberg und evtl. vorliegende Auflagen durch die értlichen
Genehmigungsbehdérden sowie alle einschlagigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze.

- Baugenehmigung in allen Teilen samt aller Anlagen.

Alle Leistungen, die sich aus Forderungen und Bestimmungen der Besonderen Vertragsbedingungen und
den Vorbemerkungen auf Titelebene ergeben, sind soweit sie nicht in eigenen Positionen erfasst sind, in die
Einheitspreise der entsprechenden LV-Positionen einzukalkulieren.
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Alle ausgeschriebenen Leistungen verstehen sich als Herstellen, Liefern und Montieren, wenn in den
jeweiligen Positionen nichts anderes erwahnt wird.

3.1.2 Prifen der Vorleistungen

Der AN hat sich rechtzeitig und eigenverantwortlich von der Beschaffenheit von Vorleistungen an Ort und
Stelle zu Uiberzeugen. Beanstandungen sind dem AG, sofern objektiv moglich, so rechtzeitig schriftlich
anzuzeigen, dass dem Verursacher eine angemessene Frist zur Nachbesserung eingerdumt werden kann,
ohne dass es zu Verzdgerungen im Bauablauf kommt.

3.1.3 Bevollmachtigter des AN

Der AN hat fur die gesamte Baustelle permanent einen Bevollmachtigten, deutsch sprechenden Vertreter
namentlich zu benennen und bereitzustellen. Urlaubsvertretungen sind 1 Woche vor Urlaubsantritt in das
Projekt zu integrieren.

Der Vertreter hat geeignet zu sein, die verantwortliche Fachbauleitung im Sinne der Bauordnung zu
Ubernehmen, auch fur alle Subunternehmer. Er darf nur in besonderen Fallen und mit Genehmigung des AG
ausgetauscht werden, aus triftigen Griinden kann der AG jedoch seine sofortige Abldsung verlangen.

3.1.4 Baubesprechungen, Jour Fixe

Im Baustellenbtiro der Objektiberwachung des Auftraggebers finden mindestens wdchentliche
Baubesprechungen statt, die Teilnahme daran ist fur die Bauleitung des Auftragnehmers zwingend. Sofern
die AG Objektiiberwachung die Teilnahme von Subunternehmern des AN fordert, sind diese verpflichtet,
ebenfalls daran teilzunehmen. Nach Aufforderung des AG hat der AN auch an weiteren Besprechungen
teilzunehmen.

Der AN hat eine schriftliche Wochenvorschau Uber die geplanten Leistungen der anstehenden Woche in der
wochentlichen Baubesprechung zu ibergeben.

Protokolle der Baubesprechung werden durch die Objektiiberwachung erstellt und im 1-2 wochigen Turnus
an alle Beteiligten verteilt.

3.1.5 Verschmutzungen

Sind bei der Ausfiihrung der Arbeit Verschmutzungen zu erwarten, so gehoren die gewerksublichen
MafRnahmen zur Vermeidung zu dem Leistungsumfang des AN, der in die Einheitspreise einzukalkulieren ist.
Werden durch Fahrzeuge des AN oder seiner Subunternehmer 6ffentliche Stralten, Wege und Platze infolge
der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzuglich im Rahmen der StVO / Verkehrssicherung zu reinigen.
Kommt der Verursacher einer Aufforderung des AG oder der Objektiberwachung des AG zur Reinigung
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, ist der AG berechtigt, einen Dritten mit der Beseitigung zu
beauftragen. Diese Kosten hat der AN zu tragen.

Der Auftragnehmer kann den Nachweis fiihren, dass er die Verunreinigungen oder Schaden nicht zu
vertreten hat.

Mitarbeiter des AN, die mutwillig Teile des Bauwerks verunreinigen oder beschadigen, werden von der
Baustelle verwiesen. Die Kosten der Beseitigung der Verunreinigung oder Schaden , welche nachweislich auf
den AN zurtckzufihren sind, gehen zu Lasten des AN.

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass die Fassade und sonstige
sichtbare Bauteile nicht verschmutzt werden.

In geschlossenen Raumen und Untergeschossen dirfen nur Fahrzeuge, Werkzeuge, etc. ohne
Verbrennungsmotoren benutzt werden.

Sofern Ole oder sonstige Verschmutzungen im AuRenbereich festgestellt werden, ist die Objektiiberwachung
umgehend zu informieren.

3.1.6 Schutz vor Beschadigung
Der AN hat, insbesondere bei Bauteilen mit fertiger Oberflache, fir einen ausreichenden Schutz seiner
eigenen Leistung zu sorgen, diesen Schutz stdndig zu Gberwachen und gegebenenfalls zu vervollstandigen.
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Hierzu zdhlen Kantenschutz, Oberflachenschutz durch Folien und/oder Platten, etc. auf Kosten des AN.
Das Abkleben oder vollflachige Abdecken, einschl. der erforderlichen Materialien und dem anschlieRendem
Entfernen der Schutzmalinahmen, wird nicht gesondert vergiitet.

Der AN ist insbesondere auch verpflichtet, bei Stilllegung und Verzdégerung auf der Baustelle alle
erforderlichen MaRnahmen zum Schutz bzw. Erhalt bereits eingebauter Anlagen und Bauteile sowie
beigestellter Baustoffe zu treffen.

3.1.7 Arbeitsabschnitte, Unterbrechungen, Abhangigkeit von anderen Leistungen

Der Bauablauf ist eng mit der Objektiberwachung und den anderen Gewerken zu koordinieren. Die
Koordination zwischen den einzelnen Gewerken sowie eventuelle Terminabsprachen sind fir alle verbindlich.
Grundlagen sind die Ausflihrungszeiten gemaf beigefligtem Terminplan, sowie die Ausfihrungsfristen des
Vertrages.

3.1.8 Abstimmung mit Fachbehdrden

Der AN hat sich zur Ausfiihrung seiner Leistung mit den zustandigen Fachbehérden bzw. - Amtern, wenn
notwendig, selbststandig abzustimmen. Besondere Regelungen gelten fir das Aufstellen, Umbauen von
Hebewerkzeug, Nutzung offentlicher Flachen fur Abladen und Zwischenlagern von Material,
Wasserhaltungsarbeiten sowie Arbeiten im Zusammenhang mit GW-Messstellen.

Die Objektliberwachung ist zu informieren.

3.2 besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung

3.2.1 Grundlagen

Es sind nur die Kosten fur die nicht vom AG gestellte Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise
einzubeziehen. Es gibt beschrankte Flachen im Baufeld, die fir die BE des AN, Lagerung,
Arbeitsvorbereitung etc. genutzt werden kénnen. Die Lage und Ausnutzung sind abhangig vom Baufortschritt
unterschiedlich.

Es besteht aus logistischen Griinden kein Anspruch auf alleinige Benutzung dieser Flachen. Blrocontainer,
Unterkunftsgebaude, Pausenraume und Lagerflachen des AN missen auf dem Gelande der
Baustellenflache eingerichtet werden.

3.2.2 Baustelleneinrichtungsflachen

Der AN Ubernimmt die Baustelle fiir seine Baustelleneinrichtung wie sie steht und liegt, d. h. der AG
Ubernimmt keine Verantwortung dafur, dass Zustand, Lage etc. fur die Baustelleneinrichtung des AN
geeignet ist. Dies gilt insbesondere fiir die Schaffung der Standsicherheit von Kranen und Containeranlagen.
Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen der
Baumafnahme rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt werden kénnen. Baustellen- und endgiiltige
Anschlisse, Leitungen, Kabeln usw. (unter- und Uberirdisch) miissen grundséatzlich zuganglich bleiben und
geschitzt werden. Uber deren Lage und Verlauf hat sich der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu
informieren. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer mit der Objektliberwachung eine Abstimmung einzuholen.
Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

Alle mdglichen Baustelleneinrichtungsflachen sind aus dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
ersichtlich. BE-Flachen fir die einzelnen AN werden durch die drtliche Objektiberwachung nach
Vertragsabschluss in Abhangigkeit vom Baufortschritt zugewiesen. Der AN hat sich eigenverantwortlich auf
der ihm zugeteilten BE-Flache nach den Regeln der AStVO, ASR, UVV etc. einzurichten und zu organisieren;
hiermit verbundene Kosten sind mit den Einheitspreisen fiir die BE abgegolten. Beim Abbau der
Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

- Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu informieren.

- Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverziglich zu entfernen.

- Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflir benétigte Gelande bzw. die genutzten baulichen
Anlagen und Gebaude in den urspriinglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.
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3.2.3 Krane

Die Krane missen so dimensioniert werden damit sdmtliche Punkte der Baumalinahmen mittels
Hochbaukran erreicht werden kénnen. Die Hohe der angrenzenden Gebaude ist vorher zu ermitteln. Fir die
Wahl von Kranen ist zwingend die vorhandene Nachbarbebauung zu beachten. Es ist ein Plan mit allen
geplanten Kranen, Hebezeuge, etc. zu erstellen und bei der zustandigen Objektiiberwachung einzureichen.
Erst nach gemeinsamer Durchsprache der Kranstandorte darf ein Umbau bzw. Aufbau von Geraten erfolgen.

Der AN wird verpflichtet, die Beauftragung seiner Kranfuhrer beim SiGeKo anzumelden. Jeder Kranfiihrer hat
eine Kopie der Beauftragung als ,Kranfiihrer ortsveranderlicher Krane gem. § 29 UVV* bei sich zu tragen und
auf Verlangen vorzuweisen.

Bei der Verlegung von Krangleisen und Kranfundamenten ist darauf zu achten, dass die Lastverteilung an
den vorherrschenden Untergrund (und der darin befindlichen Leitungen, Schachte, Verbaukonstruktion, etc.)
angepasst ist, und der Abstand zur Baugrube (Verbau) ausreichend ist. Grundsatzlich ist nicht von einem
verdichteten Untergrund, sondern von aufgeschittetem Boden auszugehen.

3.2.4 Mannschaftsraume und Burocontainer

Arbeitsgerate, Baustellenunterkinfte, sonstige Container, Magazine u. a. sind aus Grinden des
Eigentumsnachweises mit der Firmenaufschrift zu versehen. Zugelassen werden ausschliellich mobile
Container mit den AuRenabmessungen der Elemente von

2,438 m x 6,058 m (= 20 Fuf3-Container) aus Griinden der Addierbarkeit und Platzersparnis. AuRerdem sind
grundsatzlich alle Container, auch die der Baustelleneinrichtung des AN stapelbar bis 3 Lagen, in den
Abmessungen einheitlich, einschl. Fundamenten und deren Entsorgung sowie Holzstegen entlang der
Container vorzusehen.

3.3 besondere Anforderungen an Baustoffe, Materialien, Einbau

3.3.1 Toleranzen

Fir die Toleranzen zur Qualitatsbeurteilung der abzunehmenden Leistung gelten grundsatzlich DIN 18202,
ohne erhdhte Anforderung.

Erhéhte Anforderungen an die Toleranzen sind in den Vorbemerkungen der einzelnen Gewerke oder den
Positionstexten geregelt. Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke aus o0.g. Vorgaben missen ohne
zusatzliche Vergutung durch den AN aufgenommen werden. Erhéhte Anforderungen an aufzunehmende
Toleranzen werden separat geregelt. Treten Uber die zu berlcksichtigenden Toleranzen weitere
Abweichungen auf, sind diese unverzuglich dem AG anzuzeigen (gem. § 4 Nr. 3 VOB/B).

3.3.2 Quallitatssicherung/Gutenachweise

Dem AG sind die Nachweise der Eignung von Baustoffen unaufgefordert vor Einbau vorzulegen. Diese gelten
auch dann als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk eines zugelassenen Institutes oder einer amtlichen
Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist. Auch diese sind
vorzulegen. Die ggf. in eingeflihrten technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden
davon nicht berihrt.

Werden flr nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann fiir eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen
koénnen in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehdrigen Anlagen jedoch
ohne Prifprotokolle vorzulegen. Teilkopien gentigen den Anforderungen nicht. Materialien, die in
Schichtenfolge nacheinander eingesetzt werden (wie z.B. Grundierung, Spachtelung Kleber) missen
untereinander vertraglich sein; es sind bei derartigen Schichtenfolgen nur Materialien eines Herstellers
zugelassen.

3.3.3 Transport
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Far den Transport der Materialien zum Einbauort ist der AN selbst verantwortlich und zustéandig und hat den
Aufwand in die entsprechenden Einheitspreise einkalkuliert. Bauseitig werden dem AN hierfiir keine
Transportgeréate zur Verfiigung gestellt. Uber den Einsatz von erforderlichen Transportgeraten muss sich der
AN daher bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe Klarheit verschaffen. Die Anzahl der erforderlichen
Hebezeuge und deren Tragfahigkeit ist vom AN zu koordinieren und die anfallenden Kosten in die
Einheitspreise einzurechnen.

4. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOBI/C - Ziff. 4, weitere Regelungen sind im
Einzelfall in den gewerkespezifischen Vorbemerkungen vereinbart.

4.1 Planunterlagen

Dem Auftragnehmer werden vor Beginn der Arbeiten die Ausfihrungsplane des Architekten (Grundrisse,
Schnitte, Ansichten, Details) in digitaler Form durch den AG zur Verfligung gestellt. Zusatzliche Kosten flr
erforderliche Planunterlagen und Ausdrucke sind durch den AN zu tragen und bei der Kalkulation der
Einheitspreise zu bertcksichtigen.

4.2 Planverteilung

Die Unterlagen und Plane werden im Dateiformat *.pdf (ibergeben.
5. Abrechnung

5.1 Anforderung und Darstellung der Aufmalle

Aufmale muissen mit besonderer Sorgfalt erstellt, farblich abgesetzt und mit Angabe des Gebaudeteils, der
Bekleidungsflache, Raumnummer 0.a. und Datumsangabe versehen. Die Angaben sind zwingend
entsprechend den Positionen innerhalb des Leistungsverzeichnisses den Ordnungszahlen zuzuordnen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblatter miissen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer

- Auftraggeber

- Nummer des Aufmafblatt

- Bezeichnung der Bauleistung
- Ordnungszahl

Bei Aufmalien und Abrechnungen sind Langen und Fldchen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte
und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. Geldbetrage sind in Euro auf zwei Stellen nach
dem Komma zu runden.
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1. Grundlagen
1.1 Geltungsbereich

In Erganzung zu den VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN und den anerkannten Regeln der Technik ergibt sich der
sachliche Geltungsbereich sowie die Grundlage fiir die technische Ausflihrung grundsatzlich aus:

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
- DIN 18355 Tischlerarbeiten

- DIN 18357 Beschlagarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten

1.2 Normen und Richtlinien

Fir die Ausfiihrung gelten alle anwendbaren EN- und DIN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen. Auf nachstehende Normen und Richtlinien
wird besonders Aufmerksam gemacht:

- DIN EN 14351 Fenster und Tiren, Produktnorm

- DIN EN 16034 Fenster und Tiren, Produktnorm

- DIN EN 1634 Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tren, Tore, Abschliisse, Fenster und
Baubeschlage

- DIN 18040 Barrierefreies Bauen

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

- DIN 4108 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&auden

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

- Dibt-Richtlinie fur Feststellanlagen

- Die anwendbaren VDI- und VDE-Vorschriften.

- Taren in Rettungswegen nach DIN EN 179 und DIN EN 1125

- DGUV Information 208-022 Tiiren und Tore, Hrsg. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
- Die Vorschriften und Empfehlungen der Hersteller der zur Anwendung kommenden Materialien.

- Die Zulassungsbestimmungen des Deutschen Institut flir Bautechnik

- Die Bauordnung des zustandigen Bundeslandes und eventuelle Ergdnzungen durch die 6rtliche
Genehmigungsbehorde.

1.3 Leistungsabgrenzung
Es wird auf Schnittstellen aufRerhalb des Leistungsbereiches des AN zu folgenden Gewerken hingewiesen:

- Rohbauarbeiten

- Fassadenarbeiten - Fenster, Tilren
- Trockenbauarbeiten

- Malerarbeiten

- Estricharbeiten

- Bodenbelagsarbeiten

- Fliesen- und Plattenarbeiten

- Elektroarbeiten / TGA

1.4 Koordination

Die Koordination mit zuvor genannten Gewerken, insbesondere den technischen Gewerken, ist unter Einbeziehung der
ortliche Bauleitung friihzeitig eine Abstimmung bezlglich Arbeitsabfolgen und Terminablaufen vorzunehmen, um
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gegenseitige Behinderungen zu vermeiden. Die Koordination ist Sache des AN.
2. Stoffe, Bauteile

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen geman DIN 18299 VOB/C - Ziff. 2 und den Bestimmungen gemag den unter
Pkt 1.1 aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 2, insbesondere wird verwiesen auf:

2.1 Allgemeine Anforderungen

2.1.1 Ubereinstimmungs- / Verwendbarkeitsnachweise

Fiir die geregelten Bauprodukte muss die Verwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit

den in der Bauregelliste genannten techn. Regeln {ber ein U-Zeichen nachgewiesen

werden. Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten, d. h. bei Abweichungen von der in der Bauregelliste
genannten Regeln, muss die Verwendbarkeit aus der

Ubereinstimmung mit einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung oder einem allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis
oder einer Zustimmung mit Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden. Fir die geregelten Bauarten muss die Anwendbarkeit
aus der Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen oder mit den allgemein anerkannten

Regeln der Technik nachgewiesen werden. Bei nicht geregelten Bauarten muss die Anwendbarkeit aus der
Ubereinstimmung mit einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung

oder einem allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden.
Der AN muss auf Verlangen die entsprechenden U-Zeichen erbringen.

2.1.2 Schutzvorkehrungen

(ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren)

Mit dem AG ist vor Fertigungsbeginn abzustimmen, ob und in welchen Bereichen die

Betatigungsbeschlage von Fliigeln sofort oder in einem spéateren Arbeitsgang (nach Anweisung des AG) zu montieren
sind. Auch wahrend der Bauzeit kann 6rtlich das Demontieren oder Montieren von derartigen Beschlagen nach
Anweisung des AG erforderlich sein. Bei allen Turanlagen sind die Turblatter durch geeignete Abdeckmafnahmen
vor Beschadigungen zu schitzen. Sdmtliche Schutzvorkehrungen sind erst nach Anweisung durch den AG zu
entfernen.

2.1.3 Reinigung

Der AN hat sdmtliche Bestandteile seiner Leistung ordnungsgemaf zu reinigen, dies bezieht sich auch auf Dichtungen,
Falzraume u. dgl. Die Reinigung hat nach Anweisung

des AG ggf. vor der Bauabnahme zu erfolgen. Diese Reinigung ist einzukalkulieren.

2.2 Werkstoffe

2.2.1 Stahl

Alle Stahlteile, die nach ihrem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen verzinkt werden. Alle anderen Stahlteile
mussen mindestens einen einfachen Korrosionsschutz erhalten. Er muss mit Zinkauflagen gema EN I1ISO 14713
ausgeflihrt werden. Verankerungen und Befestigungsmittel, die nicht aus korrosionsbestandigem Material bestehen,
mittel- oder unmittelbar der AulRenatmosphare ausgesetzt sind, sind aus rostfreiem

Edelstahl mindestens der Qualitat der Werkstoff-Nr. 1.4301 zu fertigen. Zur Befestigung

des Bauteils verwendete Laschen, Flansche 0.4. missen den gleichen Korrosionsschutz aufweisen wie das Bauteil
selbst.

2.2.2 Verbindungselemente

Verbindungselemente wie Beschlage, Schrauben, Bolzen 0.4. missen mindestens korrosionsgeschitzt sein. Bei
stéandiger Feuchtebelastung missen sie aus nichtrostendem

Stahl mindestens der Qualitat der Werkstoff.-Nr. 1.4301 (Korrosionswiderstandsklasse

I1) bestehen.

2.2.3 Befestigungsmittel
Alle erforderlichen Befestigungsmittel und Anschlisse sind in die Einheitspreise einzurechnen. Verankerungen, die
nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, sind nichtrostend oder in rostgeschutzter Ausfiihrung vorzusehen.
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wie 2.2.2.

Dubel zur Befestigung miissen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkrafte

dirfen keine zu groen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem

Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden. Es diirfen nur Diibel mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden.

2.2.4 Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die elektrochemische Spannungsreihe zu

beachten. Metalle mit unterschiedlichem Spannungspotential sind durch geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen,
dass keine Kontaktkorrosion entstehen kann.

2.2.5 Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe sind emissionsarm auszufiihren und haben der Formaldehydklasse E1 zu entsprechen.

2.2.6 Dammstoffe
Dammstoffe sind als Warmedammstoffe aus Mineralwolle auszufiihren und haben den Anforderungen nach DIN EN
13162 zu entsprechen.

2.2.7 Lackierungen
Lackierungen sind speichel- und schweifecht gem. DIN 53160 auszufihren.

2.2.8 Grundierungen

Grundierungen fir unbehandelten Stahl fiir Anstrich Alkydharzbasis: Grundierungen welche gemaf Positionsbeschrieb
einen Zwischen- u. Schlussanstrich auf Alkydharzbasis erhalten, sind mit I6semittelbasierter Alkydharz-Werkstoffbasis
auszufuhren und mussen folgende Anforderungen erfiillen:

- matt / - rostpassivierend / - haftvermittelnd / - schnell trocknend / - hitzebestandig bis +180 °C /- fiir aulRen und innen /
- Verbrauch: 80—100 ml/m? je Anstrich

z.B. Brillux Haftgrund 850 / Multigrund 227

3. Ausfiihrung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 3 und den Bestimmungen gemaf den unter
Pkt 1.1 aufgeflhrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 3, insbesondere wird verwiesen auf:

3.1. Aligemein

Baustellenseitig ist mit folgenden Randbedingungen zu rechnen:

- Vor Beginn der Arbeiten sind samtliche MaRe vor Ort zu priifen und MalRabweichungen, die die MaRtoleranzen
Uberschreiten, unter Einhaltung der in der VOB vorgesehenen Fristen rechtzeitig beim AG anzuzeigen.

- Die Gebaudeteile sind geschlossen, d. h. die Einbringung der Bauteile / -elemente bzw. der Materialien erfolgt durch
Einbringéffnungen / Zugénge in der Fassade im Erdgeschoss. Eine Materialaufzug steht am / im Gebaude nicht zur
Verfligung.

- Das Verfahren (horizontal und vertikal) der Bauteile und Materialien innerhalb der

Gebaudeteile ist Leistung des AN, entsprechendes Gerat ist einzukalkulieren.

3.2 Priifung der Vorleistung

Die Prufung der Vorleistung gemaR § 4 Abs. 3 VOB/B hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem AG eine nach § 4 Abs. 7
VOB/B angemessen Frist, zur Mangelbeseitigung, welche 15 Werktage nicht unterschreiten darf, bleibt.

3.3 Abschnittsweise Leistungsausfiuhrung

Der Auftragnehmer muss davon ausgehen, dass die Positionen bzw. Titel unter Umstanden abschnittsweise ausgefiihrt
werden (zeitlich versetzt). Daraus kann der Auftragnehmer keinen Anspruch geltend machen.

3.4 Tulren: Ausstattung und Zubehor
Die Turausstattungen, Beschlags- und Zubehorteile, Tirtechniken miissen den Regelungen der VOB/C DIN 18357, DIN
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18040, DIN 12217 sowie den Giite- und Prifbestimmungen, Richtlinien der Gltegemeinschaften entsprechen und nach
den zu erwartenden Belastungen, nach statischen Erfordernissen ausgebildet sein. Eine dauerhafte und sichere
Befestigung von Beschlag- und Verbindungsteilen muss sichergestellt sein. Alle Beschlagsteile justierbar im
eingebauten Zustand. Die Prufnachweise mussen auf die geforderten Beanspruchungen und Fligelgrof3en ausgestellt
sein.

Anforderungen, welche sich aus den Positionsbeschreibungen ergeben, sind nicht gesondert aufgefiihrt, sondern haben
den technischen Regeln zu entsprechen.

3.4.1 Bander
Dreidimensional verstellbare, dreiteilige Rollenbander aus Edelstahl, Anzahl nach Belastungswert und statischer
Erfordernis AN (ggf. kugelgelagert).

3.5 Turen: Baukdrperanschlisse

Tirelement, rechtwinklig, lot- und fluchtgerecht in Leibung der Wandoéffnung mit einer nicht sichtbaren, verdeckte
Montage der Zarge, mit druckfester Distanzverklotzung nach statischer Erfordernis des AN in Abhangigkeit der
Baukodrperanschlisse und gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Hinterflllung der Zargenhohlraume gem. Anforderungen an den Schall- , Brand- und Rauchschutz der
Positionsbeschreibung, jedoch mind. vollstandige Hinterfillung mit Mineralwolle fir eine mértelfreie Montage gem.
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1 / Baustoffklasse nach DIN EN 4102:
A1, Schmelzpunkt = 1.000°C.

3.6 Toleranzen

Grundsatzlich gilt fiir alle Maftoleranzen die DIN 18201 bis 18202 ohne erhéhte Anforderungen, es sei denn, es sind
besondere Hinweise in den jeweiligen Einzelpositionen aufgeflhrt.

Grenzwerte flr die Ebenheitsabweichungen des Verankerungsgrund sind gem. Tabelle
1, Zeile 5 bzw. Tabelle 3, Zeile 6 durch die Turkonstruktionsebene aufzunehmen.

Ein Vergltungsanspruch fir die Ausgleichsmalinahmen im Rahmen der vorgenannten
Grenzwerte besteht nicht.

Die Toleranzaufnahmemaglichkeit der Anschliisse der Tirenelemente zu den Bauteilen anderer Gewerke ist nach den
gliltigen Toleranzen zu planen. Die Werk- und Montageplanung des AN hat diese Toleranzen in allen Bereichen in
Erweiterung der Prinzipvorgaben zu beriicksichtigen.

3.7 Zustandsfeststellungen

Zur Feststellung des Zustandes der Tischlerarbeiten erfolgen gemeinsame Zustandsfeststellungen der Positionen mit
der Objekt- / Bauliberwachung.

Die Zustandsfeststellungen sind nach Baufortschritt in Abstimmung mit der Objekt- /Bautiberwachung durch den AN zu
terminieren.

4. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 4 und den Bestimmungen gemaf den unter
Pkt 1.1 aufgeflhrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 4, insbesondere wird verwiesen auf:

4.1 Nebenleistungen

Es sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergitet:

- Der Auftragnehmer muss eine Tirliste erstellen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung und diese zur
Genehmigung dem Auftraggeber vorlegen.

- Fur die angebotenen Tur- und Zargentypen sind Datenblatter vorzulegen.
- Vorhalten der Gertiste fiir die eigene Benutzung.

15.09.2026 - Seite 16



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22 Innentiiren

VORBEMERKUNGEN INNENTUREN / TISCHLERARBEITEN

- Das Weiterrticken fahrbarer Geruste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts fir eigene und fremde Geruste als
Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstiitzung moglich und zulassig ist.

- jegliche Sicherungs- und (Arbeits-) SchutzmaRnahmen.

- Nach Abschluss der Arbeiten sind alle sichtbaren Bauteile von Verschmutzungen, die vom Auftragnehmer verursacht
wurden, kostenlos zu reinigen. Entsprechende Vorbeugemalinahmen sind in die Preise einzurechnen.

4.2 Tarliste

Anhand der Planungsunterlagen des AG hat der AN sofort nach Auftragserteilung die
Turliste zu erstellen. Grundsatzlich sind alle Informationen, welche fir die Beurteilung einer fachgerechten und dem LV
entsprechenden Ausflihrung nétig sind, in dieser Tirliste zu vermerken.

4.3 Ausfuhrungsunterlagen, Werk- und Montageplanung - uiblicherweise nicht erforderlich bei Lieferung
ausschlieBlich von Innentiiren oder vergleichbaren Bauteilen, welchen eine Herstellerplanung zu Grunde liegt

Ansonsten gilt: Anhand der Planungsunterlagen des AG hat der AN sofort nach Auftragserteilung die
Ausfiihrungszeichnungen zu erstellen. Grundsétzlich sind alle Konstruktionen und Details, welche fir die Beurteilung
einer fachgerechten und dem LV entsprechenden Ausfiihrung nétig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben

festzulegen. Diese Unterlagen haben alle Angaben zu enthalten, die zur fachtechnischen Priifung und zur Beurteilung
der Ubereinstimmung mit LV und Projekt erforderlich

sind. Freigegebene Plane erhalten einen Freigabevermerk. Es ist Verpflichtung des AN,

alle Unterlagen rechtzeitig zur Priifung einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen anzufordern. Die
terminliche Koordination obliegt dem AN. Fir Verzégerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht diesem
LV entsprechende

Details oder durch schleppende Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzdégerung der geforderten
Endtermine abgeleitet werden. Mit der Produktion darf erst nach Genehmigung dieser Zeichnungen begonnen werden.

4.4 statische Durcharbeitung - nur bei Lieferung statisch relevanter Bauteile wie z.B. Absturzsicherungen,
Treppenverkleidungen, etc.

4.4.1 Allgemein

Die Erbringung der notwendigen statische Berechnungen und Nachweise fiir die fachgerechte Montage und Ermittlung
der Lasten ist Sache AN. Aufstellen einer priffahigen Fassadenstatik, inkl. der Verankerung der Unterkonstruktion

Es ist Leistungsbestandteil des AN, alle von ihm angebotenen Konstruktionen und Elemente statisch zu tberprifen, die
genauen statischen Berechnungen zu erstellen und in 2-facher Ausfertigung in Papierform dem zustandigen
Prifingenieur fir Baustatik zur Priifung und Genehmigung zu tbersenden. Zusatzlich ist die Herstellung der
erforderlichen Raster-, Montage- und Dibelsetzplane sowie Detailplane fiir die verschiedenen Anschlusssituationen der
0. g. Einzelpositionen und die Ermittlung der zulassigen Dibelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise zu erbringen.

Dariber hinaus sind alle vom Priifingenieur geforderten Nachweise zu erbringen.

Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe der Unterlagen begonnen werden.

4.4.2 Grundlagen
Als Grundlage fiir die statische Durcharbeitung dienen die freigegebenen Werkstatt- und Detailzeichnungen.

4.4.3 Vorlaufe, Prifung und Freigabe
Fir die Priffrist sind 14 Tage ab Eingang Prifstatiker vorzusehen. Anhand der genehmigten Berechnungen sind die
geforderten Bauteile dementsprechend zu fertigen.

4.5 Dokumentation

Erstellen der kompletten Dokumentation fir den gesamten Leistungsbereich des AN ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Mindestanforderung Inhalt:
- Herstellerverzeichnisse

15.09.2026 - Seite 17



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22 Innentiiren

VORBEMERKUNGEN INNENTUREN / TISCHLERARBEITEN

- Anschriften der Nachunternehmer mit Zuordnungen der Leistungen

- Ansprechpartner wahrend der Gewahrleistungszeit

- Fachunternehmererklarung

- Bauleiterbescheinigung und Fachbauleitererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen, Errichterbestatigungen und Konformitatserklarungen
- Samtliche Produktdatenblatter / Geratedatenblatter und allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse der zur Ausfiihrung
gekommenen Baustoffe und Bauteile, sowie Gutachten und Priifberichte

- Protokolle Sachverstandigenabnahme, Herstellerabnahme

- Entsorgungsnachweise

- Einweisungsprotokolle

- Kopie der Abnahmeprotokolle mit dem AG - ist nach der Abnahme nachzureichen

- Funktionsbeschreibungen, Bedienungsanweisungen

- Wartungsanweisungen

- Pflege- und Reinigungshinweise

- Bautagesberichte

Die Projektdokumentation ist dem AG spatestens 12 Arbeitstage nach Abnahme vorzulegen.
Ggf. erforderliche Anderungen und Erganzungen sind in die zur Abnahme vorzulegenden Unterlagen einzuarbeiten.

Die Ubergabe der vollstidndigen Dokumentation hat 1-fach digital (auf Datentrdger USB) und 2-fach in Papier, geordnet
in DIN A4 Ordner mit Inhaltsverzeichnis und Registerordnung zu erfolgen.

Die Ordnung digital und in Papier ist identisch vorzunehmen.

Digitale Daten mussen zwingend in Dateiformat PDF ibergeben werden. Alle digitalen Daten miissen mindestens das
Recht zum ausdrucken und archivieren (ohne der Verwendung von Passwortschutz) gewahren.

5. Abrechnung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 5 und den Bestimmungen
gemal den unter Pkt 1 aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 5; Sofern nicht in einer Position zu
erfassen sind Leistungen im Titel Baustelleneinrichtung einzukalkulieren; Insbesondere sind folgende
Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren, bzw. enthalten:

- samtl. ergédnzende Beschreibungen aus Pkt 1-3 mit Hinweisen zur Angebotspreisbildung und Ausfihrung.
- samtl. Leistungen aus 4. Abweichungen zu Nebenleistungen, Besondere Leistungen

15.09.2026 - Seite 18



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22
10

Innentiiren

Bereich VORLEISTUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Bereich VORLEISTUNGEN

10.10 Abschnitt Vorleistungen

10.10.10

10.10.20

Bemusterung HPL

Musterstlicke der HPL-Beschichtung auf Tragermaterial, Schichtpressstoff nach
DIN EN 438.

Abmessungen: ca.30x20cm
Farbton gemal Positionsbeschreibung nach Wahl des AG

18t EP GP e,
Muster ABS-Kantenausbildung HPL-Beschichtung

Musterstlick zur Darstellung der ABS-Kantenausbildung bei HPL-Beschichtungen,
Ausfiihrung geman Positionsbeschreibung

Abmessungen: 10 x30 cm

1St EP GP

Summe Abschnitt 10.10

Vorleistungen , Netto: ...,

Summe Bereich 10

VORLEISTUNGEN , Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 19



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistungsverzeichnis

22 LV Innentiiren

20 Bereich INNENTUREN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
20 Bereich INNENTUREN

20.10 Abschnitt Innentiiren

A0001

Ausfiihrungsbeschr.

A0002

Ausfuhrungsbeschr.

A0003

Ausfuhrungsbeschr.

Bietertextergdanzung
Herstellerprodukt nach AN, passend zum Qualitatsbeschrieb des LVs

Zarge
sofern in Position nicht anders beschrieben:

Stahl-Umfassungszarge, gefalzt, 2-teilig als Vollgehrungszarge, Falzdichtung
3-seitig umlaufend, Bekleidungsbreite ca. 45 mm, scharfkantig gefaltet,
Wandstarken-Verstellbereich zwischen -5mm und +15mm

Stahl grundiert geeignet flir malerseitige Alkydharzbeschichtung

Dichtungen: nach Bemusterung / Wahl AG

Tirblatt

Sperrtir nach DIN 68 706, 5-fach verleimt nach DIN 68 602, Hartfaserabsperrung,
stabiler Innenrahmen, Tiréffnungswinkel >90°

Oberflache: Schichtstoff 0,8 mm HPL nach Farbkarte (z.B. Lichtgrau)
Deckplatte: aus hochdichter Faserplatte (HDF)

Mittellage: Vollréhrenspan
Anschlag: stumpf einschlagend, sonst nach Anford. Schallschutz

Kante: ABS-Kante farblich passend zur Beschichtung und nach Bemusterung
Masse: ca. 29 kg/m2
Dicke: ca. 40 mm, je nach Anforderung Schallschutz

Falz- / Anschlagdichtung:EPDM-Dichtungsprofil, Zargenfalzdichtung, einfach,
3-seitig umlaufend, in den Ecken auf Gehrung geschnitten und verschweift,

Farbton: nach Bemusterung

Klassifiz: Beanspruchungsgruppe llI/S, bzw. Nassraum nach techn-
Anforderung

Glasausschnitt: sofern gewlinscht: 150 x 800 mm (b x h),

VSG aus 2x ESG (Dimensionierung nach GUV-SI 8027 + stat. Erfordernis)

Absenkdichtungen: Sind je nach Schallschutz-, bzw. Brandschutzanforderung zu
kalkulieren und nach Erfordernis einzubauen

Beschlage
Bander: 2-3St. 160er Lappenband BSW 070-1/160 in vernickelt, montiert

Bandtasche: V7608/160 3D dreidimensional verstellbare Bandtasche
(2-3Stuck/Zarge), je nach Gewicht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
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ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schloss: Einstecksschloss, Klasse IV, Stulp Hammerschlag, PZ gelocht

Driickergarnituren - Edelstahl:
Objekttir Dricker/Knauf
Beschlag als Rosettenhalbgarnitur
Drucker: gekropft, mit Einfadelschutz
Knauf: abgekropfter Knopf

Objekttlr Dricker/Driicker
Beschlag als Rosettenhalbgarnitur
Driicker: gekropft, mit Einfadelschutz

Modell:

Bodendichtung: Absenkdichtung eingebaut, einseitig auslésend, 3 mm tiefer
eingelassen, Tir nachtraglich 3 mm kirzbar ohne Ausbau der Bodendichtung

A0004 ObentiirschlieBer

Ausfiihrungsbeschr. - T({jrschlielRer, Tlrblattstarke > 50 mm, fiir Brand- und Rauchschutztliren, 1 oder
2-fliigelig, TurschlieRer geeignet fir die Anwendung an barrierefreien Tiren nach
DIN 18040 und DIN SPEC 1104 ausgelegt fur Flugelbreiten bis 1250 mm,
Schliel3kraft gemaf Anforderung, Schlielkraft und -geschwindigkeit stufenlos
einstellbar, gepruft nach EN 1154

OTS1 Obentirschlieler (OTS) mit Gleitschiene fur Feuer- und
Rauchschutztiiren, fur einfligelige Tiren, Turéffnungswinkel >90°, einstellbare
Schliel3kraft (stufenlos) nach EN 1154, SchlieRkraft einstellbar EN 2-6 (EN 3
barrierefrei), Turschliel3er geprift nach EN 1154, Oberflache EV1.

OTS2 wie OTS1, allerdings mit Arretierungsmaoglichkeit.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 21



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.10.10 Innentiir 0.02, b/h = 1135 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 0.02 / Fahrzeughalle - Lager Kfz
Aufteilung: -

Anschlagart: DIN R

Baukorperanschlul3: Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 1,035 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: T30

Zarge: siehe Systembeschreibung

Tirblatt: siehe Systembeschreibung

Beschlage: siehe Systembeschreibung

Driickergarnitur: Objekttir Drucker/Dricker

Zylinder: vorgerichtet fir PZ

Schloss: Panikschloss Funktion E

Feuchtebestandigkeit: -

ObenturschlieRer: OTS1

Sonst. Anforderungen: -

1 Stk EP GP oo,

20.10.20 Innentir 0.03+0.04+0.05, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemalR VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 0.03 / Fahrzeughalle - Heizungsraum
0.04 / Fahrzeughalle - Lager allg.
0.05 / Fahrzeughalle - Lager med.

Aufteilung: -
Anschlagart: DIN L
Baukorperanschlul}: Stahlbeton
Flucht- und Rettungsweg:Nein
Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: T30

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tarblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
Zylinder: vorgerichtet fur PZ
Schloss: Panikschloss Funktion E
Feuchtebestandigkeit: -
Obentirschlieler: OTS1
Sonst. Anforderungen: -
3 Stk EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 22



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistungsverzeichnis

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22 LV Innentiiren

20 Bereich INNENTUREN

20.10 Abschnitt  Innentlren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.10.30 Innentiir 0.06, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort:

Aufteilung:
Anschlagart:
Baukorperanschlul3:

0.06 / Fahrzeughalle - Lager Sauerstoff

DINR
Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite:

0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: T30

Zarge:

Turblatt:

Beschlage:
Driickergarnitur:
Zylinder:

Schloss:
Feuchtebestandigkeit:
ObentiirschlieRer:
Sonst. Anforderungen:

20.10.40

siehe Systembeschreibung
siehe Systembeschreibung
siehe Systembeschreibung
Objekttir Drucker/Dricker
vorgerichtet fir PZ
Panikschloss Funktion E

OTS1

1 Stk

Innentiir 0.07, b/h = 1135 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm, Nassraum

Innentiire gemalR VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort:

Aufteilung:
Anschlagart:
Baukorperanschlul}:

0.07 / Fahrzeughalle - Waschgarage

DINR
Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Ja

Lichte Tlrbreite:

1,035 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -
wie Systembeschreibung, jedoch feuerverzinkte &

Zarge:

Tarblatt:

Beschlage:
Driickergarnitur:
Zylinder:

Schloss:
Feuchtebestandigkeit:
ObenturschlieRer:
Sonst. Anforderungen:

grundierte Oberflache

wie Systembeschreibung
siehe Systembeschreibung
Objekttur Drucker/Dricker
vorgerichtet fir PZ
Panikschloss Funktion E
Nassraum

Turblatt mit Glasausschnitt

1 Stk

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistungsverzeichnis

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22 LV Innentiiren

20 Bereich INNENTUREN

20.10 Abschnitt  Innentliren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.10.50 Innentiir 0.08, b/h = 1135 x 2035 mm, Wand d = bis 32 cm, Nassraum

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort:

Aufteilung:
Anschlagart:
Baukorperanschlul3:

0.08 / Waschgarage - Notstrom

DIN L
Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:-

Lichte Turbreite:

1,035 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: T30

Zarge:

Tarblatt:

Beschlage:
Drickergarnitur:
Zylinder:

Schloss:
Feuchtebestandigkeit:
Obentirschlieler:
Sonst. Anforderungen:

wie Systembeschreibung, jedoch feuerverzinkte &
grundierte Oberflache

wie Systembeschreibung

siehe Systembeschreibung

Objekttir Drucker/Dricker

vorgerichtet fur PZ

Panikschloss Funktion E

Nassraum

OoTS1

4-seitig umlaufende Zarge mit Schwellenausbildung

(innenseitig im Notstrom wird ein ca. 10cm starke Sauerkrautddmmung
aufgebracht. Die Schwelle muss diese vollst. Uberdecken. Zusatzlich ist auf die
Schwelle ein Edelstahl-Riffelblech zu Kleben, welches an beiden Seiten Uber den
vollst. Zargenspiegel abgekantet werden soll.

1 Stk EP GP

20.10.60 Innentiir 0.09+0.10, b/h = 885 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm, Feuchtraum
Innentiire gemall VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort:

Aufteilung:
Anschlagart:
Baukorperanschlul}:

0.09 / Fahrzeughalle - Schleuse D
0.10 / Fahrzeughalle - Schleuse H

1x DIN L, 1x DIN R
Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:-

Lichte Tlrbreite:

0,785 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: Tds

Zarge: wie Systembeschreibung

Tarblatt: wie Systembeschreibung

Beschlage: siehe Systembeschreibung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
Zylinder: vorgerichtet fur PZ
Schloss: Panikschloss Funktion E
Feuchtebestandigkeit:  Feuchtraum
Obentirschlieler: OTS1
Sonst. Anforderungen:  mit Absenkdichtung
2 Stk EP oo, GP e,
20.10.70 Innentiir 0.11+0.12, b/h = 885 x 2135 mm, Wand d = bis 10 cm, Feuchtraum

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 0.11/ Flur - Schleuse D
0.12 / Flur - Schleuse H

Aufteilung: -

Anschlagart: DINR

Baukdrperanschlul: Trockenbau

Flucht- und Rettungsweg:-

Lichte Turbreite: 0,785 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: wie Systembeschreibung

Tarblatt: wie Systembeschreibung

Beschlage: siehe Systembeschreibung

Drickergarnitur: Objekttir Drucker/Dricker

Zylinder: vorgerichtet fur PZ

Schloss: Panikschloss Funktion E

Feuchtebestandigkeit:  Feuchtraum

Obentirschlieler: OTS1

Sonst. Anforderungen:  mit Absenkdichtung

2 Stk EP o GP e,

20.10.80 Innentiir 0.13, b/h =1010 x 2135 mm, Wand d = bis 12,5 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 0.13/ Flur - HAR
Aufteilung: -

Anschlagart: DIN R
Baukorperanschlul3: Kalksandstein
Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: T30-RS

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tirblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Driickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zylinder: vorgerichtet fir PZ
Schloss: Panikschloss Funktion E
Feuchtebestandigkeit: -
ObenturschlieRer: OTS1
Sonst. Anforderungen: -
1 Stk EP o GP oo,
20.10.90 Innentiir 0.14, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemalR VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 0.14 / Flur - Eingang
Aufteilung: -

Anschlagart: DINR
Baukorperanschlul}: Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: T30-RS

Zarge: siehe Systembeschreibung

Tarblatt: siehe Systembeschreibung

Beschlage: siehe Systembeschreibung

Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker

Zylinder: vorgerichtet fur PZ

Schloss: Panikschloss Funktion E

Feuchtebestandigkeit: -

Obentirschlieler: OTS1

Sonst. Anforderungen:  Turblatt mit Glasausschnitt mit Brandschutz

1 Stk EP o GP

20.10.100 Innentiir 1.01, b/h =1010 x 2135 mm, Wand d = bis 12,5 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.01 / Treppenraum - Biro
Aufteilung: -

Anschlagart: DIN L
Baukorperanschlul3: Trockenbau

Flucht- und Rettungsweg:Ja

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 32 dB
Brandschutzanforderung: Tds

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tirblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
Zylinder: vorgerichtet fur PZ
Schloss: Panikschloss Funktion E
Feuchtebestandigkeit: -
Obenturschlieller: OTS-1
Sonst. Anforderungen:  Turblatt mit Glasausschnitt
1 Stk EP oo, GP e,
20.10.110 Innentiir 1.03+1.04, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.03 / Flur - Buro
1.04 / Flur - Blro

Aufteilung: -

Anschlagart: DINR

Baukorperanschlul}: Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 32 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tarblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Drickergarnitur: Objekttir Drucker/Dricker
Zylinder: vorgerichtet fur PZ
Schloss: Panikschloss Funktion E
Feuchtebestandigkeit: -

Obentilrschlieler: -
Sonst. Anforderungen: -

2 Stk EP o GP

20.10.120 Innentiir 1.05, b/h = 1135 x 2135 mm, Wand d = bis 12,5 cm
Innentiire gemall VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.05 / Flur - barrierefreies WC
Aufteilung: -

Anschlagart: DIN R

Baukorperanschlul3: Trockenbau

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 1,035 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung

Tirblatt: siehe Systembeschreibung

Beschlage: siehe Systembeschreibung

Driickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker

Zylinder: WC-Verriegelung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schloss: -
Feuchtebestandigkeit: -
Obenturschlieller: OTS1
Sonst. Anforderungen:  barrierefrei, mit Absenkdichtung
1 Stk EP oo GP oo,
20.10.130 Innentiir 1.06+1.09+1.18+1.21, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.06 / Flur - Umkleide D
1.09 / Flur - Sanitar D
1.18 / Flur - Umkleide H
1.21 / Flur - Sanitar H

Aufteilung: -
Anschlagart: DIN L
Baukorperanschlul}: Stahlbeton
Flucht- und Rettungsweg:Nein
Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tarblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Drickergarnitur: Objekttir Drucker/Dricker
Zylinder: vorgerichtet fur PZ
Schloss: Panikschloss Funktion E
Feuchtebestandigkeit: -

Obentilrschlieler: -
Sonst. Anforderungen: -

4 Stk EP o GP

20.10.140 Innentiir 1.07+1.19+1.20, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 12,5 cm
Innentiire gemalk VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.07 / Umkleide D - Sanitar D
1.19 / Umkleide H - Sanitar H
1.20 / Sanitar H - Sanitar H

Aufteilung: -
Anschlagart: DIN R
Baukorperanschlul3: Trockenbau
Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tirblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
Zylinder: Blindzylinder
Schloss: -

Feuchtebestandigkeit:  Feuchtraum
Obentirschlieler: -
Sonst. Anforderungen: -

3 Stk EP GP

20.10.150 Innentiir 1.08, b/h =1010 x 2135 mm, Wand d = bis 10 cm
Innentiire gemall VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.08 / Sanitar D - Sanitar D
Aufteilung: -

Anschlagart: DIN L

Baukorperanschlul3: Trockenbau

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tirblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Driickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
Zylinder: Blindzylinder

Schloss: -

Feuchtebestandigkeit:  Feuchtraum
ObenturschlieRer: -
Sonst. Anforderungen: -

1 Stk EP o GP s

20.10.160 Innentiir 1.10 bis 1.15, b/h =1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm
Innentiire gemall VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.10 / Flur - Ruheraum 1
1.11/ Flur - Ruheraum 2
1.12 / Flur - Ruheraum 3
1.13/ Flur - Ruheraum 4
1.14 / Flur - Ruheraum 5
1.15/ Flur - Ruheraum 6

Aufteilung: -
Anschlagart: DIN R
Baukorperanschlul3: Stahlbeton
Flucht- und Rettungsweg:Nein
Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 37 dB
Brandschutzanforderung: Td
Zarge: siehe Systembeschreibung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 29



ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR, 70178 Stuttgart

Leistu ngsverzeiChniS Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tarblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Drickergarnitur: Objekttir Drucker/Dricker
Zylinder: WC-Verriegelung
Schloss: -
Feuchtebestandigkeit: -

Obentilrschlieler: -
Sonst. Anforderungen: -

6 Stk EP o GP

20.10.170 Innentiir 1.16+1.17, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm
Innentiire gemall VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.16 / Flur - Schutzkleidung
1.17 / Flur - Lager

Aufteilung: -

Anschlagart: 1x DINR, 1x DIN L

Baukorperanschlul}: Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: Tds

Zarge: siehe Systembeschreibung

Tarblatt: siehe Systembeschreibung

Beschlage: siehe Systembeschreibung

Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker

Zylinder: vorgerichtet fur PZ

Schloss: Panikschloss Funktion E

Feuchtebestandigkeit: -

Obentilrschlieler: OTS1

Sonst. Anforderungen: -

2 Stk EP o GP

20.10.180 Innentiir 1.22, b/h =1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.22 / Flur - Aufenthaltsraum
Aufteilung: -

Anschlagart: DIN R

Baukorperanschlul3: Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 27 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tirblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
20.10 Abschnitt  Innentlren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Drickergarnitur: Objekttur Drucker/Dricker
Zylinder: Blindzylinder
Schloss: -
Feuchtebestandigkeit: -
Obenturschlieller: OTS1
Sonst. Anforderungen: -
1 Stk EP oo, GP e,
20.10.190 Innentiir 1.24+1.25, b/h = 1010 x 2135 mm, Wand d = bis 20 cm

Innentiire gemal VORBEMERKUNGEN und SYSTEMBESCHREIBUNGEN

Nummer/Einbauort: 1.24 / Flur - Schulungsraum
1.25/ Flur - Schulungsraum

Aufteilung: -

Anschlagart: 1xDINL, 1x DIN R
Baukorperanschlul}: Stahlbeton

Flucht- und Rettungsweg:Nein

Lichte Turbreite: 0,91 m

Schallschutzanforderung: Rw,R = 32 dB
Brandschutzanforderung: -

Zarge: siehe Systembeschreibung
Tarblatt: siehe Systembeschreibung
Beschlage: siehe Systembeschreibung
Drickergarnitur: Objekttir Drucker/Dricker
Zylinder: Blindzylinder

Schloss: -

Feuchtebestandigkeit: -

Obentilrschlieler: -
Sonst. Anforderungen: -

20.10.200 Zulage: Kiirzung Turblatt fir Liftung

Zulage: fachgerechte Herstellung eines Unterschnitts, inkl. anschlielender
Lackversiegelung gegen Feuchtigkeitseinwirkung, passend zu vorigen Positionen

5 Stk EP o GP

20.10.210 Zulage: PU-Kante
3mm gerundete Polyurethan-Kante

Farbe: passend zum Tdrblatt und alle vorigen Positionen

1 psch GP

Summe Abschnitt 20.10
Innentiiren, Netto: ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22 LV Innentiiren
20 Bereich INNENTUREN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 20

INNENTUREN , Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

22 Innentiiren
30 Bereich SONSTIGES
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30 Bereich SONSTIGES

30.10 Abschnitt Sonstiges

30.10.10

30.10.20

30.10.30

30.10.40

BauschlieBanlage fiir bauseitige AuBentiiren

Liefern und Einbauen von 6 gleichschlieRenden Zylindern mit Uberlange fiir alle
bauseitigen Aulientiren mit insgesamt 40 Schlisseln. Lieferung und Einbau als

Vorleistung im November 2026

Zylinderlange: Auen/Innen: 95/95mm

1 psch GP e

Wandtiirpuffer zu Kleben
Wandturpuffer zum Kleben, weil}

Edelstahl-Wandtiirstopper

Wandturstopper Edelstahl mit schwarzem Gummipuffer, geeignet fir die
vorhandenen Lasten. Befestigung in Trockenbauwand (2xGK12,5mm), bzw. KS
oder StB, jeweils mit geeigneten Befestigungsmitteln

12 St EP o GP s

Offnungsbegrenzer

Turéffnungsbegrenzer fiir Holztiiren bis 65 kg. Gleitschienen-Offnungsbegrenzer
mit adaptiver Dampfung des aufschlagenden Tirblattes.

Zur Montage am oberen Tirspalt. Bei geschlossener Tur nicht sichtbar.
Offnungswinkel bis max. 120° individuell einstellbar.

Flhrungsschiene aus Aluminium (C-0 eloxiert), einseitig mit kraftibertragender
Endkappe. Hebel aus verzinktem Stahl, 2 mm stark.

Fir Drehflligeltiren und Pendeltiiren im Innenbereich. DIN-L und DIN-R
verwendbar, Nachristbar fir Metallzargen. Dauerfunktionsgepruft in Anlehnung an
DIN EN 13126-5, Klasse 4.

Fir Holzturblatt bis 65 kg und Metallzarge: Turbreite von 720 mm bis 1110 mm.

fertig montiert, passend zu voriger Pos. der Innentiren

4 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)
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Leistungsverzeichnis

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

22 LV Innentiiren

30 Bereich SONSTIGES

30.10 Abschnitt  Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

30.10.50 Elastoplastische liberstreichfahige Anschlussfugen auf Polyurethan-Basis

Elastoplastische liberstreichfahige Anschlussfugen auf Polyurethan-Basis,
einkomponentig zwischen Umfassungszarge und Wand. Fugen reinigen und fur
ausreichende Flankenhaftung sorgen, Fugenband oder Flllschnur fest in die Fuge
eindriicken, offene Fuge mit Grundierung vorbehandeln, Fugenmasse einspritzen
und mittels Fugenspachtel sauber abstreifen und glatten, einschl. erforderlicher
Abklebearbeiten fir exakten Fugenverlauf, bzw. aller Eckausbildungen

Fugenfarbe: gem. RAL- Farbkarte, Standardfarbkarte des Herstellers, nach Wahl

AG

Fugenbreite: bis 12 mm

20m EP GP

Summe Abschnitt 30.10

Sonstiges , Netto: ...

Summe Bereich 30

SONSTIGES , Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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22 LV Innentiiren
40 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

40 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN
VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

1. Grundlagen

Die Stundenlohnarbeiten sind nur nach besonderer schriftlicher Anordnung des AG oder
seiner Bevollméachtigten auszufihren. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.

2. Leistungsanspruch

Diese Positionen werden nur vergutet, soweit die Leistungen nicht bereits im
Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen ausgewiesen sind. Sofern solche Arbeiten ohne
besondere schriftliche Anordnung ausgefiihrt werden, besteht kein Anspruch auf Vergilitung
nach Verrechnungssétzen. Die Leistungen diese Titels kénnen auf alle Titel / Teile und
Gewerke der Leistungsbeschreibung angewendet werden.

3. Ausfiihrung
3.1 Lohnkosten auf Nachweis

Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart; es gilt die Preisbildung geman Vertrag.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
Zuschlage fiir Uberstunden und Fahrzeiten fiir An- und Abfahrt, sowie den
Kleingerateeinsatz.

Fir Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte erfolgt die Verglitung entsprechend der
Qualifikation der Arbeitskrafte, welche fur die Durchflihrung der zu leistenden Tatigkeit
erforderlich ist.

Der Einsatz von Aufsichtspersonal wird nicht gesondert vergutet und ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Lohnstunden der Auszubildenden, unabhangig vom Ausbildungsjahr, werden nicht
gesondert vergiitet.

Fir vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten
Stundenverrechnungssatze zuzlglich Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten
Arbeitszeiten bezahlt.

Verlangt der AG die Ausflihrung von Leistungen auf3erhalb der regelmaRigen werktaglichen
Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten
Preisen eine Vergutung fur die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewéhrt. Als
Vergitung wird fir jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der
entsprechenden tariflichen Vereinbarung fir Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
zuzlglich der daflr tatsachlichen aufgewendeten Zuschlage errechnet.

3.2 Gerate auf Nachweis

Die Verrechnungssatze fur das jeweilige Gerat umfassen samtliche Aufwendungen fir den
Einsatz, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sédmtliche Zuschlage.
Die Einheitspreise fiir Gerate verstehen sich einschliel3lich Lieferung frei
Verwendungsstelle und sind inkl. Bedienung anzugeben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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22 Innentiiren
40 STUNDENLOHNARBEITEN

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Vergltet werden die tatsachlichen Einsatzstunden des Geréats. Stillstandzeiten und
Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagseinsatz werden nicht gesondert vergltet. Bei
LKW Einsatz erfolgt die Vergltung nach der tatsachlichen Nutzlast ohne Erhéhung der
Nutzlaststufe fur Sonderfahrzeuge.

Die Kosten fiir den Einsatz von Kleingeraten und Werkzeugen wie Abrichte-, Bohr-, Fras-,
Hobel-, Schleif-, Schneide- und Trennmaschinen (Flex), Sadgen, Schweil’- und andere
Kleingerate (einschlieBlich Zubehdr und der Verbrauch sowie Scharfen) bis 410,00 €
Anschaffungswert, sowie Kosten fiir den Einsatz von Geriisten (im Rohbau mit
Arbeitsbihne aller Hohen Uber Gelande oder FuRboden), sind in die Verrechnungssatze
einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergiitet.

3.2.1 Kleingerate

Als Kleingerate sind in der Regel solche Gerate anzusehen, die als geringwertige
Anlageguter nach Einkommenssteuerrichtlinien im Anschaffungsjahr in voller Hohe
abgeschrieben worden sind. Hier sind auch die Kleingerate einzurechnen, die nicht in die
Baugerateliste (BGL) des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie aufgenommen
worden sind.

Gemal den Leitsatze fiir die Preisermittiung auf Grund von Selbstkosten, Anlage der
Verordnung PR Nr 30/53 Uber die Preise bei 6ffentlichen Auftradgen, Stand 25.11.2003,
gehdren Kleingerate und Werkzeuge zu den Gemeinkosten der Baustelle und sind mit
einem auf die Lohnkosten bezogenen Verrechnungssatz in der Kalkulation erfasst. Fir
diese geringwertigen Wirtschaftsguter ist die Grenze gemaf § 6 Nr. 7 Abs. 2
Einkommenssteuergesetzt EStG, auf 410,00 € festgelegt.

3.3 Materialkosten

Die Materialkosten sind einschlieRlich Lieferung frei Verwendungs- / Einbaustelle mit
abladen und lagern anzubieten. Umlagerungen, die seitens des AN vorgenommen werden,
sind ebenfalls mit den Verrechnungssatzen abgegolten. Der Verbrauch ist fiir jeden Fall an
Hand von Skizzen nachzuweisen. Die Mengenermittlung erfolgt nach AufmafR in
eingebautem Zustand.

4. Zuschlage

Zuschlage fir etwaige Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden separat vereinbart
und vertraglich festgelegt.

5. Abrechnung

Der Auftragnehmer hat die Stundenzettel nach den Angaben nach VOB/B § 15 Abs. 3
aufzustellen, zusatzlich miissen folgende Angaben enthalten sein:

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-,
Sonntags und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen
Erschwernissen und

- die Geratekenngrofen

Bei Bedarf ist der Verbrauch von Material fiir jeden Einzelfall an Hand von Aufmafskizzen
0. 4. nachzuweisen. Abgerechnet werden nur die tatsachlich auf der Baustelle geleisteten
Stunden.
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22 Innentiiren
40 STUNDENLOHNARBEITEN

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Der Auftragnehmer hat tiber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung der Bauleitung unaufgefordert einzureichen. Bei Bedarf ist der
Verbrauch von Material fir jeden Einzelfall an Hand von Aufmalfskizzen o. a.
nachzuweisen. Abgerechnet werden nur die tatsachlich auf der Baustelle geleisteten

Stunden.

Stundenlohnrechnungen miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert
werden. Die Originale derStundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten

Durchschriften erhalt der Auftragnehmer.
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22 Innentiiren

40 STUNDENLOHNARBEITEN

Malteser - Rettungswache Heidelberg (21060)

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN
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22 LV Innentiiren
40 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN
40.10 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

40.10 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf, obwohl Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, jeweils gesondert durch den AG beauftragt.
Die Leistungen sind durch den AN gemaf’ VOB/B § 15 vor Beginn der Ausfiihrung
anzuzeigen.

Fur die Kalkulation nachstehende Positionen der Stundenlohnarbeiten sind auch
die vor genannten Vorbemerkungen Allgemein und die Vorbemerkungen
Stundenlohnarbeiten zu beachten und einzurechnen.

40.10.10 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausflhren, der
Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

40 h EP o GP s

Summe Abschnitt 40.10
Stundenlohnarbeiten , Netto: ...
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40 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN
40.20 Abschnitt Materialkosten auf Nachweis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

40.20 Abschnitt Materialkosten auf Nachweis

40.20.10 Abrechnung nach Stoffkostennachweis

Die Stoffpreise missen anhand von Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von
Rabatten aller Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom
Auftragnehmer ein Faktor fir Gemeinkosten, Gewinn sowie die anteiligen Fracht,
Fuhr-und Ladekosten frei Baustelle anzubieten. Vom Auftraggeber (AG) wird eine
fiktive Stoffkostensumme vorgegeben. Vom Bieter ist, sofern er es fur erforderlich
halt, ein Aufgebot in Form eines Faktors festzulegen.

Beispiele:
Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw.

Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis" eingetragen werden.

Wird nichts eingetragen gilt Faktor 1,0.
(Vorgegebene Summe * Faktor = Gesamtpreis)

1.500 Euro EP ... GP

Summe Abschnitt 40.20
Materialkosten auf Nachweis , Netto: ...l

Summe Bereich 40
STUNDENLOHNARBEITEN , Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.09.2026 - Seite 40
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22 LV Innentiiren

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

10 VORLEISTUNGEN 19 errssssss———————
10.10 Vorleistungen 19 irieeeereeeeere e
20 INNENTUREN 20 eeeeeeesesesesrsrsrer——
20.10 Innentiren 20 e
30 SONSTIGES 33 srrreesssssessrerreeeseeses
30.10 Sonstiges 33 rrerrerreereeeeenneeneeea.
40 STUNDENLOHNARBEITEN T
40.10 Stundenlohnarbeiten 39 eieeereeeeee e
40.20 Materialkosten auf Nachweis 40 e

Summe LV 22 Innentiiren

Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.09.2026 - Seite 41
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