
Gleisquerung auf das Baufeld

nördliche Zufahrt von der
Lößnitzgrundstraße (Nr. 130) auf das Baufeld

Baufeld von Gleisquerung bis zur
Brücke Lößnitzbach
(siehe Lagepläne 03-05)

Zwischenlager, Fläche ca. 250 - 300m²
(unterhalb Gleisanlage)

Andienung des Zwischenlagers
(innerhalb Baufeld) von Meiereiweg
über Waldweg

zusätzliche Fläche für BE- oder Lagerfläche
Parkplatz Meiereiweg, Fläche ca. 100m²
(außerhalb Baufeld)

zusätzliche Fläche für BE- oder Lagerfläche
Haltepunkt Lößnitzgrund,
Fläche ca. 200 - 300m²
(außerhalb Baufeld)

Lößnitzgrundstraße
↑ Richtung Friedewald
↓ Richtung Radebeul

Bilzbad

Lößnitzgrundstraße
↑ Richtung Friedewald
↓ Richtung Radebeul
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Große Kreisstadt Radebeul
Tiefbauamt/Stadtgrün
Pestalozzistraße 6
01145 Radebeul
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Ausschreibung

Teilsanierung Wanderweg Lößnitzpfad auf der Radebeuler Flur
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