
Sprechzeiten
Mo + Fr 9.00 – 12.00 Uhr, Di + Do 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Kontoinhaber Große Kreisstadt Radebeul
Commerzbank Deutsche Bank AG Sparkasse Meißen
IBAN: DE56 8504 0000 0500 0666 00 IBAN: DE96 8707 0000 0653 1800 00 IBAN: DE97 8505 5000 3100 0031 00
BIC: COBADEFFXXX BIC: DEUTDE8CXXX BIC: SOLADES1MEI

Große Kreisstadt Radebeul  ‧  Pestalozzistraße 6  ‧  01445 Radebeul Große Kreisstadt Radebeul

An alle Verfahrensteilnehmer
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul

Zentrale Einwahl +49 351 8311 - 50
Internet www.radebeul.de

Steuernummer 209/149/00043

Amt Rechts- und Ordnungsamt
Sachgebiet Widerspruchs- und Vergabestelle

Besucher- Anschrift Pestalozzistraße 4
Bearbeiter/ in Herr Mähler

Tel +49 351 8311-778
E-Mail vergabe@radebeul.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für
verschlüsselte elektronische Dokumente.

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Aktenzeichen Datum
            333-2026-15 02 16.06.2026

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen

Leistung: Wachsche Villa

Los/Titel/Gewerk: Dachdecker Los 2

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beiliegend erhalten Sie die Ausschreibungsunterlagen zum o. g. Vorhaben.

Wir möchten Sie bitten, das Angebot bis zum Submissionstermin am 14.07.2026, 10:00 Uhr bei zu- 
gelassener schriftlicher Angebotsabgabe in der Stadtverwaltung Radebeul abzugeben oder bei elektroni-
schen Angebotsabgabe über das Online-Portal von DTVP zu zusenden.

Sollten Sie aus Kapazitätsgründen nicht an der Ausschreibung teilnehmen können, so bitten wir Sie, uns Ih-
re Nichtteilnahme zeitnah mitzuteilen.

Gestatten Sie uns noch einige wichtige Hinweise:

Zur Angebotsabgabe reichen Sie bitte nur das Abgabeexemplar "VU AG 333-2026-XX" bzw.
 "2. Heftung dem AG einzureichen" ein. 
Bitte achten Sie dabei darauf, dass in der Email der Name des Vorhabens und der Name des Bieters ein-
deutig zu erkennen sind.

weitere Hinweise: keine

Mit freundlichen Grüßen

i. A.
Herr Mähler
Sachbearbeiter
Widerspruchs- und Vergabestelle



Große Kreisstadt Radebeul

Rechts- und Ordnungsamt
Vergabestelle

Bauvorhaben

Wachsche Villa
Dachdecker

Verdingungsunterlagen

1. Heftung
bleibt beim Bieter
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Widerspruchs- und Vergabestelle Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Datum der Versendung: 16.06.2026

Vergabenummer:                333-2026-15 02

Vergabeart:

Öffentliche Ausschreibung

Einzureichen bis : 
Datum: 14.07.2026│ Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Raum Tel:

Stadtverwaltung Radebeul 0.14 +49 351 8311-778
Rechts- und Ordnungsamt                     
Pestalozzistraße 4
01445 Radebeul
Bindefrist endet am:

18.08.2026

voraussichtliche Ausführungszeit:

Beginn: 18.08.2026 Ende: 11.02.2027

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren auf Grundlage von: § 3a VOB/A

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen

Leistung: Wachsche Villa

Los/Titel/Gewerk: Dachdecker Los 2

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu berücksichtigen sind:

☑ 212 Teilnahmebedingungen (Stand 2019)

☑ 214 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

☐ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote

☐ 227 Zuschlagskriterien

☐ 232 Vereinbarung Tariftreue AN und NU

☐ 242 Instandhaltung

☐ 0 St. Pläne 

☑ 1 St. GAEB-Datei (DA83)

☐ frei

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

☑ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen

☑ 214 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

☐ 225 Stoffpreisgleitklausel 

☐ 228 Nichteisenmetalle

☐ 241 Abfall

☐ 244 Datenverarbeitung

☐ 0 St Pläne, Ausführungszeichnungen, Skizzen

☐ 0 St Merkblätter (Gewässerschutz)
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 

☑ 213 Angebotsschreiben

☐ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm

☑ 214 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

☑ 124 Eigenerklärung Eignung (nur für nicht präqualifizierte Bieter)

☑ 221 Angaben zur Preisermittlung entsprechend EVM 221

☐ 224 Angebot Lohngleitklausel

☑ 233 Verzeichnis der Nachunternehmer

☑ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

☐ Vertragsformular für Instandhaltung

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

☐ frei

☐ frei

1. Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Na-
men und für Rechnung 

Stadtverwaltung Radebeul

Hochbauamt

Sachgebiet Hochbau

Pestalozzistraße 6

01445 Radebeul zu vergeben.

2. Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

☑ elektronisch über die Vergabeplattform.

☐ in Textform unter nachstehender Anschrift:

zu den Vergabeunterlagen:
Herr Mähler Telefon: +49 351 8311-778

Mail: vergabe@radebeul.de

zu den fachlichen Inhalten:

Planungsbüro Architektur 4 Grübling-Andreas-Hofer-Str. 5a, 01445 Radebeul

Ansprechpartner: Frau M.Fischer

Tel./Fax: +49 351 8956337

Mail: post@architektur4.de
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3. Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

☑ Eignungsnachweise gem. Bekanntmachung auf der Vergabeplattform

☐ siehe Formblatt EVM 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen"

☑ Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt Formblatt 221

☐ Formblatt Baustoffverzeichnis

☑ Formblatt Bieterangabenverzeichnis

☑ Erklärung über die Zahlung von Mindestlohn entsprechend Formblatt MiLo

☐ Erklärung zur Vermeidung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit Formblatt

☑ GAEB-Datei DA 84

☐ frei

☐ frei

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

☑ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert, und zwar nur folgende Unterlagen:

-  Aktualisierungen von Eignungsnachweisen

-

☐ nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

☑ siehe Vergabebekanntmachung

☐ Formblatt EVM 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen"

☑ Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 223

☑ Urkalkulation im verschlossenen Umschlag

☐ Formblatt Baustoffverzeichnis

☐ Formblatt Bieterangabenverzeichnis

☑ Freistellungsbescheinigung Finanzamt

☑ aktuelle Bescheinigung Berufsgenossenschaft

☑ aktuelle Bescheinigungen für: Handwerkskammer o.glw. Krankenkasse

☐ Erklärung Vermeidung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

☑ Ergänzung des Nachunternehmerverzeichnisses um die Namen der Nachunternehmer

☐ Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherung an Arbeitsstellen ge-
mäß dem „Merkblatt über die Rahmenbedingungen für die erforderlichen Fachkenntnissen
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ 

☐ Gewerbezentralregisterauskunft oder eine schriftliche Erklärung, dass die Voraussetzungen
für einen Ausschluss gem. § 19 Abs. 1 MiLoG für sein Unternehmen nicht vorliegen
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4. Losweise Vergabe

☑ nein

☐ ja, Angebote können abgegeben werden für

☐ nur für ein Los

☐ für ein oder mehrere Lose

☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen abgegeben werden)

☐ frei

5. Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

☐ zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig
sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot

☑ nicht zugelassen.

6. Nebenangebote

6.1 ☑ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen), ausgenom-
men Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

☐ für die gesamte Leistung

☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

–

–

☐ Mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

–

–

☐ unter folgenden weiteren Bedingungen:

☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
–

7. Angebotsauswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☑ Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen
werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berück-
sichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus Lohngleitklausel, Instandhaltungsange-
boten.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227 "Zuschlagskriterien"

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 %
eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso
wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für
Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist dem Angebot
zu führen.
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8. Zugelassene Angebotsabgabe

☑ Elektronisch.

☑ in Textform ☐mit fortgeschrittener/m
Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m

Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vor-
gegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die ber die E-
Mail-Adresse Vergabe@radebeul.de der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in ver-
schlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder
dort abzugeben:

Der Umschlag ist mit beiliegendem vorgedruckten Kennzettel mit Ihrem Firmennamen, Ihrer An-
schrift und der Angabe der vorgegebenen Kennzeichnung zu versehen.

Angebotsunterlagen für:

Los 2   -  Dachdecker

Anschrift für Postversand: Stadtverwaltung Radebeul
Rechts- und Ordnungsamt
Widerspruchs- und Vergabestelle
Pestalozzistraße 6

9. Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Ver-
gabebestimmungen wenden kann:

Landesdirektion Sachsen (nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber)
ab Auftragswert von 75.000 € (ohne Umsatzsteuer)
– Dienststelle Dresden –

Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

Postanschrift: 09105 Chemnitz

Tel.: +49 351 825 - 3300

Fax: +49 351 825 - 9301

post@lds.sachsen.de

10. frei
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig-
keiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform dar-
auf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuläs-
sigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte dar-
über zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden
ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das An-
gebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen.
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein ver-
bindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen gefor-
derten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, be-
nennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositio-
nen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die
– ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
und
– an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im
Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig
sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.
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4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der
Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende
Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beein-
flussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Ein-
zelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzuge-
ben,
– in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
– in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte
Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,
– dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben,
nicht zugelassen.

6 Nachunternehmer

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen ange-
ben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

7 Eignung

7.1 Öffentliche Ausschreibung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf.
ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen
ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen
die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“
genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
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7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesonder-
tes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger
Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärun-
gen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern
angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eig-
nung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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Vergabe-Nr.: 333-2026-15 02

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermögen
Leistung: Wachsche Villa
Los/Titel/Gewerk: Dachdecker Los 2

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen:

☑ am: 18.08.2026

☐ spätestens: Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

☐ in der KW _______, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird ihnen voraussichtlich bis zum 00.00.20xx
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

� nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

☑ am: 11.02.2027

☐ innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für
den Ausführungsbeginn.

☐ in der: _______, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist

1.2 Verbindliche Fristen gemäß § 5 Abs.1 VOB/B sind:

☑ vorstehende Fristen für den Ausführungsbeginn

☑ vorstehende Fristen für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

☐ Aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

☑ ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:
Aufbau BE: 18.08.2026
Abbau  BE:  09.02. bis 11.02.2027
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Widerspruchs- und Vergabestelle (Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabe-Nr.: 333-2026-15

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzuges zu zahlen:

☐ € (ohne Umsatzsteuer)

☑ 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von
als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der
den zu diesem Zeitpunkt vertraglichen zu erbringenden Leistung entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssum-
me (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teil der Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringen-
den Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszah-
lung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr.  3 VOB/A
verlängert auf:

00 Tage

4 Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

☑ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☐ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit

für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

☑ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, hat der Auftragnehmer in Eigenregie die notwendige
Bürgschaft vorzulegen.
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Be-
zug genommen.
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8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Rechnungen (§ 14 VOB/B)
9.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1-fach (postalisch an die in Punkt 1 der Aufforderung zur

Abgabe eines Angebotes genannte Adresse oder im Dateiformat PDF an rechnung@radebeul.de
und zugleich bei dem mit der Bauüberwachung beauftragten Planungsbüro
Planungsbüro Architektur 4 Grübling-Andreas-Hofer-Str. 5a, 01445 Radebeul
einzureichen.

9.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind 2-fach einzureichen.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Bauwesenversicherung wird vereinbart

☐ ja

☑ nein

Die Bauwesenversicherung beträgt 0 v. H. mit 500 € Selbstbeteiligung im Schadensfall.

Der Betrag von 0 v. H. wird von der Schlussrechnungssumme einbehalten.

10.2 Baunebenkosten

☐ ja

☑ nein

Dem Auftragnehmer werden nachfolgende Baunebenkosten übertragen:

Bauwasser 0,00 v. H.

Baustrom 0,00 v. H.

Baureinigung 0,00 v. H.

Bauschutt  v. H.

Bauschild Euro

Die Beträge werden von der Schlussrechnung einbehalten.

– Ende der Besonderen Vertragsbedingungen –
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Widerspruchs- und Vergabestelle 333-2026-15

Bezeichnung der Bauleistung: 

Wachsche Villa
Los/Teillos/Gewerk/Abschnitt:

Dachdecker Los 2
(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU)

2016/679 vom 27. April 2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden In-
formationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher:                               Herr Mähler

Telefon:                               +49 351 8311-778

E-Mail-Adresse:                               vergabe@radebeul.de

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter: 

Verantwortlicher:                               Herr Beßler

Telefon:                               +49 351 8311-780

E-Mail-Adresse:                               datenschutz@radebeul.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ih-
nen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforder-
lich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Handels- und Ver-
einsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet) zulässigerweise
gewinnen oder die uns von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder von sonstigen Drit-
ten (z.B. Auskunfteien) berechtigt übermittelt werden. Relevante personenbezogene Daten sind
Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse
und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhebungen,
Beschaffungsaufträgen, Angeboten, Ihren Fragen welche Sie z.B. über Webformulare oder per E-
Mail an uns senden, Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungs-
verkehr), Dokumentationsdaten (z.B. über Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).
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Widerspruchs- und Vergabestelle 333-2026-15

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und aufgrund welchen Gesetzes 
(Zweck der Verarbeitung)?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO und der §§ 3 ff. SächsDSDG (Sächsische Da-
tenschutzdurchführungsgesetz) wie folgt:

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der fiskali-
schen Bedarfsdeckung für Behörden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der Daten-
verarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. Bedarfserhebung, Ab-
fragen und Analysen unter Behördenkunden künftig auch u. U. mittels des Bedarfserhebungstools;
Durchführung von Vergabeverfahren zur Durchführung von vorvertraglichen und vertraglichen
Maßnahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen im Rahmen des E-Procurements).
Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken können Sie den maßgeblichen Ge-
schäfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus
zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im öffentlichen Interesse liegender Auf-
gaben, insbesondere zur: 

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten.

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung 

Die Zusendung unseres Newsletters über Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen über
zukünftige Vergaben in von Ihnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf Ihrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

Zudem unterliegen wir als öffentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetz-
lichen Anforderungen (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnungen,
Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter an-
derem die Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher
Kontroll- und Meldepflichten.

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die für die Bearbeitung zuständigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen können. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfsträger und der Vergabestelle Angebote zur Kenntnis.
Außerdem können zuständige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitätsmanager, Innenrevi-
soren, Nachprüfstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprüfer sowie Angehörige der
Rechnungshöfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. 
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e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein über-
wiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.

f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfänger Informationen weitergeleitet wur-
den, die berichtigt worden sind, die gelöscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschränkt wur-
de.

g) Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Übertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag be-
ruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wi-
derrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der Da-
tenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berührt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

5. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen personenbezoge-
nen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der
Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein,
Verträge mit Ihnen zu schließen oder diese auszuführen. Sollten Sie uns notwendige Informatio-
nen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäfts-
beziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

6. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir elektronische Unterstüt-
zung, aber grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO.
Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie - sofern es gesetzlich vorgege-
ben ist - hierüber gesondert informieren.

7. Änderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fällen von Teilnahmewettbewerben bei der Ver-
gabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Wenn der Zweck der
Verarbeitung der Daten durch uns geändert werden soll, werden Sie vorher darüber informiert.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
über Los 02 - Dachdeckerarbeiten

Aluminium-Dachschindeldeckung

Bauvorhaben: Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa

Bauherr:
Große Kreisstadt Radebeul
Hochbauamt, SG Hochbau
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul

Architekt: architektur4
Thomas Grübling . Architekt
Andreas-Hofer-Straße 5a 
01445 Radebeul-Lindenau

Abgabetermin gemäß Veröffentlichung
Zuschlags- und Bindefrist gemäß Veröffentlichung
Baubeginn 17.08.2026
Fertigstellung 11.02.2027

Angebot der Firma:

Tel.: 
Fax: 

ungeprüft geprüft

Summe Netto: ____________________ EUR ____________________ EUR

MWST____%: ____________________ EUR ____________________ EUR
__________________________________________________________________________________________

Summe Brutto: ____________________ EUR ____________________ EUR

Seite 1
12.06.2026

Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-DachschindeldeckungLV:
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Baubeschreibung 

Angaben zum Bauvorhaben 

Name und Anschrift des Auftraggebers: 
Große Kreisstadt Radebeul, Pestalozzistraße 6, 01445 Radebeul
[]
Beschreibung des Bauvorhabens: 
Dach- und Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus
Baumaßnahme am Bestandsgebäude

Angaben zur Örtlichkeit 

Anschrift der Baustelle: 
Augustusweg 62, 01445 Radebeul

Lage des Grundstücks: 
- siehe beigefügten Katasterauszug und Übersichtsplan Geoportal

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: 
- Verwaltungsgebäude Kinderarche Sachsen e.V. mit Jugendwohngruppe
- Garagen und Nebengebäude

Abmaße des Gebäudes: 
- eingeschossiges Gebäude mit Mansardwalmdach, erste Dachebene ausgebaut,
winkelförmiger Grundriss über Anbau an Veraltungsgebäude angebunden, Anbau als
Verbinder eingeschossig mit Flachdach
- Länge/ Breite: ca. 22,0 m/ 15,0 m
- Traufhöhe: ca. 3,50 m, im Bereich Kellerabgang 6,20 m (über Gelände ),
- Firsthöhe: ca. 10,60 m, im Bereich Kellerabgang bis 13,20 m (über Gelände )
- Dachneigung: ca. 65° Unterdach, ca. 46° Oberdach
- Flachdachverbinder: 3,70/ 17,00 m, Höhe: ca. 3,50 m
- Verwaltungsgebäude: ca. 36,00 m / 14,00 m / Traufe 9,60 m / First 15,70 m

Besonderheiten:
Das Gebäude wird während der Baumaßnahme durch die Kinderarche Sachsen e.V.
als Jugendhilfeeinrichtung genutzt und bleibt bewohnt. Schutzmaßnahmen sind
entsprechend dieser Besonderheit einzuplanen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Gebäude befindet sich im Bereich der Kulturlandschaft Weinberglage und besitzt
aus diesem Grund Schutzstatus Denkmalschutz. 
Alle Maßnahmen sind mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen.
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Weitere Angaben:
Die Ausführung der Leistungen in Teilabschnitten ist immer einzukalkulieren, auch
wenn in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert erwähnt.

Lage und Transportwege 

Zufahrtmöglichkeiten: 
- vom Augustusweg aus 

Breite: ca. 3,00 - 4,00 m
Höhe: keine Begrenzung, allerdings ein Teil der Zufahrt mit in den                      

                    Verkehrsraum ragenden Baumbewuchs
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Tragfähigkeit: keine Angaben
Weitere Angaben, Einschränkungen: während der Baumaßnahme wird mit 
einer weiteren Baumaßnahme am Baugrundstück anliegend begonnen, welche 
eventuelle Abstimmungen erfordert.
Die Zufahrt ist gleichzeitig die Feuerwehrzufahrt zum Verwaltungs- und 
Wohngebäude der Kinderarche Sachsen e.V. und darf nicht beparkt werden.
Das Abstellen von Firmenfahrzeugen während der Arbeitszeiten ist nicht 
erlaubt.

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:
- Zufahrtsstraße, 
- Baustelleneinrichtungsplan, in Abstimmung mit örtlicher Bauleitung
- Für die Baustelleneinrichtung z.B. Materialablagerungen steht auf der Baustelle nur
eingeschränkt Platz zur Verfügung. Der Flächenbedarf ist mit der Bauleitung. 
abzuklären. Die Lagermöglichkeiten sind begrenzt. Feuerwehraufstellflächen sind frei
zu halten. Es ist ein besonderes Augenmerk auf den Schutz des Baustellenbereiches
gegen unbefugtes Betreten zu legen.

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: 
- Zufahrtsstraße

Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:
- nur von außen, über Gerüst, Bauaufzug, Kran

Sonstige Baustelleneinrichtung 

Medienanschlüsse:
- Bauwasser: vorhanden
- Baustrom: vorhanden
- Bautoilette/ Waschmöglichkeit: im Leistungstext 

Sonstige Angaben zur Baustelle 

besondere Schutzmaßnahmen auf Grund der Nutzung: 
- Das Gebäude bleibt während der Baumaßnahme genutzt. Auf die besondere Art
der Nutzung als Jugendhilfeeinrichtung wird hier ausdrücklich hingewiesen.
Dieser Umstand ist bei allen Arbeiten zu beachten. Besonderes Augenmerk gilt dem
Schutz des Baubereiches und des Gerüstes vor unbefugtes Betreten insbesondere
nach Arbeitsschluss. Absperreinrichtungen sind vorzuhalten und jeweils ab- und
aufzubauen

- Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang): 
- Fassadenteile (Fenster, Türen, Tore, Außenleuchten, u.ä.)
- Flachdachbereich des Verbinderbaus
- Kellerabgangstreppe

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299
hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu
erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde
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Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Grundlage dieses Angebote ist die VOB Teil C mit den entsprechenden ATV ́s. 

Der Auftragnehmer (AN) hat sich vor Angebotsabgabe über den gesamten komplexen
Leistungsumfang, u.a. An- und Abfahrtmöglichkeiten, logistische Voraussetzungen, Art-
und Zustand des Objektes, Zugang/ Zugangswege, Gefährdungen/
Gefährdungspotentiale, einschließlich der direkten und indirekten örtlichen Verhältnisse,
örtlichen Verpflichtungen sowie behördlichen Vorgaben zu informieren. 
Durch die Unterzeichnung dieses Leistungsverzeichnisses erklärt die anbietende Firma,
dass sie sich über alle örtlichen und sachlichen Verhältnisse am Leistungsort vor
Abgabe des Angebotes ausgiebig unterrichtet hat. Bei Nichtwahrnehmung der erklärten
Vorort- Kenntnisnahme behält sich der Auftraggeber das Recht vor, den Bieter vom
laufenden Verfahren auszuschließen. Nachforderungen infolge von Unkenntnis sind
somit grundsätzlich ausgeschlossen. 
Die Angebotsabgabe ist für den Auftraggeber kostenlos. Alle zum LV gehörenden
Anlagenblätter sind vom Anbieter durch Stempel und Unterschrift anzuerkennen und
gemeinsam mit dem Angebot abzugeben. Der Bieter ist verpflichtet, die vorliegenden
Unterlagen fachlich zu prüfen. Einwände sind schriftlich zu dokumentieren und zu
begründen. Notwendige Absprachen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn in
Schriftform und beidseitiger Bestätigung zu klären. 

Der Auftraggeber legt auf die Gewährleistung der Arbeitssicherheit in Vorbereitung und
Umsetzung des Leistungsumfanges höchste Priorität. Dies bezüglich wird vom
Auftragnehmer erwartet,  dass der Bieter nach einem dem aktuellen Stand
entsprechenden Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) arbeitet. Der Auftragnehmer
ist für die Benennung und den Einsatz einer Sicherheitsfachkraft vor Ort verantwortlich.
Spätestens zur Baustelleneröffnung hat die namentliche Benennung in schriftlicher Form
zu erfolgen. 
Auf der Baustelle ist zu beachten, dass das Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) mit Firmenbeschriftung, Helm und entsprechendem Schuhwerk Pflicht ist. Bei
Nichteinhaltung kann der Auftraggeber einen personifizierten Verweis  aussprechen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Nachunternehmer vor deren Einsatz zu benennen
und durch den Auftraggeber (AG) bestätigen zulassen. Der AG behält sich vor, in
begründeten Fällen Nachunternehmer abzulehnen. Ein begründeter Fall liegt
insbesondere vor, wenn z.B. auf Grund des nachträglichen Einsatzes von
Nachunternehmern der vertraglich vereinbarte Entsorgungsweg nicht realisiert werden
kann. 

Zu jeder Zeit ist die Baustelle mit einem Vorarbeiter/ Polier zu besetzen, der der
deutschen Sprache mächtig ist und die Befugnisse zur Vertretung des AN hat. 
Der AN hat sich mit allen am Bau beteiligten Firmen, sowie mit den unter
Projektbeteiligten genannten Personen zu koordinieren und zu kooperieren. Zu den
wöchentlichen Baustellenbesprechungen sind vom AN, entsprechend Einladung, jeweils
eine weisungsberechtigte Person (Bauleiter, Obermonteur) ab zu stellen. 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem
jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in
diese Behälter füllen. 
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Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefügt:
- Grundriss
- Schnitt
- Ansichten

Technische Vorbemerkungen 

- Dachklempnerarbeiten

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher,
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur
Verhinderung von Personen-Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte
entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder,
Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.). 

Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme
in der Nähe von brennbaren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist
ein Feuerlöscher in Bereitschaft zu halten. 

Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten. 

Attikaabdeckungen sollen ein Gefälle nach innen von ca. 10 % erhalten.

Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten. 

Bei Blenden sind die Einzelgrößen von Blechtafeln in Abhängigkeit von der Dicke so zu
wählen, dass Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden,
sind diese zuvor mit der Bauleitung abzustimmen. 

Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind in Sichtmauerwerk mindestens 2 cm tief
einzulassen und elastisch zu verfugen. In anderen Fällen sind Überhangstreifen mit
Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen. 

Der Bewegungsfugenausgleich bei innenliegenden Rinnen darf nicht durch eine
Schiebenaht, sondern muss durch einen wasserführenden Ausgleich erfolgen. 

Bei Dächern ohne Schneefanggitter sind Rinnenhalter der Tragfähigkeitsklasse H zu
verwenden. 

Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind
unter besonderer Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis
auszuwählen. 
Die gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Abdichtung von Längsfalzen bei
Dachdeckungen ist mit stoßfrei eingelegten Dichtungsbändern auszuführen. 

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind
sie abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien. 

6Seite
12.06.2026

Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner

Währung in  €



email: post@architektur4.de Tel.: 0351 8956337Andreas - Hofer - Straße 5a
www.architektur4.de Fax: 0351 8956338home:01445 Radebeul-Lindenau Thomas Grübling . Architekt

Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich Gefälle zu den Einläufen haben.
Werden vor oder bei der Ausführung diesbezügliche Probleme erkennbar, ist die
Bauleitung zu informieren und mit ihr gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen.
Dies gilt insbesondere auch bei der Sanierung vorhandener Dachflächen.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, verdeckt werden, muss die Leistung durch
den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend frühzeitig zu
informieren. 

- Aluminium-Dachschindeln

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Dachschindeln (DS) aus
Aluminiumblech (Alu) beschrieben. In den Positionen ist das benötigte
Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und Abschlüssen
einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde nach den zurzeit geltenden
allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchführbarkeit
vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren
und gegebenenfalls zu ändern.
Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.
Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß.

- Dämmungen

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie dürfen nicht
lediglich mit Klammern befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den
Befestigungsstellen mit Dichtband zu versehen. Auch für die Befestigung an
Anschlüssen und Durchdringungen sind im Regelfall Dichtungsbänder zu verwenden.
Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht. 

Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen sind die Regeln der BGBau Fachinfo
Prävention Mineralwolle-Dämmstoffe zu beachten.

Wärmedämmsysteme oder -elemente, die zusätzlich die Funktion einer Unterspannung
oder einer Unterdeckung erfüllen, sind mit zusätzlichen produktbedingten Maßnahmen
an die Begrenzungslinien des Daches sowie an Einbauten hochzuführen und
anzuschließen. 

Dickenzunahme bei der Verwendung von Mineralwollematten darf die Lüftung belüfteter
Konstruktionen nicht behindern, ggf. sind Distanzleisten einzubauen. 

Bei der normgerechten Bemessung von Lüftungsöffnungen ist die Einengung bzw.
Verminderung durch Insektenschutzgitter zu beachten, der Nettoquerschnitt ist
einzuhalten. 

Dämmungen in Steildächern sind so einzubauen, dass ein Abgleiten verhindert wird.
Das gilt auch bei der Verwendung von Dämmplatten und Dämmkeilen.

Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine
Wärmebrücken entstehen.

- Sanierung
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Bei Dacherneuerungsarbeiten darf grundsätzlich nur so viel abgedeckt werden, wie auch
am gleichen Tag eingedeckt werden kann. Diese Leistungen dürfen bei
Witterungsverhältnissen, die sich nachteilig auf die Leistung oder die vorhandene
Bausubstanz auswirken können, nur ausgeführt werden, wenn durch geeignete
Maßnahmen Schäden ausgeschlossen werden können.

Asbestzementprodukte sind unter Beachtung der TRGS 519 - Asbest - zerstörungsfrei
zu demontieren. Der Aufsichtsführende muss für die Behandlung von
Asbestzementprodukten sachkundig sein. 

- Lattung, Schalung

Dachlatten dürfen nicht über Brandwände geführt werden. Die Latten sind zu
unterbrechen und die Brandwand ist mit Metallwinkeln zu überbrücken. Die Hohlräume
zwischen der Eindeckung und der Oberseite der Brandwand sind mit geeignetem
Dämmmaterial zu verfüllen. 

Stöße von Dachlatten auf Konterlatten sind mit einer doppelten Konterlatte zu
unterlegen. 

- Unterspannungen, Unterdeckungen, Unterdächer

Unterspannungen und Unterdeckungen müssen - auch wenn sie diffusionsoffen sind -
Wasser führen können. Die Regensicherheit ist in der Bauphase bei allen zu
erwartenden Temperaturen zu gewährleisten. Ist bei belüfteten Steildachkonstruktionen
eine nicht diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn ausgeschrieben (sd > 0,3 m), so
kann stattdessen eine diffusionsoffene Bahn (sd = 0,3 m) eingebaut werden, wenn auch
damit die Regendichtheit bei allen zu erwartenden Temperaturen während der Bauphase
des Daches gewährleistet wird. 

Unterspann-/Unterdeckbahnen sind bei der Verarbeitung in der kalten Jahreszeit so zu
lagern, dass sie eine optimale Verarbeitungstemperatur entsprechend den
Herstellerhinweisen haben. Sie sind in dieser Zeit in kleineren Flächen und mit
geringerem Durchhang zu verlegen. 

Beim verklebten Verlegen von Unterspann-/Unterdeckbahnen in der kalten Jahreszeit
sind für die Verklebung bei niedrigen Temperaturen geeignete Klebebänder zu
verwenden. 

Am First belüfteter Dächer muss die Unterspannung oder Unterdeckung so angebracht
werden, dass die Wirkung des Lüftungsfirstes nicht beeinträchtigt wird. Nicht
diffusionsoffene Unterspannbahnen sollen ca. 50 mm unterhalb des Scheitelpunktes
enden. Darüber ist eine den First überdeckende Bahn mit Lüftungsöffnungen o.ä. zu
verlegen. 

Traufseitig ist die Bildung von möglichen Wassersäcken in der Unterspannung oder
Unterdeckung unbedingt zu vermeiden. 

Wird ein wasserdichtes Unterdach über die Bauphase hinaus gefordert, sind die
Konterlatten in die wasserdichte Ausführung einzubeziehen; Nähte und Stöße sind zu
verkleben. 
Bei Unterdeckungen sind evtl. aufgetretene Falten aufzuschneiden und glattzulegen, die
Schnitte sind abzudichten. 
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Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung nachzuweisen, dass er in die
Verarbeitung der angeboitenen Dachdichtungsbahnen und Dachdeckungen bereits
eingewiesen wurde. Sollte dies noch nicht erfolgt sein, muss die Einweisung am
Objekt erfolgen.

Gebrauchsanweisungen, anwendungstechnische Beratungen sowie Werks-

- Dachdeckung mit Profilblechen bzw. Verbundplatten

Die Lagerung hat entsprechend der Herstellervorschriften zu erfolgen 

Die Kranentladung darf nur mit Kantenschutzwinkeln und Gurten erfolgen. 

Einschnitte sind gemäß Herstellervorschrift nachzukonservieren. 

Paletten sind gleichmäßig verteilt auf der Dachfläche zu lagern. 

- Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege

Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannungen sind gemäß den
Herstellerrichtlinien auszuführen. 

Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen nur betreffs der Lage
der Fenster dargestellt. Die genauen Maße sind entsprechend dem angebotenen
Fabrikat vom Auftragnehmer festzulegen. Die Maße für Wechsel sind dem Auftraggeber
mitzuteilen, wenn die Wechsel nicht selbst vom Auftragnehmer eingebaut werden. 

Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; das gilt auch und besonders für
verdeckte Teile, Formstücke und Verbindungs- und Befestigungsmittel. 

- Angaben zur Abrechnung

Bei der Abrechnung nach dem Raummaß [m³] von Bauschutt, Abbruchmaterial und
dergleichen wird die Menge nach dem Fassungsvolumen der Transportbehälter, z.B.
Container, ermittelt. Der Füllstand bei nicht vollständig gefüllten Behältern ist zu
schätzen. 

Alle im LV aufgeführten Leistungen verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben, als
Lieferung einschließlich betriebsfertiger Montage. Ausgenommen hiervon sind nur
Anschlüsse, die im LV gesondert aufgeführt sind.
Alle montierten oder zur Montage vorgesehenen Materialien sind gegen Verschmutzung
oder Beschädigung zu sichern. Der Auftragnehmer haftet für die Unversehrtheit seiner
Leistungen bis zur Abnahme.

Änderungen in der Leistungsausführung, abweichend von der vorgelegten Planung,
dürfen nur in Übereinstimmung mit der Bauleitung vorgenommen werden.

In den Angebotspreisen sind alle Vorgaben aus den Vorbemerkungen ein zu kalkulieren.
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empfehlungen u. ä. in Wort und Schrift befreien den Unternehmer nicht von der
eigenen Prüfung der Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und
Verfahren.

Die Lieferung der Materialien ist im Einheitspreis inbegriffen, soweit im Aus-
schreibungstext kein spezieller Hinweis angebracht ist.

Baustoffe der Baustoffklasse 3 "leicht entflammbar" dürfen nicht eingebaut werden
(vgl. SächsBO).

Sollten dem neuesten Stand der Technik entsprechende weitere Baustoffe ver-
wendet werden, müssen diese für den jeweiligen Zweck uneingeschränkt und
dauerhaft geeignet und untereinander verträglich sein.

Abzudichtende Flächen müssen ausreichend ausgetrocknet und erhärtet sein.
Darüber hinaus soll die Oberfläche sauber abgerieben, frei von Unebenheiten und
besenrein sein sowie stetig verlaufen.

Holzschalungen (Nut und Feder) müssen glatt und trocken sein. Sie dürfen nicht
federn.

Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer, soweit durch Augenschein
erkennbar, sind - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten - dem Auftraggeber
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Es wird das Bestandsdach durch die Baumaßnahme zu einem hochwertig
gedämmtem Dach mit einer Holzfaser-Unterdeckplatte aufgewertet, bei
Dachneigungen von ca. 46° (Oberdach) bis ca. 65° (Unterdach). Die darüber
aufzubringende Konterlattung dient im Weiteren als Hinterlüftungsebene einer
Blechdeckung auf Schalung.

Die anzubietenden Aluminium-Blechdeckungen sind entkoppelt auf Unterdeckbahnen
zu verlegen und fachgerecht zu befestigen. Die Stärke der verarbeiteten
Dachschalung ist dabei zu berücksichtigen. Die Hinterlüftungsebenen müssen ohne
Einschränkungen von Traufe bis First durchgeführt werden, wobei diese Ebene(-n)
gegen Angriff von Vögeln, Kleintieren, aber auch Marder und Waschbär gesichert
werden müssen. Insektenschutz ist bestmöglich zu erstellen.
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Verlängerte Vorhaltung der WC-Kabine über die vereinbarte
Leistungszeit hinaus, soweit diese vom Auftraggeber zu ver-
treten ist. Abrechnung nach Wochen.
Für den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet.
Vorhaltedauer : 1 Wochen

Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss
antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten
abbauen, inkl. warutn und Entleerung während der Nutzungszeit
Abrechung je Woche
Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen

Verlängerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die ver-
einbarte Leistungszeit hinaus, soweit diese vom Auftraggeber
zu vertreten ist. Abrechnung nach Wochen.
Für den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet.
Vorhaltedauer : 1 Wochen

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes ein-
schl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind für alle im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten nach Erfordernis
und örtlichen Gegebenheiten:
- Lager- und Arbeitsplätze
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- begehbare Abdeckungen
- Schutzgeländer
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,

soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt
Vorhaltedauer : gemäß den vorgesehenen Ausführungs-

terminen
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Währung in  €

2.00.00.1

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.2 * Bedarfspos. *

Menge: 1,000 Wo EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.00.00.3

Menge: 21,000 St/Wo EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.4 * Bedarfspos. *

Menge: 1,000 StWo EP:     ..................... nur Einheitspreis
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Sichtschutznetz für Bauzaun aus Stahlgitterelementen, außen-
seitig über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt,
einschl. Abbau und Vorhaltung übver den gesamten
Leistungszeitraum.

Zahlencode-Schloss für Türen, diebstahlgesichert, für andere
am Bau beteiligte Firmen, im Bauzaun sowie in Bautüren an-
bringen, vorhalten und beseitigen.

Bauzaun-Tür, 1-flügelig, passend zum Bauzaun aus Stahlrah-
menelementen, abschließbar, einschl. Türschloss, in Bauzaun
aufstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Breite : 1,00 m
Höhe : 2,00 m
Bodenfreiheit : 0,10 m

Standzeit : über den gesamten Leistungszeitraum von 21 
Wochen.

Die Leistung versteht sich einschl. Vorhalten und Warten.

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und
unterhalten.
Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7
des Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhöhe : 2,00 m
(EP = 1 lfm je Wochen)
Vorhaltedauer : 17 Wochen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rund-
stahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämt-
licher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen, vorzuhalten und nach Abschluss aller
Bauarbeiten wieder abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe : 2,00 m
Grundstandzeit: 4 Wochen
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Übertrag  € ................................

2.00.00.5

Menge: 30,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.6

Menge: 510,000 mWo EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.7

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.8

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.9
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Fallrohrprovisorium mit flexiblen Fallrohr / Kunststoffrohren,
nach der Fallrohrdemontage anbringen, vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten demontieren und entsorgen.
Provisorische Fallleitung von der Dachrinne bis zum
Regenwasserablauf (bzw. bis zur Grundleitung) führen und am
oberen bzw. unteren Ende sowie bei Bedarf auch dazwischen
sicher befestigen.

Einzellängen : bis ca. 3,50 m
Einbauort : Fallrohre ab Traufe zum Schutz Fassade

Witterungsschutz mit Plane als Abdeckung der freigelegten
Dachkonstruktion für die Dauer der Dachdeckungsarbeiten
vorhalten und unterhalten, inkl. Rückbau der Schutzabdeckung. 
Fixierung der Plane gegen Abheben mittels Lattung.
Die Schutzabdeckung wird für die gesamte Dachfläche nur
einmal in Ansatz gebracht, ist nach Bedarf vorzuhalten, auf- und
abzudecken.
mehrmaliges Umsetzen entsprechend Baufortschritt ist
einzurechnen
Dachform : Mansardwalmdach
Dachneigung : Oberdach ca. 46°

Unterdach ca. 65°

Zaunhöhe : ca. 2,00 m
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.00 Allgemeines und BE
UT 2.00.00 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Übertrag  € ................................

Menge: 20,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.10

Menge: 280,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.00.00.11

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 2.00.00 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ............................

............................Summe 2.00 Allgemeines und BE
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Laufbrettanlage, bestehend aus Stützen und Lichtgitterrosten,
demontieren, vom Dach transportieren und entsorgen.
einschließlich Entsorgungskosten
Demontageort : Dachspitz Nordseite

Dachluke oder Dachausstiegsfenster inkl. Abdeckrahmen und
aller Befestigungsmittel ausbauen von der Dachfläche
transportieren und entsorgen
einschließlich aller Entsorgungskosten
Größe : bis 460 / 550 mm
Material : verzinkt
Ausbauort : Dachspitz

Schieferbekleidung vertikal, an Gaubenflächen, Schornsteinen
usw., demontieren, incl. der Unterdeckbahn. Die Unterkonstruk-
tion bleibt erhalten. Vom Dach transportieren, Bauschutt entsor-
gen einschließlich Entsorgungskosten 
Das Gerüst ist bauseits vorhanden.

Bitumenbahnen, zweilagig, bestehend aus Bitumendachbahn
und Unterdeckbahn auf Holzschalung demontieren, vom Dach 
transportieren, laden und Bauschutt entsorgen.
einschließlich Entsorgungskosten
Einbauort: Kleinflächen im Bereich Steildach

Dachdeckung aus Bitumenschindeln (ein- oder zweilagig),
einschl. Unterdeckung (Bitumenbahn) und alle Einbauteile
demontieren, vom Dach transportieren, Bauschutt entsorgen.
einschließlich Entsorgungskosten. 
Das Gerüst ist bauseits vorhanden.
Deckungsart : Bitumenschindeln + Unterdeckung
Dachneigung : Oberdach ca. 46 °, Unterdach ca. 65°
Firsthöhe : ca. 10,50 bis 11,00 m über Gelände

Bereich am Kellerabgang bis ca. 13,30 m
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Währung in  €

2.01.1

Menge: 510,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.2

Menge: 11,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.3

Menge: 26,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.4

Menge: 7,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.5

Menge: 11,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Blechverwahrungen wie Brustbleche, Abdeckungen vollständig
demontieren, vom Dach transportieren und entsorgen,
einschließlich Entsorgungskosten

Zuschnitt : ca. 300 mm
Werkstoff : Zinkblech
Ausbauort : Ortgang Gauben, Anschluss Giebeldreick

an Dachfläche 

Dachentlüftungsrohr, wie Fallstrangentlüfteraufsatz, Ent-
spannungslüfter demontieren, vom Dach transporiteren und
entsorgen, einschließlich Entsorgungskosten

Blitzschutzanlage inkl. Befestigungsmittel, Ableitstangen, etc.
auf Dächern und Fassade demontieren, von der Dachfläche
transportieren und entsorgen.
einschließlich der anfallenden Entsorgungskosten.

Abrechnung nach Aufmaß in lfd. m

Dacheinbauteile, wie Antennen u.ä., demontieren, vom Dach
transportieren und entsorgen, einschließlich Entsorgungskosten

Sicherheitsdachhaken ausbauen, vom Dach transportieren und
entsorgen, einschließlich Entsorgungskosten

Schneefanggitter inkl. Befestigungsstützen demontieren, vom
Dach transportieren und entsorgen. einschließlich
Entsorgungskosten
Material : Stahl verzinkt
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

2.01.6

Menge: 58,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.7

Menge: 43,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.8

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.9

Menge: 140,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.10

Menge: 6,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.11

Menge: 28,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Fensterblech der Gauben mit seitlicher Aufkantung an
anstehender Dachfläche inkl. Befestigungsmittel demontieren,
vom Dach transportieren und entsorgen.
Zuschnitt : ca. 600
Werkstoff : Zinkblech
Ausbauort : Gaubenfenster

Wandanschlussprofile komplett einschl. Befestigungsmaterial
und vorhandene Abdichtung demontieren vom Dach
transportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten

Zuschnitt : ca. 300 mm
Ausbauort : Gaubenwandanschluss an Dach

Anschluss Eingangsdach an Fassade
Gaubenwand an Dachfläche

Winkelkehle aus Blech demontieren, vom Dach transportieren
und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten

Zuschnitt : <= 300 mm
Werkstoff : Zinkblech
Ausbauort : Anschluss Dachfläche an Giebeldreieck

Traufbohle entfernen und entsorgen.

Traufblech demontieren, vom Dach transportieren und
entsorgen, inkl. Entsorgungskosten

Zuschnitt : <= 500 mm
Werkstoff : Zinkblech
Ausbauort : Traufe Hauptdach und Gauben,

Mansardknick
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

2.01.12

Menge: 150,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.13

Menge: 107,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.14

Menge: 9,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.15

Menge: 59,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.16
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Gaubenverblechung einschl. aller Anschlüsse komplett
demontieren und entsorgen.
Werkstoff : Zinkblech
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

Menge: 20,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.17
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Dacheindeckung, aus Titan-Zinkblech, gefalzt oder ungefalzt,
auf Holzschalung, demontieren, vom Dach transportieren und
entsorgen. inkl. Entsorgungskosten
Dachfläche gegen Niederschlag schützen.
Bauteil : kleine Teilfläche mit Flachdachgefälle
Untergrund : Holzschalung
Ausbauort : Westseite 

Unterkonstruktion aus Holz unter demontierter
Blechdachdeckung entfernen und entsorgen.
Bauteil : Unterkonstruktion
Maßnahme : demontieren, entsorgen
Vergütung d. Entsorgung : durch AN
Werkstoff : Holz
Dicke : ca. 30 mm
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

Menge: 13,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.18

Menge: 31,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.19
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Standrohr der Dachentwässerung mit den Anschlüssen an die
Fallrohre ca. 50 cm unter Terrain abtrennen und entfernen, inkl.
Erdarbeiten und Entsorgung.

Nenngröße : bis DN 100
Werkstoff : Gusseisen

Fallrohr der Dachentwässerung, einschl. der Fallrohrbögen, der
Rohrschellen und Rohrverbindungen zu den Dachrinnen und
den Standrohren vollständig demontieren, vom Dach
transportieren und entsorgen. inkl. Entsorgungskosten
Das Gerüst wird bauseits gestellt.

Nenngröße : bis DN 100
Werkstoff : Zinkblech
Ausbauort : Traufe und Rinne an Gaubendächern

Dachrinne vorgehängt, halbrund, einschl. der Rinnenhaken,
Endstücken, Ablaufstutzen usw., vollständig demontieren, vom
Dach transportieren und entsorgen. inkl. Entsorgungskosten
Das Gerüst wird bauseits gestellt.

Nenngröße : bis DN 100
Werkstoff : Zinkblech
Ausbauort : Traufe und Rinne an Gaubendächern
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

Menge: 6,500 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.20

Menge: 107,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.21

Menge: 45,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.22



email: post@architektur4.de Tel.: 0351 8956337Andreas - Hofer - Straße 5a
www.architektur4.de Fax: 0351 8956338home:01445 Radebeul-Lindenau Thomas Grübling . Architekt

Abrechnung
der vorhandenen Container der Vorposition
zur Entsorgung von verschiedenen Materialien welche
nicht im LV erfasst wurden.

Die Abrechnung erfolgt lt. Wiegeschein der Deponie und
ist dem Bauherrn vorzulegen.

Abfallart: Bau- Mischabfälle

Deponiegebühren für das geordnete Ablagern von nicht
verwertbaren, Bauschuttmassen aus Rückbau der
Dacheindeckung, 
Bewertung nach LAGA und Entsorgungsempfehlung, bzw.
Deponiezuweisung,

auf einer zugelassenen Deponie.

Abrechnung nach Wiegeschein

Schuttmaterial
Container in Einzelgrößen bis 7,0 m³
liefern und vorhalten. 

Schuttmaterial aus: Rückbau Dacheindeckung

Schornsteinabdeckung demontieren, vom Dach transportieren
und entsorgen. inkl. Entsorgungskosten

Abmessung Schornstein : ca. 52 x 52 cm
Werkstoff : Titanzink (Zn)
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.23

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.24

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.25

Menge: 5,500 t EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.26

Menge: 5,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................
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Komplett-Abbruch des freistehenden Unterstandes, ohne
Betonbodenplatte und Fundamente, mit Vorsortierung des Ab-
bruchmaterials, inkl. Aufladen und Schuttbeseitigung incl.
Deponiegebühr
Abrechnungseinheit ist m³ umbauter Raum.
Art des Gebäudes : offener Unterstand
Anzahl der Geschosse : eingeschossig
Größe : ca. 22 x 2 x 2,9 m

+ ca. 8 x 1,8 x 2,9 m
Art der Konstruktion : Stahlrahmenkonstruktion mit 

Holzpfetten und Wellpolyester 
(GFK) Deckung, incl. Ent- 
wässerung (Rinne + Fallrohr)

Analytik der Ergänzungsparameter bei >Z2 der LAGA,
Bauschutt gemäß Deponieverordnung,

zur Bestimmung der Entsorgung, 
Entsorgungsweges / Entsorgungsempfehlung
und Benennung der Abfallschlüsselnummer

Durchführung einer Beprobung und Deklarationsanalytik

Abbruchmaterial: Dacheindeckung

als Bauschutt gemäß landesrechtlichen Vorschriften,
Deponieverordnung (DepV) Anhang 3 Tab.2

Probenahme, Transport ins Untersuchungslabor,
Bewertung und Bericht gemäß LAGA.
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

2.01.27

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.28

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.01.29
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.01 Rückbauarbeiten

Übertrag  € ................................

Menge: 170,000 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 2.01 Rückbauarbeiten
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Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden
Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn.
Anforderungen: passend zur Dachdeckung und der
Dachneigung ca. 46° im Oberdach und  ca. 65° im Unterdach, 
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angeb. Fabrikat:  ................................................

Liefern und Montieren von Tropfblech (Unterdach)
aus Farbaluminiumband zum Einbau
als traufseitiger Abschluss des Unterdaches
für belüftete Dachkonstruktionen,
einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 150 mm,
Abkantung: 2-3 Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Hauptposition

Allgemeine Produktanforderung:

Material : beschichtetes Aluminium. 0,7 mm stark
Coil-Coating-Beschichtung

Farbe : Anthrazit, nach Wahl AG
(Standard nach gültiger Farbkarte des 
angebotenen Fabrikats)

Rückseite : Schutzlack
Oberfläche : stucco 
Abmessung : 420 x 240 mm

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne
Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung
2000/553/EG
UV-Bestandigkeit gemas ONORM EN 13523-10: 2017-04-01
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804:
EPD-GDA-20130260-IBG1-DE
Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration:
mind. 70 Jahre

angebotenes Fabrikat: .....................................
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Währung in  €

2.02.19.1

Menge: 107,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.2
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Liefern und Montieren von Saumstreifen
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm
Materialstärke: 1,0 mm
Materialqualität: Aluminium

Liefern und Montieren einer rostfreien Aluminium
Dacheindeckung mit Dachschindeln einschließlich System
neutralen  Befestigungsmaterials
(verdeckte Befestigung mittels Patenthafte und
Rillennägel, 10 Stk/m²),
auf Vollschalung, mind. 24 mm dick
mit geeigneter Trennlage als hinterlüftete Konstruktion.
Die Verlegerichtlinien des Systemanbieters sind einzuhalten.

Verlegung: 1/3 Teilung
Mindestdachneigung: 25°

Größe: 420 x 240 mm in verlegter Dachfläche (10 Stk/m²)
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,5 kg/m²
Material: Aluminium (vollständig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 oder EN AW 3105 gemäß EN 573-3
Vorderseite: P.10 Einbrennlackierung

Liefern und Montieren einer nahtselbstklebenden
Polymerbitumen-Trennlage/Vordeckbahn,
bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als
Schallschutz

Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Angeb. Fabrikat: ........................................
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 510,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.3 * Bedarfspos. *

Menge: 510,000 m² EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.02.19.4

Menge: 510,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.5
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Ausbildung eines Dachknickes eines Mansarddaches
einschließlich Aluminiumkantteil und Saumstreifen, 
sowie anarbeiten an die Dacheindeckung.

Die Ausbildung des Mansardknickes erfolgt mit Simsbrett
zwischen Unterdach und Oberdach und Anbindung der
Dacheindeckungen beider Flächen.

Dachübergang von 46° (Oberdach) auf 65° (Unterdach)

Liefern und Montieren von Vogelschutzgittern
mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung und zum
Vogelschutz der Belüftungsebene einschließlich
Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: 125 mm
Abkantung: nach Erfordernis
Länge: 2000 mm
Materialstärke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Rundlochung: Ø 5 mm

Liefern und Montieren von Einlaufblechen
werkseitig zweifach vorgekantet
einschließlich Befestigungsmaterial, konisch gekantet,
dem Rinnengefälle angepasst.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 230 x 2000 mm
Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5
Oberfläche: Zweischichteinbrennlackierung
Farbe: wie Hauptposition
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 107,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.6

Menge: 107,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.7

Menge: 107,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.8

Menge: 55,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Liefern und Montieren von Alukantteilen zur Gratausbildung
einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten
aller Anschlüsse zur Dacheindeckung.

Liefern und Montieren von Kehlblechen
aus Ergänzungsband
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
anarbeiten der Anschlüsse zur Dacheindeckung.
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 700 mm
Abkantung: 8 Stk
Materialstärke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Sicherheitskehlen mit
Zusatzfalz
einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten
aller Anschlüsse zur Dacheindeckung.
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 708 mm
Abkantung: 8 Stk
Materialstärke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Ausbildung eines Dachknickes aus einer Ubergangsver-
blechung mit Erganzungsband,
einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die
Dacheindeckung.
bzw. Ausbildung durch Kanten der Dachschindeldeckung nach
Abstimmung mit Bauleitung vor Ort
Dachübergang von 65 ° auf 49 °
Einbauort: Ansatz Aufschiebling an Dachfläche
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Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
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BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

2.02.19.9

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.10 * Grundpos. * ZZ.: 2

Menge: 22,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.11 * Wahlpos. * ZZ.: 2.1

Menge: 22,000 m EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.02.19.12
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Liefern und Montieren von Ortgangblenden
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an den Ortgangstreifen.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Ortgangstreifen:
Zuschnitt: 200 mm
Abkantung: 2-3 Stk
Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:
Zuschnitt: 150 mm
Abkantung: 2 Stk
Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Ortgangstreifen mit Haftstreifen
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
anarbeiten an die Dacheindeckung.
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Ortgangstreifen:
Zuschnitt: 2000 x 95 mm
Abkantung: bis 4 Stk
Materialstärke: 0,70 mm

Haftstreifen:
Zuschnitt: 2000 x 70 mm
Abkantung: bis 2 Stk
Materialstärke: mind. 1,0 mm

Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Einbauort:  Ortgänge der Schleppgauben

Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 333 mm
Abkantung: 5 Stk
Materialstärke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
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LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 61,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.13

Menge: 26,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.14 * Bedarfspos. *
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Liefern und Montieren von Mauerputzleisten aus
Farbaluminiumband einschließlich Befestigungsmaterial
(wenn erforderlich Dübelbefestigung).
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 100mm
Abkantung: bis 4 Stk
Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Kappleisten aus Farbaluminiumband
einschließlich Befestigungsmaterial (wenn erforderlich
Dübelbefestigung) sowie Abdichten mit einer dauerelastischen
Dichtungsmasse und Einlegen von Distanzhaltern bei
Vollwärmeschutz.
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 100mm
Abkantung: bis 6 Stk
Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Anschlussblechen
aus Farbaluminiumband
für den seitlichen Wandanschluss
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
anarbeiten der Anschlüsse zur Dacheindeckung.
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 333 mm
Abkantung: 5 Stk
Materialstärke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Einbauort:  Anschluss Dachfläche an Gaubenwände
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UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 26,000 m EP:     ..................... nur Einheitspreis

2.02.19.15

Menge: 52,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.16

Menge: 41,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.17

Menge: 11,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Liefern und Montieren von Jetlüfter
Anfangs/Endstück,
halbrund geformt, gerade geschnitten,
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
anarbeiten an den Jetlüfter.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialstärke: 1,00 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Jetlüfter
selbsttragend, halbrund geformt, zur Entlüftung von
Belüftungsebenen
einschließlich Befestigungsmaterial
(NIRO-Schrauben 4,5/60 mm mit Dichtscheibe)
sowie anarbeiten an die Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Stücklängen: 3000/ 1200 mm
Lüftungsquerschnitt: 250 cm²/ lfm
Materialstärke: 1,00 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Brustblechen
aus Farbaluminiumband
zu firstseitigen Anschlüssen an Dacheinbauten
einschließlich Befestigungsmaterial sowie
Anarbeiten an die Dacheindeckung.
Die Einzelstücke sind fachgerecht zu verbinden.

Zuschnitt: 500 mm
Abkantung:bis 3 Stk
Materialstärke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
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BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

2.02.19.18

Menge: 2,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.19

Menge: 22,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.20

Menge: 2,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................
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Liefern und Montieren von Universaleinfassungen 2-teilig (z.B.
für Antenneneinfassung)
einschließlich Einarbeiten in die Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 40 bis 120 mm Ø
Dachneigung: 45° - 65°

Liefern und montieren von Einfassungsplatten
für Rohrdurchführungen einschließlich ausschneiden der
Öffnung aus der Schalung und einarbeiten in die
Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Rohrdurchführungen: 80 bis 125 mm Ø
Dachneigung: 45° - 65°
Materialstärke: wie Hauptpositon
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Dachschindeln mit Froschmaulluken
für die Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene,
mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung,
Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung,
inklusive ausschneiden der erforderlichen Öffnungen
aus Dacheindeckung und Schalung.

Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm²
Größe: 420 x 240 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Grat-/Firstreiter Anfangs/Endstuck, Viertelkugel,
einschlieslich Befestigungsmaterial und anarbeiten an den Gratreiter.
Die Verlegericht-linien sind einzuhalten.
Materialstarke: 1,50 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
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UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

2.02.19.21

Menge: 5,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.22

Menge: 24,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.23

Menge: 6,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.24
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Liefern und montieren von Kamin-, Entlüftungsschacht-,
Lichtkuppel- oder Dachflächenfenstereinfassungen
aus Farbaluminiumband, bestehend aus Seitenteilen,
Brustblech und Nackenblec, einschließlich aller Anschlüsse an
die wasserführende Ebene
sowie Anarbeiten an die Dacheindeckung.
Bei Durchdringungen mit einer Breite > 1,0 m
ist ein Gefällekeil (Sattel) im Nackenbereich
herzustellen.

Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
Größe Schornstein: ca. 520 x 520 mm, 1 Stück
Größe Dachflächenfenster: ca. 450 x 550 mm, 6 Stück 
Dachneigung ca. 46°

Liefern und montieren von Faltmanschetten
aus dauerelastischem EPDM zur Einbindung
von runden Dachdurchführungen im Unterdach.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Durchmesser: 100 - 130 mm Ø

Liefern und Montieren von Entlüftungsrohr mit Abdeckhut
einschließlich Einbau in die Einfassungsplatte und abdichten
der Rohrrosette.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Gesamthöhe: 380 mm
Durchmesser: 100 mm Ø, 120 mm Ø
Materialstärke: 1,00 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
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BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.25

Menge: 6,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.26

Menge: 6,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.27

Menge: 14,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Isolierverglastes Ausstiegsfenster aus Polyurethan für nicht
beheizte und ungedämmte Dachräume incl. Eindeckrahmen
liefern und einbauen. incl. der erforderlichen Beideckarbeiten 
Für Handwerker und Schornsteinfeger. 
Mit patentierter Sicherheits-Öffnungsschere gegen ungewolltes
Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels. 
Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN
rechts (jeweils von außen gesehen). 

Profilierte rutschsichere Trittfläche. 

Technische Werte : Uw = 3,1 W/(m²K)
Ug = 1,4 W/(m²K)

Breite : 540 mm
Länge : 830 mm

Blendrahmen aus wartungsfreiem, schwarz durchgefärbtem
Polyurethan, mit integriertem Eindeckrahmen für flache
und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. 

Flügel aus Aluminium eloxiert 

angebotenes Fabrikat: .......................................

Liefern und montieren von Kaminkopfabdeckungen aus Erganzungsband
einschließlich ausschneiden, aufbordeln und abdichten der Offnungen.
Größe: bis ca. 650 x 650 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Kamin- bzw.
Entlüftungsschachtbekleidungen aus Farbaluminiumband.
Anfertigung der Bekleidungen in gefalzter Ausführung
nach örtlichem Aufmaß bis zur Unterkante der Einmündung.
einschl. hinterlüfteter Unterkonstruktion, nicht brennbar.

Farbe: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Materialstärke: 0,70 mm
Größe: bis ca. 650 x 650 x 1250mm i.M.
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Übertrag  € ................................

2.02.19.28

Menge: 1,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.29

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.30

Menge: 7,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Liefern und montieren einer Laufsteganlage, einschließlich
Abdeckkappe, Befestigungs- und Dichtungsmaterial.
Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Liefern und montieren von Sicherheitsdachhaken auf Fußteilen,
geprüft nach EN 517B, zulässig für zwei Personen,
bestehend aus zwei Fußteilen mit Flächendichtung 87 mm Ø
außen, Befestigungsmaterial und Abdeckkappen in hellgrau.
Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken
erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift
Sachsen bzw. nach den gestellten Anforderungen des
Gebäudes.

Material: Edelstahl
Farbe: Edelstahl / hellgrau

Liefern und montieren von Schneestopper für Dachschindeln 
Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First.
Die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit
1 Stk. Schneestopper pro Dachschindel zu versehen.
Die Anzahl der Schneestopper erfolgt nach statischer
Berechnung.
Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Einfassungen für Dachflächenfenster
einschließlich anarbeiten an die Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Fenster: Ausstiegsluke für Kaltdach
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Größe: ca. 83 x 54
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Übertrag  € ................................

2.02.19.31

Menge: 7,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.32

Menge: 960,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.33

Menge: 40,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.34
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Liefern und montieren von Dachrinnen,
halbrund mit Außenwulst und Innenumbug, im Gefälle.
Die Rinnenhaken auf jeder Konterlatte einlassen oder
auf Traufbohle (min. 30 mm dick) montieren,
einschließlich Patentnieten und Klebemittel.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm
Zuschnitt: 333 mm (6-teilig)
Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm
Material: Aluminium
Legierung: EN AW-5010
Oberfläche: Einbrennlackierung, P.10 oder Polyester
Außenseite: Schutzfolie

Farbe: wie Dacheindeckung (Hauptpositionen)
(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rinnenhaken: Feder-Feder

Liefern und Montieren von Laufstegstützen
als Dachtritte einschließlich Abdeckkappe,
Befestigungs- und Dichtungsmaterial.
Wenn erforderlich Einbau einer Unterlagsplatte.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Laufstegstütze: 2 Stk 250 mm (Stützenabstand max. 900 mm)
mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-
55°, jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des
Dachproduktes.
Laufsteg aus Elementen gemäß den örtlichen Gegebenheiten:
250 x 420/600/800 mm mit Befestigungsmaterial.
Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Hauptposition
Länge für Kalkulation: 600mm

Laufstegstütze: 250 mm (Stützenabstand max. 900 mm)
mit Abdeckkappe, verstellbar für Dachneigungen von 12°-
55°, jedoch Berücksichtigung der Mindestdachneigung des
Dachproduktes.
Laufsteg aus Elementen gemäß den örtlichen Gegebenheiten:
250 x 420/600/800/1200 mm
mit Befestigungsmaterial und Verbinder für Laufstege.

Material: Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: wie Hauptposition

34Seite
12.06.2026

Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 3,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.35

Menge: 1,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.36
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Liefern und Montieren von Rinnenkessel
zur Entwässerung der halbrunden Dachrinne.

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

gewählte Größe: 333 x 100 Ø

liefern und montieren von Dachrinnenwinkel als Außen- bzw.
Innenwinkel passend zu vor beschriebener Dachrinnen.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Bauteil : Dachrinnenwinkel
Winkel :
Rinnenform : halbrund
Werkstoff : Aluminium (Al)
Dicke Werkstoff : mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngröße Dachrinne : 333 mm

Farbe: wie Dacheindeckung (Hauptpositionen)
(Standard nach gültiger Farbkarte)

Einbauort: Traufe

Liefern und Montieren von Rinnenböden für vor beschriebene
Dachrinnen , zum Auffalzen,
einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Einbauort: Traufe

Materialqualität: EN AW-6060
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: wie Rinne
Größe: 333/28 x 7

Einzellängen: je ca. 1,60m

Einbauort: Traufe
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Übertrag  € ................................

Menge: 78,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.37

Menge: 4,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.38

Menge: 11,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.39
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Herstellen offener Auslauf inkl. An- und Ausformen nach den
örtlichen Gegebenheiten, für Dachrinnen aus Aluminium der
Vorpos., 
Einbauort: Gauben
Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Liefern und Montieren von Rinnenböden für vor beschriebene
Dachrinnen , zum Auffalzen,

einschließlich Befestigungs- und Dichtungsmaterial.

Materialqualität: wie Hauptposition
Materialdicke: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Einbauort: Gaube

liefern und montieren von Dachrinnen halbrund im Gefälle, mit
Rinnenhaltern und Dachrinnenverbindern an der Traufe der
Gauben montiert.
einschließlich Patentnieten und Klebemittel.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Materialdicke: 0,70 mm
Zuschnitt: 285 mm (7-teilig)
Material: Aluminium
Legierung: EN AW-5010
Oberfläche: Einbrennlackierung, P.10 oder Polyester
Außenseite: Schutzfolie

Farbe: wie Dacheindeckung (Hauptpositionen)
(Standard nach gültiger Farbkarte)

Einbauort: Gauben

Einbauort: Traufe

36Seite
12.06.2026

Proj.: 403_75 Dach-Fassadensanierung ehemaliges Küchenhaus Wachsche Villa
LV: 02 Dachdeckerarbeiten Aluminium-Dachschindeldeckung
BT 2 Dachdecker, Dachklempner
LB 2.02 Neueindeckung
UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

Menge: 5,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.40

Menge: 36,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.41

Menge: 22,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.42

Menge: 6,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................
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Liefern und Montieren von Wasserablaufrohr,
rund, mit Doppelfalz.

Materialdicke: 0,70 mm
Größe: 80 mm Ø
Länge: 3000 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rohrschellen:
mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: Standard wie Rinne

Einbauort: Fallrohr an Gauben

Liefern und Montieren von Wasserablaufrohr,
rund, mit Doppelfalz.

Materialdicke: 0,70 mm
Größe: 100 mm Ø
Länge: 3000 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
(Standard nach gültiger Farbkarte)

Rohrschellen:
mit M 10 Gewinde und fixierter Mutter, ohne Dorn
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: Standard wie Rinne

Einbauort: Fallrohr zur Traufe

Liefern und Montieren von Rinnenkessel
zur Entwässerung der halbrunden Dachrinne.

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

gewählte Größe: 280 x 80 Ø

Einbauort: Gauben
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UT 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)

Übertrag  € ................................

2.02.19.43

Menge: 11,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.44

Menge: 18,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.45
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liefern und montieren von Fallrohrabzweig, rund, für die
Dachentwässerung.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
Nenngröße Fallrohr : DN 100
Winkel : 60°

Einbauort: Fallrohre Traufe

liefern und montieren von Sockelknie (Etagenknie), rund.

Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
Ausladung:  ca. 60 mm
Größe: 100 Ø

Einbauort: Fallrohre Traufe

Liefern und Montieren von Rohrbögen.

Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
Winkel: 40°
Größe: 100 Ø

Einbauort: Fallrohre Traufe

Liefern und Montieren von Rohrbögen.

Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
Winkel: 40°
Größe: 80 Ø
Einbauort: Gauben
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Übertrag  € ................................

Menge: 21,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.46

Menge: 28,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.47

Menge: 10,000 Stk EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.48

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.49
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Standrohr mit Reinigungsöffnung und integriertem Laubfangsieb
als stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung und
Entwässerungskanal, einschl. Befestigung mit
Standrohrschellen und dem Anschließen an die erdverlegte
Leitung.
liefern und montieren
Untergrund : Mauerwerk geputzt (WDVS geplant)

Ausführung : mit Reinigungsöffnung
Werkstoff : Stahl verzinkt (VSt)
Länge Rohr : 100 cm
Nenngröße : DN 100

liefern und montieren von Dachrinnenabdeckung für
Laubschutz, bestehend aus einem Profileinsatz aus Lochblech
mit Standbügeln, Überlaufstopp-Band und
Befestigungsklammern, inkl. Anpassungsarbeiten.

Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
Ausführung : Lochblech flach
Nenngröße Dachrinne : 333 mm

Einbauort: Traufe

Liefern und montieren von Freiendlauf für Fallrohr im Bereich
von Dachgauben oder kleineren Dachflächen zur Entwässerung
auf die Hauptdachfläche in geschwungener Ausführung.

Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

Nenngröße Fallrohr : DN 80

Einbauort: Gauben
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.50

Menge: 14,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.51

Menge: 78,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.52

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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liefern und montieren von Regenwasserklappe für Fallrohr.

Ausführung : mit Sieb
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition
(Standard nach gültiger Farbkarte)
Nenngröße : DN 100

Einbauort: Fallrohr Traufe

Standrohrkappe, als Verbindung und Übergang der
Regenfallrohre zu den Standrohren.
liefern und montieren
Bauteil : Standrohrkappe
Werkstoff : Aluminium (Al)
Nenngröße : DN 100
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Übertrag  € ................................

2.02.19.53

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.19.54

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 2.02.19 Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel) ............................
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Anschluss der strukturierten Trennlage an aufgehende und
angrenzende Bauteile mit zum System gehörenden Kleber
ausführen, Einlegen eines Klebebandes nach Verlegevorschrift

strukturierte und hochdiffusionsoffene Trennlage aus
Kunststofffaservlies mit aufkaschiertem Wirrgelege und
integriertem Selbstkleberand auf Holzschalung /
Unterdeckplatte als Abstandshalter, Lüftung und Dränage unter
Deckung aus Metall. Stöße überlappt und mit Klebeband
abgedichtet
liefern und fachgerecht verlegen
Die Verlegehinweise sind zu beachten
Trennlage : Polypropylen-Vlies mit Wirrgelege
sd-Wert : ca. 0,08 m
Flächengewicht : ca. 380 g/m²
Dicke : ca. 8 mm
Bauteil : Metalldeckung Gaubenwangen und

Gaubenstirn
Untergrund : Holzfaserunterdeckplatte

Einbauort: : Gaubenwände als Kleinflächen

Angeb. Fabrikat : ......................................

Allgemeine Produktanforderung 

Material : beschichtetes Aluminium. 0,7 mm stark
Coil-Coating-Beschichtung

Farbe : Anthrazit, nach Wahl AG
(Standard nach gültiger Farbkarte des 
angebotenen Fabrikats)

Rückseite : Schutzlack
Oberfläche : stucco 

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen: ohne
Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung
2000/553/EG
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804:
EPD-GDA-20130260-IBG1-DE
Referenz-Nutzungsdauer laut Umweltproduktdeklaration:
mind. 70 Jahre

angebotenes Fabrikat: .....................................
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Übertrag  € ................................

2.02.20.55

Menge: 108,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.20.56
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Ausbildung der vertikalen Außenecken der Wandbekleidung in
Winkelstehfalztechnik, mit doppeltem Winkelstehfalz 
Ausführung : Außenecke, doppelter Winkelstehfalz 

Liefern und Montieren von Saum- und Lochstreifen
einschließlich Befestigungsmaterial sowie Anarbeiten an die
Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Größe: 1800 x 158 mm
Materialstärke: 1,0 mm
Materialqualität: Aluminium

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen
(Gaubenwangen und Stirnseiten = inkl. Kleinflächen- und
Polygonal-Zuschlag)
mit Farbaluminiumband (Winkelstehfalz).
Ausführung : Winkelstehfalz
Verlegung :  vertikal
Untergrund : Trennlage auf Holzfaserplatte

Materialstärke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe:wie Hauptposition

einschließlich Anarbeiten an die Schindel-Dacheindeckung
sowie aller Ecken, An- und Abschlüsse.

einschließlich Befestigungsmaterial

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u.
Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen
einzurechnen
Abgerechnet wird die tatsächlich belegte Fläche!

Einbauort: Gaubenwange und Gaubenstirn 
als Kleinflächen

einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten
Die Verarbeitungshinweise sind zu beachten
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.20.57

Menge: 108,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.20.58

Menge: 85,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.20.59

Menge: 39,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Fensterbankabdeckung für Fassadenbekleidung aus Metall-
blech, mit Abdeckblech mit Blende, Vorstoßwinkel und Loch-
blech, auf vorhandener Unterkonstruktion.

Abdeckblech : Z 333 mm
Blendenhöhe : ca. 100 mm
Lochblech : 1,0 mm

Materialstärke : wie Hauptposition
Materialqualität : wie Hauptposition
Farbe : wie Hauptposition

Leibungsprofil für Fassadenbekleidungen aus Aluminium auf
bauseits vorhandene Unterkonstruktion, inkl. erforderlicher
Passschnitte und Dehnfugen, mit Befestigungswinkeln,
Steckleiste, Stoßhinterlegungen und korrosionsgeschützten Be-
festigungsmitteln.
Material : Aluminium
Blechdicke : 0,7 mm
Kantung : 2-fach
Zuschnitt : 300 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Leibungstiefe : < 30 cm

Materialstärke : wie Hauptposition
Materialqualität : wie Hauptposition
Farbe : wie Hauptposition

Abschluss der Metall-Wandbekleidung, oben, 
mit Taschenprofil und Insektenschutzlochblech
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Übertrag  € ................................

2.02.20.60

Menge: 21,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.20.61

Menge: 74,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

2.02.20.62

Menge: 27,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 2.02.20 Dachdeckungsarbeiten - Wandbekleidung (Falzdeckung)............................

............................Summe 2.02 Neueindeckung

Summe 2 Dachdecker, Dachklempner ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Dachdecker, Dachklempner2

Allgemeines und BE2.00

2.00.00 ..............................Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

2.00 Allgemeines und BESumme .............................. €

Rückbauarbeiten2.01 .............................. €

Neueindeckung2.02

2.02.19 ..............................Dachdeckungsarbeiten (Aluminium-Dachschindel)
2.02.20 ..............................Dachdeckungsarbeiten - Wandbekleidung (Falzdeckung

2.02 NeueindeckungSumme .............................. €

Summe 2 Dachdecker, Dachklempner .............................. €

.............................. €Summe LV

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto
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Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten
Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit
seiner Unterschrift, daß er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden
Leistungsverzeichnis erfaßt hat und in der Lage ist eine sach-, und
fachgerechte Arbeit zu liefern und auszuführen.

.................................................  ..............................................
Ort, Datum    Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen:

 ....... %     Abgebot

 ....... %     Skonto/....... Tagen

Nachträgliche Verhandlungen diesbezüglich sind ausgeschlossen

...............................................  ....................... .......................
Ort, Datum    Stempel, rechtsgültige Unterschrift
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