RADEBEUL

GroRe Kreisstadt Radebeul - PestalozzistralBe 6 - 01445 Radebeul

An alle Verfahrensteilnehmer )
Zentrale Einwahl

Internet
Steuernummer

Amt

Sachgebiet
Besucher- Anschrift
Bearbeiter/ in

Tel

E-Mail

lhr Zeichen Ihr Schreiben vom Aktenzeichen

333-2025-09 08
Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermdgen
Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebaude
Los/Titel/Gewerk:  Trockenbau Los 08

Sehr geehrte Damen und Herren,

GroRe Kreisstadt Radebeul
Pestalozzistralle 6

01445 Radebeul

+49 351 8311-50
www.radebeul.de
209/149/00043

Rechts- und Ordnungsamt

Widerspruchs- und Vergabestelle
Pestalozzistralle 4

Herr Méhler

+49 351 8311-778

vergabe@radebeul.de

Kein Zugang fiir elektronisch signierte sowie fiir
verschliisselte elektronische Dokumente.

Datum

08.06.2026

beiliegend erhalten Sie die Ausschreibungsunterlagen zum o. g. Vorhaben.

Wir mochten Sie bitten, das Angebot bis zum Submissionstermin am 02.07.2026, 10:00 Uhr bei zu-

gelassener schriftlicher Angebotsabgabe in der Stadtverwaltung Radebeul abzugeben oder bei elektroni-
schen Angebotsabgabe lber das Online-Portal von DTVP zu zusenden.

Sollten Sie aus Kapazitatsgriinden nicht an der Ausschreibung teilnehmen konnen, so bitten wir Sie, uns |h-
re Nichtteilnahme zeitnah mitzuteilen.

Gestatten Sie uns noch einige wichtige Hinweise:

Zur Angebotsabgabe reichen Sie bitte nur das Abgabeexemplar "VU AG 333-2026-XX" bzw.

"2. Heftung dem AG einzureichen" ein.

Bitte achten Sie dabei darauf, dass in der Email der Name des Vorhabens und der Name des Bieters ein-
deutig zu erkennen sind.

weitere Hinweise: Weitere Plane, Skizzen, Ausfiihrungszeichnungen kénnen Sie auf der Homepage
der Stadtverwaltung Radebeul unter Rathaus/Aktuelles/Ausschreibungen einsehen.

Mit freundlichen Griilen

.b- ‘L\Jw

i A

Herr Mahler

Sachbearbeiter

Widerspruchs- und Vergabestelle

Sprechzeiten
Mo + Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di + Do 9.00 — 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Kontoinhaber GroBe Kreisstadt Radebeul
Commerzbank

IBAN: DE56 8504 0000 0500 0666 00
BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG
IBAN: DE96 8707 0000 0653 1800 00
BIC: DEUTDE8CXXX

Sparkasse MeilRen
IBAN: DE97 8505 5000 3100 0031 00
BIC: SOLADES1MEI




Grof3e Kreisstadt Radebeul

Rechts- und Ordnungsamt
Vergabestelle

Bauvorhaben

Karl-May-Museum
Neubau Empfangsgebaude
Trockenbau

Verdingungsunterlagen

1. Heftung
bleibt beim Bieter




Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Vergabeverfahren auf Grundlage von: § 3a Abs. 1 VOB/A

Liegenschaft/Ort:

Datum der Versendung: 08.06.2026

Vergabenummer: 333-2025-09 08

Vergabeart:

Offentliche Ausschreibung

Einzureichen bis :
Datum: 02.07.2026 | Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Raum Tel:

Stadtverwaltung Radebeul  0.14 +49 351 8311-778
Rechts- und Ordnungsamt
Pestalozzistrale 4

01445 Radebeul

Bindefrist endet am:
14.08.2026

voraussichtliche Ausfiihrungszeit:

Beginn: 03.08.2026 Ende: 18.12.2026

Sonst. bebautes Grundvermdgen

Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebaude

Los/Titel/Gewerk:  Trockenbau Los 08

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beriicksichtigen sind:
212  Teilnahmebedingungen (Stand 2019)

214 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

| 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote

] 227 Zuschlagskriterien

| 232 Vereinbarung Tariftreue AN und NU

] 242 Instandhaltung

19St.  Plane

1St.  GAEB-Datei (DA83)

O frei

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen
214  Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

O 225 Stoffpreisgleitklausel

| 228 Nichteisenmetalle

O 241 Abfall

| 244 Datenverarbeitung

O 0St  Plane, Ausfiihrungszeichnungen, Skizzen

N 0St  Merkblatter (Gewasserschutz)
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

(2]
~

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:

213  Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
214 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
124  Eigenerklarung Eignung (nur fiir nicht praqualifizierte Bieter)
221  Angaben zur Preisermittlung entsprechend EVM 221
224  Angebot Lohngleitklausel
233  Verzeichnis der Nachunternehmer
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

248  Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

OO0 ORME-OR-

Vertragsformular fir Instandhaltung

D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
Il frei
Il frei

1.  Esist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Na-
men und fiir Rechnung

Stadtverwaltung Radebeul
Hochbauamt
Sachgebiet Hochbau
Pestalozzistra3e 6

071445 Radebeul zu vergeben.

2. Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt

elektronisch lber die Vergabeplattform.

O in Textform unter nachstehender Anschrift:

zu den Vergabeunterlagen:
Herr Mahler Telefon: +49 351 8311-778

Mail: vergabe@radebeul.de

zu den fachlichen Inhalten:
aT2 architektur Tragwerk, Altkdtzschenbroda 23, 01445 Radebeul

Ansprechpartner: Frau Mandy Mitko
Tel./Fax: 0351-833 833 30
Mail: mitko@at2-architektur-tragwerk.de
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

3.  Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

OO0 ORRR”O-DO

Eignungsnachweise gem. Bekanntmachung auf der Vergabeplattform

siehe Formblatt EVM 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen”
Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt Formblatt 221

Formblatt Baustoffverzeichnis

Formblatt Bieterangabenverzeichnis

Erklarung Gber die Zahlung von Mindestlohn entsprechend Formblatt MiLo

Erklarung zur Vermeidung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit Formblatt
GAEB-Datei DA 84

frei

frei

3.2 -frei-

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

O

O

nachgefordert
teilweise nachgefordert, und zwar nur folgende Unterlagen:

- Aktualisierungen von Eignungsnachweisen

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

O &

OO OO0O~™

O

siehe Vergabebekanntmachung

Formblatt EVM 216 "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen”

Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 223

Urkalkulation im verschlossenen Umschlag

Formblatt Baustoffverzeichnis

Formblatt Bieterangabenverzeichnis

Freistellungsbescheinigung Finanzamt

aktuelle Bescheinigung Berufsgenossenschaft

aktuelle Bescheinigungen fiir: Handwerkskammer o.glw. Krankenkasse

Erklarung Vermeidung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

Erganzung des Nachunternehmerverzeichnisses um die Namen der Nachunternehmer

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die Sicherung an Arbeitsstellen ge-
maR dem ,Merkblatt (iber die Rahmenbedingungen fiir die erforderlichen Fachkenntnissen
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StraBen (MVAS)”

Gewerbezentralregisterauskunft oder eine schriftliche Erkldrung, dass die Voraussetzungen
fiir einen Ausschluss gem. § 19 Abs. 1 MiLoG fiir sein Unternehmen nicht vorliegen
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

4. Losweise Vergabe

nein

[] ja, Angebote kdnnen abgegeben werden fiir

[0 nurfirein Los
[] furein oder mehrere Lose

[1 nurfir alle Lose (alle Lose miissen abgegeben werden)

] frei

5.  Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig
sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot

nicht zugelassen.

6. Nebenangebote

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen), ausgenom-
men Nebenangebote, die ausschliellich Preisnachldasse mit Bedingungen beinhalten -

[] fir die gesamte Leistung

[0 nur fir nachfolgend genannte Bereiche:

[0 Mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

[ unter folgenden weiteren Bedingungen:

[ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

7. Angebotsauswertung

Kriterien fiir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen
werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Bertick-
sichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus Lohngleitklausel, Instandhaltungsange-
boten.

[ Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt 227 "Zuschlagskriterien"

Werkstatten fiir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 %
eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fiir Behinderte abgegeben wurde, ebenso
wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fiir
Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstéatte fiir Behinderte ist dem Angebot
zu fihren.
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

8.

10.

Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch.

in Textform n mit fortgeschrittener/m mit qualifizierter/m
Signatur/Siegel Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vor-

gegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Giber die ber die E-

Mail-Adresse Vergabe@radebeul.de der Vergabestelle zu Gbermitteln.

[] Schriftlich

Das beigefligte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in ver-
schlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder
dort abzugeben:

Der Umschlag ist mit beiliegendem vorgedruckten Kennzettel mit Ihrem Firmennamen, lhrer An-
schrift und der Angabe der vorgegebenen Kennzeichnung zu versehen.

Angebotsunterlagen fiir:

Los 08 - Trockenbau

Anschrift flir Postversand: Stadtverwaltung Radebeul
Rechts- und Ordnungsamt
Widerspruchs- und Vergabestelle
PestalozzistralBe 6
01445 Radebeul

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstofBe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachpriifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstolRe gegen die Ver-
gabebestimmungen wenden kann:

Landesdirektion Sachsen (nach vorheriger Riige beim Auftraggeber)
ab Auftragswert von 75.000 € (ohne Umsatzsteuer)

- Dienststelle Dresden -

Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, Grenziiberschreitende Zusammenarbeit
Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

Postanschrift: 09105 Chemnitz

Tel.: +49 351 825 - 3300

Fax: +49 351 825- 9301

post@lds.sachsen.de

frei
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

Teilnahmebedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen’, Teil A
"Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandig-
keiten oder Fehler, so hat es unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform dar-
auf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulas-
sigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dar-
Uber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden
ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fiir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das An-
gebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen.
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein ver-
bindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen gefor-
derten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, be-
nennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen” auf andere Leistungspositio-
nen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachldsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, miissen diese erfiillt werden; im
Ubrigen miissen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig
sein. Die Erfiillung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

4.2

4.3

4.4

52

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote miissen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der
Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende
Angaben (ber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beein-
flussen (dndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Ein-
zelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergiitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzuge-
ben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiir die Durchfiihrung des Vertrags bevollméchtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben,
nicht zugelassen.

Nachunternehmer

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen ange-
ben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen
ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung fir die Praqualifikation erfiillen, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung” vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen
die Eigenerklarungen auch fiir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter
der diese in der Liste des Vereins filir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung”
genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestéatigen. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

7.2  Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, miissen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fiir die Praqualifizierung erfiillen, ggf. ergéanzt
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesonder-
tes Verlangen die in der ,Eigenerkldarung zur Eignung” genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, miissen die Eigenerklarun-
gen und Bescheinigungen auch fiir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern
angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden, ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eig-
nung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle
Vergabe-Nr.: 333-2025-09 08

Liegenschaft/Ort: Sonst. bebautes Grundvermdégen
Leistung: Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebaude
Los/Titel/Gewerk: Trockenbau Los 08

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1  Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

am: 03.08.2026
[ spatestens: Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens
[0 inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

n innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemal § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

N nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am: 18.12.2026

[] innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir
den Ausfiihrungsbeginn.

[0 inder: , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[] inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist
1.2 Verbindliche Fristen gemaR § 5 Abs.1 VOB/B sind:

vorstehende Fristen fiir den Ausfiihrungsbeginn
vorstehende Fristen fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[J folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[] Aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

[ ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:
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Stadtverwaltung Radebeul
Widerspruchs- und Vergabestelle

2.2

23

Vergabe-Nr.: 333-2025-09

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzuges zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)

0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die Bezugsgréle zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von
als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der
den zu diesem Zeitpunkt vertraglichen zu erbringenden Leistung entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssum-
me (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teil der Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringen-
den Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszah-
lung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/A
verlangert auf:

00 Tage

Sicherheitsleistungen fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

L1 Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfiillung in Hohe von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrége) zu leisten.

Sicherheitsleistungen fiir Madngelanspriiche (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

L] Die Sicherheit fiir Madngelanspriiche betrdgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorldufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, hat der Auftragnehmer in Eigenregie die notwendige
Bilrgschaft vorzulegen.

- die Vertragserfiillung das Formblatt ,Vertragserfiillungsbiirgschaft

- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebiirgschaft

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europdische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Be-
zug genommen.
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Stadtverwaltung Radebeul

Widerspruchs- und Vergabestelle
Vergabe-Nr.: 333-2025-09

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 Rechnungen (§ 14 VOB/B)

9.1  Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1-fach (postalisch an die in Punkt 1 der Aufforderung zur
Abgabe eines Angebotes genannte Adresse oder im Dateiformat PDF an rechnung@radebeul.de
und zugleich bei dem mit der Bautiberwachung beauftragten Planungsbiiro

aT2 architektur Tragwerk, Altkétzschenbroda 23, 01445 Radebeul
einzureichen.

9.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind 2-fach einzureichen.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Bauwesenversicherung wird vereinbart

ja
[0 nein
Die Bauwesenversicherung betragt 0,1 v. H. mit 500 € Selbstbeteiligung im Schadensfall.

Der Betrag von 0,1 v. H. wird von der Schlussrechnungssumme einbehalten.

10.2 Baunebenkosten

ja
[0 nein
Dem Auftragnehmer werden nachfolgende Baunebenkosten libertragen:
Bauwasser 0,25v. H.
Baustrom 0,25v. H.
Baureinigung 0,15v. H.
Bauschutt v. H.
Bauschild 60 Euro

Die Betrage werden von der Schlussrechnung einbehalten.

— Ende der Besonderen Vertragsbedingungen —
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Stadtverwaltung Radebeul HVA B-StB Information Datenschutz
Widerspruchs- und Vergabestelle 333-2025-09 .0
Bezeichnung der Bauleistung:

Karl-May-Museum Neubau Empfangsgebaude

Los/Teillos/Gewerk/Abschnitt:

Trockenbau Los 08
(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU)
2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlie3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden In-
formationen mochten wir Ihnen einen Uberblick {iber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen koénnen Sie sich wenden?

Verantwortlicher: Frau Ehle
Telefon: 0351 8311-779
E-Mail-Adresse: vergabe@radebeul.de

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter:

Verantwortlicher: Herr BelR¥ler
Telefon: +49 351 8311-780
E-Mail-Adresse: datenschutz@radebeul.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung von |h-
nen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fiir die Erbringung unserer Dienstleistung erforder-
lich — personenbezogene Daten, die wir aus offentlich zuganglichen Quellen (Handels- und Ver-
einsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet) zuldssigerweise
gewinnen oder die uns von anderen Behdrden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Drit-
ten (z.B. Auskunfteien) berechtigt Gibermittelt werden. Relevante personenbezogene Daten sind
Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse
und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhebungen,
Beschaffungsauftragen, Angeboten, lhren Fragen welche Sie z.B. liber Webformulare oder per E-
Mail an uns senden, Daten aus der Erfiillung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungs-
verkehr), Dokumentationsdaten (z.B. liber Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).
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Stadtverwaltung Radebeul HVA B-StB Information Datenschutz
Widerspruchs- und Vergabestelle 333-2025-09

3. Wofiir verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes
(Zweck der Verarbeitung)?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO und der §§ 3 ff. SichsDSDG (Sachsische Da-
tenschutzdurchfiihrungsgesetz) wie folgt:

a) Zur Erfiillung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der fiskali-
schen Bedarfsdeckung fir Behérden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der Daten-
verarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. Bedarfserhebung, Ab-
fragen und Analysen unter Behordenkunden kiinftig auch u. U. mittels des Bedarfserhebungstools;
Durchfiihrung von Vergabeverfahren zur Durchfiihrung von vorvertraglichen und vertraglichen
MaRnahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen im Rahmen des E-Procurements).
Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken konnen Sie den maligeblichen Ge-
schafts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir lhre Daten Uber die eigentliche Erfiillung des Vertrages hinaus
zur Erfiillung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im 6ffentlichen Interesse liegender Auf-
gaben, insbesondere zur:

- Priifung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenansprache,
- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten.

c¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters liber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zukinftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf Ihrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als 6ffentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heillt gesetz-
lichen Anforderungen (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen, Vergabeverordnungen,
Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehéren unter an-
derem die Identitatsprifung, Betrugs- und Geldwaschepravention, die Erfillung steuerrechtlicher
Kontroll- und Meldepflichten.

4. Wer bekommt lhre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fiir die Bearbeitung zustandigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen konnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrager und der Vergabestelle Angebote zur Kenntnis.
AulRerdem konnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitaitsmanager, Innenrevi-
soren, Nachpriifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preispriifer sowie Angehorige der
Rechnungshdéfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen.
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Stadtverwaltung Radebeul HVA B-StB Information Datenschutz
Widerspruchs- und Vergabestelle 333-2025-09

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein tiber-
wiegendes offentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.

f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet wur-
den, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt wur-
de.

g) Recht auf Dateniibertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag be-
ruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wi-
derrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der Da-
tenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegeniber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fir die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht bertihrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustandigen Datenschutzaufsichtsbehorde.

5. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen personenbezoge-
nen Daten bereitstellen, die fiir die Aufnahme und Durchfiihrung einer Geschaftsbeziehung und der
Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein,
Vertrage mit Ihnen zu schlielRen oder diese auszufiihren. Sollten Sie uns notwendige Informatio-
nen und Unterlagen nicht zur Verfligung stellen, diirfen wir die von lhnen gewiinschte Geschafts-
beziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

6. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begriindung und Durchfiihrung der Geschaftsbeziehung nutzen wir elektronische Unterstiit-
zung, aber grundsatzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemafl Art. 22 DSGVO.
Sollten wir diese Verfahren in Einzelféllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es gesetzlich vorgege-
ben ist - hierliber gesondert informieren.

7. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise lhre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der Ver-
gabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Wenn der Zweck der
Verarbeitung der Daten durch uns geandert werden soll, werden Sie vorher dariiber informiert.
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Baubeschreibung

Allgemein

Das Gebaude wird hauptsachlich auf dem Flurstlick 562a (Schildenstralie 2) errichtet. Das vormals dort vorhandene
Wohnhaus mit Keller ist bereits 2022 abgebrochen worden. Der Baugrund muss daher in den angeflllten Bereichen
tragfahig verdichtet werden.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung muss aufgrund der exponierten Lage im Kreuzungsbereich der S 82 in Abstimmung mit der
GroRen Kreisstadt Radebeul auf deren Flurstlick 562 (ehemalige Tankstelle) erfolgen. Die Regelungen der An- und
Abfahrt zur Baustelle muss daher in enger Abstimmung mit den jeweiligen Stral’entragern erfolgen. Aufgrund der
beengten Baustellenverhaltnisse ist die Baustelleneinrichtung sehr prazise zu planen. Die Zufahrt zur Baustelle darf
nicht durch die beiden Eichen (jetzige Grundstlickszufahrt) erfolgen!

Rohbau

Das neu zu errichtende Empfangsgebaude erhalt keine Unterkellerung, so dass die Grindung auf
Streifenfundamenten und bewehrten Bodenplatten erfolgt. Aufgrund der geplanten Spannweiten und der
Vorhangfassaden wird die gesamte Tragstruktur aus Stahlbeton errichtet. Der Gelandesituation folgend ist die
Konstruktion als Splitlevel gestaltet.

Treppen im Gebaude werden als Fertigteile auch als Stahlbeton errichtet.

Trennwande werden teilweise aus Stahlbeton ausgefihrt.

Dach / Fassade / Fenster / Tiiren

Dach:

Das Dach wird durch die oberste Geschossdecke und eine Attika gebildet. Es existieren verschiedene Héhenbereiche.
Die Abdichtung erfolgt auf einer Gefalleddmmung mittels Bitumenbahnen zuzlglich Bekiesung bzw. extensiver
Begriinung. Eine der Dachflachen wird mit Solarpaneelen bestlickt. Es sind zwei Dachausstiege geplant.

Fassade:

Die Fassaden sollen mit Warmedammverbundsystem und Klinkerriemchen ausgefihrt werden. Es gibt Rahmungen
und Friese, die in Sichtbetonoptik erfolgen. Die Giberkragenden Gebaudeecken werden als Vorhangfassade mit
Klinkerriemchen auf Platten schréag abgehangt.

Weiter wird die Fassade mit unterschiedlich ausgerichteten Stahllamellen strukturiert. Hinter den Lamellen befinden
sich entweder die erforderlichen Fenster der Innenrdume oder hinterleuchtete Inhalte mit Bezug zum Museum.

Fenster und Turen:

Lage und GroRe laut Ausflihrungszeichnungen.

Die Realisierung der Fenster und Aul3entliren wird in Aluminium erfolgen. Fassaden und Tiren im EG/UG
Einbruchschutz RC 2.

Sonnenschutz:
Als Sonnenschutz dienen die Alulamellen vor den Fenstern. AuRerdem werden die Fenster gemal GEG-Nachweis mit
Sonnenschutzverglasung ausgeflihrt.

Ausbauarbeiten

Die massiven Stahlbetonwande und -decken werden gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Nutzungsbedingt oder
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aus konstruktiven Griinden werden Teilbereiche verputzt und gestrichen.

Fliesen- und Plattenarbeiten:

Alle Fliesen und Platten werden im Dinnbett (Ausnahme Treppenlauf) auf Stahlbeton, Trockenbau und Estrich verlegt.
Die Treppenlaufe der Treppenhauser (Tritt- und Setzstufe) werden mit Fliesen im Mértelbett verlegt, Farbe nach
Bemusterung, Stufenmarkierung i.A. Barrierefreiheit.

Wande in den Besucher- und Personaltoiletten werden in den Nassbereichen tiirhoch gefliest.

Estricharbeiten:

Alle Geschosse erhalten einen schwimmenden Estrich, der als Heizestrich ausgefihrt wird. Der FuRbodenaufbau
betragt 20 cm, von oben nach unten:

- 10-40 mm Bodenbelag

- 5-15 mm Ausgleichsspachtel/Toleranz

- 65 mm Heizestrich inkl. Rohr

- 30 mm Fullbodenheizungssystem

- PE-Folie 2-lagig

- 50-80 mm Installationsebene

Estrichbeschichtung:
Die Bodenflachen im o6ffentlichen Bereich und im Treppenhaus sowie der Treppenlauf im Foyer erhalten eine
Estrichbeschichtung, rutschfest (mindestens R9), Farbe gemafl Bemusterung, Stufenmarkierung i.A. Barrierefreiheit.

Trockenbauarbeiten:

Nichtragende Innenwande als Metallstanderwande, gedammt, mit Gipskarton doppelt beplankt.

Abgehangene Decken werden in Sanitarrdumen aus Gipskarton auf Unterkonstruktion, in Verwaltungsbereichen als
Lochdecke und in Ausstellungsrdumen als fugenlose Akustikdecke aus z.B. Glasgranulat ausgefuhrt.

Stahlbauarbeiten:
Handlaufe an Treppen aus Edelstahl, im TRH 1und Foyer incl. Beleuchtung.

Funktionstiren:
Tdren aus verzinktem Stahlblech mit Anforderung an den Warme-, Schall-, Brand-, und Einbruchsschutz. Farbe nach
Bemusterung.

Tischlerarbeiten:

Die Turblatter der Turen im Blrobereich aus kunststoffbeschichteten Holzwerkstoff und Umfassungszarge mit
zusatzlicher Falzdichtung.

Schallddmmwert der Turkonstruktion nach DIN 4109 Schallschutzklasse Il mit Rw=32dB.

Die Turen in den Fluren sind dichtschlieRend auszufiihren. Lichte Durchgangsbreite mindestens 90 cm.
Durchgangshdhe ca. 205 cm. Einbau in Trockenbau 15 cm und Stahlbetonwanden 25 cm.

Oberflache: HPL z.B. Resopal Doors, Farbe It. Bemusterung

Beschlage: Vorgerichtet fur Profilzylinder, Dricker-Knauf-Garnitur bzw. Dricker-Driicker-Garnitur in Edelstahl It.
Bemusterung.

Fensterbanke innen bestehend aus Mineralwerkstoff, oberflachenfertig Farbton It. Bemusterung. Anschlussfuge zum
Fensterrahmen dicht geschlossen. Uberstand nach innen Uber fertige Wandoberflache ca. 2cm.

Bodenbelagsarbeiten:

Die Bodenbelage werden auf dem schwimmenden Estrich, ggf. mit einer Ausgleichs-schicht verlegt.

In den Sanitarraumen und den Treppenlaufen ist der Bodenbelag wie unter ,Fliesen- und Plattenarbeiten” erklart zu
verwenden. Ausstellungsrdume und Treppenhauser siehe Punkt Estrichbeschichtung.

Die restlichen Raume im Burobereich werden mit Industrieparkett, Eiche 10 mm belegt. Sockelleiste im
Belagsmaterial, 50 mm, umlaufend, Farbe und Dekor It. Bemusterung

Malerarbeiten:

Wande

Die massiven Wande aus Stahlbeton sowie Trockenbau werden gespachtelt, geschliffen und gestrichen, Farbe:
gemal Farbkonzept.

Decken
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Die sichtbaren Stahlbetondecken werden nach dem Schlief3en von Lochern und Fugen gespachtelt, geschliffen und
gemal Farbkonzept gestrichen.

Abgehangte Trockenbaudecken werden gespachtelt, mit Vlies geklebt und entsprechend Farbkonzept gestrichen
AuRenwande

Ohne Anstriche auf3en

Sonstiges

Beschilderung

Eingange zu den Nutzungseinheiten und Fluchtwegen werden beschriftet. Ein Flucht- und Rettungswegeplan ist je
Geschoss und Gebaude im Treppenhaus anzuordnen.

Briefkastenanlage
Eine Briefkastenanlage wird am Zugang zu den Biiros im Eingangsbereich angeordnet.
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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: oder gleichwertig,
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage und Zuwegung:
Das Baugrundstiick/ die Baustelle liegt an der Ecke Meil3ner Stral3e / Schildenstralle in Radebeul-Ost.

Die Zufahrt zur Baustelle/ BE-Flache auf dem Baugrundstlck erfolgt Uber 2 FuBweglberfahrten jeweils durch ein Tor
im Schutzzaun an der Schildenstralle sowie an der Meiner Stral3e, Breite jeweils ca. 7 m.
Die Zufahrt von der Mei3ner Stral3e darf nicht durch die beiden Eichen (jetzige Grundstickszufahrt) erfolgen!

1.2 Baustelleneinrichtung/Flachen:
Auf dem Baugrundstiick stehen BE- und Lagerflachen in begrenztem Umfang gemaf Baustelleneinrichtungsplan zur
Verfligung.

Die Herrichtung der Flachen zum Aufstellen der eigenen BE bzw. zur Lagerung von Materialien ist durch den
Auftragnehmer auszufiihren und wird nicht gesondert vergutet.

Sofern durch die Baustellenlogistik bzw. die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers weitere Strallen, Gehwege,
offentliche und nichtéffentliche Flachen und Einrichtungen in Anspruch genommen, gesperrt oder abgeandert bzw.
vorhandene 6ffentliche und nicht 6ffentliche Anlagen, Einrichtungen, Baume und dergleichen in Mitleidenschaft
gezogen werden muissen, hat der Auftragnehmer die entsprechenden Verhandlungen mit den zustandigen Behorden
bzw. Eigentimern zu fihren und die erforderlichen Genehmigungen (z.B. verkehrsrechtliche Anordnung, Erlaubnis auf
Sondernutzung o6ffentlichen Stralenlandes, etc.) einzuholen. Ein ggf. erforderlicher Verkehrszeichenplan ist ohne
gesonderte Vergutung durch den Auftragnehmer zu erstellen und mit der zustédndigen Behérde abzustimmen. Eine
Kopie des Verkehrszeichenplan ist vor Ausflihrung der Bauleitung zu Gbergeben.

Uber Verhandlungen mit Behérden und Eigentiimern sowie Uber Vor- und Nachbegehungen sind vom Auftragnehmer
Protokolle anzufertigen und der Bauleitung zu tibergeben.

Kosten fur alle aus den Forderungen der verkehrsrechtlichen Anordnung notwendigen Absperrungen,
Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, elektrischen Warnbeleuchtungen, etc. sowie fiir die Anmietung 6ffentlichen
und nichtdffentlichen Grundes, sofern erforderlich, trégt der Auftragnehmer und werden nicht gesondert vergutet.

Nach Abschluss aller Bauarbeiten bzw. auf Anordnung des AG sind alle vom AN in Anspruch genommenen Stral3en,
Wege und sonstigen Flachen wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie sich vor Beginn der Bauarbeiten
befunden haben, sofern keine anderweitige Bearbeitung (Auf3enanlagen) vorgesehen ist.

Die Kosten fir die Wiederherstellung der Flachen sind mit den Angebotspreisen abgegolten.

1.3 AnschlUsse fur Wasser/ Energie/ Abwasser:
Der Baustromanschluss, einschl. Unterverteiler wird durch den Auftraggeber eingerichtet und dem Auftragnehmer
bereitgestellt.

Der Bauwasseranschluss wird durch den Auftraggeber eingerichtet und dem Auftragnehmer bereitgestellt.
Alle zur Einleitung von Abwassern aus dem eigenen Leistungsumfang des AN erforderlichen Beantragungen bei dem

zustandigen Entsorgungsbetrieb einschl. Gebuhren erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergltet. Die Kosten
fur die Ableitung der anfallenden Abwasser aus dem eigenen Leistungsumfang des AN tragt der AN.

1.4 Der Auftraggeber stellt keine Raumlichkeiten als Tagesunterkunft und Materiallager zur Verfligung. Fir die
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Tagesunterkunft der eigenen Arbeitnehmer und Materiallager ist der AN selbst verantwortlich.

1.5 Vom Auftraggeber werden keine Hubmittel/Krane zur Verfligung gestellt.

1.6 Die Einzaunung der Baustelle und BE-Flache durch einen Bauzaun wurde bauseits eingerichtet.

1.7 Offentliche Verkehrsflachen sind von Verschmutzungen aus dem eigenen Leistungsumfang des Auftragnehmers

sténdig frei zuhalten und unaufgefordert, ggf. auch mehrfach taglich ohne gesonderte Vergutung zu reinigen.

2. Angaben zur Ausflihrung

2.1 Das Aufmalfd von Mehr- und Mindermengen hat vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit der Bauleitung zu erfolgen.

2.2 Der Beginn und das Ende von Vorhaltezeiten ist gemeinsam mit der Bauleitung des Auftraggebers zu
protokollieren, nach vorheriger schriftlicher Anmeldung durch den Auftragnehmer.

2.3 Der Schutz fremder Leistung vor Beschadigungen und Verschmutzungen durch die eigenen Arbeiten ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

2.4 Materialien fur sichtbare Bauteile, Oberflachen, etc. - Fassaden, Bdden, Decken, Einbauteile, Turen, Fenster, etc. -
sind vor Ausfuhrung/ Bestellung dem AG bzw. seinem Beauftragten rechtzeitig in Form von Mustern/ Handmustern zur
Genehmigung vorzulegen. Bei Anerkennung erfolgt eine schriftliche Freigabe durch den AG.

2.5 Der AN hat Bautagesberichte zu flihren und diese wochentlich (spatestens zur nachstfolgenden Baubesprechung)
der Bauleitung des AG zu Ubergeben.

Die Bautagesberichte miissen neben dem Personal-, Nachunternehmer- und Gerateeinsatz auch die Arbeitsleistungen
und besondere Vorkommnisse wie Begehungen dokumentieren.

2.6 Erschwernisse:
Wahrend der gesamten Bauzeit ist die Zuwegung von der Mei3ner Stral’e zum rickliegenden Grundstiick (Villa
Barenfett) Uber das Grundstick Mei3ner Str. 99 zu gewahren.

2.7 In regelmaRigen Abstanden, i.d.R. wdchentlich, montags 10:00 Uhr, finden Bauberatungen nach gesonderter
Einladung statt. Der AN ist verpflichtet, an diesen Terminen durch einen bevolimachtigten Vertreter teilzunehmen.
Einzuplanen sind fir das Gewerk mindestens 8 Beratungstermine.

3._.Dokumentation

3.1 Der AN hat die Dokumentationsunterlagen vollstandig nach Vorgabe des Bauherrn/Nutzers der Bauleitung wie folgt

zu Ubergeben:

- 2-fach in Papierform, in Ordnern (Farbe nach Wahl des AG, Riickenschild gestaltet nach Vorgabe des AG) mit
Inhaltsverzeichnis und Trennblattern.

- 2-fach auf Datentrager (alle Dokumente eingescannt in pdf-Format, Plane umgewandelt in pdf-Format, einschl.
Inhaltsverzeichnis),

- vom AN erstellte Planunterlagen und Berechnungen sind auf gesondertem Datentrager im pdf-Format und zusatzlich
im dxf-Format einschlie3lich Planliste und Inhaltsverzeichnis 2-fach zu Gbergeben,

- vom AN erstellte Planunterlagen sind mit einem Planstempel nach Vorgabe des AG zu versehen,

- allen Planunterlagen sind Angaben zum Bauvorhaben, zum Ersteller, zum Gewerk, zum Index, zum Ort mit
Zuordnung von Achsbezeichnungen etc. zu versehen,

- alle Berechnungen sind in priffahiger Form mit den v.g. Angaben zu versehen,

3.2 Die Abstimmung der Planung und der Berechnungen mit den Prufstellen erfolgt eigenverantwortlich durch den AN.
Allen Planunterlagen haben dem IST-Zustand zu entsprechen, Anderungen und Erganzungen sind einzuarbeiten.

3.3 Spatestens 2 Wochen vor Ausfiihrung/ Einbau seiner Leistungen sind vom AN vorzulegen (sofern zutreffend):
- Nachweise zur Bauart, Bauartzulassungen,
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- allg. bauaufsichtliche Zulassungen, Priifzeugnisse, Zertifikate,
- Bauprodukt-, Sicherheitsdatenblatter,

3.4 Spatestens 6 Wochen vor Endabnahme seiner Leistungen sind vom AN vorzulegen (sofern zutreffend):
- Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise,

- Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse, Ersatzteillisten,

Wartungsangebote

3.5 Spatestens zum Termin der VOB-Endabnahme seiner Leistungen sind vom AN vorzulegen (sofern zutreffend):
- freigegebene Werk- und Montagepléane,

Fachbauleiter-, Konformitats- und Fachunternehmererklarung,

Erklarung zur Einhaltung der Verwendungsverbote von Baustoffen,

Sachverstandigenprifberichte,

Einweisungsprotokolle.
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Nachhaltigkeitsbewertung gemaR QNG/BNB

Fur die Beweisfiihrung einer durchgangigen und gut umgesetzten Nachhaltigkeit des Gebaudes hat sich der Bauherr
entschieden, die Anforderungen des BNB-Bewertungssystems mit der Systemvariante ,Unterrichtsgebaude Neubau
(UN) Version 2017“ anzuwenden und die Zielvorgabe BNB-Silber zu erreichen.

Die Original-Anforderungen des BNB sind unter www.bnb-nachhaltigesbauen.de einzusehen. Sie sind verbindliche
Rechtsgrundlage.

Zum Erreichen der geforderten Nachhaltigkeits-Qualitdten muss der AN bei seiner Produktauswahl beriicksichtigen,
langlebige Produkte mit hoher Dauerhaftigkeit auszuwahlen. Zusatzlich sollen diese instandhaltungs- und
reinigungsfreundlich sein. Bei der Wahl von Systemen und Verbindungen ist aullerdem darauf zu achten, dass
geschraubte und gesteckte Verbindungen den geklebten vorzuziehen sind, sodass eine hohe Rickbaufahigkeit
erreicht werden kann.

Dariber hinaus ist zu bertlicksichtigen, dass von den gewahlten Produkten ein moglichst geringes Risiko fiir die
Gesundheit und lokale Umwelt ausgeht. Ziel ist die Vermeidung von Umweltgefahrdungen durch Inhaltsstoffe, welche
bei Einbau, Nutzung, Reparatur und Entsorgung dieser Produkte entstehen. Bauprodukte sollten bei der Verarbeitung,
Nutzung und eines moglichen Ruckbaus emissionsarm und geruchfrei sein. Falls der AN fur einzelne Spezialprodukte
die Einhaltung der Anforderungen nicht eindeutig erkennen kann, so hat er gemaR seiner Hinweispflicht darauf
aufmerksam zu machen.

Auf diese Hinweise hin konnen Produktempfehlungen gewerkebezogen beigestellt werden.

Konkret sind die Anforderungen in den einzelnen Titeln und Positionen formuliert. Die Nachweisflihrung erfolgt durch
Ubergabe der Produktdokumentation durch den AN an den Nachhaltigkeitskoordinator spatestens zwei Wochen
nach Vertragsabschluss. Die Abstimmung, Prifung und Freigabe durch den Nachhaltigkeitskoordinator erfolgt direkt
im Anschluss.

Es ist zu beachten, dass nicht freigegebene Produkte
- weder bestellt noch
- ver- oder eingebaut werden diirfen.

Fur die Nachweisfiihrung hat das Gewerk sich mit dem BNB-Koordinator abzustimmen.

Produktdokumentation fiir BNB

Vorzulegen sind fur die relevanten Produkte:

- Produktdatenblatt / Technisches Merkblatt mit Herstellername und Produktbezeichnung

- Sicherheitsdatenblatt, wenn es sich um ,Stoffe” oder ,Gemische“ im Sinne der europaischen Chemikalienverordnung
REACH handelt sowie ,Erzeugnisse® fur die der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfligung stellt

- Gdf. Leistungserklarung

- Gegebenenfalls weitere Dokumente, Prifzeugnisse, und Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des
Produktes auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, insbesondere zu jenen Inhaltsstoffen, die Auswirkungen auf
die Gesundheit, die Raumluft oder die Umwelt haben kénnen

Sowohl mit Beauftragung als auch zum Abschluss der Arbeiten ist eine Qualitatssicherungsvereinbarung zu
unterzeichnen.

Raumluftmessung

Zur Sicherstellung der Luftqualitat im Innenraum und des Nachweises des Einbaus der tatsachlich freigegebenen
Produkte werden spatestens 4 Wochen nach Fertigstellung des Gebaudes (jedoch ohne lose Mdblierung) die
Innenraume auf die vorhandenen Immissionskonzentrationen an fliichtigen organischen Stoffen (VOC) und auf
Formaldehyd geprift. Zielvorgabe ist dabei die Erfullung des Kriteriums 3.1.3 nach BNB mit folgenden Anforderungen:
Raumluftkonzentration aller untersuchter Rdume: TVOC > 1,0 und < 3,0 [mg/m?3] oder Einzelkonzentrationen > RW |
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und < RW Il und Formaldehyd < 0,10 [mg/m?]

Uberschreitet der TVOC-Gehalt eine Konzentration von 3mg/m? bzw. der Formaldehydgehalt eine Konzentration von
0,10 mg/m? ist das Gebaude als hygienisch bedenklich einzustufen.

Es kann dann insgesamt nicht nach BNB zertifiziert werden!

Es muss daher allen Planungs- und Bauausfihrungsbeteiligten bewusst sein, dass die Anforderungen der
Emissionsbegrenzung bei VOC und Formaldehyd grundsatzlich gepruift wird und Abweichungen von der Zielvorgabe
zu erheblichen Schaden fiihren kdnnen. Bei unerwarteten Messergebnissen und Abweichung der verwendeten
Materialien von den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Anforderungen werden die Verursacher ermittelt und ggfs.
zur Rechenschaft gezogen.

Im gesamten Baustellengebdude herrscht absolutes Rauchverbot!

Blower Door Test

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Erflillung des GEG wird ein Blower-Door-Test
durchgefiihrt. Es muss daher allen Planungs- und Bauausfihrungsbeteiligten bewusst sein, dass die Anforderungen
einer dichten Gebaudehdlle zur Energieeinsparung beitragen soll und bei einer Abweichung von der Zielvorgabe zu
héherem Energieverbrauch und Kosten filhren kann. Bei unerwarteten Messergebnissen und Abweichung werden die
Verursacher ermittelt und ggfs. zur Rechenschaft gezogen.

Larmarme Baustelle

Die Anforderungen an den Larmschutz sind gemaf den gesetzlichen Vorschriften der Bundes- und
Landes-Immissionsschutzgesetze sowie den lokalen Sonderanforderungen der Stadt Radebeul einzuhalten. Es ist
darauf zu achten, dass vorzugsweise larmarme Baumaschinen zum Einsatz kommen. Sollte der Einsatz von
besonders larmintensiven Baumaschinen erforderlich sein, so sind diese Arbeiten nicht nachts sowie auf3erhalb der
Wochenendzeiten durchzufihren. Darlber hinaus sind diese Arbeiten ggf. mit dem Bauherren und dem Nutzer
abzustimmen.

Staubarme Baustelle

Maschinen und Geréate sind mit einer wirksamen Absaugung versehen, Stdube sind an der Entstehungsstelle
moglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete
Arbeitsbereiche wird, soweit technisch mdglich, verhindert. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung werden
Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefihrt.

Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stduben missen dem Stand der Technik entsprechen und die
Einrichtungen mussen regelmaflig gewartet und geprift werden. Es wird sich vorbehalten diese Wartungs- und
Prufunterlagen einzusehen.

Die Erflllung dieser sowie der gesetzlichen Anforderungen werden kontrolliert und dokumentiert.

Bodenschutz Baustelle

Es wird sichergestellt, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Es wird
sichergestellt, dass keine mit den in den Sicherheitsdatenblattern unter "Sonstige Hinweise" beschriebenen R-Satzen
gekennzeichneter Stoffe bzw. die laut REACH-Kandidatenliste als SVHC gekennzeichneten Stoffe in Kontakt mit der
Umwelt kommen.

Abfallmanagement

Gemal des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den Vorgaben des BNB sind alle Abfélle getrennt zu entsorgen.
Die Trennung der Fraktionen hat mindestens in mineralische Stoffe, Wertstoffe, gemischte Baustellenstoffe,
Gefahrenstoffe und Holz zu erfolgen.
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Der AN ist fir die Nachweisflihrung vollumfanglich verantwortlich. Es sind fiir jeden Abfall, welcher auf der Baustelle
entsteht, Entsorgungsnachweise (durch offizielle Entsorgungsfirmen) vorzulegen. Eigenerklarungen und
Sammelentsorgungen Gber Baumischschutt sind ausgeschlossen.

Ubergabe Dokumentationsunterlagen

Fur die Nachweisfiihrung und Dokumentation sind vom AN fur alle relevanten Produkte und Bauteile detaillierte
Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen zu erstellen und fir das FM des AG zu spezifizieren.
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Nachhaltigkeitsdokumentation

Gemal den "LV-Vorbemerkungen / Nachhaltigkeitsbewertung im Sinne des BNB" sind die zu verwendeten Produkte
zu dokumentieren. Nachfolgende Tabelle gibt die relevanten Produkte sowie deren Anforderungen nach BNB
(Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) an.

Far die Nachweisfuhrung liefert die beauftragte Firma die Nachweise in Form von Sicherheitsdatenblattern (SDB) und
ggf. Umweltproduktdeklaratione (EPD) mit Angabe des Herstellers und Produktnamen.

Die Lieferung der Datenblatter erfolgt bis 2 Wochen nach Vertragsabschluss; per Email an den BNB-Auditor.
Daraufhin werden die vorgeschlagenenen Produkte vom BNB-Auditor geprift; ggf. erfolgen Riicksprachen und
Anderungen bis zur Freigabe durch den BNB-Auditor.

Erst mit dieser Freigabe durch den BNB-Auditor dirfen die Produkte bestellt, geliefert und vor Ort eingebaut werden.
Die Verwendung wird vor Ort stichprobenartig und unangekindigt Gberpruft.

Fur den Fall, dass nicht freigegebene Produkte verbaut werden, wird vorbehalten, dass diese zurlickgebaut werden
mussen bzw. die Firma in die Verantwortung genommen

wird, da die Verwendung von nicht freigegebenen Produkten dazu flihren kann, dass das Zertifizierungsziel Silber nicht
erreicht wird.

Nr. & Name Titel bzw. Produktkategorie Anforderung nach BNB
Pos.
Pos. 2.2.20, Korrosionsschutzbeschichtungen fir werkseitig verarbeitete
Pos. 2.2.30 nichttragende Metallbauteile: Oberflachenbeschichtungen mit
Hier: Stahlkonstruktion Unterkonstruktion Nachweis geman BIMSchV bzw. TA-Luft
Gelanderbriistung $S235 Grundbesch ODER

Vor-Ort mit Nachweis: wasserbasierend
und VOC <140g/I

Pos. 2.2.50 bis Beschichtungen auf Gipsplatten Nachweis lI6semittelfrei und

Pos. 2.2.100, Hier: Spachtelung auf Briistung weich-macherfrei geman

Pos. 2.2.120 Definition VdL-RLO1 / Punkt 4.2.4
Pos. 2.3.10 bis Beschichtungen auf Gipsplatten Nachweis |I6semittelfrei und

Pos. 2.3.150 Hier: Spachtelung auf Trennwande weich-macherfrei gemafn

Definition VdL-RLO1 / Punkt 4.2.4

Pos. 2.3.10 bis Mineralische Innendammung von Einhaltung AgBB-Schema
Pos. 2.3.150 Raumtrennwanden
Hier: Dammschicht Trennwande

Pos. 2.2.100 Holz- und Holzwerkstoffe Fir die verbauten Holzer, Holzprodukte
Hier: Traverse im Wandhohlraum aus und / oder Holzwerkstoffe ist der Nachweis
Mehrschichtholzplatte auf Verwendung von Holzprodukten aus

nachhaltiger Forstwirtschaft zu fihren.
Dies wird durch Vorlage eines
anerkannten Zertifikates (FSC oder PEFC)
und des zugehdrigen CoC-Zertifikates
nachgewiesen und muss zwingend in den
Lieferscheinen verankert werden.
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Pos. 2.4.10 bis Beschichtungen auf Gipsplatten Nachweis l6semittelfrei und

Pos. 2.4.90 Hier: Spachtelung auf Vorsatzschale weich-macherfrei gemafn
Definition VdL-RLO1 / Punkt 4.2.4

Pos. 2.5.10 bis Beschichtungen auf Gipsplatten Nachweis l6semittelfrei und

Pos. 2.5.40 Hier: Spachtelung auf Trockenputz Gipsplatte | weich-macherfrei gemafl
Definition VdL-RLO1 / Punkt 4.2.4

Pos. 2.6.110 bis Beschichtungen auf Gipsplatten Nachweis lI6semittelfrei und

Pos. 2.6.130, Hier: Spachtelung auf Revisionsplatten, weich-macherfrei gemafn

Pos. 2.7.200, Abschottungen Definition VAL-RLO1 / Punkt 4.2.4

Pos. 2.8.240+250

Titel 2.7 (Pos. 2.7.20
bis 2.7.120)

Formaldehydhaltige Bindemittel
Hier: Bldhglasgranulatplatten

Nachweis formaldehydarme bzw. -freie
Bindemittel

Pos.
Pos. 2.8.100, 2.8.130

2.8.10 bis

Beschichtungen auf Gipsplatten
Hier: Spachtelung auf Unterdecke

Nachweis |6semittelfrei und
weich-macherfrei gemaf

getrennt nach Fraktionen

Gipsplatten Definition VdL-RL0O1 / Punkt 4.2.4
Pos. 2.8.80 Mineralische Innenddmmung von Einhaltung AgBB-Schema
Raumtrennwanden
Hier: Dammung Unterdecke
Generell falls Ortschaume (Spritz- und Montageschaume) Verzicht auf Spritz- und Montageschaume
verwendet
Generell falls Punkt- und linienférmige Verklebungen von Nachweis Chlorparaffine < 0,1 %
verwendet Bauteilen zur Herstellung der Luftdichtheit an und EMICODE EC1/EC1PLUS oder VOC
Fassade, Fenstern und Auf3entiren <10g/
Fir PU-Klebstoffe gilt
zusatzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2,
C)
Generell Entsorgungsnachweise des Baustellen-Abfalls, |integriert

Seite 11 von 61



13.05.2026 Leistungsverzeichnis
Karl-May-Museum, Radebeul 08 - Trockenbauarbeiten

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Aufgrund der Vielzahl der gleichzeitig vor Ort tatig werdenden Handwerker, wird gemafs der Verordnung tber
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen, vom Bauherrn ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gestellt und ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt.

Fur den Auftragnehmer besteht gemaf’ Baustellenverordnung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
eine Mitwirkungsverpflichtung.

1. Personenbedingte Mitwirkung

1.1 Der Auftragnehmer hat im wochentlichen Rhythmus eine Uberarbeitete Liste mit den fir ihn auf der Baustelle
tatigen Firmen mit Ansprechpartnern und Telefonnummer, alphabetisch geordnet gem. den Vorgaben des SIGEKO
(z.B. einschl. Angaben Uber zustandige Berufsgenossenschaften) an diesen und die Bauliberwachung zu versenden.

1.2 Der Auftragnehmer hat jeden Monatsersten fiir die von ihm zu erbringende Leistung die entsprechende
Personalstarke flr den Folgemonat in schriftlicher Form an die Bautberwachung und den SIGEKO zu versenden.

1.3 Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich alle fur ihn tatige Firmen gemaf den UVV sowie der Einweisung des
SIGEKO zu unterweisen und bezlglich der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu Gberwachen. Die Unterweisungen
sind schriftlich zu dokumentieren.

1.4 Das Personal des Auftragnehmers muss fir die ihm Ubertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen
Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften verstoflen oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner
Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzurufen und zu ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der
deutschen Sprache nicht machtig sind, muss standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person
als Ansprechpartner vor Ort sein.

2. Allgemeine Mitwirkung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

2.1 Allgemeines

Der Bauherr weist alle auf der Baustelle tatigen Arbeitgeber und deren Arbeitnehmer sowie alle Unternehmer ohne
Beschaftigte darauf hin, dass die Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung / BaustellV) in der aktuellsten Fassung auf diese Baustelle anzuwenden ist.

Die BaustellV verpflichtet den Bauherrn, Gefahrdungspotentiale zu minimieren, die aus der Tatigkeit der Arbeitnehmer
mehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle resultieren.

Der Baustellenkoordinator ist vonseiten des Bauherrn beauftragt.

Die BaustellV sowie alle daraus resultierenden Hinweise des Baustellenkoordinators sind bei der Ausfihrung von
Baumalinahmen zu beachten.

An den vom Baustellenkoordinator oder der Bauleitung angekiindigten Baustellenbegehungen nimmt der Bauleiter des
Auftragnehmers oder sein Stellvertreter teil.

2.2 Allgemeine Maflinahmen der Arbeitgeber

Auch bei Einschaltung eines Baustellenkoordinators bleibt jeder Arbeitgeber fir die Sicherheit seiner Arbeithehmer
selbst verantwortlich (§§ 3 bis 8 ArbSchG).

Jeder Arbeitgeber hat mit den anderen auf der Baustelle tatigen Arbeitgebern dahingehend zusammenzuarbeiten,
dass keine Beeintrachtigung der Sicherheit und Gesundheit der jeweiligen Arbeitnehmer zu besorgen ist (§ 8
ArbSchG).

Er hat auch die aus seiner eigenen Tatigkeit resultierenden Gefahrdungspotenziale selbst zu analysieren und die
entsprechenden VorsorgemalRnahmen gegentber seinen Arbeitnehmern sowie den betroffenen Arbeithehmern
anderer Arbeitgeber und sonstigen Personen zu treffen

(ArbSchG § 5).

Jeder Arbeitgeber hat Vorkehrungen fiir Malinahmen zur ersten Hilfe (Verbandskasten, Ersthelfer) und sonstige
NotfallmalRnahmen fiir seine Arbeithehmer auf der Baustelle selbst zu treffen (§ 10 ArbSchG). Im Notfall stellt er seine
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Ausrustung (Verbandskasten usw.) auch Arbeitnehmern anderer Arbeitgeber zur Verfligung.

Der Arbeitgeber nimmt fir die Arbeitsplatze auf der Baustelle eine Analyse, Beurteilung und Bewertung der
Gefahrdungen entsprechenden den Anforderungen der Berufsgenossenschaften vor

(§§ 5 und 6 ArbSchG ).

Sofern der Arbeitgeber nach § 6 ArbSchG von der Verpflichtung der schriftlichen Dokumentation befreit ist, spricht er
seine Arbeiten rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Sicherheitskoordinator ab.

Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber sind mit dem
Si-Ge-Koordinator zu besprechen. Seine Hinweise sind zu beachten.

2.3 Meldepflichten

2.3.1 Subunternehmer

Jeder Arbeitgeber meldet die von ihm beauftragten Subunternehmer der Bauleitung und dem Baustellenkoordinator
mit Namen und voraussichtlichen Termin der Arbeitsaufnahme an. Die Regelungen nach § 4 Abs. 8 VOB/B bleiben
davon unberUhrt.

Monatlich ist eine aktuelle Liste der auf der Baustelle tatigen Unternehmen der Bauleitung und dem SiGeKo
vorzulegen.

Dem jeweiligen Subunternehmer ist diese Baustellenordnung zusammen mit dem vor Baubeginn bekannt gegebenen
SiGePlan rechtzeitig zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Gefahrliche Situationen und gegenseitige Gefahrdung

Bei Arbeiten, die zu einer Gefahrdung in der Nahe befindlicher Personen flihren kdnnen, hat jeder Arbeitgeber die
betroffenen Personen zu unterrichten, die gefahrdeten Bereiche zu kennzeichnen und im Zweifelsfall den
Baustellenkoordinator hinzuzuziehen.

Dies gilt besonders fur Arbeiten, die von unbeteiligten Personen nicht rechtzeitig erkannt werden kénnen
(Schweilarbeiten hinter Ecken, Einsatz giftiger und/oder brennbarer Stoffe, 0.3.)

Jeder Arbeitgeber weist seine auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter an, ihm gefahrliche Situationen auf der Baustelle
unverzuglich zu melden. Sofern die Situation im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers liegt und nur die eigenen
Mitarbeiter betroffen sind, ist der gefahrliche Umstand sofort zu beseitigen.

Sofern die Gefahrdung von einem anderen Unternehmen ausgeht bzw. Arbeitnehmer anderer Unternehmen gefahrdet
sind, ist der betreffende Arbeitgeber, der Si-Ge-Koordinator und gegebenenfalls die Bauleitung zu unterrichten.

Bei unmittelbarer Gefahrdung von Personen sind die Arbeiten so lange einzustellen, bis der Schutz der Gesundheit
und die Sicherheit aller auf der Baustelle Tatigen wieder gewahrleistet ist.

Besonders gefahrliche Arbeiten, die auch gegeniiber der Berufsgenossenschaft gemeldet werden mussen, sind mit
dem/den Koordinator(en) abzustimmen.

Fur Unternehmer ohne Beschaftigte gilt das Beschriebene sinngemali.

2.4 Meldungen an Behoérden oder Berufsgenossenschaften

Von Meldungen Uber Arbeitsunfalle an die Berufsgenossenschaft ist der Baustellenkoordinator durch eine Abschrift der
Meldung in Kenntnis zu setzen. In gleicher Form ist mit anderen den Arbeitschutz betreffenden Meldungen zu
verfahren wie z.B. Antrage fur Sonn- oder Feiertagsarbeit, Montagearbeiten, Betrieb von hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln, Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen, besonders schutzbedurftige Personen.

2.5 Allgemeine Ordnung und Sauberkeit

Es ist zu vermeiden, dass auf den fiir den allgemeinen Verkehr genutzten Flachen Reste von Verpackungsmaterial
(Drahtschlingen usw.), Werkzeuge 0.3. liegen bleiben. Die Flachen sind sauber zu halten und Stolper- bzw.
Sturzgefahren sind zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

2.6 Gefahrstoffe

Uber die Verwendung von Gefahrstoffen (z.B. Strahimittel, Oberflachenbehandlungsmittel, Lésemittel) ist der
Baustellenkoordinator 14 Tage vor Einsatz zu unterrichten.

Der Unterrichtung sind die mit dem Einsatz verbundenen Arbeitsanleitungen und/oder Sicherheitsdatenblatter in Kopie
vorzulegen.

2.7 Geruste und sonstige Absturzsicherungen

Gertste sind in allen Belangen nach den Vorschriften der Hersteller und den anerkannten Regeln der Technik
aufzubauen und wieder zu erntfernen.

Die Bauartzulassung sowie die Aufbau- und Verwendungsanweisung der Hersteller sind auf der Baustelle vom Beginn
der Aufbauarbeiten und wahrend der gesamten Standzeit zur Einsicht vorzuhalten. (BetrSichV Anhang 2)
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2.8 Der Auftragnehmer hat dem SIGEKO folgende Unterlagen zu Ubermitteln:
- Gefahrdungsbeurteilungen

- Betriebs- und Arbeitsanweisungen fir Gerate und Materialien

- Alarm-/Notfallplan)

2.9 Die Kosten fir die vorgenannte Mitwirkung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sind in die
Pauschal-/Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.
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Karl-May-Museum, Radebeul 08 - Trockenbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 GERUSTARBEITEN

1.1 Arbeitsbiihnen - Innenbereich

Kalkulationshinweis:

Die in den nachfolgenden Teilleistungen beschriebenen Geriiste werden
ausschlieBlich fiir die eigenen Leistungen des AN ab einer Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache tber 3,5 m Uber der Standflache
des hierflr erforderlichen Gerlstes vergutet.

Ein Umsetzen fahrbarer Arbeitsbiihnen wir gesondert vergttet, wenn hierzu Ab-
und Aufbauen bzw. ein teilweises Ab- und Aufbauen erforderlich ist.
Ein Verschieben/ Verfahren ohne Ab- und Aufbau wird nicht gesondert verguitet.

1.1.10 Aufbauen fahrbare Arbeitsbiihne 2kN/m2 H bis 2m
Aufbauen fahrbare Arbeitsbuhne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Hohe
der Arbeitsplattform bis 2 m, im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2.
4 St e e

1.1.20 Abbauen fahrbare Arbeitsbilhne 2kN/m2 H bis 2m
Abbauen fahrbare Arbeitsbiihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Héhe
der Arbeitsplattform bis 2 m, im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2.
4 St s e,

1.1.30 Umsetzen fahrbare Arbeitsbiihne 2kN/m2 H bis 2m
Umsetzen fahrbare Arbeitsbihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Héhe
der Arbeitsplattform bis 2 m, im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2.
40 St e

1.1.40 Gebrauchsiiberlassung fahrbare Arbeitsbithne 2kN/m2 H bis 2m
Gebrauchsuberlassung fir fahrbare Arbeitsbiihne DIN EN 1004-1,
Positionsmenge = Produkt aus '4'
(Gebrauchsuberlassungsmenge)
mal '15'
(Gebrauchsuberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Hohe der Arbeitsplattform bis 2 m, im Gebaude,
Arbeitsflache bis 5 m2.
60 StWo s e,

1.1.50 Aufbauen fahrbare Arbeitsbiihne 2kN/m2 H 2-3m
Aufbauen fahrbare Arbeitsbihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Hohe
der Arbeitsplattform Uber 2 bis 3 m, im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2.
4 St e e

1.1.60 Abbauen fahrbare Arbeitsbilhne 2kN/m2 H 2-3m
Abbauen fahrbare Arbeitsbiihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Héhe
der Arbeitsplattform Uber 2 bis 3 m, im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2.
4 St s e,

1.1.70 Umsetzen fahrbare Arbeitsbiihne 2kN/m2 H 2-3m
Umsetzen fahrbare Arbeitsbihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), H6he
der Arbeitsplattform Uber 2 bis 3 m, im Gebaude, Arbeitsflache bis 5 m2.
40 St e

Ubertrag: .......c............
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Karl-May-Museum, Radebeul 08 - Trockenbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .........c..........
1.1.80 Gebrauchsiiberlassung fahrbare Arbeitsbithne 2kN/m2 H 2-3m

Gebrauchsuberlassung fir fahrbare Arbeitsbiihne DIN EN 1004-1,
Positionsmenge = Produkt aus '4'
(Gebrauchsuberlassungsmenge)
mal '15'
(Gebrauchsuberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Hohe der Arbeitsplattform Uber 2 bis 3 m, im Gebaude,
Arbeitsflache bis 5 m2.
60 StWo

1.1 Arbeitsbiihnen - Innenbereich

1 GERUSTARBEITEN _  ......ccoccoe..
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Karl-May-Museum, Radebeul 08 - Trockenbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 TROCKENBAUARBEITEN

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen - Trockenbauarbeiten

1. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

2. Platten sind nicht stehend zu lagern; das gilt besonders bei Zwischenlagerung zur Anpassung an Raumfeuchte und
-temperatur.

3. Das Nachimpragnieren geschnittene Kanten impragnierter Platten ist in die Teilleistungen einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergitet.

4. Alle fur die eigenen Leistungen bendtigten Hubmittel und -gerate sind in die Teilleistungen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergitet.

5. Trockenbaukonstruktionen wie Wande, Vorsatzschalen, Wandbekleidungen, Unterdecken und Deckenbekleidungen
mit Flachen bis 5 m2 werden in den Hauptpositionen nach m2 abgerechnet.

6. Das Anarbeiten/ Anpassen von Decken- und Wandbekleidungen an Schragen ist in die Teilleistungen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
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08 - Trockenbauarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
21 SchutzmaBnahmen
2.1.10 Schutzabdeck. Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung Wandflache, Wandbekleidung, Fenster, Tir, Fensterbanke,

etc., Abdeckung aus Folie, Stél3e Uberlappen, Rander kleben, herstellen und

beseitigen,

anfallende Stoffe entsorgen.

700 M2 e e

2.1.20 Schutzabdeck. Bodenflache Vlies herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenflache,
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, herstellen und beseitigen,
anfallende Stoffe entsorgen.
400 m*

2.1 SchutzmaRnahmen
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08 - Trockenbauarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.2 Gelanderbriistungen - Treppenhaus 1 und 2
2.2.10 Ausfiihrungsplanung
Ausfihrungsplanung anfertigen,
Ausflihrungszeichnungen (Werkstatt- und Montageplanung einschl. Ubersichts-
und Detailzeichnungen), sowie der Tragwerksplanung einschl. Anschlussstatik
einschl. Verbindungsmittel,
fur die in den Teilleistungen beschriebenen Stahlkonstruktionen,
auf Grundlage der vom AG beigestellten Architekturplanung, sowie des vom AN
durchzufiihrenden AufmalRes vor Ort (Baustelle),
die Ausfuihrungsplanung ist dem Tragwerksplaner sowie dem Architekten zur
Freigabe vorzulegen,
Ubergabe jeweils digital und 1 x in Papierform.
1 psch
2.2.20 Stahlkonstruktion Unterkonstruktion Geldnderbriistung S235 Grundbesch.
Stahlkonstruktion als Unterkonstruktion fur Gelénderbriistung der
Treppenanlage,
als:
- 16 x Pfosten aus Quadrat-Hohlprofil 50/4 mm, Einzellange Gber 1.200 bis
1.500 mm,
- 1 x Untergurt aus Quadrat-Hohlprofil 50/4 mm, durchlaufend,
- 1 x Obergurt aus Quadrat-Hohlprofil 50/4 mm, durchlaufend,
- 32 x Konsole als Formstahl, L 85/8 mm, Einzellange 100 mm,
Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
werkseitige Konstruktion geschweil3t, Baustellenstéf3e geschraubt,
Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung,
Einbauhohe bis 5,5 m,
Konsolen im FuBBpunkt der Pfosten seitlich an Treppenlauf verankern, mit Anker
nach statischer Erfordernis, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Kopf-, Fuf3-, Stirn- und
Zwischenplatten, Rippen und Schottbleche, Kleineisenteile, etc.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-TRH 2'.
Einbauort: TRH 2, Ebene -1 bis +2,
185 kg e e
2.2.30 Stahlkonstruktion Unterkonstruktion Gelédnderbriistung S235 Grundbesch.

Stahlkonstruktion als Unterkonstruktion flir Gelanderbristung der
Treppenanlage,
als:
- 3 x Pfosten aus Formstahl U100, Einzellange tber 1.000 bis
1.600 mm,
- 1 x Eckpfosten aus Formstahl L 100/5 mm, Einzellange tber 1.000 bis
1.600 mm,
- 1 x Untergurt aus Formstahl U100, durchlaufend,
- 1 x Obergurt aus Formstahl U100, durchlaufend,
Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038,
werkseitige Konstruktion geschweil3t, Baustellenstéfe geschraubt,
Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung,
Einbauhohe bis 2,5 m,
Konsolen im FuBBpunkt der Pfosten seitlich an Treppenlauf verankern, mit Anker
nach statischer Erfordernis, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
2 untere Pfosten mit Ful3platte auf Boden verankern, mit Anker nach statischer
Erfordernis, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
oberer Pfosten seitlich an Wand verankern, mit Anker nach statischer

Ubertrag: .......c............
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........c..........
Erfordernis, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Kopf-, Fuf3-, Stirn- und
Zwischenplatten, Rippen und Schottbleche, Kleineisenteile, etc.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-TRH 1'.
Einbauort: TRH 1, Ebene 0.
114 Kg e e
2.2.40 CW-Profil 50/50/0,6 L 0,4-1,3m
CW-Profil DIN 18182-1 50/50/0,6
Lange 'Uber 0,4 bis 1,3' m,
als Ausfachung und Wechsel zwischen den Pfosten vor beschriebener
Stahlkonstruktion,
befestigen jeweils an den Pfosten, Befestigungsuntergrund Stahl,
einschl. aller Befestigungsmittel,
Ausfiihrung gemag Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-TRH 2 / V-D-TRH 1.
45 M e
2.2.50 Beplankung Briistung H 1,3m DFIR Q3
Beplankung an Gelanderbristung, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Feuerschutzplatten Typ DFIR, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Bristungshoéhe bis 1,3 m,
auf Unterkonstruktion Stahl bzw. verzinkten Stahlblechprofilen,
Unterkonstruktion gesondert beschrieben,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
einschl. An- und Abschlisse, Schragschnitte, Eckausbildung, etc.
Abrechnung nach bekleideter Flache,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 2,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerlstes,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-TRH 1".
Einbauort: TRH 1, Ebene 0.
5,6 M2 s e
2.2.60 Beplankung Briistung H 1,7m DFIR Q3
Beplankung an Gelanderbristung, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Feuerschutzplatten Typ DFIR, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Brustungshoéhe bis 1,7 m,
auf Unterkonstruktion Stahl bzw. verzinkten Stahlblechprofilen,
Unterkonstruktion gesondert beschrieben,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
einschl. An- und Abschlusse, Schragschnitte, Eckausbildung, etc.
Abrechnung nach bekleideter Flache,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m Gber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-TRH 2.
Einbauort: TRH 2, Ebene -1 bis +2.
54 m? e e
2.2.70 Seitl.Bekl. Briistung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1

Ubertrag: .......c............
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .........c..........
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '10' cm,
Ausfiihrung an Gelanderbristung, Bekleidung aus Gipsplatten,
Feuerschutzplatten, Typ DFIR, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3.
1,5 M s e,
2.2.80 Seitl.Bekl. Briistung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '15' cm,
Ausfiihrung an Gelanderbristung, Bekleidung aus Gipsplatten,
Feuerschutzplatten, Typ DFIR, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3.
1,4 M s e
2.2.90 Abdeckung T 10 cm Briistung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q3
Abdeckung,
Tiefe '"10' cm,
Ausfiihrung an Gelanderbristung, Bekleidung aus Gipsplatten,
Feuerschutzplatten, Typ DFIR, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3.
32 m s
2.2.100 Abdeckung T 15 cm Briistung Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q3
Abdeckung,
Tiefe '"15' cm,
Ausfiihrung an Gelanderbristung, Bekleidung aus Gipsplatten,
Feuerschutzplatten, Typ DFIR, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3.
2,2 M e i
2.2.110 Traverse Befestigung Handlauf
Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, fiir wandhangende
Lasten, zur Befestigung von Konsolen des Treppen-Handlaufs.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-TRH 2 / V-D-TRH 1".
18 m
2.2.120 Trockenputz Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5mm Briistung

Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten
Typ DFIR, Dicke 12,5 mm, an Bristungen, ansetzen mit Plattenstreifen auf
stark unebenem Untergrund, Beplankung im Diinnbettverfahren,
oberflachenblindig mit angrenzender Bristungsbekleidung,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3.

Einbauort: TRH 1, Ebene 0, seitlich an Treppenwange.
1,3 m*

2.2 Gelanderbriistungen - Treppenhaus 1 und 2
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.3 Wande

2.3.10 Trennwand EB2 H 3,8m D 125mm A Q1

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem HOhenunterschied der FuRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,8 m, Dicke 125 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m tber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

15 M2 e,

2.3.20 Trennwand EB2 H 4,5m D 125mm A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem HOhenunterschied der FuRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 4,5 m, Dicke 125 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

9,4 M2 e e

2.3.30 Trennwand EB2 H 3,25m D 150mm A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem HOhenunterschied der FulRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,25 m, Dicke 150 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,

Ubertrag: .......c............
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2.3.40

2.3.50

2.3.60
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Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfiir erforderlichen Geristes.

133 M2 e e,

Trennwand EB2 H 4,9m D 150mm A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grofier Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),
Hoéhe bis 4,9 m, Dicke 150 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.

31 M2 e e

Trennwand EB2 H 3,25m D 200mm A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof’er Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem Hohenunterschied der FuRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,25 m, Dicke 200 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch Plattenstreifen zug- und
druckfest verbunden, CW/UW 50,
Dammeschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfiir erforderlichen Geristes.

13 M2 e e,

Trennwand EB2 H 3,8m D 200mm A Q1

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem Hohenunterschied der FuRbdden

Ubertrag: .......c............
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gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,8 m, Dicke 200 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch Plattenstreifen zug- und
druckfest verbunden, CW/UW 50,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

10 M2 e

2.3.70 Trennwand EB2 H 4,9m D 200mm A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem HOhenunterschied der FuRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 4,9 m, Dicke 200 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch Plattenstreifen zug- und
druckfest verbunden, CW/UW 50,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschlisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.

41 M2 e e

2.3.80 Trennwand EB2 H 4,9m D 250mm A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grofier Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),
Hoéhe bis 4,9 m, Dicke 250 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch Plattenstreifen zug- und
druckfest verbunden, CW/UW 50,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,

Ubertrag: .......c............
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einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m tber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.
9,2 M2 e e

2.3.90 Trennwand EB2 H 3,8m D 125mm F30A A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem HOhenunterschied der FulRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,8 m, Dicke 125 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geristes, Gerist wird gesondert
vergutet.

4,9 M2 e e

2.3.100 Trennwand EB2 H 4,5m D 125mm F30A A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof’er Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréRer gleich 1 m),
Hoéhe bis 4,5 m, Dicke 125 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

56 M2 s e,

2.3.110 Trennwand EB2 H 3,25m D 150mm F30A A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof’er Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),

Ubertrag: .......c............
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Hohe bis 3,25 m, Dicke 150 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes.

34 M2

Trennwand EB2 H 3,8m D 150mm F30A A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grolRer Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem HOhenunterschied der FulRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,8 m, Dicke 150 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschlisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.

9,9 M2 s e

Trennwand EB2 H 4,5m D 150mm F30A A Q1

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof’er Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),

Hoéhe bis 4,5 m, Dicke 150 mm,

Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,

Anschluss starr, umlaufend,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,

Dammeschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q1,

einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.

Ubertrag: .......c............
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Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.
42 M2 e
2.3.140 Trennwand EB2 H 4,15m D 300mm F30A A Q1
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grofier Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 4,15 m, Dicke 300 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch Plattenstreifen zug- und
druckfest verbunden, CW/UW 50,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geristes, Gerist wird gesondert
vergutet.
17 M2 e
2.3.150 Anschluss reduziert/verjiingt D 73 mm B 230 mm Trennwand H bis 3,25 m
WD 150 mm Gipspl.
Anschluss, reduziert/verjingt,
Dicke Wandverjingung '73' mm,
Breite Wandverjiingung '230' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Hoéhe Wand bis '3,25' m,
Dicke Wand '150' mm, Wandverjiingung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
beidseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2.
Lage 10 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2.
Lage 10 mm, Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblechprofil DIN EN 14195,
DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, Profilart UD-Profil,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 30 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, Anschluss an Massivbauteil,
angrenzendes Bauteil aus Aluminium, mechanisch befestigen.
47 M e e
2.3.160 Offnung herstellen B 0,76 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D

40mm

Ubertrag: .......c............
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2.3.170

2.3.180

2.3.190

2.3.200
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Offnung herstellen, eckig, fur Tireinbau, Einfachstanderwerk,
Breite '0,76' m,
Hohe '2,135' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
mm, Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.

18t

Offnung herstellen B 0,885 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D
40mm
Offnung herstellen, eckig, fur Tireinbau, Einfachstanderwerk,
Breite '0,885' m,
Hohe '2,135' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
mm, Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.

3 St

Offnung herstellen B 1,01 m H 2,135 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D
40mm
Offnung herstellen, eckig, fir Tireinbau, Einfachstanderwerk,
Breite '1,01' m,
Hohe '2,135' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
mm, Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.

8 St

Offnung herstellen B 1,08 m H 2,18 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D
40mm
Offnung herstellen, eckig, fir Tireinbau, Einfachstanderwerk,
Breite '1,08' m,
Hohe '2,18' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
mm, Dammeschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.

28t

Turoffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 75/40/2 B 760 mm H
2135 mm D 125mm H 5m

Ubertrag: .......c............
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Taréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 75/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmal} Wandéffnung '760' mm,
Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, Wanddicke 125 mm, Wandhoéhe bis 5
m.
1T St s e

2.3.210 Tiuroffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 75/40/2 B 885 mm H
2135 mm D 125mmH 3,75m
Taréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 75/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmal} Wandéffnung '885' mm,
Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, Wanddicke 125 mm, Wandhoéhe bis
3,75 m.
2 St

2.3.220 Tiuroffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 75/40/2 B 885 mm H
2135 mm D 125mm H 5m
Tiroffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 75/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '885' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2135' mm, Wanddicke 125 mm, Wandhoéhe bis 5
m.
1 St

2.3.230 Tiiré6ffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 75/40/2 B 955 mm H
2180 mm D 125mm H 4,5m
Tiréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 75/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '955' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2180' mm, Wanddicke 125 mm, Wandhohe bis
4,5 m.
1T St s e

2.3.240 Tiiré6ffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 100/40/2 B 1010 mm H
2135 mm D 150mm H 3,25m
Taréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '1010' mm,
Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, Wanddicke 150 mm, Wandhoéhe bis
3,25 m.
6 St e

2.3.250 Tiuroffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 100/40/2 B 1010 mm H
2135 mm D 150mm H 3,75m

Ubertrag: .......c............
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Taréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '1010' mm,
Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, Wanddicke 150 mm, Wandhoéhe bis
3,75 m.
1T St s e

2.3.260 Turoffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 100/40/2 B 1010 mm H
2135 mm D 150mm H 4,5m
Taréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '1010' mm,
Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2135' mm, Wanddicke 150 mm, Wandhoéhe bis
4,5m.
1 St

2.3.270 Turoffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 100/40/2 B 1080 mm H
2180 mm D 150mm H 4,25m
Tiroffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '1080' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2180' mm, Wanddicke 150 mm, Wandhoéhe bis
4,25 m.
1 St

2.3.280 Tiiré6ffnung seitl. raumhoch verstarken UA-Profile 100/40/2 B 1080 mm H
2180 mm D 150mm H 4,5m
Tiréffnung, seitlich raumhoch verstarken, im Einfachstanderwerk, mit
Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und
Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmall Wandoffnung '1080' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2180' mm, Wanddicke 150 mm, Wandhoéhe bis

4,5 m.
1T St s e
2.3.290 Leibung B 80 cm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1 F30
Leibung,

Breite Leibung '80' cm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2.

Einbauort: Turoffnung EG Achse C/2.
59 m i e

2.3.300 Trockenbau anschlieBen Tiirzarge Trennwand Gipspl. 1-lagig F30
Trockenbau anschlieen an verdeckte Tlrzarge,
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einseitig, 1. Seite einlagig, Dicke
12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2.

Ubertrag: .......c............
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Einbauort:  Taréffnung EG Achse C/2.
59 m i
2.3.310 Trockenbau anschlieRBen Tiirzarge Trennwand Gipspl. 2-lagig F30

Trockenbau anschlieen an verdeckte Tlrzarge,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand,

Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke
1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2.

Einbauort:  Taréffnung EG Achse C/2.
59 m i

2.3.320 Freies Wandende WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1
Freies Wandende,
Dicke Wand '150"' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q1, Einfachstanderwerk.
6,4 M i e

2.3.330 Freies Wandende WD 200 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1
Freies Wandende,
Dicke Wand '200' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q1, Doppelstadnderwerk.
4.9 M e e,

2.3.340 Seitl.Bekl. Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm Q1
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '15' cm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q1.
6,4 M e

2.3.350 Seitl.Bekl. Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm Q1
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '20' cm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q1.
49 M s e,

2.3.360 Offnung herstellen einseitig Durchm. 10cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'bis 10' cm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
70 St e

2.3.370 Offnung herstellen einseitig Durchm. 10-20cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'lUber 10 bis 20' cm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

Ubertrag: .......c............
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2.3.380

2.3.390

2.3.400

2.3.410

2.3.420

2.3.430

einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
30 St

Offnung herstellen einseitig B 0,1m H 0,1m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hohe 'bis 0,1' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
30 8t

Offnung herstellen einseitig B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'tber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
15 8t

Offnung herstellen einseitig B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hohe 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
15 St

Offnung herstellen einseitig B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,4 bis 0,6' m,
Hoéhe 'Gber 0,4 bis 0,6' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
10 St

Offnung herstellen einseitig B 0,6-0,8m H 0,6-0,8m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,6 bis 0,8' m,
Hoéhe 'lber 0,6 bis 0,8' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
58St

Offnung herstellen einseitig B 0,8-1m H 0,8-1m Gipspl.

Ubertrag: .......c............
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Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,6 bis 0,8' m,
Hohe 'Gber 0,6 bis 0,8' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
1T St s e

2.3.440 Offnung herstellen beidseitig Durchm. 10cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'bis 10' cm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung beidseitig,
Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.

30 St e

2.3.450 Offnung herstellen beidseitig Durchm. 10-20cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'Uber 10 bis 20' cm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung beidseitig,
Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.

15 St e

2.3.460 Offnung herstellen beidseitig B 0,1m H 0,1m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hohe 'bis 0,1' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung beidseitig,
Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
15 St

2.3.470 Offnung herstellen beidseitig B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'Gber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung beidseitig,
Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Ubertrag: .......c............
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Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
10 St

2.3.480 Offnung herstellen beidseitig B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hohe 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung beidseitig,
Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
10 St

2.3.490 Offnung herstellen beidseitig B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,4 bis 0,6' m,
Hohe 'Gber 0,4 bis 0,6' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung beidseitig,
Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
5 St e

2.3.500 Trockenbau anpassen Durchm. 100mm Gipspl. einseitig
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'bis 100' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
30 St

2.3.510 Trockenbau anpassen Durchm. 100-200mm Gipspl. einseitig
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'Uber 100 bis 200' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
20 St e

2.3.520 Trockenbau anpassen B 0,1m H 0,1m Gipspl. einseitig

Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,

Breite 'bis 0,1' m,

Hoéhe 'bis 0,1' m,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

30 St e

2.3.530 Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl. einseitig

Ubertrag: .......c............
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Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'Gber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
20 St e

2.3.540 Trockenbau anpassen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl. einseitig
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hohe 'Gber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
5 St e

2.3.550 Trockenbau anpassen Durchm. 100mm Zementbaupl. einseitig MW
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'bis 100' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.
15 St e

2.3.560 Trockenbau anpassen Durchm. 100-200mm Zementbaupl. einseitig MW
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'Uber 100 bis 200" mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.
10 St e

2.3.570 Trockenbau anpassen B 0,1m H 0,1m Zementbaupl. einseitig MW
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hohe 'bis 0,1' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.
10 St e

2.3.580 Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Zementbaupl. einseitig MW

Ubertrag: .......c............
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Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162.

10 St

Trockenbau anschlieBen Durchm. 100mm Gipspl. einseitig
Trockenbau anschliel3en an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'bis 100" mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

30 St

Trockenbau anschlieBen Durchm. 100-200mm Gipspl. einseitig
Trockenbau anschliel3en an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'Uber 100 bis 200' mm,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

20 St

Trockenbau anschlieBen B 0,1m H 0,1m Gipspl. einseitig
Trockenbau anschlieBen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hoéhe 'bis 0,1' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.
30 St

Trockenbau anschlieBen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl. einseitig
Trockenbau anschlieen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'tber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

20 St

Trockenbau anschlieBen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl. einseitig
Trockenbau anschlieen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hohe 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung einseitig, Bekleidung
aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

58t

UK auswechseln UW-Profil 50/40/0,6 Trennwand

Ubertrag: .......c............
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Unterkonstruktion auswechseln, mit UW-Profil DIN 18182-1 50/40/0,6,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand.
15 m

2.3.650 UK auswechseln UW-Profil 75/40/0,6 Trennwand
Unterkonstruktion auswechseln, mit UW-Profil DIN 18182-1 75/40/0,6,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand.
5m

2.3.660 UK auswechseln UW-Profil 100/40/0,6 Trennwand
Unterkonstruktion auswechseln, mit UW-Profil DIN 18182-1 100/40/0,6,

Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand.
20m

2.3 Wande
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24 Vorsatzschalen

2.4.10 Vorsatzschale Vorwandinstallation EB2 H 3,25m D 100mm A Q1

Vorsatzschale fur Vorwandinstallation,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem Hohenunterschied der FuRbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,25 m, Dicke Wand 100 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfiir erforderlichen Geriistes.

19 M2 e e,

2.4.20 Vorsatzschale Vorwandinstallation EB2 H 3,8m D 100mm A Q1
Vorsatzschale flr Vorwandinstallation,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grofier Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),
Hohe bis 3,8 m, Dicke Wand 100 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschlisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.

31 M2 e e

2.4.30 Vorsatzschale Vorwandinstallation EB2 H 4,9m D 125mm A Q1
Vorsatzschale flr Vorwandinstallation,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grofier Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Hoéhenunterschied der FuBbdden
gréRer gleich 1 m),
Hohe bis 4,9 m, Dicke Wand 125 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschlisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,

Ubertrag: .......c............
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Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m tber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.
54 m2 s

2.4.40 Vorsatzschale Vorwandinstallation Verkofferung EB2 3-seitig Abw.
80-85cm H 1,5m D 100mm A Q1
Vorsatzschale flir Vorwandinstallation,
als Verkofferung,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit groller Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem Hohenunterschied der FuBbdden
gréler gleich 1 m),
3-seitig, Abwicklung tber 80 bis 85 cm, alle Seiten kleiner 62,5 cm,
Hoéhe bis 1,5 m, Dicke Wand 100 mm,
Anschluss starr, umlaufend,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN
EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
einschl. Eckausbildung und aller Anschliisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift.

1,2 M2 e

2.450 Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '5' cm,
Ausfuhrung an Vorsatzschale fur Vorwandinstallation, Bekleidung aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q1, Einfachstanderwerk.
6,8 M i

2.4.60 Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '20' cm,
Ausfuhrung an Vorsatzschale fur Vorwandinstallation, Bekleidung aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q1, Einfachstanderwerk.
4 M e e

24.70 Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q1
Seitliche Bekleidung,
Breite Bekleidung '25' cm,
Ausfuhrung an Vorsatzschale fur Vorwandinstallation, Bekleidung aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q1, Einfachstanderwerk.

10 M e
2.4.80 Abdeckung T 12,5 cm Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D
12,5mm Q1
Abdeckung,
Tiefe '12,5' cm,

Ausfihrung an Vorsatzschale fir Vorwandinstallation, Bekleidung aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q1, Einfachstanderwerk.
0,63 M e e

Ubertrag: .......c............
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2.4.90 Offnung herstellen Durchm. 10cm Gipspl.

Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'bis 10' cm,
Ausflihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
60 St s e,

2.4.100 Offnung herstellen Durchm. 10-20cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'tUber 10 bis 20' cm,
Ausflihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
40 St e

2.4.110 Offnung herstellen B 0,im H 0,1m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hoéhe 'bis 0,1' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
60 St s e

2.4.120 Offnung herstellen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.

Offnung herstellen, eckig,

Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,

Hohe 'tber 0,1 bis 0,2' m,

Ausflihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.

40 St e

2.4.130 Offnung herstellen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.

Offnung herstellen, eckig,

Breite 'Uiber 0,2 bis 0,4' m,

Hohe 'tber 0,2 bis 0,4' m,

Ausflihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.

40 St

2.4.140 Offnung herstellen B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.

Offnung herstellen, eckig,

Breite 'Uber 0,4 bis 0,6' m,

Hoéhe 'lber 0,4 bis 0,6' m,

Ausfiihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.

20 St

2.4.150 Offnung herstellen B 0,6-0,8m H 0,6-0,8m Gipspl.

Ubertrag: .......c............
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Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,6 bis 0,8' m,
Hoéhe 'Gber 0,6 bis 0,8' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
10 St

2.4.160 Offnung herstellen B 0,8-1m H 0,8-1m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,8 bis 1' m,
Hoéhe 'lber 0,8 bis 1' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Offnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
1 St e,

24170 Trockenbau anpassen Durchm. 100mm Gipspl.
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'bis 100' mm,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
20 St s e

2.4.180 Trockenbau anpassen Durchm. 100-200mm Gipspl.
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'Uber 100 bis 200' mm,
Ausfihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St e

2.4190 Trockenbau anpassen B 0,1m H 0,1m Gipspl.
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hohe 'bis 0,1' m,
Ausfihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
20 St s e

2.4.200 Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hoéhe 'Gber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St e,

2.4.210 Trockenbau anpassen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.
Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hoéhe 'Gber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St e,

2.4.220 Trockenbau anpassen B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.

Ubertrag: .......c............
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Trockenbau anpassen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,4 bis 0,6' m,
Hoéhe 'Gber 0,4 bis 0,6' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
5 St

2.4.230 Trockenbau anschlieBen Durchm. 100mm Gipspl.
Trockenbau anschlieRen an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'bis 100' mm,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St

2.4.240 Trockenbau anschlieBen Durchm. 100-200mm Gipspl.
Trockenbau anschliel3en an vorh. Einbauteil, rund,
Durchmesser 'Uber 100 bis 200' mm,
Ausfihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St e

2.4.250 Trockenbau anschlieBen B 0,1im H 0,1m Gipspl.
Trockenbau anschlieen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hohe 'bis 0,1' m,
Ausfihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St e

2.4.260 Trockenbau anschlieBen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl.
Trockenbau anschlieen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uiber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'tber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St

2.4.270 Trockenbau anschlieBen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl.
Trockenbau anschlieen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hoéhe 'Gber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
10 St e,

2.4.280 Trockenbau anschlieRen B 0,4-0,6m H 0,4-0,6m Gipspl.
Trockenbau anschlieen an vorh. Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,4 bis 0,6' m,
Hoéhe 'Gber 0,4 bis 0,6' m,
Ausfiihrung an Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.
5 St

2.4.290 UK auswechseln UW-Profil 75/40/0,6 Vorsatzschale Vorwandinstallation
Unterkonstruktion auswechseln, mit UW-Profil DIN 18182-1 75/40/0,6,
Ausfiihrung an Vorsatzschale fir Vorwandinstallation.
T 1

Ubertrag: .......c............
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2.4.300 UK auswechseln UW-Profil 100/40/0,6 Vorsatzschale Vorwandinstallation

Unterkonstruktion auswechseln, mit UW-Profil DIN 18182-1 100/40/0,6,
Ausfiihrung an Vorsatzschale fir Vorwandinstallation.
15 M e,
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2.5 Trockenputz
2.5.10 Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Innenwand
Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
Dicke 12,5 mm, auf Innenwanden, ansetzen im Dinnbettverfahren auf ebenem
Untergrund, oberflachenbiindig mit angrenzender nichttragenden inneren
Trennwand (Trockenbauwand), Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Einbauort: EG, Achse 4.1-4.2/B-C.
3.1 M2 s e
2.5.20 Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Stiitze Abwicklung 0,3 m
Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
Dicke 12,5 mm, an Stutzen, rechteckig, einseitig,
Abwicklung der Bearbeitungsflachen '0,3' m, ansetzen im Dinnbettverfahren auf
ebenem Untergrund, oberflachenbiindig mit angrenzender nichttragenden
inneren Trennwand (Trockenbauwand), Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,8 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet,
Einbauort: EG, Achse 4.2/B.
25 M s e,
2.5.30 Trockenputz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Leibung B 25 cm
Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
Dicke 12,5 mm, auf Leibung,
Breite Leibung '25' cm,
ansetzen im Dunnbettverfahren auf ebenem Untergrund, oberflachenbindig mit
angrenzender Vorsatzschale, Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.
Einbauort: OG, Achse C-C.1/4.
51 M s e
2.5.40 Offnung herstellen B 0,99 m H 0,83 m Trockenputz Gipspl.

Offnung herstellen, eckig,
Breite '0,99' m,
Hoéhe '0,83' m,
Ausfiihrung an Trockenputz, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1.
Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm.
1St

2.5 Trockenputz
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2.6 Wande, Vorsatzschalen und Trockenputz - Zulagen und Sonstiges

2.6.10 Zulage Trennwande Vorsatzschalen Typ H2 einseitig 2-lagig

Zulage zu Trennwanden, Vorsatzschalen, etc. fir Beplankung, einseitig, aus
Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, impragnierte Bauplatten Typ H2 statt
Typ A, Plattendicke 12,5 mm, 2-lagig, in Feuchtraumen.
233 M2 s e

2.6.20 Zulage Trennwande Spachteln Q3 einseitig
Zulage zu Trennwanden, Vorsatzschalen, etc mit Beplankung aus Gipsplatten,
fur Spachtelung, Qualitatsstufe Q3 statt Q1, einseitig.
823 M2 e e

2.6.30 Zulage Bekleidung Bodenstreifen
Zulage zu nichttragender innerer Trennwand, Vorsatzschale, etc. fur das
vorgezogene Anbringen von Bekleidungsstreifen im Bodenbereich (als
Abstellung vor Estricheinbau) zeitlich versetzt zum SchlieRen der Wand/
Vorsatzschale, Bekleidung, einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
Abrechnung nach Lange der einseitigen Beplankung.
150 m

2.6.40 Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel-L 31/31mm
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus Aluminium, Schenkellange 31/31 mm.
200 M e e

2.6.50 Abschlussprofil Alu
Abschlussprofil aus Aluminium, fir 12,5 mm dicke Platten.
30 M s

2.6.60 Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion
Anschlussfuge abdichten, mit Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton weil3,
Fugenbreite Gber 5 bis 10 mm, Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

200 M e e,
2.6.70 UA-Profil 50/40/2
UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2.
10 M e e
2.6.80 UA-Profil 75/40/2
UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2.
10 M s e,
2.6.90 UA-Profil 100/40/2
UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2.
10 M s e

2.6.100 Traverse OSB D 25mm B 20cm
Traverse im Wandhohlraum, aus OSB-Platten DIN EN 13986, Plattentyp OSB/1
DIN EN 300, Dicke 25 mm, Streifenbreite 20 cm,
mit Standerwerk verschrauben.
15 M e e,

2.6.110 Revisionsklappe Rahmen Alu Fiillung Gipspl. D 12,5mm L 833mm B
999mm Vierkant-Verriegelung
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fillung aus Gipsplatten, Typ
DFIR,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 (Sonderausfuhrung), Dicke 12,5 mm,

Ubertrag: .......c............
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Hohe '630" mm,

Breite '999' mm, abschlielbar, mit Vierkant-Verriegelung, flr Trockenputz,
einschl. Befestigungsrahmen aus Winkelprofilen aus Aluminium,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'V-D-TB 01"

Einbauort: Wandaussparung Heizkreisverteiler in Trockenputzbekleidung EG,
Achse 4.1-4.2/B-C.
1St

Revisionstiir Rahmen Alu Fiillung Gipspl. D 2x12,5mm L 3020mm B
600mm Magentverschluss Griffmuschel

Revisionstiir, Rahmen aus Aluminium, mit Fullung aus Gipsplatten Typ DFIR,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 (Sonderausfuhrung), Dicke 2 x 12,5 mm,
Hohe '3.020' mm,

Breite '600' mm,

mit Magnetversachluss, mit Griffmuschel,

Anschluss einseitig seitlich an Montagewand, einseitig seitlich an Beton,
einseitig oben an Beton,

einschl. Befestigungsrahmen aus Winkelprofilen aus Aluminium,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerusts.

Einbauort: Wandnische OG Achse 4.2/A.2-B.
1St

Revisionsklappe Rahmen Alu Fillung Gipspl. D 2x12,5mm L 400 mm B 400
mm Vierkant-Verriegelung
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fillung aus Gipsplatten,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 (Sonderausfiihrung), Dicke 2 x 12,5 mm,
Hoéhe '400' mm,
Breite '400' mm, abschlielbar, mit Vierkant-Verriegelung.

28t

2.6 Wande, Vorsatzschalen und Trockenputz - Zulagen und Sonstiges
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2.7 Unterdecken - Blahglasgranulatplatten

2.7.10 Werkplanung

Werkplanung anfertigen, fiir die in den Teilleistungen beschriebenen
Unterdecken aus Blahglasgranulatplatten,
Ubersichts- und Detailzeichnungen, einschl. Verlegeplane der
Unterkonstruktion, Darstellung aller Anschlusspunkte an angrenzende Bauteile,
Einbauteile, Durchdringungen, etc.,
auf Grundlage der vom AG beigestellten Architekturplanung, sowie des vom AN
durchzufiihrenden AufmalRes vor Ort (Baustelle),
die Werkplanung ist dem Architekten zur Freigabe vorzulegen,
Ubergabe jeweils digital und 1 x in Papierform.
1psch

2.7.20 Musterflache Unterdecke fugenlos 0,5-1m2 Bldhglasgranulatpl. D 18mm
Muster/Musterflache, fur Unterdecke, DIN EN 13964,
fugenlos, als transportable Tafel, Einzelflache Gber 0,5 bis 1 m2,
Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Riickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweil}'.

1.8t

2.7.30 Unterdecke fugenlos EH 3,34m Bldhglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK
Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhdnger Abhdnge-H 550-600mm
Alphaw 0,7 H 4,5m
Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,

Einbauhdhe in m '3,34"
innen,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Rickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweil}',
Ruickseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhdngen mit
Noniusabhangern,
Abhangehdhe 'Uber 550 bis 600' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
PlattenstdRe und Schraubenkdpfe spachteln,
Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C,
bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

81 M2 e e

2.7.40 Unterdecke fugenlos EH 3,17m Bldhglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK
Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhdnger Abhdnge-H 350-400mm
Alphaw 0,7 H4m
Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,
Einbauhohe in m '3,17"
innen,

Ubertrag: .......c............
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Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Rickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweil}',
Ruickseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhdngen mit
Noniusabhangern,
Abhangehdhe 'Uber 350 bis 400' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
PlattenstdRe und Schraubenkdpfe spachteln,
Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C,
bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

40 m2 e

Unterdecke fugenlos EH 4,635m Bldahglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK
Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhdnger Abhdnge-H 550-600mm
Alphaw 0,7 H 5,5m
Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,
Einbauhdhe in m '4,635'
innen,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Rickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweil}',
Ruickseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhdngen mit
Noniusabhangern,
Abhangehdhe 'Uber 550 bis 600' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
PlattenstdRe und Schraubenkdpfe spachteln,
Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C,
bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.

1B m2

Unterdecke fugenlos EH 4,1m Bldahglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK
Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhdnger Abhdnge-H 550-600mm
Alphaw 0,7 H 5m

Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,

Einbauhohe inm '4,1'

innen,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),

Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Riickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,

Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweily',

Ruckseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit

Ubertrag: .......c............
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Noniusabhangern,
Abhangehdhe 'Uber 550 bis 600' mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
PlattenstdRe und Schraubenkdpfe spachteln,
Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C,
bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m tber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.
107 M2 e s
2.7.70 Unterdecke fugenlos EH 3,84m Bldhglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK
Stahlblechprofil verz CD60/27 Direktabhdnger Abhdnge-H 50-100mm Alpha
w 0,7 H4,5m
Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,
Einbauhéhe in m '3,84'
innen,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Rickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweil}',
Ruickseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhdngen mit
Direktabhangern,
Abhangehdhe 'Uber 50 bis 100" mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
PlattenstdRe und Schraubenkdpfe spachteln,
Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C,
bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.
A7 M2 e e
2.7.80 Unterdecke fugenlos EH 2,86m Bldahglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK

Stahlblechprofil verz CD60/27 Direktabhdnger Abhidnge-H 100-150mm
Alphaw 0,7 H 3,5m

Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,

Einbauhdhe in m '2,86'

innen,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),

Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Riickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,

Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweily',

Ruckseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit
Direktabhangern,

Abhangehdhe 'lber 100 bis 150" mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
PlattenstdRe und Schraubenkdpfe spachteln,

Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C,

bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,7,

Ubertrag: .......c............
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Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m tber
der Standflache des hierfiur erforderlichen Geristes.
56 M2 e

2.7.90 Unterdecke fugenlos EH 3,75m Bldahglasgranulatpl. D 18mm PE-Folie UK
Stahlblechprofil verz CD60/27 Noniusabhanger Abhange-H 500-550mm
Mineralwolle D 30mm Alphaw 0,8 H 4,5m
Unterdecke, DIN EN 13964, fugenlos,

Einbauhdhe in m '3,75'

innen,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),

Bekleidung aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Rilickseite beschichtet
mit Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis
0,3 mm, getont,

Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweily',

Ruckseite stromungsdicht hinterlegt mit PE-Folie,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Grund- und
Tragprofil, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit
Noniusabhangern,

Abhangehodhe 'lber 500 bis 550" mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Dammestoff Mineralwolle in PE-Folie eingeschweiltt, Rohdichte 20 kg/m3,
Dammschichtdicke 30 mm,

Plattenstofie und Schraubenkoépfe spachteln,

Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse B,

bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,8,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geristes, Gerist wird gesondert
vergutet.

Einbauort: OG Museumspadagogik/ LAB.
91 M2 e e

2.7.100 Freies Deckenende Unterdecke Blahglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Abschlussprofil
Freies Deckenende,
Ausfuhrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, einlagig, Dicke 18 mm,
einschl. Abschlussprofil aus Aluminium, Schenkellange 13/23 mm, an
Plattenkante eingespachtelt,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 02'.

Einbauort: EG, Empfang/ Flur Treppe, Abschluss zur Holz-Unterdecke.
15 m s e

2.7.110 Freies Deckenende Unterdecke Bliahglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Aufkantung H 120mm UD-Profil Abschlussprofil
Freies Deckenende,
Ausfiihrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten,
einschl. Randaufkantung am freien Deckenende,
Hohe Aufkantung '120' mm,
aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Riickseite beschichtet mit
Akustikvlies, offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis 0,3
mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweil}',
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
PlattenstdRe und Schraubenképfe spachteln,
einschl. U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN 18182-1, gleichschenklig,

Ubertrag: .......c............
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Profilbreite 28 mm, aus verzinktem Stahl,
einschl. Abschlussprofil aus Aluminium, Schenkellange 13/23 mm, an
Plattenkante eingespachtelt,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01 und 02'.
244 M e e
2.7.120 Deckenversatz Hohenversatz 150mm Gipspl. Baupl. AD 12,5mm Q3
UD-Profil
Deckenversatz zwischen Unterdecke und Rohdecke,
senkrecht,
Hoéhenversatz ca. '"150' mm
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
einlagig, Verarbeitung DIN 18181, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
einschl. 2 x U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
gleichschenklig, Profilbreite 28 mm, aus verzinktem Stahl,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerlstes,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 02'.
Einbauort: EG, Achse 5/A.1-A.2.
4.5 M e e
2.7.130 Anschluss Fuge gleitend offen hinterlegt Winkelprofil 40/20/1mm UD-Profil
Abschlussprofil Unterdecke Blahglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Anschluss, als Fuge, gleitend, offen hinterlegt, mit Winkelprofil, B/H/D 40/20/1
mm, aus Aluminium, Farbton Anschlusswinkel 'weil}’, Befestigungsuntergrund
Trockenbau bzw. Beton, Fugenbreite 15 mm,
Ausfiihrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, einlagig, Dicke 18 mm,
einschl. U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN 18182-1, gleichschenklig,
Profilbreite 28 mm, aus verzinktem Stahl,
einschl. Abschlussprofil aus Aluminium, Schenkellange 13/23 mm, an
Plattenkante eingespachtelt,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01".
A1 M e e,
2.7.140 Anschluss Fuge gleitend offen hinterlegt Winkelprofil 40/20/1mm
Abschlussprofil Unterdecke Bldhglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Anschluss, als Fuge, gleitend, offen hinterlegt, mit Winkelprofil, B/H/D 40/20/1
mm, aus Aluminium, Farbton Anschlusswinkel 'weil}’, Befestigungsuntergrund
Trockenbau bzw. Beton, Fugenbreite 15 mm,
einschl. Abschlussprofil aus Aluminium, Schenkellange 13/23 mm, an
Plattenkante eingespachtelt,
Ausfiihrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, einlagig, Dicke 18 mm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01".
12 M e e,
2.7.150 Bewegungsfuge B 10mm hinterlegt Winkelprofil 40/20/1mm

Abschlussprofil Unterdecke Bldhglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Bewegungsfuge, Fugenbreite 10 mm, mit Winkelprofil, B/H/D 40/20/1 mm, aus
Aluminium hinterlegt, Farbton Winkel 'weilf3',

Ausfiihrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, einlagig, Dicke 18 mm,
einschl. Trennen/ Aussparen der Tragprofile der Unterkonstruktion aus

Ubertrag: .......c............
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verzinkten Stahlblechprofilen CD 60/27-Profil,

einschl. Abschlussprofilen aus Aluminium, Schenkelldnge 13/23 mm, an
Plattenkanten eingespachtelt,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01".

Einbauort: EG Empfang.
47 m

UK auswechseln CD-Profil CD60/27 L 20cm Unterdecke
Blahglasgranulatpl. D 18mm

Unterkonstruktion auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl,

Lange Wechsel bis '20' cm,

Ausfiihrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01 und 02'.

Einbauort: Uber Lichtschienen.
106 St

Trockenbau anschlieBen Stromschiene/ Zuluftauslass B 30mm Unterdecke
Blahglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Trockenbau anschlieRen an Stromschiene flir Beleuchtung bzw. Zuluftauslass,
gerade,
Breite Schiene/ Auslass bis 30 mm, Anschluss 2-seitig,
Ausfuhrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, einlagig, Dicke 18 mm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01',
Abrechnung nach Lange Stromschiene/ Auslass.

64 m

Offnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 Durchm 10 cm

Unterdecke Blahglasgranulatpl. einlagig D 18mm

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, mit CD-Profil, CD

60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, rund,

Durchmesser 'bis 10' cm,

Ausfiihrung an Unterdecke aus Blahglasgranulatplatten, einlagig, Dicke 18 mm.
15 St

Unterdecke Randstreifen B 120mm einlagig A D 12,5mm UK
Stahlblechprofil AH 400-450mm Q3 Anschluss starr UD-Profil freies
Deckenende

Unterdecke DIN 18168-1, innen,

als Randstreifen, Breite '120' mm,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abh&ngen
mit Noniusabhangern, Abhangehdéhe 'tber 400 bis 450' mm, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

einseitiger Anschluss, mit U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
gleichschenklig, Profilbreite 28 mm, aus verzinktem Stahl, starr,

und einseitig als freies Deckenende,

Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber

Ubertrag: .......c............
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2.7.200

2.7.210

2.7.220

2.7.230

Ubertrag: .........c..........

der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet,

Ausfiihrung gemag Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01'.

Einbauort: Uber Schattenfugen, Akustikdecken.
120 m

Abschottung H 530mm D 75mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. A
D 12,5mm Q3

Abschottung im Deckenhohlraum,

Dicke '75' mm,

Hohe ca. '530' mm,

Anschluss starr, umlaufend,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachstadnderwerk, CW/UW 50,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566
und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

einschl. Eckausbildung und aller Anschlisse an angrenzende Bauteile entspr.
Herstellervorschrift,

Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01'.

Einbauort: EG Empfang.
19 m2

Offnung herstellen UK auswechseln D 75 mm CW-Profil 50/50/0,6 B 3 m H
0,17 m Abschottung einseitig Gipspl.
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig,
Dicke Wand '75"' mm, mit CW-Profil DIN 18182-1 50/50/0,6,
Einfachstanderwerk,
Breite ca. '3' m,
Hohe ca. '0,17' m,
Ausfiihrung an Abschottung, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
einlagig, Dicke 12,5 mm.

2 St

Trockenbau anschlieBen Zuluftauslass B 30mm Unterdecke
Blahglasgranulatpl. einlagig D 18mm
Trockenbau anschlieen an Zuluftauslass, gerade,
Breite Auslass bis 30 mm, Anschluss 2-seitig,
Ausfiihrung an Abschottung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke
12,5 mm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'V-D-DE 01',
Abrechnung nach Lange Auslass.
14 m

Luftungs-/ Abdeckgitter 3000/195mm

Liftungsgitter/ Abdeckgitter,

rechteckig, Mafe B/H ca. 3.000/195 mm,

aus nichtrostendem Stahl, Dicke 2 mm,

gelocht, Langloch 50/10 mm,

befestigen mit Senkkopfschrauben aus nichtrostendem Stahl,

Ubertrag: .......c............
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Befestigungsuntergrund Trockenbau,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Gerlstes, Gerlst wird beigestellt/ist
vorh.
Einbauort: in Abschottung EG Empfang.
2 St
2.7.240 Revisionsklappe Rahmen Alu Filllung Blahglasgranulatpl. D 18mm L 400

mm B 400 mm Schnappverschluss Fangsicherung einseitig
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fillung aus
Blahglasgranulatplatten, Dicke 18 mm, Rickseite beschichtet mit Akustikvlies,
offenporige Schlussbeschichtung, strukturiert, Kérnung 0,1 bis 0,3 mm, getont,
Farbton 'entsprechend Caparol 3D-System Plus / cremeweily',

Hohe '400" mm,

Breite '400' mm, mit Schnappverschluss, einseitige Fangsicherung, staubdicht,
fur Unterdecke,

befestigen an Unterkonstruktion.

26 St

2.7 Unterdecken - Blahglasgranulatplatten
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2.8
2.8.10

2.8.20

2.8.30

2.8.40

Unterdecken - Gipsplatten

Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehoéhe 'lber 500 bis 600" mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerlstes.

Einbauort: OG, Flur, Personal.
31 m2

Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 900-1000mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehdéhe 'Gber 900 bis 1.000"' mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geristes, Gerist wird gesondert
vergutet.

Einbauort: EG, Schaudepot.
17 m2

Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 11100-1200mm
Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehoéhe 'Gber 1.100 bis 1.200"' mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4,5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.

Einbauort: OG, TRH Ebene 2.
93 m

Unterdecke einlagig A D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 1500-1600mm Q3

Ubertrag: .......c............
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Unterdecke DIN 18168-1, innen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehoéhe 'lber 1.500 bis 1.600"' mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m tber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.
Einbauort: OG, Achse 3-4.2/C-C.1.
9,8 M2 s e
2.8.50 Unterdecke einlagig H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, impragnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehoéhe 'tber 500 bis 600" mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerlstes.
Einbauort:  Sanitarrdume OG.
11 M2 e
2.8.60 Unterdecke einlagig H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 500-600mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, impragnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehdéhe 'Gber 500 bis 600" mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 4 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.
Einbauort:  Sanitarrdume EG.
21 Mm% e e
2.8.70 Unterdecke einlagig H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH 1400-1500mm

Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung
DIN 18181, impragnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Ubertrag: .......c............
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Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehoéhe 'lber 1.400 bis 1.500"' mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m tber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert
vergutet.
Einbauort: Sanitarraume OG.
24 M2 e e
2.8.80 Unterdecke einlagig Gips-Lochpl. 6/18 R D 12,5mm UK Stahlblechprofil AH
500-600mm Mineralwolle MW D 40mm Q3
Unterdecke DIN 18168-1, innen,
Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Verarbeitung DIN
18181, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 8,7
%, Lochung/Schlitzung '6/18 R', Ruickseite beschichtet mit Akustikvlies,
schwarz, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
abhangen mit Schnellabhangern, Abhangehoéhe 'tber 500 bis 600" mm,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 40 mm,
in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerlstes.
Einbauort: OG, Personalraume.
75 M2 e e
2.8.90 Fries Gipspl. A B 150mm Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm
Fries, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A,
Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q3.
Mafe in mm 'Breite ca. 150",
Ausfiihrung an Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm.
70 M e
2.8.100 Anschluss UD-Profil gleichschenklig B 28mm Unterdecke Gipspl. einlagig
D 12,5mm
Anschluss, mit U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
gleichschenklig, Profilbreite 28 mm, aus verzinktem Stahl, starr, Ausfihrung an
Unterdecke aus Gipsplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm.
260 M e e
2.8.110 Anschluss Schattenfuge UD-Profil gleichschenklig B 28mm

Schattenfugenprofil Schenkel 29/12,5/6mm B 6 mm Unterdecke Gipspl.
einlagig D 12,5mm

Anschluss als Schattenfuge, mit U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN
18182-1, gleichschenklig, Profilbreite 28 mm, aus verzinktem Stahl, starr,
einschl. Schattenfugenprofil, einteilig, Schenkelmalle 29/12,5/6 mm, aus
Kunststoff,

Farbton Anschlusswinkel 'weil}',

Breite Schattenfuge '6' mm, Ausfiihrung an Unterdecke aus Gipsplatten,

Ubertrag: .......c............
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einlagig, Dicke 12,5 mm.
Einbauort: Unterdecke TRH 1 OG.
15 M e,
2.8.120 Freies Deckenende Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm
Freies Deckenende, Ausfiihrung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten
Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm.
41 M e e
2.8.130 Deckenversatz Hohenversatz 1550-1600mm UK Stahlblechprofil Gipspl.
Baupl. AD 12,5mm Q3
Deckenversatz zwischen Unterdecke und Rohdecke,
senkrecht,
Hoéhenversatz 'Uber 1.550 bis 1.600' mm
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
einlagig, Verarbeitung DIN 18181, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5 m Uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Geriistes, Gerist wird gesondert
vergutet.
Einbauort: OG, Achse 3-4.2/C-C.1.
10 M e
2.8.140 Offnung herstellen Durchm. 10cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'bis 10' cm,
Ausfuhrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,
Dicke 12,5 mm,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
8 St
2.8.150 Offnung herstellen Durchm. 10-20cm Gipspl.
Offnung herstellen, rund,
Durchmesser 'Uber 10 bis 20' cm,
Ausfuhrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,
Dicke 12,5 mm,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
17 St
2.8.160 Offnung herstellen B 0,1 m H 0,1 m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'bis 0,1' m,
Hoéhe 'bis 0,1' m,
Ausfiihrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,
Dicke 12,5 mm,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
10 St e
2.8.170 Offnung herstellen B 0,1-0,2 m H 0,1-0,2 m Gipspl.

Ubertrag: .......c............
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Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'Uber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfiihrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,
Dicke 12,5 mm,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
58St

2.8.180 Offnung herstellen B 0,2-0,4 m H 0,2-0,4 m Gipspl.
Offnung herstellen, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hoéhe 'Gber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfiihrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,
Dicke 12,5 mm,
einschl. Trennen der Unterkonstruktion, soweit erforderlich.
3St

2.8.190 Trockenbau anpassen B 0,1-0,2m H 0,1-0,2m Gipspl. D 12,5mm
Trockenbau anpassen an Einbauteil, eckig,
Breite 'Uiber 0,1 bis 0,2' m,
Hohe 'tber 0,1 bis 0,2' m,
Ausfuhrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,
Dicke 12,5 mm.
58t

2.8.200 Trockenbau anpassen B 0,2-0,4m H 0,2-0,4m Gipspl. D 12,5mm
Trockenbau anpassen an Einbauteil, eckig,
Breite 'Uber 0,2 bis 0,4' m,
Hohe 'tber 0,2 bis 0,4' m,
Ausfuhrung an Unterdecke und Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig,

Dicke 12,5 mm.
11 St
2.8.210 Trockenbau anschlieBen Stromschiene B 27mm Unterdecke Gipspl. D
12,5mm

Trockenbau anschlieRen an Stromschiene flir Beleuchtung, gerade,
Breite Schiene ca. 27 mm, Anschluss 2-seitig,
Ausfiihrung an Unterdecke, Bekleidung aus Gipsplatten, Dicke 12,5 mm,
Abrechnung nach Lange Stromschiene.
16 m

2.8.220 Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel-L 31/31mm
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus Aluminium, Schenkellange 31/31 mm.
10 m

2.8.230 Abschlussprofil Alu D 12,5mm
Abschlussprofil aus Aluminium, fir 12,5 mm dicke Platten.
39m

2.8.240 Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acrylatdispersion
Anschlussfuge abdichten, mit Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton weil3,
Fugenbreite Gber 5 bis 10 mm, Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.
150 m

2.8.250 Revisionsklappe Rahmen Alu Fiillung Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400
mm Schnappverschluss Fangsicherung einseitig

Ubertrag: .......c............
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Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fullung aus Gipsplatten,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 (Sonderausfiihrung), Dicke 12,5 mm,
Hoéhe '400' mm,
Breite '400' mm, mit Schnappverschluss, einseitige Fangsicherung, flr
Unterdecke.
T St e

2.8.260 Revisionsklappe Rahmen Alu Filllung Gips-Lochpl. D 12,5mm L 400 mm B
400 mm Schnappverschluss Fangsicherung einseitig
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fillung aus Gips-Lochplatten,
Dicke 12,5 mm,
Hoéhe '400' mm,
Breite '400' mm, mit Schnappverschluss, einseitige Fangsicherung, flr
Unterdecke.
4 St e e

2.8 Unterdecken - Gipsplatten ____ ....................

2 TROCKENBAUARBEITEN __  ................
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Zusammenstellung
1.1 Arbeitsbithnen - Innenbereich
1 GERUSTARBEITEN
21 SchutzmaBnahmen
2.2 Gelédnderbriistungen - Treppenhaus 1 und 2
2.3 Wande
24 Vorsatzschalen
2.5 Trockenputz
2.6 Wande, Vorsatzschalen und Trockenputz - Zulagen und
Sonstiges
2.7 Unterdecken - Blahglasgranulatplatten
2.8 Unterdecken - Gipsplatten
2 TROCKENBAUARBEITEN
Summe
zzgl. MwSt ......... %
Gesamtsumme
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