LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung

Alle Einzelpreise in EUR netto‘
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

* Vortexte zum LV *
Bauvorhaben: Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in
Holzbauweise

Bauort: Ménchebergstralle, Kassel

Bauherr: Kleine Riesen gGmbH

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau "Kleine
Riesen", eines Gebaudes fir ambulante Palliativbetreuung von
Kindern und deren Angehorigen. Das Bauvorhaben befindet
sich in der MdnchebergstralRe in Kassel. Es verfugt Gber 3
Geschosse. Im Erdgeschoss befinden sich 8 Patientenzimmer,
sowie Aufenthalts- und Personalrdume. Im Obergeschoss
befinden sich Rdume der Verwaltung "Kleine Riesen" inkl.
Umkleidebereich firr die Angestellten. Des Weiteren ist im
Obergeschoss eine Mietflache fir eine Praxis und die
Mietflache "Childhood Haus" geplant. Im dartberliegenden
Geschoss befindet sich ein Aufenthaltsbereich, ein
Technikraum, ein Stuhllager, sowie die Zugangsmadglichkeiten
fur die Dachterrasse und die Technikflachen auf dem Dach.

Das Gebaude besteht im Wesentlichen aus den Baustoffen
Beton (in Sichtbetonqualitat) und Holz (Brettsperrholz) ebenfalls
in Sichtqualitat.

Das Gebaude ist nicht unterkellert.

Sohle, Aufkantungen, Sockel, Sockelverkleidung und
Aufzugsschacht werden aus Beton erstellt.

* Vortexte zum LV *

Inhalt der Ausschreibung sind die

Baureinigungsarbeiten

fur den Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in
Holzbauweise in Kassel.

Die Ausschreibungspositionen enthalten Grafiken, welche je
nach Datenaustauschversion im GAEB nicht angezeigt werden,
fur die Kalkulation aber notwendig sind.

Die Ausschreibung liegt ebenfalls im pdf-Format vor. Dieses
Format enthalt alle Angaben.

Zusatzlich sind noch weitere Anlagen (siehe unter Punkt
"Anlagen") zur Erlduterung beigefugt. Diese sind ebenfalls
Bestandteil der Ausschreibung

* Vortexte zum LV *

Anlagen

- Planunterlagen gem. Planliste

- Bauzeitenplan zur Groborientierung

* Vortexte zum LV *

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen (ATV)
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Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle:
0.1.1 Lage der Baustelle:

Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in Holzbauweise
Moénchebergstralle, Kassel

Zufahrtsmdglichkeit:
Uber Ménchebergstralle
Baustelleneinrichtung: siehe beiliegenden Plan

Begrenzung der Verkehrslast:

Das Wasserbecken im rickwartigen Bereich des neu zu
errichtenden Gebaudes (siehe auch beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan) darf nicht befahren oder
anderweitig belastet werden (kein Gerust, keine Lagerflache,
keine Baustelleneinrichtung)

Alle anderen Flachen sind im Hinblick auf die Verkehrslast
eigenverantwortlich zu klaren!

SchutzmalRnahmen fur die Zufahrtsflachen siehe
Baustelleneinrichtungsplan. Sollte der Bauablauf das Befahren
mit schweren Baufahrzeugen, welche zu starken Schaden
fuhren kénnen, erfordern, ist dies vorher mit der Bauleitung
abzusprechen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Nicht bekannt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl
und Hoéhe der Geschosse:

Art des Baukorpers:

Buro- und Appartmenthaus in Holzbauweise

2-geschossig mit Staffelgeschoss

Sohle und Sockel in Stahlbeton

Aufzugschacht und Treppenhausseitenwand in Stahlbeton
AulRenwande in Holzrahmenbauweise

Innenwande aus Brettsperrholz bzw. Trockenbau

Decken aus Brettsperrholz

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle:
Unmittelbar angrenzend befindet sich unterirdisch ein

Regenwasserrickhaltebecken. Dieses darf nicht befahren oder
belastet werden.
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Die Rettungswege sind unbedingt freizuhalten.

Sperrungen von Verkehrswegen durfen nur nach Zustimmung
des AG sowie der zustandigen Behdrden durchgefuhrt werden.
Der AG Ubernimmt keine diesbezuglichen Leistungen. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Alle diesbezuglichen
Aufwendungen sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen auf der Baustelle:

Material- und Aufenthaltsraume dirfen nur in Absprache mit der
Bauleitung eingerichtet werden. Sollten Lagerflachen aufierhalb
der Baustelleneinrichtungsflache bendtigt werden ist dies vom
AN rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Alle sonstigen
Flachen sind freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen:

Es werden keine Transporteinrichtungen seitens des AG
bereitgestellt.

0.1.7 Vorhandene Ver- und Entsorgungsanschliisse:

Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden.
Verbrauchskosten tragt der AG.

0.1.8 Zur Nutzung bzw. Mitbenutzung liberlassene Rdume:

Der Auftragnehmer hat seine Materialien in Abstimmung mit der
Bauleitung im AuRenbereich zu lagern. Rdume innerhalb des
Gebaudes durfen nur kurzzeitig und in Abstimmung mit der
Bauleitung genutzt werden. Auf Verlangen der Bauleitung
mussen die Lagerstellen im Gebaude und aul3en unverziglich
gerdumt werden. Die Flachen sind begrenzt. Ein genereller
Anspruch auf Materiallagerung besteht daher nicht.
Aufenthaltsrdume kdnnen nicht zur Verfigung gestellt werden.
Die eigenmachtige Inanspruchnahme von Flachen innerhalb der
Geb&ude ist streng untersagt.

0.1.9 Bodenverhaltnisse:

siehe Baugrundgutachten (nur fur Rohbauarbeiten)

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und
Gewadssern:

Nicht bekannt.
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0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:

Die Entsorgung von Abbruchmaterialien, Materialresten,
Verpackungen obliegt dem AN. Die ordnungsgemafie
Entsorgung ist nachzuweisen.

Auch wenn Abtransport und Deponiekosten nicht ausdrtcklich
ausgeschrieben sind, verstehen sich alle Preise einschl. der
Transport-, Entsorgungs- und Deponiekosten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung von
Abwasser und Abfall:

Der Auftragnehmer ist gehalten, Abfalle nach Moglichkeit zu
vermeiden, wenigstens zu reduzieren. Anfallende Abfélle,
Bauschutt und dergleichen, bleiben Eigentum des AN. Sie sind
sofort nach Abschluss der jeweiligen Tatigkeit bzw.
arbeitstaglich zu beseitigen. Bei Nichteinhaltung dieser
Regelung wird der Schutt zu Lasten des Auftragnehmers
beseitigt. Fur die ordnungsgemale Entsorgung ist allein der
Auftragnehmer zustandig. Er muss auf Verlangen sein
Entsorgungskonzept vorlegen. Containerstellung ist
abstimmungspflichtig.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle:

Alle Arbeiten sind mdglichst staub- und larmarm auszufihren.
Grundsatzlich ist fur die Kalkulation von einer 6-Tage Woche mit
taglichen Arbeitszeiten von 7 - 17:00 Uhr auf Basis von 40
Arbeitsstunden auszugehen.

Die Arbeiten sind mit der Bauleitung im Rahmen der
wdchentlichen Baubesprechung im Voraus abzusprechen.

Gerauschintensive Arbeiten sind an Werktagen von 7.00h bis
17.00h zuldssig nach vorheriger Anmeldung und Zustimmung
durch die Vertreter des AG.

Grundsatzlich sollen Arbeiten Larm und Staub-arm durchgefihrt
werden. Stehen unterschiedliche Arbeitsverfahren zur
Verflgung, so ist immer die Larm-armere bzw. Staub armere
Ausflhrung zu wahlen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbestidnden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im
Bereich der Baustelle:

Nicht bekannt

0.1.15 Art und Umfang der Regelungen und Sicherung des
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offentlichen Verkehrs:

Entfallt.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:
Entfallt.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle:

Nicht bekannt

0.1.18 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle:
ist untersucht - es besteht kein Handlungsbedarf

0.1.19 Gegebenenfalls gemaR Baustellenverordnung
getroffene MaRnahmen:

SiGeKo wird beauftragt

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
MaBnahmen:

Wdchentlich findet eine fur alle Auftragnehmer verpflichtende
Baustellenbesprechung statt.

Unentschuldigtes Fernbleiben stellt eine Vertragsverletzung dar.
Um den Aufwand mdglichst gering zu halten kann die
Bauleitung die Auftragnehmer auf schriftlichen Antrag von der
Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des Bauablaufs
nicht erforderlich ist.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen:

nicht bekannt

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten

Vorarbeiten:

keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Ja. Bau- und Technikgewerke.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung:
Es gilt die aktuelle VOB.

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Termine und
Beschrankungen:

Siehe beigefligter Bauzeitenplan.

Dieser dient als Orientierung bzw. als Darstellung von
Zeitfenstern zur Ausflhrung.

Die Ausfuhrung ist 12 Tage nach Aufforderung zu beginnen.

Ebenso gilt Absatz ATV 0.1.13 zum Larm- und
Immissionsschutz.

0.2.2 Besondere Erschwernisse:

Auf Sauberkeit ist zu achten. Materiallagerung und andere
Maflnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR
Baustellenverordnung ergeben:

1. Far die BaumaRnahme hat der AG einen Sicherheits-und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 2 der
Baustellenverordnung bestellt. Dieser hat eine
Baustellenordnung erstellt, die Vertragsbestandteil wird
und beim Ersteller abgerufen oder eingesehen werden
kann. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der
Ausfiihrung des Bauvorhabens gehért die Organisation
der Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
Koordination der Anwendung der allgemeinen
Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die
Uberpriifung der ordnungsgeméaRen Anwendung von
Arbeitsverfahren sowie die Erfillung der
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN.

2. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht, seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung , der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehdrigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

3. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundséatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfullung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

4, Der AN hat nach DGUV Vorschrift 1, Kap.4, Abschn. 3
"Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

5. Der AN darf nur solche Maschinen und Geréte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
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Sicherheitsprifungen aufweisen. Die
Prifbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

6. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-und
Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke fir die durchzufihrenden Arbeiten rechtzeitig
vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen.
Gleiches gilt fur die entsprechenden
Befahigungsnachweise.

7. Alle Sicherungsmafnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeruste) fur die
nach LV auszufihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal den
jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausrustungen auszustatten und zu
unterweisen. Alle am Bau Beschaftigten missen
Schutzausristung tragen.

9. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind
einzuhalten. Baustellenstillstdnde aufgrund von
Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes gehen zu Lasten
des AN.

10. Der SiGeKo fuhrt regelmafig Sicherheitsbegehungen mit
den Weisungsbefugten der AN durch, damit festgestellte
Mangel umgehend abgestellt werden kdnnen.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung
und zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer
Unternehmen:

Keine.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen:

keine

0.2.6 Besondere Anforderungen an die
Baustelleneinrichtung:

Gemal Leistungsverzeichnis.

0.2.7 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten:

Alle notwendigen Geruste, Leitern und Hebezeuge, welche nach
VOB als Nebenleistung bzw. nach DIN 18299 genannt werden,
werden nicht gesondert vergutet und sind vom AN in der
Kalkulation zu berlcksichtigen.

Gerduste als besondere Leistung sind ausgeschrieben

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste:
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zur Zeit der Ausfihrung sind Geriste fur die Monatge der
Fenster vor Ort

0.2.9 Vorhalten von Geriisten und Hebezeugen fiir andere
Auftragnehmer:

Vorhalten von Gerusten fir andere Auftragnehmer sind
ausgeschrieben

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von
wiederaufbereiteten Stoffen:

Keine

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile:

Es durfen nur bauaufsichtlich zugelassene und geprufte Stoffe
verwendet werden, insbesondere auch hinsichtlich der
Materialvertraglichkeit. Erforderliche Zertifikate sind selbstandig
vom AN beizubringen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und
Umweltvertraglichkeit der verwendeten Stoffe und Bauteile:

Gemal Leistungsverzeichnis.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftragnehmer verlangten
Gutenachweise:

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Stoffe oder
Befestigungsmittel und Bauteile zu verwenden. Auf Verlangen
des AG hat der AN das Herstellerwerk und die Prifzeugnisse
einer anerkannten Materialprifanstalt in deutscher Sprache
nachzuweisen. Der Nachweis ist in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren. Diese Forderung gilt als erfullt, wenn die
Baustoffe oder Bauteile das Gutezeichen einer anerkannten
Gutegemeinschaft tragen. Vom AG kénnen zuséatzliche
Kontrollprifungen verlangt werden. Fir alle Bauprodukte sind
vor Abnahme ohne zuséatzliche Aufforderung die der Anlage
beigefiigten Nachweise vorzulegen.

0.2.14 Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen
Stoffe:

Keine.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu
entsorgenden Bdden, Stoffe und Bauteile, Anforderungen
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an die Entsorgung:

Gemal Leistungsbeschreibung.

0.2.16 Art, Menge, Gewicht von bereitgestellten Bauteilen:
Keine.

0.2.17 Vom Auftraggeber iibernommene Leistungen wie
Abladen, Lagern, Transporte, Arbeitskrafte:

Keine

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer:

nein

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei
der Inbetriebnahme:

Ja

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der
Abnahme:

Ja. Es wird eine technische Abnahme durch die Bauleitung
durchgefihrt.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der
Verjahrungsfrist:

Siehe LV.

0.2.22 Abrechnung:

"Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeflhrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind
solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung
aufzumessen."

Siehe auch ZTV.

0.2.23 Vermessung
Ausfihrung im Rahmen der Rohbauarbeiten

Anbringen der Meterrisse - 2 je Geschoss
Die im Leistungsverzeichnis bzw. in der Planung angegebenen
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Male sind vom Auftragnehmer am Objekt zu Uberprifen.
Konfektionierung und Aufmalf ist alleinige Sache des AN.

0.2.24 Planungsunterlagen

Der Unternehmer erhalt die bauseitige Ausfihrungsplanung in
digitalisierter Form im PDF-Dateiformat. Prifpléane sind dem
bauherrenseitigen Architekten digital im PDF-Dateiformat und
mind. 2-fach in Papierform zu Ubergeben.

* Vortexte zum LV *

ZTV Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV - 1. MaRtoleranzen

Es gelten die Maltoleranzen nach DIN 18202 - erhohte
Anforderungen.

Abweichend hiervon gelten fur Anforderungen aus der DIN
18040 (barrierefreies Bauen) und den Anforderungen an Flucht-
und Rettungswege - hier insbesondere Turbreiten und
Tarhdhen erhdhte Anforderungen.

Tarschwellenhdéhen sind auf 5 mm begrenzt (fertige Héhe)
Hoéhenunterschiede im Bereich von Belagswechseln, Schienen,
Bewegungsprofilen etc. sind auf max 5 mm begrenzt.

Lichte Turmale sind zwingend entsprechend der vermalfiten
lichten Breiten einzuhalten.

Bei Fluchtwegen sind in den Fluchtweg ragende Beschlagteile
zu berucksichtigen.

Die MaBhaltigkeit der Vorgewerke ist zwingend vor Baubeginn
zu prufen. Abweichungen, welche ggf. zu einer Unter- oder
Uberschreitung der vorgenannten MaRe fiihren sind ebenfalls
vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.
Spéatere Bedenkenmeldungen werden nicht anerkannt.

ZTV - 2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber den Umfang der
auszufuihrenden Arbeiten umfassend zu informieren und die
drtlichen Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Eine
Ortsbesichtigung ist nicht erforderlich, kann jedoch auf Wunsch
durchgefiihrt werden.

Schéaden und Behinderungen die erst wahrend der
Bauausfiihrung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom
AG festgelegt.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei
Verwendungsstelle, der dazu gehdrenden Stoffe, Bauteile,
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen, Lagern,
Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in
ordnungsgemalier, gebrauchsfertiger Ausflhrung.
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Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male sind ca.
Malie.

Die genauen Abmessungen sind auf der Baustelle, am
Erfullungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der Bauleitung des
AG zu klaren.

Alle Leistungen sind vollsténdig betriebsbereit, gebrauchsfertig
gemal den behordlichen Bestimmungen, den vorgeschriebenen
Normen, den Herstellerrichtlinien, fristwahrend und mangelfrei
auszufuhren und anzubieten.

Rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor Ausfiihrungsbeginn hat der
AN alle erforderlichen Unterlagen (Einbauanleitungen,
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktbeschreibungen,
Ubereinstimmungsnachweise sowie die ggf. selbst erstellten
Werk- und Montagepléane dem AG zur Prufung geordnet digital
sowie in Papierform zu Ubergeben. Es wird darauf aufmerksam
gemacht, dass eine Unterlassung der Ubergabe der
vorgenannten Unterlagen zu einer Einstellung der Arbeiten
fuhren kann.

ZTV - 3. Verarbeitung

Grundsatzlich sind die Ausfihrungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblatter der Herstellers genauestens
zu beachten.

ZTV - 4. Aufmall und Abrechnung

Bei dem nachstehend beschriebenen Bauvorhaben handelt es
sich um ein 6ffentliches Bauvorhaben, welches mit 6ffentlichen
Fordermitteln finanziert wird. Auf Grund der daraus
resultierenden Vorgaben muss die Rechnungsstellung den
nachstehend beschriebenen Kriterien gentigen.

Es gelten die Aufmal3- und Abrechnungsvorschriften der
VOB/C.

Die kumulierte Rechnung muss folgende formale Eigenschaften
erfullen bzw. Angaben enthalten:

Name und Anschrift des AN sowie des AG
Ausstellungsdatum

Zuordnung zum Bauvorhaben

Rechnungsnummer

Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer
Leistungsaufstellung entsprechend VOB/B, spiegelbildlich
zum Vertrags-LV

. ausgewiesene und enthaltene Umsatzsteuer

Die Abrechnungsunterlagen sind so zu erstellen, dass eine
Prifung durch einen nicht mit dem Projekt vertrauten Prifer
einfach mdglich und nachvollziehbar ist.
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Bei der Erstellung der Mengenberechnung ist folgendes

einzuhalten:

. Ermittlung der MalRe wann immer méglich aus den
Zeichnungen des Architekten. Wenn dies nicht moglich
ist, durch ein Aufmaly. Das gemeinsame AufmalR ist
rechtzeitig zu beantragen.

. Bestimmung der Einzelmalie nach Vorgaben der glltigen
ATV
Die Wert-Herkunft ist eindeutig zu beschreiben
Rechenoperationen sind vollstdndig darzustellen;
Ergebnisbildung erfolgt in der Mengenberechnung

. Ein gleichbleibendes Vorgehen fordert die
Nachvollziehbarkeit

. Abzugs- und Ubermessungsregeln der ATV
bericksichtigen

Far die Abrechnung der Leistungen sind folgende Unterlagen, in
Papierform und digital, mit jeder Abschlags- bzw. der
Schlussrechnung zwingend einzureichen:

. Mengenberechnung

. Abrechnungszeichnungen und Aufmalie

. Stundenlohnzettel im Original

. sonstige Nachweise

Vor Erstellung der Schlussrechnung sind zwingend alle
Dokumentationsunterlagen (bauaufsichtliche Zulassungen,
Einbauanleitungen, Ubereinstimmungsnachweise
Konformitatsnachweise, Errichtererklarungen etc.) vorzulegen.
Ferner muss vor der Schlussrechnungsstellung die Abnahme
erfolgt sein.

Die digital einzureichenden Unterlagen sind im PDF-Format zu
erstellen. Abrechnungszeichnungen und Nachweise sind
eindeutig zu bezeichnen, z.B. zu nummerieren und mit Datum
zu versehen. Ergédnzende/abweichende Mal3e sind in die
Abrechnungszeichnungen einzutragen, hierbei sind andere
Malfe nicht zu Uberschreiben und leserlich zu schreiben.
Verwendete Einzelmal3e sind deutlich zu kennzeichnen.
Weitere Nachweise kdnnten sein: Wiege- und Lieferscheine,
Prifprotokolle, Stundenlohnzettel, etc.

ZTV - 5. Sonstige Vertragsbedingungen

1. Wochentlich findet eine fur alle AN verpflichtende
Baustellenbesprechung statt. Unentschuldigtes Fernbleiben
stellt eine Vertragsverletzung dar. Um den Aufwand méglichst
gering zu halten kann die Bauleitung die AN auf schriftlichen
Antrag von der Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des
Bauablaufs nicht erforderlich ist.

2. Subunternehmer sind mind. 2 Wochen vor Beginn der
Arbeiten zu benennen.

3. Die Baustelle ist durchgehend mit einem deutschsprachigen
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung

Alle Einzelpreise in EUR netto
oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Polier mind. vormittags von 8 - 13 Uhr wahrend der gesamten
Ausflhrungszeit zu besetzen. Unentschuldigte Abweichungen
stellen eine Vertragsverletzung dar.

4. Vor Beginn der BaumafRnahme findet eine gemeinsame
Begehung des Baufeldes und der Zufahrten statt. Diese wird
gemeinsam protokolliert und dient als Statusfeststellung zur
Ermittlung ggf. spater auftretender Schaden.

5. Mind. 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten sind alle
erforderlichen Zulassungen, Produktdatenblatter etc. dem AG
zur Prifung und zur Freigabe vorzulegen.

6. Es sind arbeitstéaglich Bautageberichte anzufertigen und
einmal wdchentlich unaufgefordert an die értliche Bauleitung zu
Ubergeben. Diese missen mindesten die Anzahl Mitarbeiter, die
ausgeflihrte Tatigkeit und die eingesetzten Maschinen
beinhalten.

7. Vor Schlussabnahme sind alle erforderlichen Unterlagen,
Prufzeugnisse, Nachweise, Bautageberichte, Zulassungen, etc.
in einem Akten-Ordner geordnet mit Inhaltsverzeichnis
vorzulegen.

ZTV - 6. Baureinigung

Wdchentliche Rdumung/ Reinigung der Baustelle jeweils zum
Wochenende

Werden nach dem Wochenende Bearbeitungsreste, Mull oder
andere Arbeitsabfélle vorgefunden behalt sich der Auftraggeber
die Veranlassung einer Baureinigung durch eine Fremdfirma zu
Lasten des AN vor.

* Vortexte zum LV *

* Vortexte zum LV *
Die Baureinigung erfolgt gemaf Bauzeitenplan, zum Teil
wahrend der Bauzeit.

Die Leistung beinhaltet::

- Patientenrdume

- Sanitarraume

- Biro- und Aufenthaltsraume

- Flurbereiche

- Technikrdume

- Lagerrdume

- innen liegenden Aufzug mit 3 Stationen inkl. Schachtgrube

- AuRenanlagen mit Bepflanzung sowie Laternen
Sitzgelegenheiten, Millauffangbehalter, Fahrradunterstand etc.

Oberflachen:

Boden aus:

- Estrich unbehandelt oder beschichtet
- Linoleum

- Betonwerkstein

- Fliesen
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Wande aus:
- Trockenbau mit Vlies, gestrichen mit Silikatfarbe
- Akustikelemente
- Holzoberflache in Sichtqualitat
- Holzwolle-Akustikplatten
Dispersionsfarbe
- Fliesen

Decken aus:

- Holzwolle-Akustikplatten

- Akustik-Rasterdecken, Mineralplatten, quadratisch

- Gipskarton Trockenbau, gestrichen mit Dispersionsfarbe
- unbekleideter Installationsleitung

- Holzoberflache in Sichtqualitat

Fassadenflachen:

- Aluminium-Fenster und Kassetten

- Fassadenelemente aus Holz

- Fassadenelemente aus Aluminium

- Fassadenelemente aus Betonwerkstein
- Regenfallrohre, -Rinnen

Dachflachen:
- begehbar, Griindach

Sonstige Oberflachen:

- Sockelleisten

- Technische Gerate Technikraume

- Aluminium-Rohrrahmen-Tur inkl Beschlag
schallabsorbierende Oberflachen

- Feuerloscher

- Sanitarobjekte

- Tairrahmen und Turblatter

- Einbauteile (Schalter,Steckdosen, etc.)

- Fensterbanke Holz- Oberflachen

- Dehnfugen

Hohen:

-EGbisca. 3,3m

- OG bis ca. 3,5 m in der Galerie bis ca. 6,25 m
-DGbisca. 3,1 m

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
abfahren, entsorgen.

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung
wird gesondert vergutet.

Die Wahl der Reinigungsmittel ist nach den Anforderungen der
Herstellerrichtlinien Fremdgewerke zu wahlen.

Die Herstellerrichtlinien sind vom AN rechtzeitig vor
Ausfuhrungsbeginn digital vom AG einzufordern.

Alle notwendigen Gerate und Stoffe sind mit einzukalkulieren.

Notwendige Sicherungssysteme sind vom AN mit
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

einzukalkulieren.

Bendtigte Gerlst und Hubgerat sind entsprechend
Leistungsbeschreibung einzukalkulieren

Reinigungsflachen versteht sich inkl. der dem Bauteil
zugeordneten Nischen und Laibungen.

Zu erwartende Verschmutzung:

Schutt, Bauabfallen, Unrat, Nageln, Schrauben, Holzrest,
biologische Materialien, Verpackungsmaterial, Folien,
Dammreste mineralisch und nicht mineralisch, Farb- und
Lackreste, Abrieb von Schuhen und ahnlichem.

Die notwendigen Container werden in separater
Position erfasst.

Der Einsatz von Besen ist untersagt (s. Hinweise
BG Bau).

Die Reinigung darf nur von Meisterbetrieben,

fachtechnisch ausgebildet eigenem Personal oder
Nachunternehmer mit entsprechendem Arbeitszeugnis sowie
Zulassung erfolgen

01 Baureinigungsarbeiten

01.01 Bauzwischenreinigung

Die Bauzwischenreinigung erfolgt gemaf
Bauzeitenplan.
Strom und Wasser sind bauseits vorhanden.

Der Bauzustand zum Zeitpunkt der Bauzwischenreinigung ist
nach Fertigstellung der Trockenbauwéande vor Einbringen des
Estrichs

Die Zwischenreinigung beinhaltet, wenn nicht
anders in den Positionen beschrieben:

Grobreinigung innerhalb des Gebaudes (Raume,
Wandflachen, Oberflachen)

ESrobreinigung der AuRBenflachen innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache

Aufsammeln und Entsorgung von Abfallen,

Schutt, Bauabfallen, Unrat, Nageln, Schrauben,
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Alle Einzelpreise in EUR netto
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Holzrest, Verpackungsmaterial,

Folien etc,

welche nicht von den Vorgewerken entfernt
wurden.

-Staubpartikel innerhalb des Gebaudes werden
ausschlielich im Saugverfahren
aufgenommen. Der Einsatz von Besen ist
untersagt (s. Hinweise BG Bau).

Die notwendigen Container werden in separater

Position erfasst.

Der Ausfihrungshinweis Baureinigung ist zu
Beachten.

01.01.010 Gebdude-Grobreinigung
Gebaude-Grobreinigung

Ausfegen bzw. Saugen einschl. Schuttbeseitigung im gesamten
Gebaude einschliellich Treppenabgange.

Bauzustand wie vor beschrieben.

Der Einsatz von erforderlichen Reinigungsgeraten und
Putzmitteln ist einzukalkulieren

1.500,000 m2

01.01.020 Zwischenreinigung der AuRenanlagen
Grobreinigung der Auf3enanlagen

im gesamten umzaunten Baufeld
Beseitigen von Bauschuttresten, Unrat etc.

Aufsammeln von Nageln, Schrauben, Holzresten,
Verpackungsmaterial, etc.

1.200,000 m2

01.01.030 Zwischenreinigung Flachdachflache
Grobreinigung des Flachdaches,
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.030) ...

mit bauseitigem Arbeitsgerist umgeben,
Beseitigen von Bauschuttresten, Unrat etc.

Aufsammeln von Nageln, Schrauben, Holzresten,
Verpackungsmaterial, etc.

675,000 m2

01.01.040 Baumischabfall entsorgen

Baumischabfall der Pos.vor aufladen, transportieren und
entsorgen/ verwerten

Ubliche Bauabfalle wie Dammaterialien, Folien, Holz- und
Gipsreste, Mortelreste, Stemmabfall, Haushaltsabfall,
Metallreste, Kabelreste etc.

Abrechnung nach Wiegeschein

2,500 t

Summe 01.01 Bauzwischenreinigung

Gebaudereinigungsarbeiten - Endreinigung

komplette Baureinigung bestehend aus:
Innenreinigung,

Fenster- und Fassadenreinigung
Reinigung der AuRenanlagen

Alle Positionen verstehen sich einschliel3lich Abtransport des
Reinigungsabfalls und Deponie.

Das Entfernen von Etiketten und Schutzfolien ist
einzukalkulieren

01.02 Endreinigung Bodenbelage

Bodenflachen

die Bodenflachen weisen folgende Oberflachen auf:
Fliesenbelage im EG / OG, insbesondere in Sanitarbereichen,
Linoleum-Belage EG / OG

beschichtete Estrichflachen EG / OG

Die Reinigung hat mit geeigneten Geraten und
Reinigungsmitteln in Abstimmung mit den Materialien zu
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oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
erfolgen.
01.02.010 Bodenschutz entfernen

Bodenschutz entfernen aus Folie (auch selbstklebend) oder
folienkaschiertem Kartonpapier, inkl. sortenreiner Entsorgung.

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache

1.135,000 m2

01.02.020 Linoleum-Boden und Sockelleiste reinigen

Linoleum-Bodenbelag einschl. Sockelleisten aus Holz durch
nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache

sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache

1.050,000 m2

01.02.030 Betonwerkstein-Boden und Sockelleiste reinigen

Betonwerkstein-Bodenbelag einschl. Sockelleisten aus Holz
durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache

85,000 m2

01.02.040 Estrich-Boden mit Beschichtung und Sockelleiste reinigen

Estrich-Boden mit Beschichtung einschl. Sockelleisten aus Holz
durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache

50,000 m2

01.02.050 Bodenfliesen reinigen

Bodenfliesen einschl. Fugen durch nasses Wischen, einschl.
evtl. Einsatzes eines Zementschleierentferners reinigen bis zum
Erreichen einer schmutzfreien Oberflache.

Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Ricksicht zu
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.050) ...

nehmen.
Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache

86,000 m2

01.02.060 Sauberlaufmatte

Sauberlaufzonen bestehend aus Estrichuntergrund, beschichtet,
Einbaurahmen und Matte endreinigen

6,000 m2
Summe 01.02 Endreinigung Bodenbelage
01.03 Endreinigung Treppen
01.03.010 Treppenstufen

Treppenstufen und Podest

aus Betonwerkstein nasses Wischen mit einem Reinigungs- und
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Treppenstufenbreite ca. 1,40 m

Podest ( Abmessungen Ixb = ca. 4,00 m x 4,00 m)

21,000 St

01.03.020 Treppenstufen

Treppenstufen und Podest

aus Betonwerkstein nasses Wischen mit einem Reinigungs- und
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Treppenstufenbreite von ca. 1,50 bis 1,70 m

Podest ( Abmessungen Ixb = ca. 4,00 m x 4,00 m)

21,000 St

01.03.030 Stahlharfe, beschichtet
Stahlharfe an vierlaufiger U-Treppe mit zwei

Zwischenpodesten. MalRe Harfe( UK Wangenverkleidung bis
OK Harfe):

-Pfosten/Flllung: Stabstahl, 8/35 mm,
-Regelabstand 100 mm,

-Oberer Gurt: Stabstahl, 8/45 mm,
-Unterer Gurt: Stabstahl, 8/45 mm,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.030) ...

Treppenlauf 2 ca.: 250 cm ca. 1450 mm Hoch

OG ca.: 83 cm ca. 1750 bis 2300 mm Hoch
Treppenlauf 3 ca.: 136 cm ca. 1600 mm Hoch
Zwischenpodest 2 ca.: 112 cm ca. 1750 bis 3100 mm Hoch
Treppenlauf 4 ca.: 139 cm ca. 1520 mm Hoch

DG ca.: 81 cm ca. 1530 mm Hoch

DG bis Wand ca.: 148 cm ca. 1530 mm Hoch

Stahl, beschichtet.

Abrechnung in Ifm.

7,000 m

01.03.040 Handlauf Treppenhaus

Handlauf als Doppelhandlauf, beidseitig im Treppenhaus
nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Abmessungen ca. 50 m

1,000 St

01.03.050 Treppenstufen Galerietreppe

Treppenstufen

aus Linoleum nasses Wischen mit einem Reinigungs- und
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Treppenstufenbreite bis ca. 1,50 m

21,000 St

01.03.060 Galeriebriistung

Galeriebristung und Handlauf

nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Abmessungen Galeriebriistung ca. 1,20 x 7,50 m

1,000 St

01.03.070 Galeriewange Handlauf

Galeriewange und Handlauf

nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Abmessungenca.1x7 m
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1,000 St
Summe 01.03 Endreinigung Treppen
01.04 Endreinigung Wéande, Wandbekleidungen

Wandflachen

die Wandflachen weisen folgende Oberflachen auf:
Fliesen in den Sanitarbereichen
Trockenbauflachen mit Dispersion
Trockenbauflachen mit Malervlies und Silikatfarbe
Holzoberflachen in Sichtqualitat

01.04.010 Wandfliesen reinigen

Wandfliesen inkl. Fugen durch nasses Wischen einschl. evil.
Einsatz eines Zementschleierentferners reinigen bis zum
Erreichen einer schmutzfreien Oberflache. Auf die elastischen
Verfugungen ist besondere Ricksicht zu nehmen.
Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

113,000 m2

01.04.020 Faltschiebewand HPL reinigen

Faltschiebewand, mehrteilig, HPL-Oberflache, einschl. aller
dazugehdrigen Beschlage und Beschlagteile, inkl. Rahmen,
beidseitig erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Hoéhe: bis ca. 3500 mm

Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

42,000 m2

01.04.030 Reinigen Wande Besch Mineralfarbe H bis 4m

Reinigen von Wanden im Innenbereich, Beschichtung aus
Mineralfarbe, Arbeitshdhe bis 4 m.

2,170,000 m2

Summe 01.04 Endreinigung Wande, Wandbekleidungen

01.05 Endreinigung Decken
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05) ...

01.05.010 Reinigen abgehédngte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehangten Decken, Behandlung der
Deckenleuchten wird gesondert vergiitet, aus Holzwerkstoff,
beschichtet, Oberflache Untergrund glatt, perforiert, Arbeitshohe
Uber 2 bis 4 m.

629,000 m2

01.05.020 Reinigen abgehangte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehangten Decken, aus Gipsplatten,
beschichtet, Oberflache Untergrund glatt, Arbeitshdhe Uber 2
bis 4 m.

164,000 m2

01.05.030 Reinigen abgehédngte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehangten Decken, aus Gipsplatten,
beschichtet, Oberflache Untergrund glatt, Arbeitshdhe tber 2
bis 4 m.

114,000 m2

01.05.040 Reinigen abgehangte Decken H 2-4m
Reinigen von abgehangten Decken, als Rasterdecke, aus
Gipsplatten, beschichtet, Oberflache Untergrund glatt, perforiert,
Arbeitshéhe Uber 2 bis 4 m.

248,000 m2
Summe 01.05 Endreinigung Decken
01.06 Endreinigung Innentiiren
01.06.010 Tirelement, Alu-Glas, reinigen

Tir-/und Fensterelement, Alu-Glas-Konstruktion,
pulverbeschichtet, mehrteilig, fest verglaste Elemente,
Glastiren einfliigelig, sowie Innenfenster,

einschl. aller Profile, Beschlage, Glasflachen, innen und auf3en
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Hoéhe: bis ca. 3000 mm

Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

6,000 m2
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01.06.020

Summe

01.07

01.07.010

01.07.020

Innentiiren, reinigen

Innentliren aus Stahlblech oder Holz, einfliigelig, Anstrich aus
Lackfarbe bzw. HPL-Oberflache, einschl. aller dazugehorigen
Beschlage oder Beschlagteile, in verschiedenen Abmessungen,
Glasausschnitte bis 1,60 x 0,25 m, beidseitig reinigen bis zum
Erreichen einer schmutzfreien Oberflache sowie Entfernen von
Schutzfolien und Etiketten.

Abmessungen bis ca. 1,30/2,25m

50,000 St

01.06 Endreinigung Innentiiren

Endreinigung Fenster, Fassade, AuBentiiren

Fassaden- und Fensterreinigung
Gebaudehohe und Geometrie siehe beigefiigte Zeichnung

Tiirelement, Alu-Glas, reinigen

AuBentlirelement, Aluminium-Glas-Konstruktion,
pulverbeschichtet, mehrteilig, fest verglaste Elemente,
Glastiren einfligelig, Oberlicht einschl. aller Profile, Beschlage,
Glasflachen, innen und auf3en erstreinigen bis zum Erreichen
einer schmutzfreien Oberflache sowie Entfernen von
Schutzfolien und Etiketten.

Hohe: bis ca. 3300 mm

Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

41,000 m2

Fenster, Metall/Glas, reinigen

Metall-Glas-Fensterelemente, Aluminium-Glas-Konstruktion,
pulverbeschichtet, fest verglaste Elemente, Dreh-Kipp-Fenster,
Balkontiren inkl. aller Profile, Beschlage, Glasflachen, teilweise
Sonnenschutz-Textilscreen,

innen und auf3en,

erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ein erforderliches Hubgerat ist einzukalkulieren
Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

Ort: EG/ OG /DG
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.020) ...
Hohe bis 11 m
329,000 m2
01.07.030 Fensterbanke pulverbeschichtet, auBen, erstreinigen

Fensterbanke, pulverbeschichtet, erstreinigen durch
Nasswischen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Bristungstiefe: ca. 300 mm

Abrechnungsgrundlage: m zu reinigende Flache

Ausfiihrung im Zuge der Arbeiten der Pos. 01.07.020

95,000 m

01.07.040 Fensterrahmen pulverbeschichtet, auBen, erstreinigen

Fensterrahmen, pulverbeschichtet, erstreinigen durch
Nasswischen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
Oberflache, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Umlaufende Abwicklung bis ca. 350 mm 3 Kantungen.
Abrechnungsgrundlage: m zu reinigende Flache

Ausflhrung im Zuge der Arbeiten der Pos. 01.07.020

100,000 m

01.07.050 Fensterbanke Holz, innen, erstreinigen

Fensterbanke, aus Holz, mit Sicht-Holzoberflache,
erstreinigen durch Nasswischen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberflache,

inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Fensterbanktiefe: ca. 300 mm

Brustunshéhen ca. von 0,40 - 1,50 m.
Abrechnungsgrundlage: m zu reinigende Flache

131,000 m

01.07.060 Flachdach reinigen

Flachdachflache an nicht eingerlsteten Geb&uden reinigen.

Zu reinigende Bauteile:

-Boden: Grundach, Plattenbelag

-Attika mit Mauerabdeckung aus Metall-Blech

-Fassade: wird gesondert beschrieben

-Technische Einbauten: Gully, Ablaufe, Rinnen, Technikblhnen

Gebaudehohe: bis ca. 11 m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.060) ...

Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Dachterrassenflache

680,000 m2
Summe 01.07 Endreinigung Fenster, Fassade,
AuBentiiren
01.08 Endreinigung - Technische Anlagen/Sanitare Einrichtungen
01.08.010 Handwaschbecken, Sanitdrporzellan, reinigen

Handwaschbecken aus Sanitarporzellan einschl. der
Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen
einer schmutzfreien Oberflache sowie Entfernen von
Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren.

20,000 St

01.08.020 Klosett, Sanitarporzellan, reinigen

Klosett aus Sanitarporzellan einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberflache sowie Entfernen von Schutzfolien und
Etiketten, inkl. polieren.

18,000 St

01.08.030 Wandspiegel reinigen

Wandspiegel erstreinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberflache

sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, einschl.
polieren.

Spiegelgrofle bis 1,2 m?

18,000 St

01.08.040 Umkleide-Trennwaénde inkl. Tiiren reinigen

Umkleide -Trennwande einschl. Turen und Beschlage
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten durch
Nasswischen.

Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

25,000 m2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung

Alle Einzelpreise in EUR netto
oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.08.050 Personenaufzug endreinigen

Personenaufzug endreinigen

3 Haltestellen

Tdren innen und AulRen

Decke, Wande, Boden, Spiegel, Tableaus

Abmessungen Fahrkorb ca. 1,60 x 1,30 m

psch nur Ges.-Preis

01.08.060 Heizzentrale endreinigen

Heizzentrale endreinigen

hier nur Installationen (Geréate, Speicher, Leitungen, Verteiler,
Absperrer, Pumpen etc.)

Bodenreinigung in separater Pos.

ca. 30 Ifdm Wandinstallation

psch nur Ges.-Preis
01.08.070 Heizkreisverteiler Schranke
Heizkreisverteiler Schranke
innen und aufien Endreinigen
Grofle bis ca. 110cm x 95 cm x 15 ¢cm
6,000 St
Summe 01.08 Endreinigung - Technische

Anlagen/Sanitare Einrichtungen

01.09 Endreinigung Raumausstattungen

01.09.010 Leuchten reinigen

Kunststoffabdeckungen von Leuchten, als Langfeld-, Einbau-
und Rasterleuchten sowie Pendelleuchten, Wand- und
Deckenmontage

innen und aulen reinigen bis zum Erreichen einer
schmutzfreien Oberflache inkl. Entfernen von Schutzfolien und
Etiketten sowie Abnehmen und Wiederanbringen der
Kunststoffabdeckungen.

Raumhdhe: ca. 3000 mm

135,000 St

01.09.020 Rettungszeichenleuchten reinigen

Rettungszeichenleuchten, an Wand und Decke befestigt, innen
und aullen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.020) ...

Oberflache inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie
Abnehmen und Wiederanbringen der Kunststoffabdeckungen.
Raumhohe: ca. 3000 mm

20,000 St

01.09.030 Reingung von Mébeln

Reinigung von Regalen, Einbauschranken, Tischen, Garderobe,
Sitzbanke u.A.

Reinigung mit Wasser und geeignetem Reinigungsmittel.

Abrechnung nach I/b/h in m3 des Mdbels.

210,000 m3

01.09.040 Einbaukiiche

Einbaukulche, Oberflache glatt, Kunststoff, innen und aul3en,
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache,
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, durch feuchtes
Abwischen. Folgende Elemente sind in der Reinigung
beinhaltet:

-Ober- und Unterschranke

-Splle

-Kihlschrank

-Geschirrspller

-Herd/Mikrowelle

-Arbeitsplatte

-Fliesenspiegel

unterschiedliche Langen

Abrechnung nach Ifdm

Raumhohe: bis ca. 3,3 m

Abrechnungsgrundlage: Ifdm Kuche

23,000 m
Summe 01.09 Endreinigung Raumausstattungen
01.10 Endreinigung AuBenanlagen
01.10.010 AuBenanlage reinigen

AuBenanlage, Gehweg-, Fahr- und Parkflache sowie bepflanzte
Bereiche wie folgt reinigen:

-Kehren

-Verunreinigungen absammeln

Abrechnungsgrundlage: m? zu reinigende Flache

Druckdatum: 07.05.2026 Seite 27 von 30




LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.010) ...

1.200,000 m2
Summe 01.10 Endreinigung AuBenanlagen
01.11 Sonstige Leistungen
01.11.010 Schuttcontainer, gemischte Abfille

Schuttcontainer fiir gemischte Abfalle bereitstellen und
entsorgen, inkl. aller Gebihren wie Transport, Stand- und
Kippgebuhr, u.a.

Ausfiihrung nur auf ausdriickliche Anweisung der

Objektiiberwachung.
2,500 t
Summe 01.11 Sonstige Leistungen
01.12 Stundenlohnarbeiten und Material

Stundenlohn

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
(ZTV)

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass
Tagelohnarbeiten nur nach besonderer und ausdrucklicher
Aufforderung und Anordnung durch den bauleitenden
Architekten ausgefiihrt werden dirfen.

Von der Bauleitung des AG unterschriebene
Stundenlohnzettel kbnnen nachtraglich aberkannt werden,
wenn sich bei der Prifung herausstellt, dass die

Arbeiten in einzelnen Positionen dieses Angebotes
enthalten sind. Stundenlohnzettel sind fortlaufend zu
nummerieren, die Arbeiten sind detailliert zu

beschreiben, Materialien und Geréate bei Stundenlohn-
arbeiten sind auf dem Lohnzettel gleichfalls

detailliert aufzufiihren, Gerateeinsatzstunden enthalten
alle Betriebs- und Wartungskosten, Reparatur- und
Abnutzungskosten und sonstige Nebenkosten, sowie die
Anlieferung, Vorhaltung und den Abtransport der Geréate.

Stundenzettel sind am Arbeitstag nach der Ausfiihrung
zur Anerkennung vorzulegen.

01.12.010 Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.010) ...

01.12.020

Summe

Summe

Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis
Helfer als Mischpreis fir unvorhergesehene Leistungen
gem.§ 15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf
besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die
Stundensatze sind alle Lohnnebenkosten und
Unternehmerzuschlage einzurechnen.

Die Stundenzettel missen § 15 Nr.3 VOB/B entsprechen
und Angaben Uber die Ausfihrungen und den Ort der
Leistungen enthalten.

10,000 h

separate An- und Abfahrt
der Reinigungskolonne fiir Stundenlohnarbeiten.

Abrechnung erfolgt pro Stlick zur Baustelle einschlieRlich der
Ublichen Kilometeranzahl.

1 Stlick = Anfahrt und Abfahrt

2,000 St
01.12 Stundenlohnarbeiten und Material
01 Baureinigungsarbeiten
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Baureinigung

01.01 Bauzwischenreinigung

01.02 Endreinigung Bodenbelage

01.03 Endreinigung Treppen

01.04 Endreinigung Wéande, Wandbekleidungen

01.05 Endreinigung Decken

01.06 Endreinigung Innentiiren

01.07 Endreinigung Fenster, Fassade, AuRentiiren

01.08 Endreinigung - Technische Anlagen/Sanitére
Einrichtungen

01.09 Endreinigung Raumausstattungen

01.10 Endreinigung AuBenanlagen

01.11 Sonstige Leistungen

01.12 Stundenlohnarbeiten und Material

01 Baureinigungsarbeiten

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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