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* Vortexte zum LV *
Bauvorhaben: Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in 
Holzbauweise

Bauort: Mönchebergstraße, Kassel

Bauherr: Kleine Riesen gGmbH

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau "Kleine 
Riesen", eines Gebäudes für ambulante Palliativbetreuung von 
Kindern und deren Angehörigen. Das Bauvorhaben befindet 
sich in der Mönchebergstraße in Kassel. Es verfügt über 3 
Geschosse. Im Erdgeschoss befinden sich 8 Patientenzimmer, 
sowie Aufenthalts- und Personalräume. Im Obergeschoss 
befinden sich Räume der Verwaltung "Kleine Riesen" inkl. 
Umkleidebereich für die Angestellten. Des Weiteren ist im 
Obergeschoss eine Mietfläche für eine Praxis und die 
Mietfläche "Childhood Haus" geplant. Im darüberliegenden 
Geschoss befindet sich ein Aufenthaltsbereich, ein 
Technikraum, ein Stuhllager, sowie die Zugangsmöglichkeiten 
für die Dachterrasse und die Technikflächen auf dem Dach.

Das Gebäude besteht im Wesentlichen aus den Baustoffen 
Beton (in Sichtbetonqualität) und Holz (Brettsperrholz) ebenfalls 
in Sichtqualität.
Das Gebäude ist nicht unterkellert.
Sohle, Aufkantungen, Sockel, Sockelverkleidung und 
Aufzugsschacht werden aus Beton erstellt.
* Vortexte zum LV *
Inhalt der Ausschreibung sind die

Baureinigungsarbeiten

für den Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in 
Holzbauweise in Kassel.

Die Ausschreibungspositionen enthalten Grafiken, welche je 
nach Datenaustauschversion im GAEB nicht angezeigt werden, 
für die Kalkulation aber notwendig sind.
Die Ausschreibung liegt ebenfalls im pdf-Format vor. Dieses 
Format enthält alle Angaben.

Zusätzlich sind noch weitere Anlagen (siehe unter Punkt 
"Anlagen") zur Erläuterung beigefügt. Diese sind ebenfalls 
Bestandteil der Ausschreibung
* Vortexte zum LV *
Anlagen

- Planunterlagen gem. Planliste
- Bauzeitenplan zur Groborientierung
* Vortexte zum LV *
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV)
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Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle:

0.1.1 Lage der Baustelle:

Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in Holzbauweise
Mönchebergstraße, Kassel

Zufahrtsmöglichkeit:
über Mönchebergstraße
Baustelleneinrichtung: siehe beiliegenden Plan

Begrenzung der Verkehrslast:
Das Wasserbecken im rückwärtigen Bereich des neu zu 
errichtenden Gebäudes (siehe auch beiliegender 
Baustelleneinrichtungsplan) darf nicht befahren oder 
anderweitig belastet werden (kein Gerüst, keine Lagerfläche, 
keine Baustelleneinrichtung)
Alle anderen Flächen sind im Hinblick auf die Verkehrslast 
eigenverantwortlich zu klären!

Schutzmaßnahmen für die Zufahrtsflächen siehe 
Baustelleneinrichtungsplan. Sollte der Bauablauf das Befahren 
mit schweren Baufahrzeugen, welche zu starken Schäden 
führen können, erfordern, ist dies vorher mit der Bauleitung 
abzusprechen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie 
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Nicht bekannt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl 
und Höhe der Geschosse:

Art des Baukörpers:

Büro- und Appartmenthaus in Holzbauweise
2-geschossig mit Staffelgeschoss
Sohle und Sockel in Stahlbeton
Aufzugschacht und Treppenhausseitenwand in Stahlbeton
Außenwände in Holzrahmenbauweise
Innenwände aus Brettsperrholz bzw. Trockenbau
Decken aus Brettsperrholz

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle:

Unmittelbar angrenzend befindet sich unterirdisch ein 
Regenwasserrückhaltebecken. Dieses darf nicht befahren oder 
belastet werden.
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Die Rettungswege sind unbedingt freizuhalten. 

Sperrungen von Verkehrswegen dürfen nur nach Zustimmung 
des AG sowie der zuständigen Behörden durchgeführt werden. 
Der AG übernimmt keine diesbezüglichen Leistungen. Die 
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Alle diesbezüglichen 
Aufwendungen sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren.

0.1.5 Freizuhaltende Flächen auf der Baustelle:

Material- und Aufenthaltsräume dürfen nur in Absprache mit der 
Bauleitung eingerichtet werden. Sollten Lagerflächen außerhalb 
der Baustelleneinrichtungsfläche benötigt werden ist dies vom 
AN rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Alle sonstigen 
Flächen sind freizuhalten. 

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von 
Transporteinrichtungen und Transportwegen:

Es werden keine Transporteinrichtungen seitens des AG 
bereitgestellt. 

0.1.7 Vorhandene Ver- und Entsorgungsanschlüsse:

Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden. 
Verbrauchskosten trägt der AG.

0.1.8 Zur Nutzung bzw. Mitbenutzung überlassene Räume:

Der Auftragnehmer hat seine Materialien in Abstimmung mit der 
Bauleitung im Außenbereich zu lagern. Räume innerhalb des 
Gebäudes dürfen nur kurzzeitig und in Abstimmung mit der 
Bauleitung genutzt werden. Auf Verlangen der Bauleitung 
müssen die Lagerstellen im Gebäude und außen unverzüglich 
geräumt werden. Die Flächen sind begrenzt. Ein genereller 
Anspruch auf Materiallagerung besteht daher nicht. 
Aufenthaltsräume können nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Die eigenmächtige Inanspruchnahme von Flächen innerhalb der 
Gebäude ist streng untersagt. 

0.1.9 Bodenverhältnisse:

siehe Baugrundgutachten (nur für Rohbauarbeiten)

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und 
Gewässern:

Nicht bekannt.
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0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:

Die Entsorgung von Abbruchmaterialien, Materialresten, 
Verpackungen obliegt dem AN. Die ordnungsgemäße 
Entsorgung ist nachzuweisen.
Auch wenn Abtransport und Deponiekosten nicht ausdrücklich 
ausgeschrieben sind, verstehen sich alle Preise einschl. der 
Transport-, Entsorgungs- und Deponiekosten. 

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung von 
Abwasser und Abfall:

Der Auftragnehmer ist gehalten, Abfälle nach Möglichkeit zu 
vermeiden, wenigstens zu reduzieren. Anfallende Abfälle, 
Bauschutt und dergleichen, bleiben Eigentum des AN. Sie sind 
sofort nach Abschluss der jeweiligen Tätigkeit bzw. 
arbeitstäglich zu beseitigen. Bei Nichteinhaltung dieser 
Regelung wird der Schutt zu Lasten des Auftragnehmers 
beseitigt. Für die ordnungsgemäße Entsorgung ist allein der 
Auftragnehmer zuständig. Er muss auf Verlangen sein 
Entsorgungskonzept vorlegen. Containerstellung ist 
abstimmungspflichtig. 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der 
Baustelle:

Alle Arbeiten sind möglichst staub- und lärmarm auszuführen. 
Grundsätzlich ist für die Kalkulation von einer 6-Tage Woche mit 
täglichen Arbeitszeiten von 7 - 17:00 Uhr auf Basis von 40 
Arbeitsstunden auszugehen.

Die Arbeiten sind mit der Bauleitung im Rahmen der 
wöchentlichen Baubesprechung im Voraus abzusprechen.

Geräuschintensive Arbeiten sind an Werktagen von 7.00h bis 
17.00h zulässig nach vorheriger Anmeldung und Zustimmung 
durch die Vertreter des AG.

Grundsätzlich sollen Arbeiten Lärm und Staub-arm durchgeführt 
werden. Stehen unterschiedliche Arbeitsverfahren zur 
Verfügung, so ist immer die Lärm-ärmere bzw. Staub ärmere 
Ausführung zu wählen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, 
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, 
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im 
Bereich der Baustelle:

Nicht bekannt

0.1.15 Art und Umfang der Regelungen und Sicherung des 
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öffentlichen Verkehrs:

Entfällt.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, 
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:

Entfällt.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der 
Baustelle:

Nicht bekannt

0.1.18 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle:

ist untersucht - es besteht kein Handlungsbedarf

0.1.19 Gegebenenfalls gemäß Baustellenverordnung 
getroffene Maßnahmen:

SiGeKo wird beauftragt

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und 
Maßnahmen:

Wöchentlich findet eine für alle Auftragnehmer verpflichtende 
Baustellenbesprechung statt.
Unentschuldigtes Fernbleiben stellt eine Vertragsverletzung dar. 
Um den Aufwand möglichst gering zu halten kann die 
Bauleitung die Auftragnehmer auf schriftlichen Antrag von der 
Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des Bauablaufs 
nicht erforderlich ist. 

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen:

nicht bekannt

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten 
Vorarbeiten:

keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Ja. Bau- und Technikgewerke.
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0.2 Angaben zur Ausführung:

Es gilt die aktuelle VOB.

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Termine und 
Beschränkungen:

Siehe beigefügter Bauzeitenplan.
Dieser dient als Orientierung bzw. als Darstellung von 
Zeitfenstern zur Ausführung.
Die Ausführung ist 12 Tage nach Aufforderung zu beginnen.

Ebenso gilt Absatz ATV 0.1.13 zum Lärm- und 
Immissionsschutz.

0.2.2 Besondere Erschwernisse:

Auf Sauberkeit ist zu achten. Materiallagerung und andere 
Maßnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen. 

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß 
Baustellenverordnung ergeben:

1.1. Für die Baumaßnahme hat der AG einen Sicherheits-und 
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 2 der 
Baustellenverordnung bestellt. Dieser hat eine 
Baustellenordnung erstellt, die Vertragsbestandteil wird 
und beim Ersteller abgerufen oder eingesehen werden 
kann. Zu den Aufgaben des SiGeKo während der 
Ausführung des Bauvorhabens gehört die Organisation 
der Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die 
Koordination der Anwendung der allgemeinen 
Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung von 
Arbeitsverfahren sowie die Erfüllung der 
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN. 

2.2. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht, seinen 
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen 
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung , der 
Lastenhandhabungsverordnung, der 
Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen 
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

3.3. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der 
Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten. 
Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5 
BaustellV wird hingewiesen.

4.4. Der AN hat nach DGUV Vorschrift 1, Kap.4, Abschn. 3 
"Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

5.5. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die 
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen 
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Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die 
Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

6.6. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-und 
Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des 
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der 
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender 
Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten rechtzeitig 
vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. 
Gleiches gilt für die entsprechenden 
Befähigungsnachweise.

7.7. Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat 
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die 
nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen 
nach VOB und werden nicht gesondert vergütet.

8.8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal den 
jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den 
notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten und zu 
unterweisen. Alle am Bau Beschäftigten müssen 
Schutzausrüstung tragen.

9.9. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind 
einzuhalten. Baustellenstillstände aufgrund von 
Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes gehen zu Lasten 
des AN. 

10.10. Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen mit 
den Weisungsbefugten der AN durch, damit festgestellte 
Mängel umgehend abgestellt werden können.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung 
und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer 
Unternehmen: 

Keine.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen:

keine

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung:

Gemäß Leistungsverzeichnis.

0.2.7 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten:

Alle notwendigen Gerüste, Leitern und Hebezeuge, welche nach 
VOB als Nebenleistung bzw. nach DIN 18299 genannt werden, 
werden nicht gesondert vergütet und sind vom AN in der 
Kalkulation zu berücksichtigen.
Gerüste als besondere Leistung sind ausgeschrieben

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste:
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zur Zeit der Ausführung sind Gerüste für die Monatge der 
Fenster vor Ort

0.2.9 Vorhalten von Gerüsten und Hebezeugen für andere 
Auftragnehmer:

Vorhalten von Gerüsten für andere Auftragnehmer sind 
ausgeschrieben

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von 
wiederaufbereiteten Stoffen:

Keine

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe und an 
nicht genormte Stoffe und Bauteile: 

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene und geprüfte Stoffe 
verwendet werden, insbesondere auch hinsichtlich der 
Materialverträglichkeit. Erforderliche Zertifikate sind selbständig 
vom AN beizubringen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
Umweltverträglichkeit der verwendeten Stoffe und Bauteile:

Gemäß Leistungsverzeichnis.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftragnehmer verlangten 
Gütenachweise:

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Stoffe oder
Befestigungsmittel und Bauteile zu verwenden. Auf Verlangen
des AG hat der AN das Herstellerwerk und die Prüfzeugnisse
einer anerkannten Materialprüfanstalt in deutscher Sprache
nachzuweisen. Der Nachweis ist in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die
Baustoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten
Gütegemeinschaft tragen. Vom AG können zusätzliche
Kontrollprüfungen verlangt werden. Für alle Bauprodukte sind 
vor Abnahme ohne zusätzliche Aufforderung die der Anlage 
beigefügten Nachweise vorzulegen.

0.2.14 Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen 
Stoffe: 

Keine.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu 
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile, Anforderungen 
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an die Entsorgung:

Gemäß Leistungsbeschreibung.

0.2.16 Art, Menge, Gewicht von bereitgestellten Bauteilen: 

Keine.

0.2.17 Vom Auftraggeber übernommene Leistungen wie 
Abladen, Lagern, Transporte, Arbeitskräfte:

Keine

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer:

nein

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei 
der Inbetriebnahme:

Ja

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der 
Abnahme:

Ja. Es wird eine technische Abnahme durch die Bauleitung 
durchgeführt.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der 
Verjährungsfrist:

Siehe LV.

0.2.22 Abrechnung:

"Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind
solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung
aufzumessen."

Siehe auch ZTV.

0.2.23 Vermessung

Ausführung im Rahmen der Rohbauarbeiten
Anbringen der  Meterrisse  - 2 je Geschoss
Die im Leistungsverzeichnis bzw. in der Planung angegebenen 
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Maße sind vom Auftragnehmer am Objekt zu überprüfen. 
Konfektionierung und Aufmaß ist alleinige Sache des AN.

0.2.24 Planungsunterlagen

Der Unternehmer erhält die bauseitige Ausführungsplanung in
digitalisierter Form im PDF-Dateiformat. Prüfpläne sind dem
bauherrenseitigen Architekten digital im PDF-Dateiformat und 
mind. 2-fach in Papierform zu übergeben.
* Vortexte zum LV *
ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

ZTV - 1. Maßtoleranzen

Es gelten die Maßtoleranzen nach DIN 18202 - erhöhte 
Anforderungen.

Abweichend hiervon gelten für Anforderungen aus der DIN 
18040 (barrierefreies Bauen) und den Anforderungen an Flucht- 
und Rettungswege - hier insbesondere Türbreiten und 
Türhöhen erhöhte Anforderungen.

Türschwellenhöhen sind auf 5 mm begrenzt (fertige Höhe)
Höhenunterschiede im Bereich von Belagswechseln, Schienen, 
Bewegungsprofilen etc. sind auf max 5 mm begrenzt.
Lichte Türmaße sind zwingend entsprechend der vermaßten 
lichten Breiten einzuhalten.
Bei Fluchtwegen sind in den Fluchtweg ragende Beschlagteile 
zu berücksichtigen.

Die Maßhaltigkeit der Vorgewerke ist zwingend vor Baubeginn 
zu prüfen. Abweichungen, welche ggf. zu einer Unter- oder 
Überschreitung der vorgenannten Maße führen sind ebenfalls 
vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.
Spätere Bedenkenmeldungen werden nicht anerkannt.

ZTV - 2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der 
auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die 
örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Eine 
Ortsbesichtigung ist nicht erforderlich, kann jedoch auf Wunsch 
durchgeführt werden.
Schäden und Behinderungen die erst während der 
Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom 
AG festgelegt.
 
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei 
Verwendungsstelle, der dazu gehörenden Stoffe, Bauteile, 
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen, Lagern, 
Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in 
ordnungsgemäßer, gebrauchsfertiger Ausführung.
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Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind ca. 
Maße.
Die genauen Abmessungen sind auf der Baustelle, am 
Erfüllungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der Bauleitung des 
AG zu klären.

Alle Leistungen sind vollständig betriebsbereit, gebrauchsfertig 
gemäß den behördlichen Bestimmungen, den vorgeschriebenen 
Normen, den Herstellerrichtlinien, fristwahrend und mangelfrei 
auszuführen und anzubieten.

Rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor Ausführungsbeginn hat der 
AN alle erforderlichen Unterlagen (Einbauanleitungen, 
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktbeschreibungen, 
Übereinstimmungsnachweise sowie die ggf. selbst erstellten 
Werk- und Montagepläne dem AG zur Prüfung geordnet digital 
sowie in Papierform zu übergeben. Es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass eine Unterlassung der Übergabe der 
vorgenannten Unterlagen zu einer Einstellung der Arbeiten 
führen kann.

ZTV - 3. Verarbeitung

Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblätter der Herstellers genauestens
zu beachten.

ZTV - 4. Aufmaß und Abrechnung

Bei dem nachstehend beschriebenen Bauvorhaben handelt es 
sich um ein öffentliches Bauvorhaben, welches mit öffentlichen 
Fördermitteln finanziert wird. Auf Grund der daraus 
resultierenden Vorgaben muss die Rechnungsstellung den 
nachstehend beschriebenen Kriterien genügen.

Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschriften der 
VOB/C.

Die kumulierte Rechnung muss folgende formale Eigenschaften 
erfüllen bzw. Angaben enthalten:
·· Name und Anschrift des AN sowie des AG
·· Ausstellungsdatum
·· Zuordnung zum Bauvorhaben
·· Rechnungsnummer
·· Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
·· Leistungsaufstellung entsprechend VOB/B, spiegelbildlich 

zum Vertrags-LV
·· ausgewiesene und enthaltene Umsatzsteuer

Die Abrechnungsunterlagen sind so zu erstellen, dass eine 
Prüfung durch einen nicht mit dem Projekt vertrauten Prüfer 
einfach möglich und nachvollziehbar ist.
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Bei der Erstellung der Mengenberechnung ist folgendes 
einzuhalten:
·· Ermittlung der Maße wann immer möglich aus den 

Zeichnungen des Architekten. Wenn dies nicht möglich 
ist, durch ein Aufmaß. Das gemeinsame Aufmaß ist 
rechtzeitig zu beantragen.

·· Bestimmung der Einzelmaße nach Vorgaben der gültigen 
ATV

·· Die Wert-Herkunft ist eindeutig zu beschreiben
·· Rechenoperationen sind vollständig darzustellen; 

Ergebnisbildung erfolgt in der Mengenberechnung
·· Ein gleichbleibendes Vorgehen fördert die 

Nachvollziehbarkeit
·· Abzugs- und Übermessungsregeln der ATV 

berücksichtigen

Für die Abrechnung der Leistungen sind folgende Unterlagen, in 
Papierform und digital, mit jeder Abschlags- bzw. der 
Schlussrechnung zwingend einzureichen:
·· Mengenberechnung
·· Abrechnungszeichnungen und Aufmaße
·· Stundenlohnzettel im Original
·· sonstige Nachweise 

Vor Erstellung der Schlussrechnung sind zwingend alle 
Dokumentationsunterlagen (bauaufsichtliche Zulassungen, 
Einbauanleitungen, Übereinstimmungsnachweise 
Konformitätsnachweise, Errichtererklärungen etc.) vorzulegen. 
Ferner muss vor der Schlussrechnungsstellung die Abnahme 
erfolgt sein.

Die digital einzureichenden Unterlagen sind im PDF-Format zu 
erstellen. Abrechnungszeichnungen und Nachweise sind 
eindeutig zu bezeichnen, z.B. zu nummerieren und mit Datum 
zu versehen. Ergänzende/abweichende Maße sind in die 
Abrechnungszeichnungen einzutragen, hierbei sind andere 
Maße nicht zu überschreiben und leserlich zu schreiben. 
Verwendete Einzelmaße sind deutlich zu kennzeichnen.
Weitere Nachweise könnten sein: Wiege- und Lieferscheine, 
Prüfprotokolle, Stundenlohnzettel, etc.

ZTV - 5. Sonstige Vertragsbedingungen

1. Wöchentlich findet eine für alle AN verpflichtende 
Baustellenbesprechung statt. Unentschuldigtes Fernbleiben 
stellt eine Vertragsverletzung dar. Um den Aufwand möglichst 
gering zu halten kann die Bauleitung die AN auf schriftlichen 
Antrag von der Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des 
Bauablaufs nicht erforderlich ist. 

2. Subunternehmer sind mind. 2 Wochen vor Beginn der 
Arbeiten zu benennen.

3. Die Baustelle ist durchgehend mit einem deutschsprachigen 
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Polier  mind. vormittags von 8 - 13 Uhr während der gesamten 
Ausführungszeit  zu besetzen. Unentschuldigte Abweichungen 
stellen eine Vertragsverletzung dar.

4. Vor Beginn der Baumaßnahme findet eine gemeinsame 
Begehung des Baufeldes und der Zufahrten statt. Diese wird 
gemeinsam protokolliert und dient als Statusfeststellung zur 
Ermittlung ggf. später auftretender Schäden.

5. Mind. 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten sind alle 
erforderlichen Zulassungen, Produktdatenblätter etc. dem AG 
zur Prüfung und zur Freigabe vorzulegen.

6. Es sind arbeitstäglich Bautageberichte anzufertigen und 
einmal wöchentlich unaufgefordert an die örtliche Bauleitung zu 
übergeben. Diese müssen mindesten die Anzahl Mitarbeiter, die 
ausgeführte Tätigkeit und die eingesetzten Maschinen 
beinhalten.

7. Vor Schlussabnahme sind alle erforderlichen Unterlagen, 
Prüfzeugnisse, Nachweise, Bautageberichte, Zulassungen, etc. 
in einem Akten-Ordner geordnet mit Inhaltsverzeichnis 
vorzulegen.

ZTV - 6. Baureinigung

Wöchentliche Räumung/ Reinigung der Baustelle jeweils zum 
Wochenende
Werden nach dem Wochenende Bearbeitungsreste, Müll oder 
andere Arbeitsabfälle vorgefunden behält sich der Auftraggeber 
die Veranlassung einer Baureinigung durch eine Fremdfirma zu 
Lasten des AN vor. 
* Vortexte zum LV *

* Vortexte zum LV *
Die Baureinigung erfolgt gemäß Bauzeitenplan, zum Teil 
während der Bauzeit.

Die Leistung beinhaltet::
- Patientenräume
- Sanitärräume
- Büro- und Aufenthaltsräume
- Flurbereiche
- Technikräume
- Lagerräume
- innen liegenden Aufzug mit 3 Stationen inkl. Schachtgrube
- Außenanlagen mit Bepflanzung sowie Laternen 
Sitzgelegenheiten, Müllauffangbehälter, Fahrradunterstand etc.

Oberflächen:
Böden aus:
- Estrich unbehandelt oder beschichtet
- Linoleum
- Betonwerkstein
- Fliesen
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Wände aus:
- Trockenbau mit Vlies, gestrichen mit Silikatfarbe
- Akustikelemente
- Holzoberfläche in Sichtqualität
- Holzwolle-Akustikplatten
  Dispersionsfarbe 
- Fliesen

Decken aus:
- Holzwolle-Akustikplatten
- Akustik-Rasterdecken, Mineralplatten, quadratisch
- Gipskarton Trockenbau, gestrichen mit Dispersionsfarbe
- unbekleideter Installationsleitung
- Holzoberfläche in Sichtqualität

Fassadenflächen:
- Aluminium-Fenster und Kassetten
- Fassadenelemente aus Holz
- Fassadenelemente aus Aluminium
- Fassadenelemente aus Betonwerkstein
- Regenfallrohre, -Rinnen

Dachflächen:
- begehbar, Gründach

Sonstige Oberflächen:
- Sockelleisten
- Technische Geräte Technikräume
- Aluminium-Rohrrahmen-Tür inkl Beschlag
  schallabsorbierende Oberflächen
- Feuerlöscher
- Sanitärobjekte
- Türrahmen und Türblätter
- Einbauteile (Schalter,Steckdosen, etc.)
- Fensterbänke Holz- Oberflächen
- Dehnfugen

Höhen:
- EG bis ca. 3,3 m
- OG bis ca. 3,5 m in der Galerie bis ca. 6,25 m
- DG bis ca. 3,1 m

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
abfahren, entsorgen.
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung 
wird gesondert vergütet.

Die Wahl der Reinigungsmittel ist nach den Anforderungen der 
Herstellerrichtlinien Fremdgewerke zu wählen.
Die Herstellerrichtlinien sind vom AN rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn digital vom AG einzufordern.

Alle notwendigen Geräte und Stoffe sind mit einzukalkulieren.

Notwendige Sicherungssysteme sind vom AN mit 

14 30Druckdatum: 07.05.2026   Seite  von 



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

einzukalkulieren.

Benötigte Gerüst und Hubgerät sind entsprechend 
Leistungsbeschreibung einzukalkulieren

Reinigungsflächen versteht sich inkl. der dem Bauteil 
zugeordneten Nischen und Laibungen.

Zu erwartende Verschmutzung:
Schutt, Bauabfällen, Unrat, Nägeln, Schrauben, Holzrest, 
biologische Materialien, Verpackungsmaterial, Folien, 
Dämmreste mineralisch und nicht mineralisch, Farb- und 
Lackreste, Abrieb von Schuhen und ähnlichem.

Die notwendigen Container werden in separater 
Position erfasst.

Der Einsatz von Besen ist untersagt (s. Hinweise 
BG Bau).

Die Reinigung darf nur von Meisterbetrieben,
fachtechnisch ausgebildet eigenem Personal oder
Nachunternehmer mit entsprechendem Arbeitszeugnis sowie 
Zulassung erfolgen

01 Baureinigungsarbeiten

01.01 Bauzwischenreinigung

Die Bauzwischenreinigung erfolgt gemäß 
Bauzeitenplan.
Strom und Wasser sind bauseits vorhanden. 

Der Bauzustand zum Zeitpunkt der Bauzwischenreinigung ist 
nach Fertigstellung der Trockenbauwände vor Einbringen des 
Estrichs 

Die Zwischenreinigung beinhaltet, wenn nicht 
anders in den Positionen beschrieben:
-
Grobreinigung innerhalb des Gebäudes (Räume, 

Wandflächen, Oberflächen)
-
Grobreinigung der Außenflächen innerhalb der 

Baustelleneinrichtungsfläche
-
Aufsammeln und Entsorgung von Abfällen, 

Schutt, Bauabfällen, Unrat, Nägeln, Schrauben, 
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Holzrest, Verpackungsmaterial,

Folien etc, 

welche nicht von den Vorgewerken entfernt 

wurden.
-
Staubpartikel innerhalb des Gebäudes werden 

ausschließlich im Saugverfahren 

aufgenommen. Der Einsatz von Besen ist 

untersagt (s. Hinweise BG Bau).

Die notwendigen Container werden in separater 
Position erfasst.

Der Ausführungshinweis Baureinigung ist zu 
Beachten. 

01.01.010 Gebäude-Grobreinigung

Gebäude-Grobreinigung 

Ausfegen bzw. Saugen einschl. Schuttbeseitigung im gesamten 
Gebäude einschließlich Treppenabgänge.

Bauzustand wie vor beschrieben.

Der Einsatz von erforderlichen Reinigungsgeräten und 
Putzmitteln ist einzukalkulieren

1.500,000  m2 _____________ _____________

01.01.020 Zwischenreinigung der Außenanlagen

Grobreinigung der Außenanlagen

im gesamten umzäunten Baufeld

Beseitigen von Bauschuttresten, Unrat etc.
Aufsammeln von Nägeln, Schrauben, Holzresten, 
Verpackungsmaterial, etc.

1.200,000  m2 _____________ _____________

01.01.030 Zwischenreinigung Flachdachfläche

Grobreinigung des Flachdaches,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.030) ...

mit bauseitigem Arbeitsgerüst umgeben,

Beseitigen von Bauschuttresten, Unrat etc.
Aufsammeln von Nägeln, Schrauben, Holzresten, 
Verpackungsmaterial, etc.

675,000  m2 _____________ _____________

01.01.040 Baumischabfall entsorgen

Baumischabfall der Pos.vor aufladen, transportieren  und 
entsorgen/ verwerten
übliche Bauabfälle wie Dämmaterialien, Folien, Holz- und 
Gipsreste, Mörtelreste, Stemmabfall, Haushaltsabfall, 
Metallreste, Kabelreste etc. 

Abrechnung nach Wiegeschein 

2,500  t _____________ _____________

Summe 01.01 Bauzwischenreinigung _____________

Gebäudereinigungsarbeiten - Endreinigung

komplette Baureinigung bestehend aus:
Innenreinigung,
Fenster- und Fassadenreinigung
Reinigung der Außenanlagen

Alle Positionen verstehen sich einschließlich Abtransport des 
Reinigungsabfalls und Deponie. 

Das Entfernen von Etiketten und Schutzfolien ist 
einzukalkulieren

01.02 Endreinigung Bodenbeläge

Bodenflächen
die Bodenflächen weisen folgende Oberflächen auf:
Fliesenbeläge im EG / OG, insbesondere in Sanitärbereichen,
Linoleum-Beläge EG / OG
beschichtete Estrichflächen EG / OG

Die Reinigung hat mit geeigneten Geräten und 
Reinigungsmitteln in Abstimmung mit den Materialien zu 
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erfolgen.

01.02.010 Bodenschutz entfernen

Bodenschutz entfernen aus Folie (auch selbstklebend) oder 
folienkaschiertem Kartonpapier, inkl. sortenreiner Entsorgung.

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

1.135,000  m2 _____________ _____________

01.02.020 Linoleum-Boden und Sockelleiste reinigen

Linoleum-Bodenbelag einschl. Sockelleisten aus Holz durch 
nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

1.050,000  m2 _____________ _____________

01.02.030 Betonwerkstein-Boden und Sockelleiste reinigen

Betonwerkstein-Bodenbelag einschl. Sockelleisten aus Holz 
durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und 
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

85,000  m2 _____________ _____________

01.02.040 Estrich-Boden mit Beschichtung und Sockelleiste reinigen

Estrich-Boden mit Beschichtung einschl. Sockelleisten aus Holz 
durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und 
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

50,000  m2 _____________ _____________

01.02.050 Bodenfliesen reinigen

Bodenfliesen einschl. Fugen durch nasses Wischen, einschl. 
evtl. Einsatzes eines Zementschleierentferners reinigen bis zum 
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.
Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.050) ...

nehmen.
Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche

86,000  m2 _____________ _____________

01.02.060 Sauberlaufmatte

Sauberlaufzonen bestehend aus Estrichuntergrund, beschichtet, 
Einbaurahmen und Matte endreinigen

6,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.02 Endreinigung Bodenbeläge _____________

01.03 Endreinigung Treppen

01.03.010 Treppenstufen

Treppenstufen und Podest
aus Betonwerkstein nasses Wischen mit einem Reinigungs- und 
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Treppenstufenbreite ca. 1,40 m
Podest ( Abmessungen lxb = ca. 4,00 m x 4,00 m )

21,000  St _____________ _____________

01.03.020 Treppenstufen

Treppenstufen und Podest 
aus Betonwerkstein nasses Wischen mit einem Reinigungs- und 
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Treppenstufenbreite von ca. 1,50 bis 1,70 m
Podest ( Abmessungen lxb = ca. 4,00 m x 4,00 m )

21,000  St _____________ _____________

01.03.030 Stahlharfe, beschichtet

Stahlharfe an vierläufiger U-Treppe mit zwei
Zwischenpodesten. Maße Harfe( UK Wangenverkleidung bis 
OK Harfe):

-Pfosten/Füllung: Stabstahl, 8/35 mm, 
-Regelabstand 100 mm,
-Oberer Gurt: Stabstahl, 8/45 mm,
-Unterer Gurt: Stabstahl, 8/45 mm,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.030) ...

Treppenlauf 2 ca.: 250 cm ca. 1450 mm Hoch
OG ca.:   83 cm ca. 1750 bis 2300 mm Hoch
Treppenlauf 3 ca.: 136 cm ca. 1600 mm Hoch
Zwischenpodest 2 ca.: 112 cm ca. 1750 bis 3100 mm Hoch
Treppenlauf 4 ca.: 139 cm ca. 1520 mm Hoch
DG ca.: 81 cm ca. 1530 mm Hoch
DG bis Wand ca.: 148 cm ca. 1530 mm Hoch

Stahl, beschichtet.

Abrechnung in lfm.

7,000  m _____________ _____________

01.03.040 Handlauf Treppenhaus

Handlauf als Doppelhandlauf, beidseitig im Treppenhaus
nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Abmessungen ca. 50 m

1,000  St _____________ _____________

01.03.050 Treppenstufen Galerietreppe

Treppenstufen
aus Linoleum nasses Wischen mit einem Reinigungs- und 
Einpflegemittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Treppenstufenbreite bis ca. 1,50 m

21,000  St _____________ _____________

01.03.060 Galeriebrüstung

Galeriebrüstung und Handlauf
nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Abmessungen Galeriebrüstung ca. 1,20 x 7,50 m

1,000  St _____________ _____________

01.03.070 Galeriewange Handlauf

Galeriewange und Handlauf
nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Einpflegemittel 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Abmessungen ca. 1 x 7 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.070) ...

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.03 Endreinigung Treppen _____________

01.04 Endreinigung Wände, Wandbekleidungen

Wandflächen
die Wandflächen weisen folgende Oberflächen auf:
Fliesen in den Sanitärbereichen
Trockenbauflächen mit Dispersion
Trockenbauflächen mit Malervlies und Silikatfarbe
Holzoberflächen in Sichtqualität

01.04.010 Wandfliesen reinigen

Wandfliesen inkl. Fugen durch nasses Wischen einschl. evtl. 
Einsatz eines Zementschleierentferners reinigen bis zum 
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die elastischen 
Verfugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen.
Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

113,000  m2 _____________ _____________

01.04.020 Faltschiebewand HPL reinigen

Faltschiebewand, mehrteilig, HPL-Oberfläche, einschl. aller 
dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, inkl. Rahmen, 
beidseitig erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Höhe: bis ca. 3500 mm

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

42,000  m2 _____________ _____________

01.04.030 Reinigen Wände Besch Mineralfarbe H bis 4m

Reinigen von Wänden im Innenbereich, Beschichtung aus 
Mineralfarbe, Arbeitshöhe bis 4 m.

2.170,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.04 Endreinigung Wände, Wandbekleidungen _____________

01.05 Endreinigung Decken
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05) ...

01.05.010 Reinigen abgehängte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehängten Decken, Behandlung der 
Deckenleuchten wird gesondert vergütet, aus Holzwerkstoff, 
beschichtet, Oberfläche Untergrund glatt, perforiert, Arbeitshöhe 
über 2 bis 4 m.

629,000  m2 _____________ _____________

01.05.020 Reinigen abgehängte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehängten Decken, aus Gipsplatten, 
beschichtet, Oberfläche Untergrund glatt, Arbeitshöhe über 2 
bis 4 m.

164,000  m2 _____________ _____________

01.05.030 Reinigen abgehängte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehängten Decken, aus Gipsplatten, 
beschichtet, Oberfläche Untergrund glatt, Arbeitshöhe über 2 
bis 4 m.

114,000  m2 _____________ _____________

01.05.040 Reinigen abgehängte Decken H 2-4m

Reinigen von abgehängten Decken, als Rasterdecke, aus 
Gipsplatten, beschichtet, Oberfläche Untergrund glatt, perforiert, 
Arbeitshöhe über 2 bis 4 m.

248,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.05 Endreinigung Decken _____________

01.06 Endreinigung Innentüren

01.06.010 Türelement, Alu-Glas, reinigen

Tür-/und Fensterelement, Alu-Glas-Konstruktion, 
pulverbeschichtet, mehrteilig, fest verglaste Elemente, 
Glastüren einflügelig, sowie Innenfenster, 
einschl. aller Profile, Beschläge, Glasflächen, innen und außen 
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Höhe: bis ca. 3000 mm

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

6,000  m2 _____________ _____________
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01.06.020 Innentüren, reinigen

Innentüren aus Stahlblech oder Holz, einflügelig, Anstrich aus 
Lackfarbe bzw. HPL-Oberfläche, einschl. aller dazugehörigen 
Beschläge oder Beschlagteile, in verschiedenen Abmessungen,
Glasausschnitte bis 1,60 x 0,25 m, beidseitig reinigen bis zum 
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten.

Abmessungen bis ca. 1,30/2,25m

50,000  St _____________ _____________

Summe 01.06 Endreinigung Innentüren _____________

01.07 Endreinigung Fenster, Fassade, Außentüren

Fassaden- und Fensterreinigung
Gebäudehöhe und Geometrie siehe beigefügte Zeichnung

01.07.010 Türelement, Alu-Glas, reinigen

Außentürelement, Aluminium-Glas-Konstruktion, 
pulverbeschichtet, mehrteilig, fest verglaste Elemente, 
Glastüren einflügelig, Oberlicht einschl. aller Profile, Beschläge, 
Glasflächen, innen und außen erstreinigen bis zum Erreichen 
einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten.
Höhe: bis ca. 3300 mm

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

41,000  m2 _____________ _____________

01.07.020 Fenster, Metall/Glas, reinigen

Metall-Glas-Fensterelemente, Aluminium-Glas-Konstruktion, 
pulverbeschichtet, fest verglaste Elemente, Dreh-Kipp-Fenster, 
Balkontüren inkl. aller Profile, Beschläge, Glasflächen, teilweise 
Sonnenschutz-Textilscreen,
innen und außen,
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Ein erforderliches Hubgerät ist einzukalkulieren

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

Ort: EG / OG /DG
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.020) ...

Höhe bis 11 m

329,000  m2 _____________ _____________

01.07.030 Fensterbänke pulverbeschichtet, außen, erstreinigen

Fensterbänke, pulverbeschichtet, erstreinigen durch 
Nasswischen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Brüstungstiefe: ca. 300 mm
Abrechnungsgrundlage: m zu reinigende Fläche

Ausführung im Zuge der Arbeiten der Pos. 01.07.020 

95,000  m _____________ _____________

01.07.040 Fensterrahmen pulverbeschichtet, außen, erstreinigen

Fensterrahmen, pulverbeschichtet, erstreinigen durch 
Nasswischen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Umlaufende Abwicklung bis ca. 350 mm 3 Kantungen. 
Abrechnungsgrundlage: m zu reinigende Fläche

Ausführung im Zuge der Arbeiten der Pos. 01.07.020 

100,000  m _____________ _____________

01.07.050 Fensterbänke Holz, innen, erstreinigen

Fensterbänke, aus Holz, mit Sicht-Holzoberfläche,
erstreinigen durch Nasswischen bis zum Erreichen einer 
schmutzfreien Oberfläche, 
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.
Fensterbanktiefe: ca. 300 mm
Brüstunshöhen ca. von 0,40 - 1,50 m.
Abrechnungsgrundlage: m zu reinigende Fläche

131,000  m _____________ _____________

01.07.060 Flachdach reinigen

Flachdachfläche an nicht eingerüsteten Gebäuden reinigen.
Zu reinigende Bauteile:
-Boden: Gründach, Plattenbelag
-Attika mit Mauerabdeckung aus Metall-Blech 
-Fassade: wird gesondert beschrieben
-Technische Einbauten: Gully, Abläufe, Rinnen, Technikbühnen

Gebäudehöhe: bis ca. 11 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.060) ...

Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Dachterrassenfläche

680,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.07 Endreinigung Fenster, Fassade, 
Außentüren

_____________

01.08 Endreinigung  - Technische Anlagen/Sanitäre Einrichtungen

01.08.010 Handwaschbecken, Sanitärporzellan, reinigen

Handwaschbecken aus Sanitärporzellan einschl. der 
Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen 
einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren.

20,000  St _____________ _____________

01.08.020 Klosett, Sanitärporzellan, reinigen

Klosett aus Sanitärporzellan einschl. der Versorgungs- und 
Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer 
schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und 
Etiketten, inkl. polieren.

18,000  St _____________ _____________

01.08.030 Wandspiegel reinigen

Wandspiegel erstreinigen bis zum Erreichen einer 
schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, einschl. 
polieren.
Spiegelgröße bis 1,2 m²

18,000  St _____________ _____________

01.08.040 Umkleide-Trennwände inkl. Türen reinigen

Umkleide -Trennwände einschl. Türen und Beschläge 
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche 
sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten durch 
Nasswischen.
Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche

25,000  m2 _____________ _____________
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01.08.050 Personenaufzug endreinigen

Personenaufzug endreinigen
3 Haltestellen
Türen innen und Außen
Decke, Wände, Boden, Spiegel, Tableaus

Abmessungen Fahrkorb ca. 1,60 x 1,30 m

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.08.060 Heizzentrale endreinigen

Heizzentrale endreinigen
hier nur Installationen (Geräte, Speicher, Leitungen, Verteiler, 
Absperrer, Pumpen etc.)
Bodenreinigung in separater Pos. 
ca. 30 lfdm Wandinstallation

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.08.070 Heizkreisverteiler Schränke

Heizkreisverteiler Schränke
innen und außen Endreinigen
Größe bis ca. 110 cm x 95 cm x 15 cm

6,000  St _____________ _____________

Summe 01.08 Endreinigung  - Technische 
Anlagen/Sanitäre Einrichtungen

_____________

01.09 Endreinigung Raumausstattungen

01.09.010 Leuchten reinigen

Kunststoffabdeckungen von Leuchten, als Langfeld-, Einbau- 
und Rasterleuchten sowie Pendelleuchten, Wand- und 
Deckenmontage
innen und außen reinigen bis zum Erreichen einer 
schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und 
Etiketten sowie Abnehmen und Wiederanbringen der 
Kunststoffabdeckungen.
Raumhöhe: ca. 3000 mm

135,000  St _____________ _____________

01.09.020 Rettungszeichenleuchten reinigen

Rettungszeichenleuchten, an Wand und Decke befestigt, innen 
und außen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien 

26 30Druckdatum: 07.05.2026   Seite  von 



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.020) ...

Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie 
Abnehmen und Wiederanbringen der Kunststoffabdeckungen.
Raumhöhe: ca. 3000 mm

20,000  St _____________ _____________

01.09.030 Reingung von Möbeln

Reinigung von Regalen, Einbauschränken, Tischen, Garderobe, 
Sitzbänke u.Ä. 

Reinigung mit Wasser und geeignetem Reinigungsmittel.

Abrechnung nach l/b/h in m3 des Möbels.

210,000  m3 _____________ _____________

01.09.040 Einbauküche

Einbauküche, Oberfläche glatt, Kunststoff, innen und außen, 
erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, 
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, durch feuchtes 
Abwischen. Folgende Elemente sind in der Reinigung 
beinhaltet:
-Ober- und Unterschränke
-Spüle
-Kühlschrank
-Geschirrspüler
-Herd/Mikrowelle
-Arbeitsplatte
-Fliesenspiegel
unterschiedliche Längen
Abrechnung nach lfdm
Raumhöhe: bis ca. 3,3 m

Abrechnungsgrundlage: lfdm Küche

23,000  m _____________ _____________

Summe 01.09 Endreinigung Raumausstattungen _____________

01.10 Endreinigung Außenanlagen

01.10.010 Außenanlage reinigen

Außenanlage, Gehweg-, Fahr- und Parkfläche sowie bepflanzte 
Bereiche wie folgt reinigen:
-Kehren
-Verunreinigungen absammeln
Abrechnungsgrundlage: m² zu reinigende Fläche
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1.200,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.10 Endreinigung Außenanlagen _____________

01.11 Sonstige Leistungen

01.11.010 Schuttcontainer, gemischte Abfälle

Schuttcontainer für gemischte Abfälle bereitstellen und 
entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und 
Kippgebühr, u.ä.
Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der 
Objektüberwachung.

2,500  t _____________ _____________

Summe 01.11 Sonstige Leistungen _____________

01.12 Stundenlohnarbeiten und Material

Stundenlohn

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
(ZTV)

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Tagelohnarbeiten nur nach besonderer und ausdrücklicher
Aufforderung und Anordnung durch den bauleitenden
Architekten ausgeführt werden dürfen.
Von der Bauleitung des AG unterschriebene
Stundenlohnzettel können nachträglich aberkannt werden,
wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass die
Arbeiten in einzelnen Positionen dieses Angebotes
enthalten sind. Stundenlohnzettel sind fortlaufend zu
nummerieren, die Arbeiten sind detailliert zu
beschreiben, Materialien und Geräte bei Stundenlohn-
arbeiten sind auf dem Lohnzettel gleichfalls
detailliert aufzuführen, Geräteeinsatzstunden enthalten
alle Betriebs- und Wartungskosten, Reparatur- und
Abnutzungskosten und sonstige Nebenkosten, sowie die
Anlieferung, Vorhaltung und den Abtransport der Geräte.

Stundenzettel sind am Arbeitstag nach der Ausführung
zur Anerkennung vorzulegen.

01.12.010 Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis
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Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis
Helfer als Mischpreis für unvorhergesehene Leistungen
gem.§ 15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf
besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die
Stundensätze sind alle Lohnnebenkosten und
Unternehmerzuschläge einzurechnen.
Die Stundenzettel müssen § 15 Nr.3 VOB/B entsprechen
und Angaben über die Ausführungen und den Ort der
Leistungen enthalten.

10,000  h _____________ _____________

01.12.020 separate An- und Abfahrt

der Reinigungskolonne für Stundenlohnarbeiten.

Abrechnung erfolgt pro Stück zur Baustelle einschließlich der 
üblichen Kilometeranzahl.

1 Stück = Anfahrt und Abfahrt

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.12 Stundenlohnarbeiten und Material _____________

Summe 01 Baureinigungsarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Baureinigung

01.01 Bauzwischenreinigung _____________

01.02 Endreinigung Bodenbeläge _____________

01.03 Endreinigung Treppen _____________

01.04 Endreinigung Wände, Wandbekleidungen _____________

01.05 Endreinigung Decken _____________

01.06 Endreinigung Innentüren _____________

01.07 Endreinigung Fenster, Fassade, Außentüren _____________

01.08 Endreinigung  - Technische Anlagen/Sanitäre 
Einrichtungen

_____________

01.09 Endreinigung Raumausstattungen _____________

01.10 Endreinigung Außenanlagen _____________

01.11 Sonstige Leistungen _____________

01.12 Stundenlohnarbeiten und Material _____________

01 Baureinigungsarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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