LEISTUNGSVERZEICHNIS - Maler
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0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

* Vortexte zum LV *
Bauvorhaben: Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in
Holzbauweise

Bauort: Ménchebergstralle, Kassel

Bauherr: Kleine Riesen gGmbH

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau "Kleine
Riesen", eines Gebaudes fir ambulante Palliativbetreuung von
Kindern und deren Angehdrigen. Das Bauvorhaben befindet
sich in der MdnchebergstralRe in Kassel. Es verfugt Gber 3
Geschosse. Im Erdgeschoss befinden sich 8 Patientenzimmer,
sowie Aufenthalts- und Personalrdume. Im Obergeschoss
befinden sich Rdume der Verwaltung "Kleine Riesen" inkl.
Umkleidebereich firr die Angestellten. Des Weiteren ist im
Obergeschoss eine Mietflache fir eine Praxis und die
Mietflache "Childhood Haus" geplant. Im dartberliegenden
Geschoss befindet sich ein Aufenthaltsbereich, ein
Technikraum, ein Stuhllager, sowie die Zugangsmadglichkeiten
fur die Dachterrasse und die Technikflachen auf dem Dach.

Das Gebaude besteht im Wesentlichen aus den Baustoffen
Beton (in Sichtbetonqualitat) und Holz (Brettsperrholz) ebenfalls
in Sichtqualitat.

Das Gebaude ist nicht unterkellert.

Sohle, Aufkantungen, Sockel, Sockelverkleidung und
Aufzugsschacht werden aus Beton erstellt.

* Vortexte zum LV *
Inhalt der Ausschreibung sind die

Malerarbeiten

fir den Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in
Holzbauweise in Kassel.

Die Ausschreibungspositionen enthalten Grafiken, welche je
nach Datenaustauschversion im GAEB nicht angezeigt werden,
fur die Kalkulation aber notwendig sind.

Die Ausschreibung liegt ebenfalls im pdf-Format vor. Dieses
Format enthalt alle Angaben.

Zusatzlich sind noch weitere Anlagen (siehe unter Punkt
"Anlagen") zur Erlduterung beigefugt. Diese sind ebenfalls
Bestandteil der Ausschreibung

* Vortexte zum LV *
Anlagen

- Planunterlagen gem. Planliste
- Bauzeitenplan zur Groborientierung

* Vortexte zum LV *
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* Vortexte zum LV *
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle:
0.1.1 Lage der Baustelle:

Neubau eines Pflegekompetenzzentrums in Holzbauweise
Moénchebergstralle, Kassel

Zufahrtsmdglichkeit:
Uber Ménchebergstralle
Baustelleneinrichtung: siehe beiliegenden Plan

Begrenzung der Verkehrslast:

Das Wasserbecken im riickwartigen Bereich des neu zu
errichtenden Gebaudes (siehe auch beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan) darf nicht befahren oder
anderweitig belastet werden (kein Gerust, keine Lagerflache,
keine Baustelleneinrichtung)

Alle anderen Flachen sind im Hinblick auf die Verkehrslast
eigenverantwortlich zu klaren!

SchutzmalRnahmen fir die Zufahrtsflachen siehe
Baustelleneinrichtungsplan. Sollte der Bauablauf das Befahren
mit schweren Baufahrzeugen, welche zu starken Schaden
fuhren kénnen, erfordern, ist dies vorher mit der Bauleitung
abzusprechen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Nicht bekannt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl
und Hoéhe der Geschosse:

Art des Baukorpers:

Buro- und Appartmenthaus in Holzbauweise

2-geschossig mit Staffelgeschoss

Sohle und Sockel in Stahlbeton

Aufzugschacht und Treppenhausseitenwand in Stahlbeton
AuRenwande in Holzrahmenbauweise

Innenwande aus Brettsperrholz bzw. Trockenbau

Decken aus Brettsperrholz

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle:
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Unmittelbar angrenzend befindet sich unterirdisch ein
Regenwasserrickhaltebecken. Dieses darf nicht befahren oder
belastet werden.

Die Rettungswege sind unbedingt freizuhalten.

Sperrungen von Verkehrswegen durfen nur nach Zustimmung
des AG sowie der zustandigen Behdrden durchgefuhrt werden.
Der AG Ubernimmt keine diesbezuglichen Leistungen. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Alle diesbezuglichen
Aufwendungen sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen auf der Baustelle:

Material- und Aufenthaltsraume dirfen nur in Absprache mit der
Bauleitung eingerichtet werden. Sollten Lagerflachen aufierhalb
der Baustelleneinrichtungsflache bendtigt werden ist dies vom
AN rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Alle sonstigen
Flachen sind freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen:

Es werden keine Transporteinrichtungen seitens des AG
bereitgestellt.

0.1.7 Vorhandene Ver- und Entsorgungsanschliisse:

Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden.
Verbrauchskosten tragt der AG.

0.1.8 Zur Nutzung bzw. Mitbenutzung liberlassene Rdume:

Der Auftragnehmer hat seine Materialien in Abstimmung mit der
Bauleitung im AuRenbereich zu lagern. Rdume innerhalb des
Gebaudes durfen nur kurzzeitig und in Abstimmung mit der
Bauleitung genutzt werden. Auf Verlangen der Bauleitung
mussen die Lagerstellen im Gebaude und aulRen unverziglich
gerdumt werden. Die Flachen sind begrenzt. Ein genereller
Anspruch auf Materiallagerung besteht daher nicht.
Aufenthaltsrdume kdnnen nicht zur Verfigung gestellt werden.
Die eigenmachtige Inanspruchnahme von Flachen innerhalb der
Geb&ude ist streng untersagt.

0.1.9 Bodenverhaltnisse:

siehe Baugrundgutachten (nur fur Rohbauarbeiten)

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und
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Gewassern:

Nicht bekannt.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:

Die Entsorgung von Abbruchmaterialien, Materialresten,
Verpackungen obliegt dem AN. Die ordnungsgemafie
Entsorgung ist nachzuweisen.

Auch wenn Abtransport und Deponiekosten nicht ausdrtcklich
ausgeschrieben sind, verstehen sich alle Preise einschl. der
Transport-, Entsorgungs- und Deponiekosten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung von
Abwasser und Abfall:

Der Auftragnehmer ist gehalten, Abfalle nach Moglichkeit zu
vermeiden, wenigstens zu reduzieren. Anfallende Abféalle,
Bauschutt und dergleichen, bleiben Eigentum des AN. Sie sind
sofort nach Abschluss der jeweiligen Tatigkeit bzw.
arbeitstaglich zu beseitigen. Bei Nichteinhaltung dieser
Regelung wird der Schutt zu Lasten des Auftragnehmers
beseitigt. Fur die ordnungsgemalie Entsorgung ist allein der
Auftragnehmer zustandig. Er muss auf Verlangen sein
Entsorgungskonzept vorlegen. Containerstellung ist
abstimmungspflichtig.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle:

Alle Arbeiten sind mdglichst staub- und larmarm auszufihren.
Grundsatzlich ist fur die Kalkulation von einer 6-Tage Woche mit
taglichen Arbeitszeiten von 7 - 17:00 Uhr auf Basis von 40
Arbeitsstunden auszugehen.

Die Arbeiten sind mit der Bauleitung im Rahmen der
wdchentlichen Baubesprechung im Voraus abzusprechen.

Gerauschintensive Arbeiten sind an Werktagen von 7.00h bis
17.00h zuldssig nach vorheriger Anmeldung und Zustimmung
durch die Vertreter des AG.

Grundsatzlich sollen Arbeiten Larm und Staub-arm durchgefihrt
werden. Stehen unterschiedliche Arbeitsverfahren zur
Verflgung, so ist immer die Larm-armere bzw. Staub drmere
Ausflhrung zu wahlen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbestidnden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im
Bereich der Baustelle:
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Nicht bekannt

0.1.15 Art und Umfang der Regelungen und Sicherung des
offentlichen Verkehrs:

Entfallt.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:
Entfallt.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle:

Nicht bekannt

0.1.18 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle:
ist untersucht - es besteht kein Handlungsbedarf

0.1.19 Gegebenenfalls gemaR Baustellenverordnung
getroffene MaRnahmen:

SiGeKo wird beauftragt

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
MaBnahmen:

Wachentlich findet eine fur alle Auftragnehmer verpflichtende
Baustellenbesprechung statt.

Unentschuldigtes Fernbleiben stellt eine Vertragsverletzung dar.
Um den Aufwand mdglichst gering zu halten kann die
Bauleitung die Auftragnehmer auf schriftlichen Antrag von der
Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des Bauablaufs
nicht erforderlich ist.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen:

nicht bekannt

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten

Vorarbeiten:

keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
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Ja. Bau- und Technikgewerke.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung:
Es gilt die aktuelle VOB.

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Termine und
Beschrankungen:

Siehe beigefligter Bauzeitenplan.

Dieser dient als Orientierung bzw. als Darstellung von
Zeitfenstern zur Ausfihrung.

Die Ausfuhrung ist 12 Tage nach Aufforderung zu beginnen.

Ebenso gilt Absatz ATV 0.1.13 zum Larm- und
Immissionsschutz.

0.2.2 Besondere Erschwernisse:

Auf Sauberkeit ist zu achten. Materiallagerung und andere
Maflnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR
Baustellenverordnung ergeben:

1. Far die BaumaRnahme hat der AG einen Sicherheits-und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 2 der
Baustellenverordnung bestellt. Dieser hat eine
Baustellenordnung erstellt, die Vertragsbestandteil wird
und beim Ersteller abgerufen oder eingesehen werden
kann. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der
Ausfiihrung des Bauvorhabens gehért die Organisation
der Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
Koordination der Anwendung der allgemeinen
Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die
Uberpriifung der ordnungsgemaRen Anwendung von
Arbeitsverfahren sowie die Erfillung der
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN.

2. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht, seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung , der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehdrigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

3. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundséatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfullung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.
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4, Der AN hat nach DGUV Vorschrift 1, Kap.4, Abschn. 3
"Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

5. Der AN darf nur solche Maschinen und Geréte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprifungen aufweisen. Die
Prifbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

6. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-und
Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke fir die durchzufihrenden Arbeiten rechtzeitig
vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen.
Gleiches gilt fur die entsprechenden
Befahigungsnachweise.

7. Alle Sicherungsmafnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeruste) fir die
nach LV auszufihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal den
jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausrustungen auszustatten und zu
unterweisen. Alle am Bau Beschaftigten missen
Schutzausristung tragen.

9. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind
einzuhalten. Baustellenstillstande aufgrund von
Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes gehen zu Lasten
des AN.

10. Der SiGeKo fuhrt regelmafig Sicherheitsbegehungen mit
den Weisungsbefugten der AN durch, damit festgestellte
Mangel umgehend abgestellt werden kdnnen.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung
und zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer
Unternehmen:

Keine.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen:

keine

0.2.6 Besondere Anforderungen an die
Baustelleneinrichtung:

Gemal Leistungsverzeichnis.

0.2.7 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten:

Alle notwendigen Geruste, Leitern und Hebezeuge, welche nach
VOB als Nebenleistung bzw. nach DIN 18299 genannt werden,
werden nicht gesondert vergutet und sind vom AN in der
Kalkulation zu berlcksichtigen.
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Geruste als besondere Leistung sind ausgeschrieben

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste:

zur Zeit der Ausfihrung sind Geriste fur die Monatge der
Fenster vor Ort

0.2.9 Vorhalten von Geriisten und Hebezeugen fiir andere
Auftragnehmer:

Vorhalten von Gerusten fir andere Auftragnehmer sind
ausgeschrieben

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von
wiederaufbereiteten Stoffen:

Keine

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile:

Es durfen nur bauaufsichtlich zugelassene und geprufte Stoffe
verwendet werden, insbesondere auch hinsichtlich der
Materialvertraglichkeit. Erforderliche Zertifikate sind selbstandig
vom AN beizubringen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und
Umweltvertraglichkeit der verwendeten Stoffe und Bauteile:

Gemal Leistungsverzeichnis.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftragnehmer verlangten
Gutenachweise:

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Stoffe oder
Befestigungsmittel und Bauteile zu verwenden. Auf Verlangen
des AG hat der AN das Herstellerwerk und die Prifzeugnisse
einer anerkannten Materialprifanstalt in deutscher Sprache
nachzuweisen. Der Nachweis ist in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren. Diese Forderung gilt als erfullt, wenn die
Baustoffe oder Bauteile das Gutezeichen einer anerkannten
Gultegemeinschaft tragen. Vom AG kénnen zuséatzliche
Kontrollprifungen verlangt werden. Fir alle Bauprodukte sind
vor Abnahme ohne zuséatzliche Aufforderung die der Anlage
beigefiigten Nachweise vorzulegen.

0.2.14 Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen
Stoffe:

Keine.
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0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu
entsorgenden Bdden, Stoffe und Bauteile, Anforderungen
an die Entsorgung:

Gemal Leistungsbeschreibung.

0.2.16 Art, Menge, Gewicht von bereitgestellten Bauteilen:
Keine.

0.2.17 Vom Auftraggeber iibernommene Leistungen wie
Abladen, Lagern, Transporte, Arbeitskrafte:

Keine

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer:

nein

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei
der Inbetriebnahme:

Ja

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der
Abnahme:

Ja. Es wird eine technische Abnahme durch die Bauleitung
durchgefihrt.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der
Verjahrungsfrist:

Siehe LV.

0.2.22 Abrechnung:

"Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeflhrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind
solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung
aufzumessen."

Siehe auch ZTV.

0.2.23 Vermessung
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Ausflhrung im Rahmen der Rohbauarbeiten
Anbringen der Meterrisse - 2 je Geschoss
Die im Leistungsverzeichnis bzw. in der Planung angegebenen

Male sind vom Auftragnehmer am Objekt zu Uberprifen.
Konfektionierung und Aufmalf ist alleinige Sache des AN.

0.2.24 Planungsunterlagen

Der Unternehmer erhalt die bauseitige Ausfihrungsplanung in
digitalisierter Form im PDF-Dateiformat. Prifplane sind dem
bauherrenseitigen Architekten digital im PDF-Dateiformat und
mind. 2-fach in Papierform zu Ubergeben.

* Vortexte zum LV *
ZTV Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV - 1. MaRtoleranzen

Es gelten die Maltoleranzen nach DIN 18202 - erhohte
Anforderungen.

Abweichend hiervon gelten fur Anforderungen aus der DIN
18040 (barrierefreies Bauen) und den Anforderungen an Flucht-
und Rettungswege - hier insbesondere Turbreiten und
Tarhdhen erhdhte Anforderungen.

Tarschwellenhdéhen sind auf 5 mm begrenzt (fertige Héhe)
Hoéhenunterschiede im Bereich von Belagswechseln, Schienen,
Bewegungsprofilen etc. sind auf max 5 mm begrenzt.

Lichte Turmafe sind zwingend entsprechend der vermalfiten
lichten Breiten einzuhalten.

Bei Fluchtwegen sind in den Fluchtweg ragende Beschlagteile
zu berucksichtigen.

Die MaBhaltigkeit der Vorgewerke ist zwingend vor Baubeginn
zu prufen. Abweichungen, welche ggf. zu einer Unter- oder
Uberschreitung der vorgenannten MaRe fiihren sind ebenfalls
vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.
Spéatere Bedenkenmeldungen werden nicht anerkannt.

ZTV - 2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber den Umfang der
auszufiuihrenden Arbeiten umfassend zu informieren und die
drtlichen Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Eine
Ortsbesichtigung ist nicht erforderlich, kann jedoch auf Wunsch
durchgefiihrt werden.

Schéaden und Behinderungen die erst wahrend der
Bauausfiihrung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom
AG festgelegt.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei
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Verwendungsstelle, der dazu gehérenden Stoffe, Bauteile,
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen, Lagern,
Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in
ordnungsgemalier, gebrauchsfertiger Ausflhrung.

Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male sind ca.
Malie.

Die genauen Abmessungen sind auf der Baustelle, am
Erfullungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der Bauleitung des
AG zu klaren.

Alle Leistungen sind vollsténdig betriebsbereit, gebrauchsfertig
gemalf den behdrdlichen Bestimmungen, den vorgeschriebenen
Normen, den Herstellerrichtlinien, fristwahrend und mangelfrei
auszufihren und anzubieten.

Rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor Ausfiihrungsbeginn hat der
AN alle erforderlichen Unterlagen (Einbauanleitungen,
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktbeschreibungen,
Ubereinstimmungsnachweise sowie die ggf. selbst erstellten
Werk- und Montagepléane dem AG zur Prufung geordnet digital
sowie in Papierform zu Ubergeben. Es wird darauf aufmerksam
gemacht, dass eine Unterlassung der Ubergabe der
vorgenannten Unterlagen zu einer Einstellung der Arbeiten
fuhren kann.

ZTV - 3. Verarbeitung

Grundsatzlich sind die Ausfihrungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblatter der Herstellers genauestens
zu beachten.

ZTV - 4. Aufmall und Abrechnung

Bei dem nachstehend beschriebenen Bauvorhaben handelt es
sich um ein 6ffentliches Bauvorhaben, welches mit 6ffentlichen
Fordermitteln finanziert wird. Auf Grund der daraus
resultierenden Vorgaben muss die Rechnungsstellung den
nachstehend beschriebenen Kriterien gentigen.

Es gelten die Aufmal3- und Abrechnungsvorschriften der
VOB/C.

Die kumulierte Rechnung muss folgende formale Eigenschaften
erfullen bzw. Angaben enthalten:

Name und Anschrift des AN sowie des AG
Ausstellungsdatum

Zuordnung zum Bauvorhaben

Rechnungsnummer

Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer
Leistungsaufstellung entsprechend VOB/B, spiegelbildlich
zum Vertrags-LV

. ausgewiesene und enthaltene Umsatzsteuer
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Die Abrechnungsunterlagen sind so zu erstellen, dass eine
Prifung durch einen nicht mit dem Projekt vertrauten Prifer
einfach mdglich und nachvollziehbar ist.

Bei der Erstellung der Mengenberechnung ist folgendes

einzuhalten:

. Ermittlung der MalRe wann immer méglich aus den
Zeichnungen des Architekten. Wenn dies nicht moglich
ist, durch ein Aufmaly. Das gemeinsame AufmalR ist
rechtzeitig zu beantragen.

. Bestimmung der Einzelmalle nach Vorgaben der glltigen
ATV
Die Wert-Herkunft ist eindeutig zu beschreiben
Rechenoperationen sind vollstdndig darzustellen;
Ergebnisbildung erfolgt in der Mengenberechnung

. Ein gleichbleibendes Vorgehen fordert die
Nachvollziehbarkeit

. Abzugs- und Ubermessungsregeln der ATV
bericksichtigen

Far die Abrechnung der Leistungen sind folgende Unterlagen, in
Papierform und digital, mit jeder Abschlags- bzw. der
Schlussrechnung zwingend einzureichen:

Mengenberechnung

Abrechnungszeichnungen und Aufmalle
Stundenlohnzettel im Original

sonstige Nachweise

Vor Erstellung der Schlussrechnung sind zwingend alle
Dokumentationsunterlagen (bauaufsichtliche Zulassungen,
Einbauanleitungen, Ubereinstimmungsnachweise
Konformitatsnachweise, Errichtererklarungen etc.) vorzulegen.
Ferner muss vor der Schlussrechnungsstellung die Abnahme
erfolgt sein.

Die digital einzureichenden Unterlagen sind im PDF-Format zu
erstellen. Abrechnungszeichnungen und Nachweise sind
eindeutig zu bezeichnen, z.B. zu nummerieren und mit Datum
zu versehen. Erganzende/abweichende Mal3e sind in die
Abrechnungszeichnungen einzutragen, hierbei sind andere
Mafe nicht zu Uberschreiben und leserlich zu schreiben.
Verwendete Einzelmal3e sind deutlich zu kennzeichnen.
Weitere Nachweise kdnnten sein: Wiege- und Lieferscheine,
Prifprotokolle, Stundenlohnzettel, etc.

ZTV - 5. Sonstige Vertragsbedingungen

1. Wochentlich findet eine fur alle AN verpflichtende
Baustellenbesprechung statt. Unentschuldigtes Fernbleiben
stellt eine Vertragsverletzung dar. Um den Aufwand méglichst
gering zu halten kann die Bauleitung die AN auf schriftlichen
Antrag von der Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des
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Bauablaufs nicht erforderlich ist.

2. Subunternehmer sind mind. 2 Wochen vor Beginn der
Arbeiten zu benennen.

3. Die Baustelle ist durchgehend mit einem deutschsprachigen
Polier mind. vormittags von 8 - 13 Uhr wahrend der gesamten
Ausflhrungszeit zu besetzen. Unentschuldigte Abweichungen
stellen eine Vertragsverletzung dar.

4. Vor Beginn der BaumafRnahme findet eine gemeinsame
Begehung des Baufeldes und der Zufahrten statt. Diese wird
gemeinsam protokolliert und dient als Statusfeststellung zur
Ermittlung ggf. spater auftretender Schaden.

5. Mind. 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten sind alle
erforderlichen Zulassungen, Produktdatenblatter etc. dem AG
zur Prifung und zur Freigabe vorzulegen.

6. Es sind arbeitstaglich Bautageberichte anzufertigen und
einmal wdchentlich unaufgefordert an die értliche Bauleitung zu
Ubergeben. Diese missen mindesten die Anzahl Mitarbeiter, die
ausgeflihrte Tatigkeit und die eingesetzten Maschinen
beinhalten.

7. Vor Schlussabnahme sind alle erforderlichen Unterlagen,
Prufzeugnisse, Nachweise, Bautageberichte, Zulassungen, etc.
in einem Akten-Ordner geordnet mit Inhaltsverzeichnis
vorzulegen.

ZTV - 6. Baureinigung

Wdchentliche Rdumung/ Reinigung der Baustelle jeweils zum
Wochenende

Werden nach dem Wochenende Bearbeitungsreste, Mull oder
andere Arbeitsabfélle vorgefunden behalt sich der Auftraggeber
die Veranlassung einer Baureinigung durch eine Fremdfirma zu
Lasten des AN vor.

01 Malerarbeiten

Beschreibung Montagesituation

Wandhohen
EG bis ca. 3,50 m
OG bis ca. 6,50 m

Deckenhohen
EG bis ca. 3,50 m
OG bis ca. 6,50 m

Wandhéhen und Deckenhéhen Treppenhaus bis ca. 7,00 m

Das GeruUst fur die Arbeiten im Treppenhaus wird bauseits
gestellt.
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oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.01 Vorbereitende Arbeiten
01.01.010 Rollgeriiste

fur die Arbeiten an der Decke bzw. an den Wanden sind
Gerdlste erforderlich

Die maximale Deckenhthe (OKRF - UKRD) betragt ca. 6,5 m
FUr diese Arbeiten ist eine ausreichende Anzahl von
Rollgeristen in der nach den Vorgaben der BG
vorgegebenen Bauart und GroRe bereitzustellen.

Die Menge der bereitgestellten Gerlste richtet sich

nach der vorgegebenen Bauzeit und der Arbeitsplanung

des AN und ist von diesem selbst zu bestimmen.

In diese Position sind samtliche Zulagen nach ATV DIN
18363 4.2.5 fir nachfolgende Arbeiten an Wanden und
Decken fir Arbeitshéhen tber 3,5 bis 6,5 m einzukalkulieren.

einschl. Vorhaltung Uber die Bauzeit.

psch nur Ges.-Preis

01.01.020 Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen
Gerustes, Gerust wird gesondert vergltet.

345,000 m2

01.01.030 Schutzabdeck. Tiir Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Tir, 2-seitig,

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen
Gerlstes, Gerist wird gesondert vergutet.

146,000 m2

01.01.040 Schutzabdeck. Leuchte/Lampe Folie D 0,3mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Leuchte/Lampe,

Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen
Gerustes, Gerist wird gesondert vergutet.

10,000 m2
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01.01.050

01.01.060

01.01.070

Summe

01.02

01.02.010

Schutzbekl.-belag Vlies 300g/m2 herstellen rdumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag fiir Bodenflachen, aus
Vlies, Verlegeausfiihrung rutschfest, Masse 300 g/m2,
herstellen und raumen, Abrechnung nach bespannter Flache.

1.094,000 m2

Randstreifen liberstehend, entfernen

Uberstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wanden und
Estrichbegrenzungen entfernen und entsorgen.
(Entsorgungskosten tragt der AN)

515,000 m

Abfall nicht gefahrlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,
nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, Behaltergrofie tiber 0,1 bis 0,2 m3, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergltung der
Entsorgung Gbernimmt AN.

20,000 kg

01.01 Vorbereitende Arbeiten

Grundbeschichtung

Vorbereitung Wand

Wande vorbereiten

Untergrund schleifen

Herstellen einer Grundierung (Tiefengrund)
Untergrund kaschierte Gipsbauplatten
Oberflachengiite Q 3

Einbauort - Wande
Hohe bis ca. 3,5 m

2.173,000 m2
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01.02.020 Vorbereitung Wand Zementgebundene Trockenbauplatte

Wénde vorbereiten

Untergrund schleifen

Herstellen einer Nassraumgeeigneten Grundierung
(Tiefengrund)

Untergrund Zementgebundene Trockenbauplatte
Oberflachengiite Q 3

Einbauort - Wande
Hohe bis ca. 3,5 m

108,000 m2

01.02.030 Vorbereitung Decke

Decken vorbereiten

Untergrund schleifen

Herstellen einer Grundierung (Tiefengrund)
Untergrund kaschierte Gipsbauplatten,
Oberflachengiite Q 3,

Einbauort - Decken
Hohe bis ca. 3,5m

45,000 m2

01.02.040 Vorbereitung Decke Zementgebundene Trockenbauplatte

Decken vorbereiten

Untergrund schleifen

Herstellen einer Nassraumgeeigneten Grundierung
(Tiefengrund)

Untergrund Zementgebundene Trockenbauplatte,
Oberflachengiite Q 3,

Einbauort - Decken
Hohe bis ca. 3,5m

48,000 m2

01.02.050 Grundbesch Leibung Gipsfaserplatte B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS

Grundbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund
Gipsfaserplatten, vorh. Qualitatsstufe Oberflache Q3,

Breite Leibung 30 cm,

Grundbeschichtung fiir Dispersionsfarbe, pigmentiert,
haftvermittelnd, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen Gertstes.

370,000 m
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Summe 01.02 Grundbeschichtung

01.03 Tapezierarbeiten

01.03.010 Tapete Wand Zellulosevlieswandbekl.

Tapezieren der Wand, mit Zellulosevlieswandbekleidung fiir
nachtragliche Behandlung DIN EN 234, nachtragliche
Behandlung wird gesondert vergutet, glatt, Flachengewicht
mind. 150 g/m2, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m liber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Gerustes, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Im Systemaufbau gepriift, schwer
entflammbar B1

emissionsarm, l6semittel- und weichmacherfrei,
Reinigungsfahig, Desinfektionsmittelbestiandig.’.

2.173,000 m2

01.03.020 Tapete Leibung B 30 cm Zellulosevlieswandbekl.

Tapezieren der Leibung,

Breite Leibung 30 cm, mit Zellulosevlieswandbekleidung fur
nachtragliche Behandlung DIN EN 234, nachtragliche
Behandlung wird gesondert vergutet, glatt, Flachengewicht
mind. 150 g/m2, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerustes, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Im Systemaufbau gepriift, schwer
entflammbar B1

emissionsarm, I6semittel- und weichmacherfrei,
Reinigungsfiahig, Desinfektionsmittelbestiandig.".

370,000 m
Summe 01.03 Tapezierarbeiten
01.04 Winde
01.04.010 Farbmuster

Erstellen von Farbmusterflachen in unterschiedlichen Ténungen
nach Wahl des AG

Grofde bis ca. 1 m?

5,000 St
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01.04.020 Farbmuster

Erstellen von Farbmusterflachen in unterschiedlichen Ténungen
nach Wahl des AG

Grofle ca. 0,3x 0,3 m

20,000 St
01.04.030 Dispersionsanstrich Wand
Erstbeschichtung Gipskartonplatten/ Zementbauplatten an
Wandflachen,

bauseits verspachtelt nach Oberflachengite Q3,

auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit prifen.

Wande aus GKB,

Nassauftrag im vorgeschriebenen Systemaufbau gem.
Praxismerkblatt:

Grundierung in gesonderter Position,,
Zwischenanstrich mit Innen-Dispersion.
Schlussanstrich mit hochdeckender Innen-Dispersion.

Emissionsarm, I6semittel- und weichmacherfrei
Gutezeichen "schadstoffgeprift”
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1
Kontrastverhaltnis: Klasse 1

Glanzgrad: seidenmatt

Desinfektionsmittelbestandig (geman Prufzeugnis)
Standardfarbton: nach RAL / NCS nach Wahl des AG

Arbeitshohe Einbauhohe

EG bis ca. 3,50 m
OG bis ca. 3,50 m

1.948,000 m2

01.04.040 Dispersionsanstrich Wand

Wie Pos. 01.04.030
jedoch Mittelgetdnt
Farbton: nach RAL / NCS nach Wahl des AG

225,000 m2
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01.04.050 Farbiges Absetzen Wand Kleinflachen

Farbiges Absetzen von Wanden, als Kleinflache,

Bis 5 m2 Einzelflache

Schnittflachen gerade/rund

Farbe wie 01.04.030

Jedoch Mittelgetont

Inkl. Abklebe Material

Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen
Gerlstes.

50,000 m2

01.04.060 Dispersionsanstrich Wand, feuchtraumgeeignet

Erstbeschichtung Gipskartonplatten bzw. zementgebundenen
Platten fur die Nassbereiche an Wandflachen,
feuchtraumgeeignet,

bauseits verspachtelt nach Oberflachengite Q3,

auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit prifen.

Wande GKBi / zementgebundenen Bauplatten,
einschl. Grundierung,

Zwischenanstrich mit Innen-Dispersion.
Schlussanstrich mit hochdeckender Innen-Dispersion.
Emissionsarm, I6semittel- und weichmacherfrei
Gutezeichen "schadstoffgeprift”
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1

Kontrastverhaltnis: Klasse 1

Glanzgrad: seidenmatt

Desinfektionsmittelbestandig (geman Prufzeugnis)
Standardfarbton: nach RAL nach Wahl des AG

Arbeitshohe Einbauhohe

EG bis ca. 3,50 m
OG bis ca. 3,50 m

102,000 m2

01.04.070 Anstrich der Fenster-/Turleibungen

Anstrich der Tur-/ Fensterleibungen,
sonst wie Pos. 01.04.030 bzw. 01.04.060

Leibungstiefe bis ca. 30 cm

370,000 m
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01.04.080 Zulage erhohte Installationsdichte

Zulage zu Pos. 01.04.030 fir Mehraufwand Streichen zwischen
haustechnischen Installationen
(Luftungskanale, Wasser, Abwasser- und Heizungsleitungen

60,000 m2

01.04.090 Erstbeschichtung an Wanden, innen, Untergrund Holz
Erstbeschichtung an Wéanden, innen, Untergrund Holz

Erstanstrich/Grundierung mit einer Wasserbasierten, weilRen
Holzschutzimpragnierung.
systemabgestimmt im 3-Schicht-Aufbau.

Entfernen der aufgestellten Holzfasern durch leichten
Zwischenschliff (Manueller oder maschinell) nach dem ersten
Wasserkontakt, Entstauben,

gefolgt vom Auftrag der farblosen, systemabgestimmten
Zwischenbeschichtung zur Schichtstarkenbildung.

Schlussbeschichtung mit einer

Wasserbasierten, vergilbungsfreien, naturmatten Holzlasur
, seidenmatt DIN EN 927-1, Naturlicher Optik. Gute
Lichtbestandigkeit, gute Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit
sowie gute Transparenz und Chemikalienbesténdigkeit.

Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen
Gerlstes

Farbfestlegung nach Bemusterung.

676,000 m2

Summe 01.04 Wande
01.05 Deckenflachen
01.05.010 Dispersionsanstrich Decke

Erstbeschichtung Gipskartonplatten bzw. zementgebundenen
Platten, bauseits verspachtelt nach Oberflachengiite Q3,
auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit prifen.

Decken als glatte Trockenbau-Decken aus GKBi oder
zementgebundenen Bauplatten,

einschl. Grundierung,

Zwischenanstrich mit Innen-Dispersion.

Schlussanstrich mit hochdeckender Innen-Dispersion.
Emissionsarm, l6semittel- und weichmacherfrei TUV
Gutezeichen "schadstoffgeprift”
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.010) ...

Kontrastverhaltnis: Klasse 1
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: nach RAL / NCS nach Wahl des AG

Arbeitshohe Einbauhohe:

EG bis ca. 3,50 m
OG bis ca. 3,50 m

166,000 m2

01.05.020 Zulage erhohte Installationsdichte

Zulage zu Pos. 01.05.010 fir Mehraufwand Streichen zwischen
haustechnischen Installationen
(Luftungskanalen, Wasser, Abwasser- und Heizungsleitungen

30,000 m2

01.05.030 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Holz
Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Holz

Erstanstrich/Grundierung mit einer Wasserbasierten, weilRen
Holzschutzimpragnierung.
systemabgestimmt im 3-Schicht-Aufbau.

Entfernen der aufgestellten Holzfasern durch leichten
Zwischenschliff (Manueller oder maschinell) nach dem ersten
Wasserkontakt, Entstauben,

gefolgt vom Auftrag der farblosen, systemabgestimmten
Zwischenbeschichtung zur Schichtstarkenbildung.

Schlussbeschichtung mit einer

Wasserbasierten, vergilbungsfreien, naturmatten Holzlasur
, seidenmatt DIN EN 927-1, Naturlicher Optik. Gute
Lichtbestandigkeit, gute Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit
sowie gute Transparenz und Chemikalienbesténdigkeit.

Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerlstes

Farbfestlegung nach Bemusterung.

347,000 m2

Summe 01.05 Deckenfldchen

01.06 Béden
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Far die Ausfuhrung der Bodenbeschichtungsarbeiten sind
u.a. folgende Vorschriften und Normen bindend.

- Verarbeitungsrichtlinien und Vorschriften

der Hersteller

- VOBB&C

- WHG (§19 Wasserhaushaltsgesetz)

- AgBB (gesundheitliche Bewertung der Emissionen

von fllichtigen organischen Bewertung der

flichtigen organischen Verbindungen

(VOC und SVOC) aus Bauprodukten)

Anforderungen

Zur Ausfihrung kommen monolithische, fugenlose
Bodenbeschichtungen fiir Technikrdume und Archive wie
nachfolgend beschrieben.

Materialien
- zweikomponentige Epoxydharz-
grundierung/-beschichtung,
- |ésemittelfrei
Sperrgrundierung
Mattversiegelung
Gesamtaufbaustarke: ca. 2 mm im Mittel
resistend gegen: Wasser, Hydraulikdle und
Sauren nach §19 WHG
- ableitfahig

3.2.3 Untergrund: Zementestrich

Farben:

- RAL n. Wahl Architekt

Farbtonreferenz mit Schichtenaufbau vom
AN als Handmuster vorzulegen,

Einbau:

Am Boden-Wand-Anschluss, bzw. Sockel, in den
Technikrdumen wird die Bodenbeschichtung an
aufgehenden Bauteilen zur Sockelausbildung
10cm hochgezogen.

Ausfihrung
in die Einheitspreise ist einzukalkulieren:

- Prifung Untergrund

- Reinigung und Vorbereiten des Untergrunds,
wenn nicht gesondert beschrieben

- vorbereitende MalRnahmen (u.a. sandstrahlen,

Rauhtiefenausgleichsspachtelung usw. ) gemaf
Untergrundanforderungen des Herstellers
Bodenbeschichtung

- den Belag ist wahrend der Ausfiihrung gegen
mogliche Zugluft oder Tropfwasser schitzen

- Montagebeleuchtung

- Absperren der Rdume mittels Abschrankungen
- Anarbeiten an Rohrdurchdringunge, Leitungen
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- Handmuster der zur Auswahl stehenden Farben(s.o.)
mit jeweiligem Schichtenaufbau(s.Pos.)

- Beibringung von Zertifikaten und Prifzeugnissen.

- Endreinigung und Ersteinpflege (s. Pos.)

01.06.010 Untergrund reinigen

Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt,
Olrtickstanden etc. trocken reinigen und angefallenen Schmutz
beseitigen, soweit es eine "Besondere Leistung" ist.

23,000 m2

01.06.020 Boden Epoxidharzlack

Erstbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Zementestrich,
Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, Zwischenbeschichtung
aus Epoxidharzlack, wasserbasierend

Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, wasserbasiert,
I6semittelfrei,

deckend,

Farbton: nach RAL nach Wahl des AG

23,000 m2

01.06.030 Pflegeversiegelung

Pflegeversiegelung aller zuvor beschriebenen
Bodenflachen, Rutschhemmung R 9 n. BGR 181

23,000 m2

Summe 01.06 Boden
01.07 Sonstiges
01.07.010 Acrylfugen bis 10mm

Anschliisse und Ubergénge zwischen verschiedenen
Bauwerksteilen mit Uberstreichbarer Acryldichtmasse
ausspritzen und glatten Fugenbreite bis 10 mm

2.735,000 m
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01.07.020

01.07.030

Summe

01.08

01.08.010

Zulage Acrylfugen bis 20mm

Zulage zu Pos. 1.1.03
fir Fugenbreite bis 20 mm

260,000 m

Fugen zwischen Holzsockelleisten und Wandflachen

Fugen zwischen Holzsockelleisten und Wandflachen mit einem
Fugenleichtflller fachgerecht schliefen.

Fugenbreite 1 - 5mm.

Sockelleisten abkleben, Fugen ausspritzen, nach Trocknung der
Fugenfillmasse im Farbton der Wandflachen streichen und
anschlieend Klebeband entfernen und entsorgen.

515,000 m

01.07 Sonstiges

Beschichtung Innen - Stahlbauteile

Beschichtung Handlauf aus Stahl, innen
Beschichtung Handlauf aus Stahl, innen

Beschichtung Handlauf d=40mm aus
S 235 JR geschliffen, grundiert,
horizontal oder geneigt an Treppe,

Hoéhe: 60 bis 95 cm, Abwicklung der Bearbeitungsflachen tber
12 bis 14 cm, Inkl. Handlaufhalter, rund ca. d=8mm

Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig,
Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig,
deckend, feinstruktur,

einschl. aller Vor- und Zwischenarbeiten

Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis ca. 4,5 m Uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes, Gertst wird
beigestellt/ist vorh.

Farbton RAL 1035 Matt

Abrechnung in Ifm.
36,000 m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Maler

Alle Einzelpreise in EUR netto
oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.08.020 Beschichtung Treppenharfe aus Stahl, innen
Beschichtung an Treppenharfe aus Stahl, innen

Harfe an vierlaufiger U-Treppe mit zwei
Zwischenpodesten.
MaRe Harfe ( UK Wangenverkleidung bis OK Harfe):

Treppenlauf 2 ca.: 250 cm ca. 1450 mm hoch

OG ca.: 83 cm ca. 1750 bis 2300 mm hoch
Treppenlauf 3 ca.: 136 cm ca. 1600 mm hoch
Zwischenpodest 2 ca.: 112 cm ca. 1750 bis 3100 mm hoch
Treppenlauf 4 ca.: 139 cm ca. 1520 mm hoch

DG ca.: 81 cm ca. 1530 mm hoch

DG bis Wand ca.: 148 cm ca. 1530 mm hoch

-Pfosten/Flllung: Stabstahl, 8/35 mm, Abwicklung der
Bearbeitungsflachen tber 9 bis 11 cm,
-Regelabstand Pfosten ca.100 mm

-Oberer Gurt: Stabstahl, 8/45 mm, Abwicklung der
Bearbeitungsflachen tiber 11 bis 13 cm

-Unterer Gurt: Stabstahl, 8/45 mm,Abwicklung der
Bearbeitungsflachen tiber 11 bis 13 cm

Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig,
Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig,
deckend, feinstruktur,

einschl. aller Vor- und Zwischenarbeiten

Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 4,5 m Uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes, Gertst wird
beigestellt/ist vorh.

Farbton: RAL 9002 Matt

Abrechnung in Ifm.
7,000 m

01.08.030 Beschichtung Treppenwange aus Stahl, innen
wie Pos. 01.08.020 jedoch

an Stahlwange, als Flachstahlprofil, sowie Anschlisse an
Treppenharfe, innen, Untergrund Stahl, glatt,

Abwicklung der Bearbeitungsflachen ca. 45- 60 cm,
Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig,
Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig,
deckend, feinstruktur,

einschl. aller Vor- und Zwischenarbeiten

Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 4,5 m Uber der
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.030) ...

Standflache des hierflr erforderlichen Gerustes, Gertst wird
beigestellt/ist vorh.

Farbton: RAL 9002 Matt

Abrechnung in Ifm.

7,000 m

Summe 01.08 Beschichtung Innen - Stahlbauteile

01.09 Stundenlohnarbeiten und Material

Stundenlohn

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
(ZTV)

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass
Tagelohnarbeiten nur nach besonderer und ausdrtcklicher
Aufforderung und Anordnung durch den bauleitenden
Architekten ausgefuhrt werden durfen.

Von der Bauleitung des AG unterschriebene
Stundenlohnzettel kbnnen nachtraglich aberkannt werden,
wenn sich bei der Prifung herausstellt, dass die

Arbeiten in einzelnen Positionen dieses Angebotes
enthalten sind. Stundenlohnzettel sind fortlaufend zu
nummerieren, die Arbeiten sind detailliert zu

beschreiben, Materialien und Gerate bei Stundenlohn-
arbeiten sind auf dem Lohnzettel gleichfalls

detailliert aufzuflhren, Gerateeinsatzstunden enthalten
alle Betriebs- und Wartungskosten, Reparatur- und
Abnutzungskosten und sonstige Nebenkosten, sowie die
Anlieferung, Vorhaltung und den Abtransport der Geréate.

Stundenzettel sind am Arbeitstag nach der Ausfihrung
zur Anerkennung vorzulegen.

01.09.010 Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis

Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis
Helfer als Mischpreis flr unvorhergesehene Leistungen
gem.§ 15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf
besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die
Stundensatze sind alle Lohnnebenkosten und
Unternehmerzuschlage einzurechnen.

Die Stundenzettel missen § 15 Nr.3 VOB/B entsprechen
und Angaben Uber die Ausfiihrungen und den Ort der
Leistungen enthalten.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Maler
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.010) ...

10,000 h

01.09.020 Separate An- und Abfahrt
der Montagekolonne fur Stundenlohnarbeiten.

Abrechnung erfolgt pro Stuick zur Baustelle einschlie3lich der
Ublichen Kilometeranzahl.

1 Stick = Anfahrt und Abfahrt

5,000 St

Summe 01.09 Stundenlohnarbeiten und Material

Summe 01 Malerarbeiten
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Maler

01.01 Vorbereitende Arbeiten

01.02 Grundbeschichtung

01.03 Tapezierarbeiten

01.04 Winde

01.05 Deckenflachen

01.06 Boden

01.07 Sonstiges

01.08 Beschichtung Innen - Stahlbauteile

01.09 Stundenlohnarbeiten und Material

01 Malerarbeiten

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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