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1 Unternehmensportrait Hamburger Energiewerke GmbH

Mit vereinten Kraften flir die urbane Energie- und Warmewende: Hamburg Energie und
Warme Hamburg haben sich zu den Hamburger Energiewerken zusammengeschlossen. Als
groBtes Energieunternehmen der Stadt bieten wir Erzeugung, Verteilung und Vertrieb

entlang der gesamten Wertschdpfungskette effizienter Energieversorgung.

Warme Hamburg ist unsere Marke fiir lokal produzierte Warme. Uber unser 850 Kilometer
langes Rohrleitungssystem versorgen wir umgerechnet rund 500.000 Wohneinheiten mit

lokaler Fernwarme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung.
Die Hamburger Energiewerke GmbH als Auftraggeber bittet fiir den nachfolgend

beschriebenem Anfragegegenstand um Abgabe eines verbindlichen und kostenlosen

Angebotes.
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2 Lieferumfang

Hamburger
Energiewerke

&

Der Lieferumfang umfasst die Lieferung folgender Kugelhdhne fiir den Erdeinbau. Die

geforderten Spezifikationen und Details werden in diesem und ff. Kapiteln erldutert
Abnahmepriifzugnisse nach EN 10204-3.1 und Druckpriifungen nach EN 12266-1, P10, P11,
P12 sind beizufiigen.

Absperrarmatur
Beschreibung mit ELE/ | ELE/ | Zwischenraum- | Bauteil-
Nennweite Erdeinbauarmaturen | Anzahl | Betatigungseinheit | ELU | ELU | entliiftung satz
Los 2
DN80 Entleerung 10 X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN300 DN80 4 X X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELE
DN200 DN80 2 X X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN100 DN50 3 X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN80 DN50 4 X X X X
Los 4
Absperrung mit
beidseitiger ELU/ELU
DN125 DN50 3 X X X X
Los 6
DN80 Entleerung 6 X
Absperrung mit
beidseitiger ELU/ELU
DN500 DN80 1 X X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELU/ELU
DN400 DN80 3 X X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN250 DN80 2 X X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN200 DN80 2 X X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN125 DN50 2 X X X X
Absperrung mit
beidseitiger ELE/ELU
DN80 DN50 2 X X X X
Schachtumbau
112U Schachtarmatur
DN300 Absperrung 2 X
DN80 ELU/ELE 12 X
2 14.10.2026
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Tabelle 1: Lieferumfang

2.1 Kugelhahn DN 500 fiir den Erdeinbau mit Winkelgetriebe

Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBndhte durchgeschweiBt

Nennweite DN 500

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstarke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr

Dichtsystem der Schaltwelle fiir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige fir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — Héhe 350 mm
Gehdusekorper komplett mit Stutzen DN 25 zur nachtraglichen Anbringung eines
Prif-Kugelhahnes DN 25 — verschlossen mit Stopfen

Materialien:

Gehaduse/SchweiBenden: Stahl

Kugel: Stahl chemisch vernickelt

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstltzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Baulange: 2500 mm

Betdtigungseinheit: Winkelgetriebeeinheit mit optischer Stellungsanzeige

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgefiihrt.

2.2 Kugelhahn DN 400 fiir den Erdeinbau mit Winkelgetriebe

Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBndhte durchgeschweilt

Nennweite DN 400

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstdrke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr
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Dichtsystem der Schaltwelle fiir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige flir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — Héhe 350 mm
Gehadusekorper komplett mit Stutzen DN 25 zur nachtrdglichen Anbringung eines
Prif-Kugelhahnes DN 25 — verschlossen mit Stopfen

Materialien:

Gehaduse/SchweiBenden: Stahl

Kugel: Stahl chemisch vernickelt

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstuitzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Baulange: 2000 mm

Betdtigungseinheit: Winkelgetriebeeinheit mit optischer Stellungsanzeige

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgefiihrt.

2.3 Kugelhahn DN 300 fiir den Erdeinbau mit Winkelgetriebe

Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBndhte durchgeschweiBt

Nennweite DN 300

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstdrke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr

Dichtsystem der Schaltwelle fiir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige fir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — H6he 350 mm
Gehdusekorper komplett mit Stutzen DN 25 zur nachtraglichen Anbringung eines
Prif-Kugelhahnes DN 25 — verschlossen mit Stopfen

Materialien:

Gehause/SchweiBenden: Stahl

Kugel: Stahl chemisch vernickelt

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstltzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Baulange: 2000 mm

Betdtigungseinheit: Winkelgetriebeeinheit mit optischer Stellungsanzeige

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgefiihrt.
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2.4 Kugelhahn DN 250 fiir den Erdeinbau mit Winkelgetriebe

Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBnahte durchgeschweilt

Nennweite DN 250

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstarke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr

Dichtsystem der Schaltwelle fiir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige fir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — H6he 350 mm
Gehdusekorper komplett mit Stutzen DN 25 zur nachtraglichen Anbringung eines
Prif-Kugelhahnes DN 25 — verschlossen mit Stopfen

Materialien:

Gehaduse/SchweiBenden: Stahl

Kugel: Edelstahl

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstutzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Baulange: 1500 mm

Betdtigungseinheit: Winkelgetriebeeinheit mit optischer Stellungsanzeige

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgefiihrt.

2.5 Kugelhahn DN 200 fiir den Erdeinbau mit Winkelgetriebe

Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBndhte durchgeschweilt

Nennweite DN 200

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstdrke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr
Dichtsystem der Schaltwelle flir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige flir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — Héhe 350 mm
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o Gehdusekdrper komplett mit Stutzen DN 25 zur nachtrdglichen Anbringung eines
Priif-Kugelhahnes DN 25 — verschlossen mit Stopfen
Materialien:

Gehause/Schweifenden: Stahl

Kugel: Edelstahl

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstuitzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Bauldnge: 1500 mm

Betdtigungseinheit: Winkelgetriebeeinheit mit optischer Stellungsanzeige

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgefiihrt.

2.6 Kugelhahn DN 125 fiir den Erdeinbau mit HEnW Vierkantschoner
Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5

konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBndhte durchgeschweiBt

Nennweite DN 125

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstarke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr
Dichtsystem der Schaltwelle fiir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige fir die
Schaltstellung der Kugel

e medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — Hohe 350 mm

Materialien:

Gehaduse/SchweiBenden: Stahl

Kugel: Edelstahl

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstltzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Baulange: 1500 mm

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgeflihrt.

2.7 Kugelhahn DN 100 fiir den Erdeinbau mit HEnW Vierkantschoner
Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

o vollverschweiBtes Gehause
e massiv geschmiedete Seitenteile
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SchweiBenden nach EN488

SchweiBnahte durchgeschweiBt

Nennweite DN 100

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstarke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr
Dichtsystem der Schaltwelle fiir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige fiir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — Héhe 350 mm

Materialien:

Gehause/SchweiBenden: Stahl

Kugel: Edelstahl

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstitzt

O-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C

Baulange: 1500 mm

Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgefiihrt.

2.8 Kugelhahn DN 80 fiir den Erdeinbau mit HEnW Vierkantschoner

Anforderungen nach DIN EN 253, DIN EN 488 sowie AGFW-Arbeitsblatt FW 401-T5
konstruktive Merkmale:

vollverschweiBtes Gehause

massiv geschmiedete Seitenteile

SchweiBenden nach EN488

SchweiBndhte durchgeschweiBt

Nennweite DN 80

Druckstufe PN 25

voller Durchgang

doppelt gelagerte Kugel

wartungsfreies selbstnachstellendes Dichtsystem

Wandstdrke der Rohrenden gem. Angaben zu verwendetem Rohr
Dichtsystem der Schaltwelle flir medienfreien Domaufbau, optische Anzeige flir die
Schaltstellung der Kugel

medienfreier Domaufbau mit Edelstahl-Kopfflansch — Héhe 350 mm

Materialien:

Gehaduse/SchweiBenden: Stahl
Kugel: Edelstahl

Schaltwelle: Edelstahl

Dichtungen: PTFE, federunterstitzt

7 14.10.2026
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e 0-Ringe: EPDM — max. zul. Betriebstemperatur bis 140°C
e Bauldnge: 1500 mm
e Die Kugelhahne werden nach der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU ausgeflihrt.

2.9 Kugelhahn aus Edelstahl fiir Hochpunktentliiftung/Tiefpunktentleerung fiir
Erdarmaturen DN 80

Kugelhahn PN25 DN80

Entliiftungshahn

BBF/ELF/ESF V-HE /Flansch WE 88,9x4
Abnahmepriifzeugnis 3.1

2.10 Kugelhahn aus Edelstahl fiir Hochpunktentliiftung/Tiefpunktentleerung fiir
Erdarmaturen DN 50

Kugelhahn PN25 DN50

Entltiftungshahn

BBF/ELF/ESF V-HE /Flansch WE 60,3x4
Abnahmepriifzeugnis 3.1

2.11 Kugelhahn aus Edelstahl fiir Zwischenraumentliiftung DN 25

Kugelhahn PN25 DN25

Entltiftungshahn

BBF/ELF/ESF V-HE /Flansch WE 33,7x2,6
Abnahmepriifzeugnis 3.1

2.12 Bauteilsatz

¢ Bauteilsatz fir Domaufbau zum Fernwarme-Basis-Kugelhahn
o Fir den Erdeinbau

Einsetzbar fir Nennweiten, Voller Durchgang
PN25 - DN80, DN100, DN125,
Bestehend aus:
Buchse flir Schaftwellenverldangerung - Werkstoff Stahl
Schaft fir Schaftwellenverlangerung — Werkstoff Edelstahl
Flansch fir Schutzrohr, unten — Werkstoff Stahl
Flansch fiir Schutzrohr, oben — Werkstoff Edelstahl

o Komplett mit Dichtelementen und Montagematerial
2.13 Bauteilsatz

O O O O O O O

¢ Bauteilsatz fir Domaufbau zum Fernwarme-Basis-Kugelhahn
o Fir den Erdeinbau
Einsetzbar flir Nennweiten, Voller Durchgang
PN25 - DN200
Bestehend aus:
Buchse fiir Schaftwellenverlangerung - Werkstoff Stahl
Schaft fir Schaftwellenverlangerung — Werkstoff Edelstahl
Flansch fiir Schutzrohr, unten — Werkstoff Stahl
Flansch fur Schutzrohr, oben — Werkstoff Edelstahl

O O O O 0O O O

8 14.10.2026



Projekt SGE: Spange Grindel-Eppendorf
Los 2,4 &6

O

Komplett mit Dichtelementen und Montagematerial

2.14 Bauteilsatz

Bauteilsatz flir Domaufbau zum Fernwadrme-Basis-Kugelhahn

O

O O 0O 0O o0 O O O

Fir den Erdeinbau

Einsetzbar flir Nennweiten, Voller Durchgang

PN25 - DN250-DN300

Bestehend aus:

Buchse flir Schaftwellenverlangerung - Werkstoff Stahl
Schaft flir Schaftwellenverlangerung — Werkstoff Edelstahl
Flansch fiir Schutzrohr, unten — Werkstoff Stahl

Flansch fiir Schutzrohr, oben — Werkstoff Edelstahl
Komplett mit Dichtelementen und Montagematerial

2.15 Bauteilsatz

Bauteilsatz flir Domaufbau zum Fernwadrme-Basis-Kugelhahn

o

O O O 0O o0 O O O

Fur den Erdeinbau

Einsetzbar flr Nennweiten, Voller Durchgang

PN25 — DN400 und DN500

Bestehend aus:

Buchse flir Schaftwellenverlangerung - Werkstoff Stahl
Schaft fiir Schaftwellenverldngerung — Werkstoff Edelstahl
Flansch fiir Schutzrohr, unten — Werkstoff Stahl

Flansch fiir Schutzrohr, oben — Werkstoff Edelstahl
Komplett mit Dichtelementen und Montagematerial

&

2.16 Kugelhahn DN300 fiir Schacht, voller Durchgang mit beidseitigen SchweiBende,

manuell mit Getriebe seitlich

Kugelhahn wartungsfrei,

beidseitig druckbeaufschlagbar, in kompakter Bauweise.

Technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12266.
Rohrstatische Auslegung nach EN 488.

Kugelwerkstoff und -Oberfldche entsprechend Beanspruchung
Gelagerte Kugel

Kugelhahn mit Doppelabsperrfunktion und Prifmdglichkeit durch Priifhahn gemaB DGUV
103-002.

Stellungsanzeige von auBen sichtbar

Angestrebte Stellzeit: 300s

Betatigung mittels Schneckengetriebe mit Handrad
Nennweite: DN 300

Durchgang: DN 300
Betriebsmedium: Heizwasser
Auslegungstemperatur: 140 °C
Auslegungsdruck: 25 bar(u)

Max. Axialkraft: +/- 900 kN

Kugel: massives Vollmaterial

Kugelwerkstoff:

14.10.2026
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Werkstoff Gehause:
Baulange ca.:
Baubreite max.:
Anschlussart 1:
Anschlussart 2:
Anschweiende 1:
AnschweiBende 2:
Besch. EN 10204:

e Einbaupos. Getriebe:

e Einbaupos. Kugelhahn:

verchromt

Schmiedestahl / Stahlguss
640 mm (Abweichung +/- 100 mm zuldssig)
508 mm

geschweiBt

geschweiBt

s= 5,6 mm

s= 5,6 mm

3.1

seitlich (90°)

vertikal

2.17 Kugelhahn DN80 mit SchweiBende und Flanschanschlu3

¢ Kugelhahn PN25 DN80

¢ Entluftungshahn/Entleerungshahn

o  FSL/KSF-V -HS
o SE 88,9x4 P235GH

o Flansch DIN EN 1092 PN40

¢ Bauldnge 295mm

e Heizungswasser-Ausfiihrung
¢ Abnahmeprifzeugnis 3.1
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2.3 Liefertermine

Los 2:
Absperrarmatur
mit ELE/ | ELE/ | Zwischenraum-
Nennweite Beschreibung | Anzahl | Betdtigungseinheit | ELU | ELU | entliiftung Bauteilsatz | Liefertermin
TPOO
DN80 Entleerung 2 X 25.02.2027
DN80 Entluftung 2 X 25.02.2027
TPO1
DN8O0 Entleerung 2 X 25.02.2027
DN80 Entliftung 2 X 25.02.2027
TPO3
DN8O0 Entleerung 2 X 25.02.2027
TPS00
Absperrung mit
beidseitiger
DN200 ELE/ELE DN80 2 X X X X X 25.02.2027
Absperrung mit X X
beidseitiger
DN100 ELE/ELU DN50 1 X X 25.02.2027
Absperrung mit X X X
beidseitiger
DN80 ELE/ELU DN50 1 X 25.02.2027
TPSO01 X
Absperrung mit X X X
beidseitiger
DN80 ELE/ELU DN50 1 X 26.08.2027
Absperrung mit X X X
beidseitiger
DN65 (DN80) ELE/ELU DN50 1 X 26.08.2027
TPS01.1
Absperrung mit X X X X X
beidseitiger
DN300 ELE/ELU DN80 1 25.08.2027
Absperrung mit X X X X X
beidseitiger
DN300 ELE/ELU DN80 1 25.08.2027
TPS02
Absperrung mit X X X X X
beidseitiger
DN300 ELU/ELU DN80 1 25.08.2027
Absperrung mit X X X X X
beidseitiger
DN300 ELU/ELU DN80 1 25.08.2027
Absperrung mit X X X X
beidseitiger
DN125 ELU/ELU DN50 1 22.06.2028
Absperrung mit X X X X
beidseitiger
DN100 ELU/ELU DN50 1 22.06.2026
Absperrung mit X X X X
beidseitiger
DN100 ELU/ELU DN50 1 25.02.2027
Absperrung mit X X X X
beidseitiger
DN8O0 ELU/ELU DN50 1 25.02.2027
11 14.10.2026
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Schachtarmatur
Schachtumbau
112U
DN300 Absperrarmatur 2 X 25.02.2027
DN80 ELU/ELE 4 25.02.2027
Tabelle 2: Unverbindliche Liefertermine Los 2
Absperrarmatur
mit Zwischenraum
Nennweit Anzah | Betdtigungseinhei | ELE/ | ELE/ |- Bauteil- | Liefertermi
e Beschreibung |1 t ELU ELU entliiftung satz n
Los 4:
Absperrung mit
beidseitiger
DN125 ELE/ELU DN50 2 X X X X 24.06.2027
Tabelle 3: Unverbindliche Liefertermine Los 4
Absperrarmatur
mit Zwischenraum
Beschreibun | Anzah | Betdtigungseinhei ELE/ ELI_E_/ - Bauteil- | Liefertermi
Nennweite |g I t ELU |ELU | entliiftung satz n
Los 6:
DN80 Entleerung 4 X 25.03.2027
DN80 Entliiftung 2 X 25.03.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN500 ELU/ELU DN80 1 X X X X X 07.01.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN400 ELU/ELU DN80 1 X X X X X 07.01.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN400 ELE/ELU DN80 2 X X X X X 25.05.2028
Absperrung
mit
beidseitiger
DN250 ELE/ELU DN80 2 X X X X X 07.01.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN200 ELE/ELU DN80 2 X X X X X 07.01.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN125 ELE/ELU DN50 2 X X X X 07.01.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN65 (DN80) | ELE/ELU DN50 1 X X X X 25.03.2027
Absperrung
mit
beidseitiger
DN50 (DN80) | ELE/ELU DN50 1 X X X X 25.03.2027

Tabelle 4: Unverbindliche Liefertermine Los 6
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Termingefahrdung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber erkennbar werdende
Termingefdhrdungen unverziiglich schriftlich mitzuteilen und in Abstimmung mit ihm
angemessene MaBnahmen zu ergreifen, um Verzégerungen zu vermeiden und mdglichst
gering zu halten.

Voraussichtliche Lieferadresse:

alkenbrecher & preuB,

Schiinbusch Feld 6-8

21439 Marxen

2.4 Nahere Lieferbedingungen
Eine Lieferung der Kugelhdhne muss zu den in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. genannten Terminen garantiert werden. Gleichwohl ist auch ein
wesentlich spaterer Abruf der Kugelhdhne bis zu 12 Monate oder spater nach den in Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. genannten Terminen mdglich, falls es
beim Projekt zu Bauzeitenverzug kommt. Die Kugelhdhne sind in dieser Zeit durch den
Hersteller einzulagern. Der Abruf der Kugelhdhne erfolgt mit 2 Wochen Vorlauf.

2.5 Der Lieferung beizufiigende Unterlagen/Nachweise und Erkldarungen

Der Lieferung sind die Betriebsanleitung, alle im Produktsicherheitsgesetz geforderten
Erkldrungen, Nachweise wie z.B. geforderten Zertifikate, Bescheinigungen und behérdlichen
Genehmigungen sowie die Konformitatserklarungen auf der Grundlage des EU-Rechts

beizufligen. Sofern erforderlich wird das CE-Kennzeichen angebracht.

Dem Auftraggeber ist bei Anlieferung eine vollstandige und aussagefdhige
Enddokumentation in deutscher Sprache und im metrischen MaBsystem, in 1-facher
Ausfertigung in Papierform und in Dateiform auf Datentréger (je nach Abstimmung, pdf,

dwg, usw.) auszuhandigen.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle im Rahmen der Abwicklung dieses Vertrages zu
erstellenden Unterlagen entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers gekennzeichnet
werden. Aus der Kennzeichnung muss der Anderungsstand hervorgehen. Die eindeutige
Zuordnung der Unterlagen zu den Teilen muss sichergestellt sein, soweit die

Riickverfolgbarkeit der Lieferung verlangt wird.
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Die zum Lieferumfang gehérenden Unterlagen und Zeichnungen gehen in das Eigentum des
Auftraggebers (Uber. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Unterlagen auch unter
Aushandigung an Dritte fur die Ausflhrung von Reparaturen, Wartungsarbeiten, spateren
Anderungen und Anfertigung von Ersatz- und Reserveteilen uneingeschrinkt und
unentgeltlich zu nutzen, ohne dass es hierzu einer besonderen Erlaubnis des Auftragnehmers
bedarf.

3 Versandvorschrift

3.3 Versandanzeige
Versandanzeigen sind flr jede Lieferung gesondert, spatestens 3 Werktage vor Anlieferung
an die vereinbarte Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle zu senden. Die Versandanzeige,
Lieferscheine und Frachtbriefe mlissen mindestens enthalten:
o Die Bestellnummer des Auftraggebers, bei Teillieferung zudem die Angabe der
Bestellpositionsnummer
o Die Versandanschrift, Abgangsdatum, Versandart mit Angabe Versand -
Kennzeichnung der Lieferung

e Voraussichtlicher Liefertermin

Der Lieferung ist ein Lieferschein beizufiigen. Dieser ist so zu kennzeichnen, dass eine
eindeutige Zuordnung zur Bestellung erfolgen kann. Ist eine Lieferung aufgrund einer
unzureichenden Kennzeichnung nicht zuordenbar, st der Auftraggeber zur

Annahmeverweigerung berechtigt.

3.4 Fehlende Angaben

Sollten dem Auftraggeber durch fehlende bestellbezogene Angaben auf dem Lieferschein
bzw. Frachtbrief zusatzliche Aufwendungen entstehen, werden diese dem Auftragnehmer in
Rechnung gestellt.

4 Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferung und der Abnahme durch den AG.
Zwischenabrechnungen erfolgen nach abgeschlossener Teillieferung und deren Abnahme
durch den AG.

5 Zuschlagskriterien
Der Zuschlag erfolgt zu 100% auf den Angebotsgesamtpreis.

6 Vertragsverlangerungen
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Der Vertrag verlangert sich um die Dauer der zusdtzlichen Einlagerung bis zur erfolgten
Abnahme nach Lieferung.

7 Preisgestaltung, Vertragsgrundlage

Das Angebot ist auf Grundlage des Formulars Aufforderung zur Angebotsabgabe zu erstellen.

Jegliche Anderung im Leistungsumfang sind dem zustidndigen Fachbereich des
Auftraggebers sowie dem Einkauf vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen. Leistungen
ohne einen schriftlichen Auftrag der Einkaufsabteilung des Auftraggebers werden

ausnahmslos nicht verglitet. Jegliche Nebenabsprachen haben keine Gliltigkeit.

Als stadtisches Unternehmen unterliegt die Hamburger Energiewerke GmbH dem Leitfaden
flir  umweltvertragliche Beschaffung der Freien und Hansestadt Hamburg

(.Umweltleitfaden™). Dieses wird bei der Auftragsvergabe berticksichtigt.
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8 Preisblatt
Die Preisangaben sind in der beigefiigten Preismatrix JPreismatri-

Armaturen_Netto_SGE_Los246_V01.xIsx" einzutragen. Dies sind Bestandteil des Angebots.

Fir jede Position sind Einzelpreise der vorgesehenen Komponenten, der daraus addierte Preis
je Armatur sowie der Positionspreis unter Berlicksichtigung der angegebenen Stlickzahl
auszuweisen. Zusatzlich sind die Summen je los und der gesamtpreis fiir den gesamten

Lieferumfang anzugeben.

Die angegebenen Preise gelten als Pauschalpreise fiir den Gesamtumfang bis zur Lieferung an
den Kunden. Kosten flr Lieferung, eventuelle Zollgebiihren, Ein-/Zwischenlagerungskosten
sowie eventueller Mehrfachanfahrten inkl. samtlicher weiterer begleitender Kosten sind in die

Einheitspreise mit einzupreisen.

Alle Preisanageben erfolgen in Euro netto.

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Anbieter die Angaben in der beigefiigten Preismatrix.

(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)
Anbieter
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