
Anlagenverzeichnis – LV Schlosserarbeiten   

Bauvorhaben: TriBühne Norderstedt 
Auftraggeber: Stadt Norderstedt 
LV-Nummer LV: 300_BA3_5_04_Schlosserarbeiten 

 
 
Allgemeine Dokumente 
 
 
23132 TriBuehne Norderstedt_20231106 – Schadstoffe  
2226_A-05-LA-BE-VB_240314 – Baustelleneinrichtung Lageplan 
240313_TRB_BE- und Logistikkonzept – Baustelleneinrichtung- und Logistikplan 
 
Pläne 
 
2226_A-05-LA-VA_240314_Lageplan 
 
2226_A-05-BA3-GR-1OG-105-VD_250903_GR 1OG Saal 
2226_A-05-BA3-GR-EG-104-VE_251014_GR EG Saal 
2226_A-05-BA5-GR-EG-A-101-VF_250903_GR Foyer A 
2226_A-05-BA5-GR-EG-B-102-VF_250903_GR Foyer B 
2226_A-05-BA5-GR-UG-103-VF_250903_GR UG - Foyer 
 
2226_A-05-SCH-A-100_230108 – Schnitt Saal 
 
 
Detailpläne 
 
2226_A-05-BA3-DE-112-A_260115-Bruestung Galerie 
2226_A-05-BA3-DE-113-B_260303_Seitliche Absturzsicherung Galerie 
 
2226_A-05-BA3-DE-510-A_260115_Treppe Saal - Grundrisse und Details 
2226_A-05-BA3-DE-511-A_260115_Treppe Saal - Schnitte und Details 
 
2226_A-05-BA5-DE-107-A_260129_Reviklappen 
 
2226_A-05-BA5-DE-500-A_260115_Treppe Foyer – Grundrisse 
2226_A-05-BA5-DE-501-A_260115_Treppe Foyer - Schnitte und Details 
2226_A-05-BA5-DE-502-A_260115_Treppe Foyer-Bank_Absturzsicherung 
 
 
Sonstige Anlagen 
 
2226_BA3_Anlage Ausfuehrungstermine_Schlosserarbeiten_260611 
2226_BA3-5_Bilddokumentation-Schlosser_260130 


