

Anlagenverzeichnis – LV Schlosserarbeiten

Bauvorhaben:	TriBühne Norderstedt
Auftraggeber:	Stadt Norderstedt
LV-Nummer	LV: 300_BA3_5_04_Schlosserarbeiten

Allgemeine Dokumente

23132 TriBuehne Norderstedt_20231106 – Schadstoffe
2226_A-05-LA-BE-VB_240314 – Baustelleneinrichtung Lageplan
240313_TRB_BE- und Logistikkonzept – Baustelleneinrichtung- und Logistikplan

Pläne

2226_A-05-LA-VA_240314_Lageplan

2226_A-05-BA3-GR-1OG-105-VD_250903_GR 1OG Saal
2226_A-05-BA3-GR-EG-104-VE_251014_GR EG Saal
2226_A-05-BA5-GR-EG-A-101-VF_250903_GR Foyer A
2226_A-05-BA5-GR-EG-B-102-VF_250903_GR Foyer B
2226_A-05-BA5-GR-UG-103-VF_250903_GR UG - Foyer

2226_A-05-SCH-A-100_230108 – Schnitt Saal

Detailpläne

2226_A-05-BA3-DE-112-A_260115-Bruestung Galerie
2226_A-05-BA3-DE-113-B_260303_Seitliche Absturzsicherung Galerie

2226_A-05-BA3-DE-510-A_260115_Treppe Saal - Grundrisse und Details
2226_A-05-BA3-DE-511-A_260115_Treppe Saal - Schnitte und Details

2226_A-05-BA5-DE-107-A_260129_Reviklappen

2226_A-05-BA5-DE-500-A_260115_Treppe Foyer – Grundrisse
2226_A-05-BA5-DE-501-A_260115_Treppe Foyer - Schnitte und Details
2226_A-05-BA5-DE-502-A_260115_Treppe Foyer-Bank_Absturzsicherung

Sonstige Anlagen

2226_BA3_Anlage Ausfuehrungstermine_Schlosserarbeiten_260611
2226_BA3-5_Bilddokumentation-Schlosser_260130