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A) Allgemeine Baubeschreibung, Gegenstand der Ausschreibung

1. Projekt
Das Projekt befindet sich in dem Geb&ude der TriBuhne Noderstedt in 22846 Norderstedt.

Umgeben wird das Gebaude von den Stralen Jorg Peter Hahn Platz im Westen, Der Rathausalle im Siiden,
der Heidebergstrafle im Sidosten und "Alter Heidberg" im Norden und Nordosten. Auf der anderen Seite des
Jorg Peter Hahn Platz liegt die Bahnstation "Norderstedt Mitte" der Linien U1 und A2.

In dem Gebaude befinden sich neben den Veranstaltungs- und zugehoérigen Verwaltungsflachen auflerdem:

¢ Rathaus mit Verwaltungsbiros

o Volkshochschule mit Schulungsraumen

e Gastronomiebetriebe mit Kiichen

¢ weitere Buroflachen
Ausschlaggebend fir den Start der Sanierungsmalnahmen war ein Wasserschaden in einem Teil des
Gebaudes. Davon waren hauptsachlich der Bihnenbereich, der Saal und das Untergeschoss betroffen. Um
die Sperrzeiten der Veranstaltungsflachen angemessen zu nutzen, wurde beschlossen die
Sanierungsmaflnahmen auszuweiten und den allgemeinen Ausbaustandard zu verbessern. Daher werden
die wesentlich beschadigten Bauteile nicht nur repariert, sondern abgebrochen und nach dem aktuellen
Stand der Technik neu errichtet. Dabei werden auch Raum- uns Designkonzepte modernisiert.

Allen nicht im Umbau befindlichen Teile des Gebaudes missen vollstandig funktionsfahig bleiben.

Die Sanierung umfasst tragende sowie nichttragende Innenbauteile. Die technische Gebaudeausstattung soll
ebenfalls Uberarbeitet werden. Arbeiten an der Fassade oder anderen Au3enelementen mit Einfluss auf den
Warmeschutz sind nicht vorgesehen.

Das Gebaude verflgt Uber ein Untergeschoss und vier aufgehende Vollgeschosse. Der Veranstaltungsraum
mit Blhne und Zuschauerraum erstreckt sich teilweise tber alle vier aufgehenden Geschosse und bildet die
grolte Erhebung des Bauwerks.
Zwischen dem Gebaude und den Bahngleisen befindet sich ein zweistockiges Parkdeck.
Objektdaten

¢ Anzahl der Geschosse: 6

e BGF (R): ca. 7.337 m?

o Gebaudehdhe: ca. 25 m Uber OKGelande
2. Bauabschnitte

Das Projekt teilt sich derzeit in 5 Bauabschnitte
BAOQO: Dach
BAO1: Untergeschoss Biros
BAO2: Zwischengeschoss
BAO3: Saal
BAO4: Anlieferung
BAO5: Foyer

In dieser Ausschreibung sind nur die Bauabschnitte BA03 und BAO5 enthalten. Die Ausfiihrung der
Bauabschnitte erfolgt nacheinander.

3. Ortliche Verhaltnisse, Zuwegung

Die Baustelle ist Uber eine Schranke nahe der Rathausallee befahrbar. Angrenzende Flachen werden
regelmaBig von dem LKW-Lieferverkehr genutz. Fir die Logistik der Baustelle bitte das BE-Konzept (s.
Anlage) beachten.

Fur die Lagerung von Materialien sind nur in kleinem Maf3e Flachen vorhanden. Diese miissen werden von
allen am Bau beteiligten Unternehmen genutzt. Die genaue Lage und Grofie der Flachen ist dem BE-Konzept
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zu entnehmen.

Die Entsorgung von Abbruch, Restmaterialien und anderem Abfall erfolgt zentral Gber einen gemeinsamen
Baumischabfallcontainer sowie einen Bauschuttcontainer, die vom AG zur Verfigung gestellt werden.

Die nicht von der Baumalinahme betroffenden Bereiche und Elemente des Gebaudes, diurfen wahrend der
Bauphase nicht beschadigt oder stark verschmutzt werden. Innerhalb des Gebaudes sind diese Flachen
durch den AG besonders geschiitzt. Dieser Schutz darf nicht beschadigt oder entfernt werden. Flachen die
Nicht zur BaumalRnahme gehdren dirfen wahrend der Bautatigkeit nicht betreten werden. In den
zuganglichen Bereichen ist mit einer der Sanierung angemessenen Umsicht zu agieren.

Vorhandene Leitungen diirfen sofern nicht anders angegeben nicht beschadigt oder entfernt werden, da
diese fur die im Betrieb verbleibenden Gebaudeteile relevant sind.

4. Allgemeine Baubeschreibung

Bei der TriBuhne handelt es sich um ein Veranstaltungsgebaude in Massivbauweise. Die Tragenden Wande
wurden aus Mauerwerk und Stahlbeton errichtet, die Decken aus Stahlbeton. Erstellt wurde das Gebaude in
mehreren Abschnitten. Der Rohbau wurde im Jahre 1984 fertiggestellt. Mit dem Innenausbau wurde 2000
begonnen und ein Jahr spater fertiggestellt.

Die Fassade ist ein Sichtmauerwerk mit Aluminiumfenstern, in Teilen wurde auch eine Kupferfassade
verbaut. Das Dach hat ebenfalls eine Kupfereindeckung.

Die nichttragenden Wande wurden aus Trockenbau oder Mauerwerk erstellt. Fast alle Decken haben eine
zusatzliche abgehangte Decke erhalten, diese ist jedoch in Teilen bereis zurlickgebaut. Gleiches gilt fur die
Bodenbelage

5. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung sind folgende Leistungen: Schlosserarbeiten
Handlaufe

Absturzsicherungen

Bristungserhohungen - Stahlbau

3D - Wandverkleidung

Revisionsklappen

Kantenschutz um Offnung der Aufzugtiir

6. Allgemeine Leistungen des AN

Technische Bearbeitung
Die Leistungen des AN beinhalt die Technische Bearbeitung gemaf Leistungsbeschreibung.

Baustelleneinrichtung

Zu den Leistungen des AN gehort die komplette Baustelleneinrichtung fir die eigenen Leistungen fur die
gesamte Dauer der Baumalinahme.

Die Schnittstellen zur Gbergeordneten Baustelleneinrichtung sind zu berlcksichtigen. Das Gebaude ist mit
zwei Geristtirmen fir die zu Teilen parallel stattfindenden Dachsanierungsarbeiten eingerustet.

Die Regelungen des Baustellen-Einrichtungs- und Logistikkonzepts (s. Anlage) sind zu bericksichtigen.
Dies gilt im Besonderen fir:

- Sperrzeiten

- Parksituation

- Flachennutzung

- Tagesunterklnfte

- Materialtransporte
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- Baustromversorgung

- Bauwasserversorgung

Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftraggeber stellt iber den AN Erweiterter Rohbau eine allgemeine Baustelleneinrichtung bestehend
aus:

- Verkehrswegebeleuchtung

- Bauzaun

- BauschliefRung

- Baumischabfallcontainer

- Bauschuttcontainer

- Wasch-/Toilettencontainer

- Anlegeaufzug (fir ZG)

- allgemeine Schutzmallnahmen

Baustellensicherheit; Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Der AN ist verantwortlich fur den Arbeitsschutz und fiir die Sicherheit aller Gerate, Geruste und
Einrichtungen, die zur Durchfihrung der Arbeiten erforderlich sind. Der AN ist verpflichtet, fir die Baustelle
alle Mallnahmen vorzusehen, die den sicheren und reibungslosen Baubetrieb jederzeit gewahrleisten. Unter
diesen MalRnahmen werden vor allem solche gegen Unfélle, Witterung, Feuer sowie auch Vorkehrungen zum
Schutz von Verkehrstragern, Gebauden, Leitungen u. a. verstanden, z.B. Schutzgeriste, Absturzsicherungen
(z.B. Offnungen in STB-Decke), Dacher usw.

Samtliche Flucht- und Rettungswege sind auch wahrend der Bauarbeiten standig freizuhalten.

Alle auf der Baustelle tatigen Personen sind Uber die Sicherheitsvorkehrungen zu informieren und im
Umgang mit den Sicherheits- und Rettungseinrichtungen zu unterrichten.

Der AG bestellt fir die Baustelle einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-Koordinator) im
Sinne der Baustellenverordnung. Der AN sowie alle Subunternehmer sind zur Zusammenarbeit mit dem
SiGe-Koordinator verpflichtet. Eine gesonderte Vergutung fir die Zusammenarbeit erfolgt nicht.

7. Leistungen Auftraggeber

Der AG erbringt folgende Leistungen bzw. stellt diese bei.
e Baugenehmigung (soweit erforderlich)
Ausfiihrungsplanung der Objektplanung (Architektenplanung)
Ausfuhrungsplanung der Tragwerksplanung
Ubergeordnete Baulogistik- und Baustelleneinrichtungsplanung
Bautechnische Priifung
Warmeschutznachweis
Brandschutzkonzept
Schallschutznachweis

8. Bauablauf, Termine

Siehe besondere Vertragsbedingungen (BVB).
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B) Zusatzlich Technische Vorbemerkungen - Schlosserarbeiten

1. Allgemeines

Fur die nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen gelten die Bestimmungen der VOB Teil C.

Der Auftragnehmer hat alle fiir eine vollstandige und funktionsfahige Leistung erforderlichen Nebenleistungen
einzukalkulieren, auch wenn diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Daruber hinaus gelten alle zutreffenden DIN-Vorschriften, Richtlinien, Vorschriften, Verordnungen,
Empfehlungen, Merkblatter usw. in ihrer neuesten Fassung sowie die anerkannten Regeln der Technik.
Soweit notwendig sind die jeweiligen Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen zu beachten. Auf
Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewahren. Die Brand-, Schall- und Warmeschutz-
anforderungen sind zu beachten und einzuhalten.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Lieferung und Einbau von Metallbauarbeiten in kompletter Leistung,
inkl. der zu erbringenden Nebenleistungen gem. der VOB/C. Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt in
Abstimmung mit der Bauleitung und in Abstimmung mit den anderen Gewerken.

Stellt der Bieter bei der Bearbeitung des Angebotes fest, dass die ausgeschriebenen Leistungen auch anders
als ausgeschrieben hergestellt werden kénnen, sind Nebenangebote ausdricklich erwiinscht.

2. Unterlagen und Koordination

2.1 Priifung der Unterlagen

Vor Beginn der Arbeiten sind samtliche Planunterlagen, Detailzeichnungen und statischen Vorgaben zu
prufen.

2.2 AufmaR

MaRaufnahmen sind am Baukdrper eigenverantwortlich durchzufiihren und mit der Bauleitung abzustimmen.
2.3 Werkstatt- und Montageplanung

Der AN hat nach Auftragserteilung eine umfassende Werkstatt- und Montageplanung an den AG zu liefern.
Diese beinhaltet samtliche Detail-, Werkstatt- und Montagepléne zur Herstellung der geforderten Leistungen
einschl. originalgetreuer Darstellung angrenzender Gewerke. Es ist eine koordinierte Gesamtplanung im
Bereich der Schnittstellen vorzulegen. Die Werkstatt- und Montageplanung ist dem AG/ Fachplaner /
Architekten zur Genehmigung einzureichen. Die Kosten fir die Werkstatt- und Montageplanung werden in
einer gesonderten Position abgefragt.

2.4 Bedenken des AN

Sofern der AN Bedenken gegen die vorgesehene und beschriebene Art der Ausfiihrung oder gegen zu
verwendende Materialien, Konstruktionen usw. hat, ist er verpflichtet, diese mit seinen Begriindungen und
Alternativvorschlagen mit entsprechenden Kostenangaben bei Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen, bzw.
den Angebotsunterlagen als gesondertes Schriftstiick beizufiigen.

Werden vom AN bei Angebotsabgabe keine schriftlichen Bedenken mitgeteilt, so Gibernimmt der AN die
uneingeschrankte Verantwortung fur die beschriebene, zu erbringende Leistung.

Spatere Bedenken des AN gegen Inhalte der ausgeschriebenen Leistung, welche nach Angebotsabgabe
geltend gemacht werde, gehen in jeder Art zu Lasten und Héhe des AN.

3. Materialien und Ausfiihrung

3.1 Werkstoffe

Alle Materialien miissen den DIN-Vorschriften sowie allen anderen einschlagigen und gltigen Bestimmungen
entsprechen.

3.2 Muster

Muster auf Verlangen sind dem Auftraggeber Muster vorzulegen.

3.3 SchweiBarbeiten

Schweilarbeiten sind nach DIN EN ISO 9606 ff. durch geprifte SchweilRer auszufihren.

3.4 Oberflachenbehandlungen

Oberflachenbehandlungen (z. B. Feuerverzinkung, Pulverbeschichtung, Korrosionsschutz) erfolgen geman
den entsprechenden Normen und Herstellerangaben.

3.5 Ortsbegehung

Vor Ausfiihrung ist eine Ortsbegehung mit der Bauleitung durchzufiihren.
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3.6 Ausfiihrungsqualitat

Alle Bauteile sind passgenau, verzugsfrei und mit fachgerechter Kantenbearbeitung herzustellen. Aufgrund
der besonderen Anforderungen eines Theaterbaus ist eine iberdurchschnittlich prazise und hochwertige
Ausfihrung sicherzustellen

4. Befestigungen und Verankerungen

4.1 Befestigungsmittel

Befestigungsmittel und Verankerungen muissen bauaufsichtlich zugelassen sein (z. B. ETA-Zulassungen).
4.2 Muster

Muster auf Verlangen sind dem Auftraggeber Muster vorzulegen.

4.3 Anforderungen

Die Auswahl der Dibel, Schrauben und Anker erfolgt entsprechend der statischen Anforderungen und des
Untergrunds.

4.4 Bohrungen, Aussparungen, Anpassungen

Bohrungen, Aussparungen und Anpassungen am Baukérper sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

5. Montage

5.1 Montage

Die Montage erfolgt fachgerecht, lot- und fluchtgerecht sowie unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften.
5.2 Hilfskonstruktionen, Geriiste oder Hebezeuge

Temporare Hilfskonstruktionen, Gerilste oder Hebezeuge sind vom Auftragnehmer bereitzustellen, sofern sie
fur die Leistungserbringung erforderlich sind.

5.3 Bewegliche Bauteile

Bewegliche Bauteile (z. B. Turen, Klappen, Geléanderpfosten) sind leichtgangig einzustellen und zu prifen.

6. Priifungen und Dokumentation

6.1 Priifungen und Dokumentation

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Pruf- und Abnahmeunterlagen bereitzustellen (z. B.
Schweillzertifikate, Materialnachweise, Oberflachenprotokolle).

6.2 Funktionspriifungen

Vor Abnahme sind Funktionsprifungen durchzufiihren und dokumentierte Mangel zu beseitigen.

7. Reinigung und Schutz

7.1 Schutz

Alle Bauteile sind wahrend Transport, Lagerung und Montage vor Beschadigungen zu schuitzen.

7.2 Reinigung

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Bauteile zu reinigen und in einwandfreiem Zustand zu tibergeben.

8. Mit den Einheitspreisen abgegoltene Leistungen

8.1 Die gesamte Baustelleneinrichtung fur die eigene Leistung.

8.2 Die Teilnahme einer entscheidungsbefugten Person an den Baustellenbesprechungen.

8.3 Angebote fiir Sonderwiinsche bzw. Zusatzleistungen einschlieRlich Planungsleistungen sind zeitgerecht
zu erstellen.

8.4 Der Auftragnehmer hat eine kontinuierliche Anpassung seiner Beschaftigten an die notwendigen
Gegebenheiten vor Ort zu gewahrleisten. Die Taktung der Arbeitsablaufe erfolgt nach Vorgaben / in
Abstimmung durch / mit dem Auftraggeber.

8.5 Der Auftragnehmer hat alle Vorkehrungen zur Sicherung der Arbeitsplatze zu treffen. Gefahrenorte sind
ordnungsgemal abzusperren. Alle Kosten, die sich aus einer Nichtbeachtung dieser Forderungen ergeben,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

8.6 Der Auftragnehmer hat taglich die in seinen Arbeits- und Lagerbereichen anfallenden Abfélle zu
entsorgen. Nach Beendigung der Arbeiten ist jedes Geschol} gereinigt zu Ubergeben.

8.7 Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen MalRhahmen zum Schutz von Bauteilen und
Einrichtungsgegenstéanden vor Verunreinigung und Beschadigung zu treffen.
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8.8 Alle vom AN ausgefiihrten Leistungen sind bis zur Schlussabnahme vor Beschadigung und Diebstahl
sachgerecht zu schitzen. Die Schutzmaflinahmen sind mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

8.9 Alle im Leistungsverzeichnis eingesetzten Einheitspreise der einzelnen Positionen sind Festpreise und
enthalten, sofern nicht anders beschrieben die Lieferung sdmtlicher Materialien und Arbeitsleistungen,
einschlieBlich aller An- und Abtransporte, Fuhrléhne, Frachtkosten, Ausldsungen und Wegegelder, auch
wenn in den einzelnen Positionen nicht nochmals besonders darauf hingewiesen wird.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern sie
nicht als eigenstandige Position im nachfolgenden Leistungsverzeichnis aufgefuhrt sind:

8.10 Das Feststellen der Ausfiihrungsmale auf der Baustelle.

Ende der ZTV

C) Leistungsverzeichnis
Anlagen zum LV: siehe Anlagenverzeichnis.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Foyer Designwand

Beschreibung Designwand

Im Foyer erhalten die seitlich der Bar angeordneten
Wandflachen, durch die die Besucher zu den Saaleingangen im
Erdgeschoss gelangen, eine dreidimensionale Wandverkleidung
als pragendes gestalterisches Element.

Grundlage der Ausfuhrung bilden die Architekten-
Ausfihrungsplane

2226_A-05-BA5-DE-105 /-106.

Da vom Hersteller kein werkseitiges Unterkonstruktionssystem
bereitgestellt wird, wurde durch die Architekten eine
Unterkonstruktion entwickelt, die vom Auftragnehmer
fachgerecht herzustellen und zu montieren ist. Dabei sind die
konstruktiven und montagetechnischen Anforderungen sowie
die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die
Unterkonstruktion ist so auszufiihren, dass sie den zu
erwartenden Beanspruchungen im Rahmen der vorgesehenen
Nutzung dauerhaft gerecht wird.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer projektbezogene
Lésungen fir alle in den Wandflachen liegenden Offnungen —
wie beispielsweise Turen, Displays oder technische Einbauten —
sowie fur alle Anschliisse an Wand, Decke und Boden zu
erarbeiten und handwerklich einwandfrei umzusetzen.

Der Auftragnehmer kann konstruktive Alternativvorschlage
fur die Unterkonstruktion und die Ausfiihrungsdetails einbringen,
sofern diese gegeniber der verwendeten Referenzlésung eine
optisch identische Erscheinung gewahrleisten, statisch
gleichwertig sind und die gestalterischen sowie technischen
Anforderungen vollsténdig erfullen.

11. Foyer Designwand - Vorbereitende Leistungen

1.1.10. Designwand - Aufmal, Werk- und Montageplanung
Erstellung vollstandiger, pruffahiger Werk- und Montagepléane
gemalf den anerkannten Regeln der Technik sowie den
einschlagigen Normen und Richtlinien (u. a. DIN EN 1090, DIN
EN 1993, DIN EN ISO 2553, DIN EN ISO 7200) auf Grund der
Architektenplane:

2226_A-05-BA5-DE-105 /-106

Umfang der Planung: Werk- und Montageplanung fir das
Bauteil - Foyer - Designwand

MaRaufnahme: Vor Beginn der Planerstellung sind samtliche
fur die Fertigung und Montage relevanten MaRe vollstédndig,

Druckdatum: Seite: 8 von 20



Stadt Norderstedt » Amt fir Gebaudewirtschaft /%, NORDERSTEDT

Rathausallee 50 « 22846 Norderstedt Zusammen. Zukunft. Leben.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 125neu Sanierung Tribiihne
LV: 300_BA3_5 04 Designwand BA 3+5
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

eigenverantwortlich und vor Ort aufzunehmen, zu prifen und
zu dokumentieren. MaRRabweichungen sind unverziiglich
anzuzeigen.

Planungsanforderungen: Die Werk- und Montageplanung hat
insbesondere folgende Inhalte vollstandig zu bericksichtigen:

e Montage-, Verlege- und Ausfiihrungsplane

e Gesamt-Abwicklung der Wandflachen (inkl. aller Knickpunkte,
Abmessungen, Verlegeabschnitte)

e Detailzeichnungen fiir Unterkonstruktion und Befestigung

e Detailzeichnungen flr verschiedene Wandanschlisse

¢ Detailzeichnungen Turbereich

¢ Detailzeichnungen Displayausschnitt

e Detailzeichnungen Ausschnitt individuelle Beschriftung

e Erstellung einer Schablone fir den stumpfen Knickpunkt
(150°)

¢ Anschlussdetails an die Bestandskonstruktion

e MaRangaben, Profil- und Materialkennzeichnungen

¢ Schweilnahtangaben geman DIN EN ISO 2553

¢ Befestigungs- und Anschlussdetails

e Detail-, Schnitt- und Einzelteilzeichnungen

e Stlick-, Zuschnitts- und Materiallisten

e Darstellung aller erforderlichen Toleranzen und
Einbaubedingungen

¢ Berilicksichtigung aller baulichen und technischen
Schnittstellen

Koordination: Die Abstimmung mit allen angrenzenden
Gewerken (insbesondere Trockenbau und Elektroinstallation) ist
sicherzustellen. Erforderliche Schnittstellenklarungen sind
eigenstandig einzuholen.

Planvorlage: Die vollstandigen Planunterlagen sind fristgerecht,
digital (DWG/PDF) und in pruffahiger Form zur Freigabe durch
Bauherr/Architekt vorzulegen. Erforderliche Fortschreibungen,
Korrekturen und Ergdnzungen bis zur endgultigen Freigabe sind
Bestandteil der Leistung.

Meldungen und Priifpflichten: Unstimmigkeiten, fehlende
Angaben, Widerspriiche oder zusétzliche Erfordernisse sind
unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Leistungsinhalt: Alle firr die Erstellung der Werk- und
Montageplanung erforderlichen Aufwendungen,
Nebenleistungen und Mitwirkungen sind mit dieser Position
abgegolten.

1,000 PSCH
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1.1.20. Musterplatte

Koordination, Abstimmung, Herstellung, Lieferung und
Vor-Ort-Aufstellen einer Musterplatte fur eine dreidimensional
strukturierte Aluminium-Designwand gemaf den
projektspezifischen Anforderungen.

Bauteil: Musterplatte 3D-Aluminium-Designwand gem.
Grundposition 6.3.001

Abmessungen: ca. 100 x 100 cm

Material: Aluminiumblech gemafR Grundposition
Oberflache: gemal Grundposition

1,000 Stk s

Summe 1.1. Foyer Designwand - Vorbereitend.. @ e
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1.2 Foyer Designwand - Unterkonstruktion

1.2.10. Unterkonstruktion - 3D Wandverkleidung

Herstellung und Montage einer Unterkonstruktion aus Stahl
zur Aufnahme der 3D-Aluminium-Wandverkleidung, 1.3.010,
3D-Aluminium-Wandverkleidung - Grundposition, einschlief3lich
justierbarer Stahl-Wandkonsolen, Stahl-L-Profile (4 mm)
sowie aller erforderlichen Verbindungsmittel und Materialien.

Ausfuhrung gemaf Architektenplanen 2226_A-05-BA5-
DE-105/106, Details 106-1und 106-5.

Unterkonstruktion maf3haltig, verzugsarm und fluchtgerecht
herstellen;

Wandabstand von ca. 150 mm ist vollsténdig zu Uberbrucken.

Tragkante / kurzer Schenkel zur Gerduschdampfung mit
Quellband versehen.

Montage an tragfahiger Stahlbetonwand, stufenlos justierbar,
lot- und fluchtgerecht.

Alle Nebenleistungen, Befestigungsmittel, MalRaufnahmen und
Anpassarbeiten sind enthalten.

15,600 m

1.2.20. Zulage zur Unterkonstruktion - Displayausschnitt
Zulage fir die Herstellung und Ausfiihrung der erforderlichen
Anpassungen der Stahl-Unterkonstruktion im Bereich des
vorgesehenen Displayausschnitts, einschlief3lich aller
notwendigen Zuschnitte, Verstarkungen und passgenauen
Profilanpassungen.

Der Ausschnitt wird mit folgenden MaBen ausgefihrt:
¢ Breite: 2,03 m

e Hohe: 1,20 m

¢ Unterkante Ausschnitt: 1,056 m Gber OKFF

Alle erforderlichen Materialien, Verbindungsmittel und
Nebenleistungen sind enthalten.

1,000 PSCH

Summe 1.2. Foyer Designwand - Unterkonstru.. @ e
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1.3. Foyer Designwand - 3D Wandverkleidung

1.3.10. 3D-Aluminium-Wandverkleidung - Grundposition

Herstellen, Liefern und Montieren einer dreidimensional
strukturierten Aluminium-Wandverkleidung gemaf
Ausfihrungsplanung der Architekten sowie der Werk- und
Montageplanung des Gewerks Schlosser.

Ausfuhrung gemaR Designvorgabe-Designwand Nr. 1.

Die Wandverkleidung besteht aus werkseitig kristallférmig
gepréagten Aluminiumblechen, die tUber die Wandflache
verteilt eine unregelmaRige, facettierte dreidimensionale
Oberflachenwirkung erzeugen. Die Wandverkleidung ist
entsprechend der Gebdudegeometrie herzustellen,
einschliellich der gemaf Planung vorgesehenen abweichenden
Eckausbildung, sowie aller hierfur erforderlichen werkseitigen
Zuschnitte und Kantenflihrungen der 3D-Aluminiumbleche,
sodass die Kristallstruktur lage- und strukturbezogen bis an die
Plattenkanten ausgebildet ist.

Die Abmessungen der einzelnen Designelemente richten sich
nach den systembedingt verfugbaren Standardformaten des
Systems und sind entsprechend der Ausfiihrungsplanung
festgelegt. Erforderliche Zuschnitte der 3D-Aluminiumbleche
sind werksseitig auszufiihren. Die Zuschnittkanten sind dabei
nicht geradlinig, sondern strukturfolgend entlang der
Kristallgeometrie auszubilden, sodass die Stof3kanten dem
Verlauf der 3D-Struktur folgen. Durch diese strukturfolgende
Kantenfiihrung ist ein unruhiges, optisch zurlicktretendes
Fugenbild zu erzielen, bei dem PlattenstéRe im Gesamtbild der
3D-Oberflache maoglichst wenig in Erscheinung treten.

Die Wandflache enthalt einen rechteckigen Ausschnitt zur
Aufnahme eines flachenblindig einzubauenden Displays gemaf
Planung (ca. 2,03 x 1,2 m). Der Ausschnitt erstreckt sich tiber
mehrere Designelemente und ist geometrisch exakt und
geradlinig auszubilden; ein Nachfahren der Kristallgeometrie
erfolgt in diesem Bereich nicht. Die Schnittkanten sind
gratfrei, sichtbar geeignet und ohne scharfkantige Bereiche
herzustellen. Die angrenzenden Designelemente sind so
herzustellen und zu montieren, dass ein durchgangiger,
geometrisch sauberer Ausschnitt sowie ein gleichmaRiges,
spannungsfreies Fugenbild entstehen, bei dem PlattenstéRe im
Gesamtbild der 3D-Oberflache mdglichst wenig in Erscheinung
treten.

Die Montage der Designelemente ist so auszufuhren, dass
samtliche Elemente flucht-, hdhen- und lotgerecht ausgerichtet,
passgenau eingepasst und dauerhaft befestigt sind. Die
vorgesehene dreidimensionale Oberflachenwirkung ist
vollumfénglich herzustellen; Stéf3e sind versatzfrei und
systemgerecht auszubilden, sodass ein gleichmaRiges und
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hochwertiges Erscheinungsbild entsteht. Inkl. unterseitiger,
verdeckter Befestigung der Platten an der UK, um ein
Heraushebeln der Platten zu verhindern.

Die Leistung umfasst samtliche Nebenarbeiten zur
vollstéandigen, funktionsfahigen und mangelfreien Herstellung
der Designwand.

System: Fielitz 3D Aluminiumwandverkleidung

Typ: Kristall 100

Material: Aluminiumblech

Materialstarke: 1,5 mm

Oberflache: eloxiert, E6/C32

Kristall-Geometrie: Kantenlange 100 mm; Héhe: 10mm
Kristall-Anordnung: chaotisch, werkseitig variiert
Kristall-Abstand: minimal, gemaf Herstellerstandard (Fielitz
GmbH - Ingolstadt)

Perforation: nicht perforiert

oder exakt gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:

"vom Bieter einzutragen

Zur Gleichwertigkeitsprifung ist bei Alternativ-Fabrikaten
das Produktdatenblatt dem Angebot beizulegen.

39,000 M2 L,

1.3.20. zweifach gekantete Abdeckung, U-férmig
Herstellen, Liefern und Montieren einer U-férmigen, dreiseitig
umlaufenden Aluminium-Abdeckung im Bereich der Turlaibung
gemal planerischem Detail 106-9.
Die Abdeckung dient als Anschluss- und Deckprofil zur
Abdeckung der Unterkonstruktion im Tarbereich und zur optisch
sauberen Ausbildung des Tiranschlusses sowie zum Schutz
der Unterkonstruktion vor Sichtbarkeit und mechanischer
Beanspruchung. Die Abdeckung ist zweifach 90° gekantet und
als dreiseitig umlaufendes U-Profil werksseitig herzustellen. Die
Montage erfolgt innerhalb der Tiefenlage der Unterkonstruktion
gemal Detail 106-9, spannungsfrei, passgenau und
fluchtgerecht. Zur Vermeidung von Klappergerauschen ist ein
Schaum-Dichtband in anthrazitfarbener Ausfihrung mit einer
Abmessung von ca. 10 x 3 mm einzulegen. Samtliche
Anschlisse sind gleichmaRig, mafihaltig und sauber
auszubilden. Die Leistung umfasst alle Nebenarbeiten zur
vollstandigen, funktionsfahigen und mangelfreien Ausfuhrung.
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Material: Aluminiumblech, glatt (ohne 3D-
Pragung)Materialstarke: 1,5 mmOQOberflache: eloxiert, E6/C32
Geometrie:Tiefe: ca. 147 mmSchenkellangen beidseitig: ca. 30
mm

12,800 m

1.3.30. Zulage zweifache Abkantung Oberkante
Zulage fir die Herstellung einer zweifachen Abkantung an der
Oberkante der 3D-Aluminiumbleche, siehe Position 1.3.010,
3D-Aluminium-Wandverkleidung — Grundposition, fur die
formschliissige Fixierung der Paneele an der Unterkonstruktion.
Die Abkantung ist entsprechend den planerischen Details 106-1
und 106-5 auszubilden.
Die Zulage umfasst insbesondere:— Mafhaltige Fertigung der
Abkantungen zur formschlissigen Einhdngung,— zusétzliche
Rust-, Biege- und Bearbeitungsaufwande,— Sicherstellung der
plan- und fluchtgerechten Einhdngbarkeit in die
Unterkonstruktion.

15,600 m

1.3.40. Zulage vierfache Abkantung Unterkante
Zulage fir die Herstellung einer vierfachen Abkantung an der
Unterkante der 3D-Aluminiumbleche, gem. Position 1.3.010, 3D-
Aluminium-Wandverkleidung - Grundposition, fur die
formschliissige Fixierung der Paneele an der Unterkonstruktion.

Die Abkantung ist entsprechend den planerischen Details 106-4
und 106-6 auszubilden.
Die Zulage umfasst insbesondere zusatzliche Rust-, Biege- und
Bearbeitungsaufwande.

15,600 m

1.3.50. Zulage fiir eine seitliche 90° Abkantung, T-Anschluss
Zulage fir die Herstellung einer einfachen 90°-Abkantung an
der seitlichen Kante des 3D-Aluminiumblechs, gem. Position
1.3.010, 3D-Aluminium-Wandverkleidung - Grundposition, zur
Ausbildung einer Schattenfuge an einer rechtwinklig
anschliefenden Wandflache.

Die Abkantung dient zusatzlich der Sicherheit.

Die Abkantung ist entsprechend dem planerischen Detail 106-7
auszubilden.

Die Zulage umfasst insbesondere:

- Herstellung einer einfachen 90°-Abkantung gemaR Werk-
und Montageplanung,

- Saubere und mafihaltige Kantung zur Ausbildung einer
gleichmiéRigen Schattenfuge,

Druckdatum: Seite: 14 von 20
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- Entscharfung der Schnittkante zur Reduktion des
Verletzungsrisikos,
- zusétzliche Rust-, Biege- und Bearbeitungsaufwande,
7,260 M s e
1.3.60. Zulage fiir eine zweifache seitliche 90° Abkantung, L-Anschluss, Ecke

Zulage fir die Herstellung einer zweifachen 90°-Abkantung an
der seitlichen Kante des 3D-Aluminiumblechs, gem. Position
1.3.010, 3D-Aluminium-Wandverkleidung - Grundposition, zur
Ausbildung einer Ecke mit Schattenfuge an eine rechtwinklig
nach hinten anschlieBenden Wandflache.

Die Abkantung ist entsprechend dem planerischen Detail
106-12 auszubilden.

Die Zulage umfasst insbesondere:

- Herstellung einer zweifachen 90°-Abkantung der seitlichen
Kante gemal Werk- und Montageplanung

- Entscharfung der Schnittkante zur Reduktion des
Verletzungsrisikos,

- zusatzliche Rist-, Biege- und Bearbeitungsaufwande

7,300 m L

1.3.70. Gemalf Position 1.3.60.
Zulage wie vor jedoch eine 120° Abkantung
eine 120° Abkantung.

Die Abkantung ist entsprechend den planerischen Details
106-10 und 106-14 auszubilden.

4,900 M s

1.3.80. Gemal Position 1.3.60.
Zulage wie vor jedoch eine 60° Abkantung
eine 60° Abkantung.

Die Abkantung ist entsprechend den planerischen Details
106-11 und 106-15 auszubilden.

4,900 m L

1.3.90. Individuelle Beschriftung in 3D-Aluminium-Wandverkleidung
Zulage fir werksseitige Ausstanzungen eines vom AG
vorgegebenen Schriftzuges in Aluminium-Wandverkleidung.

Zu Position 1.3.010, 3D-Aluminium-Wandverkleidung —
Grundposition.

Die Ausstanzungen erfolgen nach digitaler Vorlage des AG.
Schriftart und Schriftgrélte gemaf Vorgabe des AG.
Buchstabengrofie: ca. 12 cm Erforderliche Strichstarken,
Stegbreiten und Randabsténde sind bei der Herstellung
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sicherzustellen.Je Beschriftungsfeld sind voraussichtlich ca. 5
Buchstaben/Zahlen auszuschneiden.

Die Schnittkanten sind fir sichtbare Anwendungen geeignet,
gratfrei und ohne Beschadigung der Oberflache herzustellen.

2,000 St i e

Summe 1.3. Foyer Designwand - 3D Wandverkl.. e

Summe 1. Foyer Designwand s
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2. Stundenlohn / Dokumentation
21. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend beschriebenen Stundenlohnarbeiten kommen
nur auf Nachweis und besondere Anordnung durch die
Bauleitung zur Ausfiihrung. Die angegebenen
Stundenverrechnungssatze sind unter Beachtung der
preislichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhangig von
der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

Evil. anfallende Reise bzw. Ausldésungskosten sind in die
Stundenverrechnungssatze mit einzukalkulieren, ebenso
anteilige Aufsichtsstunden.

2.1.10. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundensatz Meister, Metallbau
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Meister

1,000 Std .,
Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundensatz Vorarbeiter, Metallbau
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfuhrung kommen:
Vorarbeiter

1,000 Std e,
Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

2.1.30. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundensatz Fachwerker, Metallbau
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

1,000 Std
Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.

Nur

Nur

Nur

Druckdatum:
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2.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundensatz Helfer, Metallbau
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer
1,000 Std ., Nur
Einh.-Pr.Nur Einh.-Pr.
Summe 2.1. Stundenlohnarbeiten

Druckdatum:
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2.2, Dokumentation

2.2.10. Technische Dokumentation

Erstellen der kompletten Dokumentationsunterlagen fir die
beauftragten Leistungen.
Alle Einzelheiten zu Umfang, Inhalt, Form und Anzahl der zu
liefernden Unterlagen sind den einschlagigen Normen zu
entnehmen.
Im Wesentlichen sind hierbei folgende Unterlagen zu liefern:
- Ausfliihrungsplane
- Datenblatter und Lieferantenverzeichnis der
verwendeten Produkte
- Ersatzteillisten
- Pflegehinweise und Bezugsnachweise

Vorgenannte Unterlagen je 1 x in Papier und 1 x auf Datentager.

Uber den Fachplaner wird eine Ordnungsstruktur erstellt und
rechtzeitig an den AN Ubergeben.

1,000 PSCH

Summe 2.2. Dokumentation

Summe 2. Stundenlohn / Dokumentation @ L
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NORDERSTEDT

Zusammen. Zukunft, Leben.

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Foyer Designwand

1.1. Foyer Designwand - Vorbereitende Leistungen L

1.2. Foyer Designwand - Unterkonstrukton

1.3. Foyer Designwand - 3D Wandverkleidung L
Summe 1. Foyer Designwand

2, Stundenlohn / Dokumentation

2.1. Stundenlohnarbeiten

2.2. Dokumentaton
Summe 2. Stundenlohn / Dokumentation @

Lv 300_BA3_5 04

1. Foyer Designwand

2. Stundenlohn / Dokumentaton
Summe LV 300_BA3 5 04 Designwand BA3+5 =

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %

Druckdatum:
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