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       1. Los 1: Rigole und Entwässerung Neubau

       1.1. A1 - Baustelleneinrichtung

       1.1.10. Baustelleneinrichtung, anteilig Los 1
     Baustelle einrichten. Geräte, Werkzeuge und sonstige 
   Betriebsmittel, die zur vergabegemäßen Durchführung der 
    Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert 
     vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen 
         herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen 
        und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
     einrichten. Flächen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur 
    Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für vorhalten, 
   unterhalten und betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Miete, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
   nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der 
   entsprechenden Positionen vergütet. Die Pauschale gilt für alle 
    Leistungen aus Los 1 des Leistungsverzeichnisses.

         1,000 psch ......................... .........................
    

       1.1.20. Baustellenräumung, anteilig Los 1
      Baustelle räumen. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, 
     Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege 
 entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
  landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten, 
   Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte 
         Leistungen (z.B. Bedarfspositionen) für das Räumen der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
     enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen aus Los 1 
  des Leistungsverzeichnisses.

         1,000 psch ......................... .........................
    

    

            Summe 1.1. A1 - Baustelleneinrichtung .........................
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       1.2. A2 - Bauvorbereitung

       1.2.10. Absteckung und Bauvermessung, anteilig für Los 1
 Absteckung und Bauvermessung auf Basis der vom AG zur  
   Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen, mit Bezug auf 
   örtliche Festpunkte oder digital durchführen. Anschlusspunkte 
 bestehender Entwässerungseinrichtungen höhentechnisch 
  überprüfen und vor Baubeginn mit Sollhöhe abgleichen. 
   Absteckung anteilig für Los 1.

         1,000 psch ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 100
   Suchgraben als Queraufgrabung

    

    Beschaffung von Bestandsunterlagen sämtlicher Ver- und Ent- 
  sorgungsunternehmen zur groben Lokalisierung von Leitungs- 
  medien im Bereich der geplanten Aufgrabungen.

   Suchgraben als Queraufgrabung zum Auffinden von Ver- und 
     Entsorgungsleitungen, in Teillängen, überwiegend in Handarbeit 
 herstellen und anschließend wieder fachgerecht verfüllen und 
   verdichten. Einschließlich Dokumentation der freigelegten 
      Leitung nach Seitenlage, Medium, Durchmesser und Tiefe. 
    Oberflächenaufnahme und -wiederherstellung werden geson- 
  dert vergütet.

    

     1.2.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 100
        Suchgraben B/T ca. 0,5/0,80 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,5/0,80 m

         10,000 m ......................... .........................
    

     1.2.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 100
        Suchgraben B/T ca. 0,6/1,50 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,6/1,5 m

         10,000 m ......................... .........................
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     1.2.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 100
        Suchgraben B/T ca. 0,8/2,00 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,8/2,0 m

         10,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 1.2. A2 - Bauvorbereitung .........................
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       1.3. A3 - Rückbau Baustraße Vorgewerke

     *** Ausführungsbeschreibung 105
          Rückbau und Entsorgung Baustraße aus BMG, Stärke ca. 35 - 40 cm

    

       Rückbau Baustraße aus BMG, als Zufahrtswege, Lager- und 
        Transportflächen der Vorgewerke angelegt, in ca. 35 - 40 cm 
        Stärke. AVV-Schlüssel Gruppe 17. Ausbau in mehreren 
    Teilflächen. Die Durchführung der erforderlichen Deklara- 
           tionsanalysen nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus 
       Mischproben, sind einzurechnen. Material, profilgerecht 
   ausbauen, laden und unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
  Regelungen fachgerecht entsorgen.
  

    

     1.3.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 105
               Baustraße aus BMG, Stärke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, entsorgen,

  LAGA Klasssifizierung bis Z1.1
             Baustraße aus BMG, Stärke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, laden, 
       entsorgen. LAGA-Klassifizeirung bis Z1.1.

         1.900,000 to ......................... .........................
    

                1.3.20. Baustraße aus BMG, Stärke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, entsorgen,
    jedoch LAGA Klasssifizierung Z1.2, Zulage
             Baustraße aus BMG, Stärke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, laden, 
         entsorgen. LAGA-Klassifizeirung Z1.2, als Zulage.

         1.900,000 to ......................... .........................
    

      1.3.30. Rückbau Geotextil als Vliestrennlage unter Baustraße, Zulage
   Rückbau Geotextil als Vliestrennlage unter Baustraße, als 
  Zulage.

          2.600,000 m² ......................... .........................
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    1.3.40. Bauschutt
         (AVV-Nummer 170101 - Betonaufbruch) entsorgen
           Bauschutt (AVV-Nummer 170101 - Betonaufbruch) ausbauen, 
    zerkleinern, aufladen und einer Verwertung zuführen.

          15,000 m³ ......................... .........................
    

    1.3.50. Bauschutt
           (AVV-Nummer 170904 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen
          Bauschutt (AVV-Nummer 170904 - gemischte Bau- und 
       Abbruchabfälle) ausbauen, zerkleinern, aufladen und einer 
  Verwertung zuführen.

          15,000 m³ ......................... .........................
    

    

            Summe 1.3. A3 - Rückbau Baustraße Vorgewerke .........................
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       1.4. A4 - Erdarbeiten TGA

     *** Ausführungsbeschreibung 110
   Baugrube für TGA herstellen

    

   Baugrube für Rohr- und Leitungsverlegearbeiten der TGA in 
 erforderlichen Abmessungen gemäß Plananhang zur 
   Baubeschreibung herstellen. Auskofferung innerhalb verbauter 
     Wände. Baugrubensicherung unter Einhaltung der DIN 4124 
 nach Wahl des AN in statische sicherer Ausführung unter 
     Beachtung der DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 und 
   EAB. Homogenbereiche des Auskofferungsbodens gemäß 
       Bodengutachten bzw. Bohrprofil. Boden bis UK-Planhöhe 
   ausheben und zur eigenen Verwendung abfahren. Lieferung 
     und lagenweiser Einbau von verdichtungsfähigem Sand (F1-
       Boden) als Füll- und Bettungssand. Verfüllung in mehreren 
   Teilzonen und -ebenen in Abstimmung und Wechsel mit der 
     TGA-Leitungsverlegung. Herstellung der planmäßigen 
   Gründungssohle, Zwischensohlen und Arbeitsebenen nach 
   vorgegebenen Parametern. Die Auslegung des bauseits 
    gestellten, medienbezogenen Trassenwarnbandes ist einzu- 
   rechnen und wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach 
  fester Baugrubenabmessung. 

    

     1.4.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 110
       Baugrube im Verbau bis 3,50 m Tiefe herstellen, Bodenabfuhr

     Baugrube im Verbau bis zu einer Tiefe  3,50 m herstellen und 
  Boden abfahren. 

          585,000 m³ ......................... .........................
    

       1.4.20. Bodenaushub zwischentransportieren, lagern,
   einbauen, Zulage
     Bodenaushub laden, lagern, zum Einbauort transportieren und 
     wieder einbauen. Der Zwischentransport ist einzukalkulieren, als 
  Zulage.

          85,000 m³ ......................... .........................
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    1.4.30. Aussparung im Verbausystem bei kreuenden
    Medien bis Ø 100, Zulage
   Aussparung im Verbausystem bei kreuenden Medien bis Ø 100, 
  als Zulage.

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.4.40. Erschwernis für Leitungssicherung/Abfangung bei
    kreuzenden Medien bis Ø 100, Zulage
   Erschwernis für Leitungssicherung bzw. Abfangung sowie beim 
 Bodenaushub und den Verfüllarbeiten bei kreuzenden Medien 
     bis Ø 100, als Zulage.

         35,000 m ......................... .........................
    

       1.4.50. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z0    Z1.2, als Zulage.

          100,000 m³ ......................... .........................
    

       1.4.60. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z1.2    Z2, als Zulage.

          100,000 m³ ......................... .........................
    

             1.4.70. Findling, Rauminhalt 0,1 m³ bis 0,5 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,10 m³ bis 0,50 m³ ausbauen und zur 
   eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub 
  Baugrube.

         2,000 St ......................... .........................
    

             1.4.80. Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³ ausbauen und zur 
   eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub 
  Baugrube.

         2,000 St ......................... .........................
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     1.4.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 110
          Füllboden (F1) als Austauschboden liefern, einbauen

     Füllboden als Austauschboden bzw. Füll- und Bettungssand 
  sowie zur Bauwerkshinterfüllung liefern und einbauen. 
   Verfüllung in mehreren Teilzonen und -ebenen in Abstimmung 
     und Wechsel mit der TGA-Leitungsverlegung. Einzurechnen 
   sind das mehrfache An- und Abrücken sowie etwaige 
  Wartezeiten bedingt durch die Verlegezeiträume der TGA-
    Firmen bzw. beauftragter Fremdfirmen.

          450,000 m³ ......................... .........................
    

      1.4.100. Zwischensohle bzw. Rohrauflager auf Planhöhe
   herstellen, Zulage
     Zwischensohle bzw. Rohrauflager in mehreren Teilzonen und -
    ebenen in Abstimmung und Wechsel mit der TGA-Leitungs- 
     verlegung auf Planhöhe herstellen, als Zulage.

          325,000 m² ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 115
     Vortext Rohr- und Leitungsgraben TGA

    

  Rohrgraben für die bauseitige Verlegung von Versorgungslei- 
                ungen im Zuge der TGA (Lüftung, Heizung-VL/RL, FW-VL/RL, 
            TW, Strom, IT, etc.) gem. Regelquerschnitt und der Baube- 
    schreibung in den angegebenen Tiefen und Breiten, als Einzel- 
      oder Stufengraben, einschl. der erforderlichen Baugruben- 
     sicherung nach DIN 4124 in Teillängen herstellen. Die 
 Grabenverbreiterung im Bereich vor Armaturen und die 
 Einbindebaugruben sind einzurechnen und werden nicht 
     gesondert vergütet. Steinfreien Boden zum Einsanden bzw. die 
     Leitungszpone liefern, Leitung einsanden, Graben nach erfolgter 
     Kabel- oder Rohrverlegung stufen- und lagenweisen verfüllen 
     und verdichten. Einlegen eines medienbezogenen, bauseits 
  gestellten Trassenwarnbandes.

  Der Aushubboden kann größtenteils seitlich gelagert werden. 
 Zum Wiedereinbau nicht geeigneter oder verdrängter 
 Ausbubboden der Leitungszone ist zur eigenen Verwendung 
  abzufahren.

   Die Grabensohle ist sorgfältig zu ebnen und zu verdichten. Das 
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      Rohrauflager muss frei von Steinen, Linien- oder Punktauf- 
   lagern sein. Homogenbereiche des Auskofferungsbodens 
     gemäß Bodengutachten bzw. Bohrprofil. Etwaige kreuzende 
   Versorgungsleitungen bis Ø 100 sind mit entsprechenden 
   Maßnahmen zu sichern. Der Aufwand und die Erschwernis beim 
  Bodenaushub sowie der Baugrubenverfüllung sind einzurech- 
   nen und werden nicht gesondert vergütet. Einzurechnen sind 
   das mehrfache An- und Abrücken sowie etwaige Wartezeiten 
    bedingt durch die Verlegezeiträume der TGA-Firmen bzw. 
  beauftragter Fremdfirmen.

    

       Hinweis : Die Leitungszone ist definiert als 10 cm starkes 
   Auflager unter dem Medium und dem Einsanden bis 20 cm über 
          Medium (allg.: Mediumaußendurchmesser zzgl. 30 cm). Die 
 Mehrfachbelegung von Einzelgräben mit unterschiedlichen 
   Medien ist nach Festlegung der TGA-Planung möglich und wird 
  im Zuge der Bauausführung festgelegt.

    

     1.4.110. Gemäß Ausführungsbeschreibung 115
       Einzelgraben herstellen, Medium TW Ø 100,

      B/T=0,60/1,00 m
   Einzelgraben für TW herstellen, nach Leitungsverlegung 
    verfüllen und verdichten. Leitungszone herstellen und Trassen- 
              warnband auflegen. Medium: TW Ø 100, B/T=0,60/1,00 m.

         118,000 m ......................... .........................
    

     1.4.120. Gemäß Ausführungsbeschreibung 115
             Einzelgraben herstellen, Medium Heizung-VL/RL 4 x Ø 160,

      B/T=1,25/1,50 m
        Einzelgraben für Heizung-VL/RL herstellen, nach Leitungsver- 
   legung verfüllen und verdichten. Leitungszone herstellen und 
             Trassenwarnband auflegen. Medium: Heizung-VL/RL 4 x Ø 160, 
       B/T=1,25/1,50 m.

         38,000 m ......................... .........................
    

     1.4.130. Gemäß Ausführungsbeschreibung 115
             Einzelgraben herstellen, Medium FW-VL/RL 2 x Ø 65,

      B/T=1,00/1,50 m
        Einzelgraben für FW-VL/RL herstellen, nach Leitungsver- 
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   legung verfüllen und verdichten. Leitungszone herstellen und 
             Trassenwarnband auflegen. Medium: FW-VL/RL 2 x Ø 65, 
       B/T=1,00/1,50 m.

         57,000 m ......................... .........................
    

     1.4.140. Gemäß Ausführungsbeschreibung 115
                Einzelgraben herstellen, Medium FW-VL/RL 6 x Ø 65/Ø 100,

      B/T=3,00/1,50 m
        Einzelgraben für FW-VL/RL herstellen, nach Leitungsver- 
   legung verfüllen und verdichten. Leitungszone herstellen und 
             Trassenwarnband auflegen. Medium: FW-VL/RL 6 x Ø 65/       
          Ø 100, B/T=3,00/1,50 m.

         16,000 m ......................... .........................
    

     1.4.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 115
             Einzelgraben herstellen, Medium Strom/FM/IT/Lerrohre Ø 100,

      B/T=0,40/1,00 m
           Einzelgraben für Strom, FM, IT, Lerrohre Ø 100 herstellen, nach 
   Leitungsverlegung verfüllen und verdichten. Leitungszone 
        herstellen und Trassenwarnband auflegen. Medium: Strom/FM/ 
            IT/Lerrohre Ø 100, B/T=0,40/1,00 m.

         234,000 m ......................... .........................
    

      1.4.160. Aushub aus Leitungsgraben laden und abfahren, Zulage
   Aushub aus dem Leitungsgraben, für den Wiedereinbau 
    ungeeignet, aufladen und zur eigenen Verwendung abfahren. 
  Der Ausbau wird durch die Leitungsgrabenposition vergütet.

 Die Abrechnung erfolgt nach den erforderlichen Grabenbreiten 
     bei senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund 
 von abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau sind in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Rohrgraben. 

          150,000 m³ ......................... .........................
    

       1.4.170. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z0    Z1.2, als Zulage.

          50,000 m³ ......................... .........................
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       1.4.180. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z1.2    Z2, als Zulage.

          50,000 m³ ......................... .........................
    

     1.4.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 115
          Füllboden (F1) als Austauschboden liefern, einbauen

     Füllboden als Austauschboden bzw. Füll- und Bettungssand 
  sowie zur Bauwerkshinterfüllung liefern und einbauen. 
   Verfüllung in mehreren Teilzonen und -ebenen in Abstimmung 
     und Wechsel mit der TGA-Leitungsverlegung. Einzurechnen 
   sind das mehrfache An- und Abrücken sowie etwaige 
  Wartezeiten bedingt durch die Verlegezeiträume der TGA-
    Firmen bzw. beauftragter Fremdfirmen.

          150,000 m³ ......................... .........................
    

    

            Summe 1.4. A4 - Erdarbeiten TGA .........................
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         1.5. A5 - SW-Grundleitung

     *** Ausführungsbeschreibung 120
     SW-Grundleitung einschließlich Erdarbeiten

    

        SW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN 
   1852, mit  Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen 
     aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest, 
          Ringsteifigkeit mind. 10kN/m², ohne Zusatz von Füllstoffen,  
     Farbe orange oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle 
       liefern, abladen, höhen- und fluchtgerecht auf statisch 
     erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter 
 Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht 
           verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10 
     (oder gleichwertiger Bauweise). Aus Gründen der Gewähr- 
  leistung und der Austauschfähigkeitsollen sollen Rohre, 
 Formstücke und Zubehör einem Fabrikat entsprechen und zum 
   Produkt des Hauptkanals passen. Für die Schachtanschlüsse 
   sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem 
   zu verbauen. Sonstige Formstücken und Rohrbögen werden 
  gesondert vergütet.

 Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung 
   nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter 
   Rohrverlegung wieder zu verfüllen und zu verdichten. Für die 
     Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis 
         0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß ZTV-Siele Hmb. 2025 gut 
   verdichtungsfähiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern 
   und einzubauen. Verdrängter Aushubboden der Leitungszone 
     ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung 
  abzufahren. 

 Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist 
       einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu 
   einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt 
      der Leitung  0,10 m beträgt.

        Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Graben + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:
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   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.5.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 120
         SW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     1.5.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 120
         SW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,50 
      bis 2,00 m, liefern und verlegen. 

         37,000 m ......................... .........................
    

     1.5.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 120
         SW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 2,00 m bis 2,50 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 2,00 
      bis 2,50 m, liefern und verlegen. 

         13,000 m ......................... .........................
    

     Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstücken für die SW-
  Grundleitungen werden gesondet vergütet.

    

          1.5.40. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
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       1.5.50. Bogen PP DN 160, 15-45°
             Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

         1.5.60. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm) 
  liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.5.70. PP-Muffenstopfen DN 160
            PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.5.80. Ü-Rohr PP KGR DN 160/110
                  Ü-Rohr PP KGR 160 (160x5,5 mm)/110 (110x3,8 mm) liefern 
  und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 125
   Zusatzposition zum Leitungsgraben

    

   Zusatzpositionen zum Leitungsgraben. Die folgenden 
 Positionen werden zusätzlich zu den Leitungsgrabenpositionen 
   vergütet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die  
  Bauaufsicht.

    

     1.5.90. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 125
   Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone  bei

    ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
   Nicht wiedereinbaufähigen Boden  oberhalb der Leitungszone 
   unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA 
        Z1.2. Füllboden, frostbeständig und verdichtungsfähig, als 
   Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und 
   Verdichten wird über die Leitungsgrabenpositionen vergütet. Die 
     Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw. 
        Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei 
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     senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund von 
 abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau ist in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

             65,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     *** Ausführungsbeschreibung 130
      Lieferung und Einbau Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600

    

        Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen, 
       Farbe orange-braun. Schacht liefern, einschließlich Dichtung 
   einbauen sowie die Rohranschlüsse an Zu- und Ablaufleitung 
    fachgerecht herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube. 
      Schachttiefe T = Gerinneschnittpunkt bis OK-Abdeckung.

      Inspektionsschacht DN 600, Regelaufbau bestehend aus 
      Schachtbodenteil mit Gerinne, Steiggrohr, Teleskopadapter, 
      Auflagerring DIN 4034-1 und Schachtabdeckung Klasse Kl. B, 
        DIN EN 124/1229 und DIN 4271. Die Anpassung / das Ablängen 
   der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die endgültige 
 Geländehöhe gehört zum Leistungsumfang und wird nicht 
  gesondert vergütet.

        Hersteller: Firma Rehau, Typ: AWASCHACHT DN 600
   (oder gleichwertige Bauweise)

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.5.100. Gemäß Ausführungsbeschreibung 130
              Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90-90°/180°/270°

       Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

         1,000 St ......................... .........................
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     1.5.110. Gemäß Ausführungsbeschreibung 130
              Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90-90°/180°/270°

       Schachttiefe ca. 1,50 m - 2,00 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,50 m bis 2,00 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 1.5. A5 - SW-Grundleitung .........................
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         1.6. A6 - RW-Grundleitung

     *** Ausführungsbeschreibung 135
     RW-Grundleitung einschließlich Erdarbeiten

    

       RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN 
   1852, mit  Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen 
     aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest, 
          Ringsteifigkeit mind. 10kN/m², ohne Zusatz von Füllstoffen,  
     Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle 
       liefern, abladen, höhen- und fluchtgerecht auf statisch 
     erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter 
 Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht 
           verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10 
     (oder gleichwertiger Bauweise). Aus Gründen der Gewähr- 
  leistung und der Austauschfähigkeitsollen sollen Rohre, 
 Formstücke und Zubehör einem Fabrikat entsprechen und zum 
   Produkt des Hauptkanals passen. Für die Schachtanschlüsse 
   sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem 
   zu verbauen. Sonstige Formstücken und Rohrbögen werden 
  gesondert vergütet.

 Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung 
   nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter 
   Rohrverlegung wieder zu verfüllen und zu verdichten. Für die 
     Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis 
         0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß ZTV-Siele Hmb. 2025 gut 
   verdichtungsfähiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern 
   und einzubauen. Verdrängter Aushubboden der Leitungszone 
     ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung 
  abzufahren. 

 Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist 
       einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu 
   einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt 
      der Leitung  0,10 m beträgt.

        Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Graben + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:
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   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.6.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 135
         RW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         93,000 m ......................... .........................
    

     1.6.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 135
         RW-Grundleitung PP DN/OD 200,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         19,000 m ......................... .........................
    

     1.6.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 135
         RW-Grundleitung PP DN/OD 250,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 250 (250x8,6 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         45,000 m ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 140
     RW-Grundleitung Rohrgraben bauseits

    

       RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN 
   1852, mit  Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen 
     aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest, 
          Ringsteifigkeit mind. 10kN/m², ohne Zusatz von Füllstoffen,  
     Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle 
       liefern, abladen, höhen- und fluchtgerecht auf statisch 
     erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter 
 Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht 
           verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10 

   - 34 -

 Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
    Teilleistung: VE260
 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung

  
     Auftraggeber :

   Stadt Norderstedt
   Die Oberbürgermeisterin
      Amt für Gebäudewirtschaft
   FB Gebäude und Außenanlagen

     Los 1: Rigole und Entwässerung für Neubau
       Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung für Neubau
     Los 3: Staukanal und Entwässerung für Bestandsbau



 LEISTUNGSVERZEICHNIS

        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     (oder gleichwertiger Bauweise). Aus Gründen der Gewähr- 
  leistung und der Austauschfähigkeitsollen sollen Rohre, 
 Formstücke und Zubehör einem Fabrikat entsprechen und zum 
   Produkt des Hauptkanals passen. Für die Schachtanschlüsse 
   sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem 
   zu verbauen. Sonstige Formstücken und Rohrbögen werden 
  gesondert vergütet.

   Der Rohrgraben wird bauseits hergestellt. Die Rohrgrabensohle 
 ist vor dem Einbau der Leitungszone nachzuverdichten und 
       nachzuprofilieren. Für die Leitungszone - gemessen von 0,20 m 
     unterhalb des Rohres bis 0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß 
        ZTV-Siele Hmb. 2025 gut verdichtungsfähiger Sand bzw. stark 
   sandiger Kies zu liefern und einzubauen. Im Anschluss wird der 
  Rohrgraben bauseits verfüllt.

     Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Einbau 
    Leitungszone + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.6.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 140
         RW-Grundleitung PP DN/OD 200,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         110,000 m ......................... .........................
    

     Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstücken für die RW-
  Grundleitungen werden gesondet vergütet.

    

          1.6.50. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         10,000 St ......................... .........................
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          1.6.60. Einfachabzweig PP DN 200/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 200 (200x6,9 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         14,000 St ......................... .........................
    

          1.6.70. Einfachabzweig PP DN 250/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 250 (250x8,6 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.6.80. Einfachabzweig PP DN 250/DN 250, 45°
               Einfachabzweig PP DN 250 (250x8,6 mm)/DN 250 (250x8,6 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.6.90. Bogen PP DN 160, 15-45°
             Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         78,000 St ......................... .........................
    

       1.6.100. Bogen PP DN 200, 15-45°
             Bogen PP DN 200 (200x6,9 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.6.110. Bogen PP DN 250, 15-45°
             Bogen PP DN 250 (250x8,6 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         1.6.120. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm) 
  liefern und einbauen.

         10,000 St ......................... .........................
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         1.6.130. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 200
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 200 (200x6,9 mm) 
  liefern und einbauen.

         14,000 St ......................... .........................
    

         1.6.140. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 250
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 250 (250x8,6 mm) 
  liefern und einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
    

       1.6.150. PP-Muffenstopfen DN 160
            PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

         12,000 St ......................... .........................
    

       1.6.160. PP-Muffenstopfen DN 200
            PP-Muffenstopfen DN 200 (200x6,9 mm) liefern und einbauen.

         8,000 St ......................... .........................
    

       1.6.170. PP-Muffenstopfen DN 250
            PP-Muffenstopfen DN 250 (250x8,6 mm) liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

       1.6.180. Ü-Rohr PP KGR DN 315/250
                  Ü-Rohr PP KGR 315 (315x10,8 mm)/200 (250x8,6 mm) liefern 
  und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.6.190. Ü-Rohr PP KGR DN 250/200
                  Ü-Rohr PP KGR 250 (250x8,6 mm)/200 (200x6,9 mm) liefern 
  und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
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       1.6.200. Ü-Rohr PP KGR DN 200/160
                  Ü-Rohr PP KGR 200 (200x6,9 mm)/160 (160x5,5 mm) liefern 
  und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 145
   Zusatzposition zum Leitungsgraben

    

   Zusatzpositionen zum Leitungsgraben. Die folgenden 
 Positionen werden zusätzlich zu den Leitungsgrabenpositionen 
   vergütet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die  
  Bauaufsicht.

    

     1.6.210. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 145
   Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone  bei

    ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
   Nicht wiedereinbaufähigen Boden  oberhalb der Leitungszone 
   unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA 
        Z1.2. Füllboden, frostbeständig und verdichtungsfähig, als 
   Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und 
   Verdichten wird über die Leitungsgrabenpositionen vergütet. Die 
     Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw. 
        Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei 
     senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund von 
 abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau ist in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

             100,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.6.220. Gemäß Ausführungsbeschreibung 145
              Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200

   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         25,000 m ......................... .........................
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     *** Ausführungsbeschreibung 150
      Lieferung und Einbau Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600

    

        Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen, 
       Farbe orange-braun. Schacht liefern, einschließlich Dichtung 
   einbauen sowie die Rohranschlüsse an Zu- und Ablaufleitung 
    fachgerecht herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube. 
      Schachttiefe T = Gerinneschnittpunkt bis OK-Abdeckung.

      Inspektionsschacht DN 600, Regelaufbau bestehend aus 
      Schachtbodenteil mit Gerinne, Steiggrohr, Teleskopadapter, 
      Auflagerring DIN 4034-1 und Schachtabdeckung Klasse Kl. B, 
        DIN EN 124/1229 und DIN 4271. Die Anpassung / das Ablängen 
   der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die endgültige 
 Geländehöhe gehört zum Leistungsumfang und wird nicht 
  gesondert vergütet.

        Hersteller: Firma Rehau, Typ: AWASCHACHT DN 600
   (oder gleichwertige Bauweise)

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.6.230. Gemäß Ausführungsbeschreibung 150
              Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90-90°/180°/270°

       Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

         6,000 St ......................... .........................
    

     1.6.240. Gemäß Ausführungsbeschreibung 150
           Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/250 GD/180°

       Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
          Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/250 GD - 180°, 
       Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

         1,000 St ......................... .........................
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         1.6.250. Drosselblende Ø 100 in Schachtablauf Ø 250, Zulage
      Drosselblende Ø 100 zur Abflussregulierung herstellen, Ablauf- 
       öffnung in Standardschachtgerinne  GD - 180° Ø 250 werks- 
   seitig am Gerinneende wasserdicht abdeckeln. Abdeckelung 
     sohlgleich mit Bohrung Ø 100 als Abflussdrossel versehen, als 
  Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 155
      Lieferung und Einbau Kunststoff-Sedimentationsschacht DN 600

    

        Kunststoff-Sedimentationsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen, 
   Schachtgrundkörper aus Verbundrohr nach DIN EN 13476-3 
           DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8 gem. DIN EN ISO 
     9969, Nachweis der Hochdruckspülbarkeit nach DIN 19523, 
   Schachtgrundkörper außen schwarz, innen gelb für optimierte 
      Inspizierbarkeit. Schlammraum für Grobstoffe, Sedimentations- 
  kassette für Anreicherung von Feinstoffen mit Strömungs- 
     trenner-Technologie, herausnehmbares Betriebsrohr mit 
 Bajonettverschluss und teleskopierbarem Gestänge aus 
         Edelstahl V2A mit Doppelgriff, mit Grund-Konus DN 600 zur 
 Verwendung von handelsüblichen Schachtabdeckungen LW 
         610, Bauhöhe Schachtgrundkörper: 2,14 m, Schwerstes Einzel- 
           gewicht: 52,0 kg, Gesamtgewicht: 93,6 kg. Schacht mit Zulauf 
         DN 200 KG Spitzende, Zulauf DN 315 KG Spitzende, Ablauf 
     DN 315 KG Spitzende. Variabler Einsatzbereich von Rohrsohle 
      Zulauf DN 315 KG bis Oberkante Gelände von T = 1,02m bis 
      1,57 m, bei Verwendung einer Abdeckung Klasse D. Schacht 
   liefern, einschließlich Dichtung einbauen sowie die 
   Rohranschlüsse an Zu- und Ablaufleitung fachgerecht 
      herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube. Schachttiefe T = 
      Rohrsohle Zulauf DN 315 KG bis OK-Abdeckung.

       Sedimentationsschacht DN 600, Standardausführung beste- 
      hend aus Grundschacht, Sedimentationskassette, Betriebs- 
         rohr, Konus mit Dichtring und Bard-Ring. Die Anpassung / das 
   Ablängen der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die 
 endgültige Geländehöhe gehört zum Leistungsumfang und wird 
  nicht gesondert vergütet.

        Hersteller: Firma Fränkische, Typ:  Sedipoint DN 600
   (oder gleichwertige Bauweise)
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    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.6.260. Gemäß Ausführungsbeschreibung 155
        Kunststoff-Sedimentationsschacht, Sedipoint 600

   Schachttiefe T bis 1,57 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.6.270. SediPoint Anschlussset, Zulage
    SediPoint Anschlussset, bestehend aus Kreuzstück, 
      Doppelsteckmuffe KG 315, Bogensegment, Doppelstackmuffe 
      KG 200, Aufsetzrohr DN 250 und Schachtabdeckung Klasse D 
       LW 300 liefern, nach Bedarf auf Endausbauniveau ablängen, 
 einschließlich Dichtung einbauen sowie die Rohranschlüsse an 
     Zu- und Ablaufleitung fachgerecht herstellen, einschließlich der 
    erforderlichen Erdarbeiten, als Zulage

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.6.280. Schachtabdeckung Klasse D 400
         Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400, DIN EN 124/DIN 
           1229, Kennmaß  Durchmesser 610 mm, Rahmen, DIN 19584-7, 
 rund aus Gußeisen mit doppelt gedämpfter Einlage in Rahmen 
  und Deckel.

         2,000 St ......................... .........................
    

       1.6.290. Schmutzfänger, verzinkt,
   liefern + einsetzen
       Schmutzfänger nach DIN 1221, verzinkt, schwere Ausführung, 
  liefern und in den Rahmen der Schachtabdeckung ensetzen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 1.6. A6 - RW-Grundleitung .........................
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       1.7. A7 - Versickeranlage

     *** Ausführungsbeschreibung 160
   Baugrube und Auflager herstellen

    

  Baugrube für Versickeranlage in erforderlichen Abmessungen, 
    entsprechend der Bauwerkskubatur herstellen. Baugruben- 
   sicherung unter Einhaltung der DIN 4124 nach Wahl des AN in 
 statische sicherer Ausführung unter Beachtung der DIN EN 
       1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 und EAB. Homogen- 
 bereiche des Auskofferungsbodens gemäß Bodengutachten 
         bzw. Bohrprofil. Boden bis 10 cm unter UK-Versickeranlage 
      ausheben und zur eigenen Verwendung abfahren. Planum +/- 2 
         cm herstellen und verdichten. Verdichtung Dpr >= 97 % bzw. 
          Ev2 >= 45 MN/m² in Eigenüberwachung nachweisen und 
     Protokolle vorlegen. Ausgleichsschicht aus Spltt Ø 2/5 mm 
    liefern, ausbringen und als Auflager planeben abziehen. 
  Zwischenabnahme durch AG.

    

     1.7.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 160
       Baugrube bis 1,50 m Tiefe herstellen, Bodenabfuhr

   Baugrube für Sickeranlage bis 1,50 m Tiefe bis Planungsniveau 
   profilgerecht auskoffern und nachverdichten. Boden laden und 
   zur eigenen Verwenung abfahren. Abrechnung nach fester 
  Baugrubenabmessung.

          350,000 m³ ......................... .........................
    

       1.7.20. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z0    Z1.2, als Zulage.

          100,000 m³ ......................... .........................
    

       1.7.30. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z1.2    Z2, als Zulage.

          100,000 m³ ......................... .........................
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     1.7.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 160
        Planum +/- 2 cm herstellen, Verdichtungsnachweise erbringen

       Planum +/- 2 cm herstellen, Verdichtungsnachweise in Eigen- 
    überwachung erbringen, Protokolle vorlegen.

          200,000 m² ......................... .........................
    

     1.7.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 160
     Ausgleichsschicht aus Splitt Ø 2/5 mm herstellen

      Ausgleichsschicht aus Splitt Ø 2/5 mm liefern, ausbringen und 
    als Auflager planeben abziehen. Freigabe nach Zwischen- 
  abnahme durch AG.

          200,000 m² ......................... .........................
    

           1.7.60. F1-Boden liefern, als Hinterfüllung, Ausgleichsschicht
 und Überdeckung einbauen
        Lieferung von verdichtungsfähigem Sand (F1-Boden) als 
   Hinterfüllung, Ausgleichsschicht und für die Überdeckung der 
    Versickeranlage. Boden lagenweise einbauen und verdichten. 
                 Verdichtung Dpr >= 97 % bzw. Ev2 >= 45 MN/m² in 
  Eigenüberwachung nachweisen und Protokolle vorlegen. 

          225,000 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 165
        PP-Füllkörperrigole nach DWA-A 138

    

       Füllkörperrigole nach DWA-A 138 in modularer Bauweise, als 
    hochbelastbaren Rigolenfüllkörper, bestehend aus PP-
           Vollkörper- und Halblöcken B x T x H = 800 x 800 x 660 mm/ 
         800 x 800 x 35 mm, Seitengittern und Verbindungselemente. 
   Integrierbare Schachtkörper für Anschlussmöglichkeiten DN 110 
    - DN 500.

   Bauteile liefern und auf Vlies bzw. Planum der Baugrube gemäß 
     Herstellerangabe/Einbauanleitung fachrecht, einschließlich der 
    zugehörigen Verbindungselemente, ausrichten und einbauen. 

   Hersteller: Firma Fränkische
     System: Rigofill inspect mit Schacht QuadroControl ST-A
   (oder gleichwertige Bauweise)
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    Herstellerangabe/System:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     1.7.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
     Vliesumhüllung herstellen für PP-Füllkörperrigolensystem

           Vliesumhüllung herstellen. Vlies Typ RigoFlor, 200 g/m², Dicke 
              >= 2 mm, Art.-Nr. 51695000, liefern, zuschneiden und mit 
       mindestens 0,50 m Überlappung allseitig (auf Planum, für 
     Seitenwände und als Abdeckung) der Anlage einbauen. Die 
   Sickerkörper müssen vollständig, ohne Lücken oder Öffnungen 
   eingeschlagen werden. Freigabe nach Zwischenabnahme durch 
      AG. Abrechung = reine Abdeckfläche für Umhüllung PP-
  Füllkörperrigolensystem.

          435,000 m² ......................... .........................
    

     1.7.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
          Vollblock B x T x H = 800 x 800 x 660 mm

 liefern und einbauen
           Vollblock B x T x H = 800 x 800 x 660 mm, Einbau einlagig, 
          mehrreihig, Art.-Nr. 51590005, liefern und einbauen.

         297,000 St ......................... .........................
    

     1.7.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
          Stirnwandgitter B x T x H = 800 x 800 x 330 mm

 liefern und einbauen
             Stirnwandgitter B x T x H = 800 x 800 x 330 mm, Art.-Nr. 
    5199020, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.7.100. Blockverbinder liefern und einbauen, Zulage
   Blockverbinder für einlagige, mehrreihige Verlegung liefern und 
            einbauen, Art.-Nr. 51994301, liefern und einbauen, als Zulage.

         600,000 St ......................... .........................
    

     1.7.110. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
      Schachtkörper als Systemschacht für PP-Füllkörper-

 rigolensystem
    Schachtkörper als Systemschacht für PP-Füllkörperrigolensy- 
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        stem, Typ QuadroControl ST-A, für einlagigen Einbau, 
     bestehend aus Grundelement, Schachtelement, Dichtring für 
         Schachtaufsatzrohr und Konus, Art.-Nr. 51994301, liefern und 
    neben Vollblock des PP-Füllkörperrigolensystems als Eckvari- 
    ante oder in Reihe integriert, einbauen und verbinden.

         3,000 St ......................... .........................
    

     1.7.120. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
             Schachtaufsatzrohr DA 600, Länge 1,00 m, inkl. Bauzeiten-

 abdeckung liefern und einbauen
             Schachtaufsatzrohr DA 600, Länge 1,00 m, Art.-Nr. 51550551, 
       inkl. Bauzeitenabdeckung liefern, ggf. auf Planhöhe einkürzen 
  und in Konusmuffe einbauen.

         3,000 St ......................... .........................
    

     1.7.130. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
   Schachtkopf mit Abdeckung Klasse B

      Schachtkopf bestehend aus Domdichtring Art.-Nr. 51919505, 
         Feststoffsammler DA 600 Art.-Nr. 51991095, Auflagerring DIN 
            4034, Teil 1, 100 mm, Schachtabdeckung  DIN EN 124, Klasse 
    B für LW LW 610 liefern und einbauen.

         3,000 St ......................... .........................
    

     1.7.140. Gemäß Ausführungsbeschreibung 165
          Seitenwandgitter B x T x H = 800 x 30 x 660 mm

 liefern und einbauen
             Stirnwandgitter B x T x H = 800 x 30 x 660 mm, Art.-Nr. 
    51994585, liefern und einbauen.

         3,000 St ......................... .........................
    

       1.7.150. Anschluss in Seitenwandgitter für DN 250 öffnen,
   Rohranschluss herstellen, Zulage
    Anschluss in Seitenwandgitter für Anschluss DN 250 öffnen, 
      Rohranschluss für PP DN 250 herstellen, als Zulage.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.7. A7 - Versickeranlage .........................
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       1.8. A8 - Kontrollprüfung und Dokumentation

           1.8.10. Reinigung RW-Entwässerung DN 110 - DN 200,
   inkl. Schachtbauwerke
       Rohrleitungen der RW-Entwässerung, einschließlich Schächte, 
    mit Hochdruckspülgerät und Kanalsauger oder Kombigerät, ggf. 
     mit mechanischem Räumgerät, Reinigungsbürste, Spülschlauch 
       und Kanalsauger reinigen,  einschl. aller Fahrzeuge, Gerät und 
       Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die 
  Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen. 
   Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung für 
        Rohrleitung RW-Entwässerung DN 110 - DN 200.

         222,000 m ......................... .........................
    

            1.8.20. Reinigung RW-Entwässerung wie vor, jedoch DN 250 - DN 500
       Rohrleitungen der RW-Entwässerung reinigen, wie vor, jedoch 
         für Rohrleitung RW-Entwässerung DN 250 - DN 500.

         45,000 m ......................... .........................
    

           1.8.30. Reinigung SW-Entwässerung DN 110 - DN 200,
   inkl. Schachtbauwerke
       Rohrleitungen der SW-Entwässerung, einschließlich Schächte, 
    mit Hochdruckspülgerät und Kanalsauger oder Kombigerät, ggf. 
     mit mechanischem Räumgerät, Reinigungsbürste, Spülschlauch 
       und Kanalsauger reinigen,  einschl. aller Fahrzeuge, Gerät und 
       Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die 
  Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen. 
   Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung für 
        Rohrleitung SW-Entwässerung DN 110 - DN 200.

         60,000 m ......................... .........................
    

   Hinweis :

   TV-Befahrung und Dokumentation gemäß Richtlinie zur 
  Datenerfassung für das Norderstedter Kanalkataster.

    

          1.8.40. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwässerung DN 110 - DN 200
 Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanäle als optische 
                 Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit 
   Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung 
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   und Abschwenken aller Anschlüsse für RW-Entwässerung DN 
          110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Übergabe der 
      Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte, 
    Cloud-System). 

      Hinweis : Für die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich- 
  nungen aus den Ausführungsunterlagen zu verwenden.

         222,000 m ......................... .........................
    

       1.8.50. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwässerung wie vor,
    jedoch DN 250 - 500
   Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanäle wie vor, jedoch
        für Rohrleitung RW-Entwässerung DN 250 - DN 500.

         45,000 m ......................... .........................
    

          1.8.60. Abnahmeuntersuchung der SW-Entwässerung DN 110 - DN 200
 Abnahmeuntersuchung der Schmutzwasserkanäle als optische 
                 Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit 
   Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung 
   und Abschwenken aller Anschlüsse für SW-Entwässerung DN 
          110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Übergabe der 
      Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte, 
    Cloud-System). 

      Hinweis : Für die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich- 
  nungen aus den Ausführungsunterlagen zu verwenden.

         60,000 m ......................... .........................
    

         1.8.70. Einmessung RW-Entwässerungsleitungen, Abzweiger,
    Anschlussleitungen für Bestandsplan - anteilig Los 1
     Einmessung RW-Entwässerungsleitungen, einschließlich der 
 Abzweiger und Anschlussleitungen für den Sielbestandsplan 
     durchführen - anteilig für Los 1.

         267,000 m ......................... .........................
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         1.8.80. Einmessung SW-Entwässerungsleitungen, Abzweiger,
    Anschlussleitungen für Bestandsplan - anteilig Los 1
     Einmessung SW-Entwässerungsleitungen, einschließlich der 
 Abzweiger und Anschlussleitungen für den Sielbestandsplan 
     durchführen - anteilig für Los 1.

         60,000 m ......................... .........................
    

       1.8.90. Revisionsplan für Sielneubau - anteilig Los 1
      Bestandsplan in ETRS89/UTM-Koordinaten mit gemeinsamer 
         Darstellung von RW- und SW-Sielen, Anschluss- und 
  Straßenentwässerungsleitungen sowie Bestandsverzeich- 
      nisse, Verzeichnis der Anschlussleitungen/Straßenentwässe- 
   rungsleitungen und Einmessskizzen gemäß "Richtlinie zur 
   Datenerfassung für das Norderstedter Kanalkataster" (siehe 
   Baubeschreibung) aufstellen und unabhängig von der 
     Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung als Papier- 
       plot/Ausdruck und darüber hinaus digital (DXF und PDF-Format 
       auf gesonderter Daten-CD) übergeben. Bestandsplan anteilig 
   für Los 1.

         1,000 psch ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 170
   Kontrollprüfung vorbereiten und durchführen lassen

    

 Kontrollprüfung vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers 
 und auf Anordnung der Bauaufsicht von einem anerkannten und 
   zugelassenen Prüflabor durchführen lassen, Hilfsgeräte stellen 
    und vorhalten, Messstellen vorbereiten und soweit erforderlich, 
     wieder verfüllen. Sämtliche Fahrt- und Personalkosten für die 
   Probenentnahme und die Untersuchung sind einzurechnen. Die 
   Messergebnisse sind nach jeweils  aktueller Vorschriftenlage 
 unter Berücksichtigung der vertraglichen Anforderungen 
 schriftlich in einem Prüfbericht auszuwerten und dem 
   Auftraggeber über die Bauaufsicht sofort nach Feststellung in 2-
  facher Ausfertigung vorzulegen.
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     1.8.100. Gemäß Ausführungsbeschreibung 170
           Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004),

   aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden Parameter
          Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus 
   Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden 
  Parameter.

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.8.110. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 170
         Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020)

     aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden Parameter, Zulage
        Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020),
   aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden 
    Parameter, als Zulage.

            4,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     1.8.120. Gemäß Ausführungsbeschreibung 170
          RW-Dichtigkeitsprüfung DN 110 - DN 200 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     110 bis DN 200 durchführen.

         222,000 lfm ......................... .........................
    

     1.8.130. Gemäß Ausführungsbeschreibung 170
          RW-Dichtigkeitsprüfung DN 250 - DN 500 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     250 bis DN 500 durchführen.

         45,000 lfm ......................... .........................
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     1.8.140. Gemäß Ausführungsbeschreibung 170
          SW-Dichtigkeitsprüfung DN 110 - DN 200 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        SW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     110 bis DN 200 durchführen.

         60,000 lfm ......................... .........................
    

     1.8.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 170
          Rammsondierung, DPL 5 gem. DIN 4094

        mit leichter Rammsonde, T = 1,00 - 2.50 m durchführen
     Rammsondierung mit der leichten Rammsonde (LRS) mit 
               Spitzenquerschnitt A = 5cm² (DPL 5, gem. DIN 4094, Januar 
         2002 Baugrund-Felduntersuchung Teil 3: Rammsondierungen), 
  zur Überprüfung der Lagerungsdichte durch anerkanntes Labor, 
      einschl. aller erf. Nebenarbeiten durchführen und protokollieren.
        Tiefenlagen von T = 1,50 bis rd. 3,50 m.

         30,000 m ......................... .........................
    

    

             Summe 1.8. A8 - Kontrollprüfung und Dokume.. .........................
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       1.9. A9 - Verschiedens

     *** Ausführungsbeschreibung 175
   Stundenlohnarbeiten auf Anordnung

    

 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauaufsicht 
   durchführen. Bei Fahrzeugen und Maschinen sind die Kosten 
      für das Bedienungspersonal sowie alle Rüst-, Betriebs- sowie  
    An- und Abfahrkosten einzurechenen.

    

     1.9.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 175
   Schachtmeister

 Schachtmeister

         2,000 Std ......................... .........................
    

     1.9.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 175
   Facharbeiter

 Facharbeiter

         5,000 Std ......................... .........................
    

     1.9.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 175
       LKW-Allradkipper über 6 t

      LKW über 6 t Nutzlast, Allradkipper.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     1.9.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 175
      Hydrauligbagger Tieflöffel 0.5 m³

       Hydrauligbagger mit ca. 0.5 m³ Tieflöffelinhalt.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     1.9.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 175
      Radlader Schaufel 1.5 m³

       Radlader mit ca. 1.5 m³ Schaufelinhalt.

         5,000 Std ......................... .........................
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     1.9.60. Gemäß Ausführungsbeschreibung 175
    Kompressor mit Aufbruch-

   bzw. Spatenhammer
     Kompressor mit Aufbruch- bzw. Spatenhammer und den
  dazugehörigen Schläuchen.

         5,000 Std ......................... .........................
    

    

            Summe 1.9. A9 - Verschiedens .........................

    

             Summe 1. Los 1: Rigole und Entwässerung .. .........................
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         2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung Neubau

       2.1. B1 - Baustelleneinrichtung

       2.1.10. Baustelleneinrichtung, anteilig Los 2
     Baustelle einrichten. Geräte, Werkzeuge und sonstige 
   Betriebsmittel, die zur vergabegemäßen Durchführung der 
    Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert 
     vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen 
         herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen 
        und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
     einrichten. Flächen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur 
    Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für vorhalten, 
   unterhalten und betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Miete, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
   nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der 
   entsprechenden Positionen vergütet. Die Pauschale gilt für alle 
    Leistungen aus Los 2 des Leistungsverzeichnisses.

         1,000 psch ......................... .........................
    

       2.1.20. Baustellenräumung, anteilig Los 2
      Baustelle räumen. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, 
     Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege 
 entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
  landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten, 
   Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte 
         Leistungen (z.B. Bedarfspositionen) für das Räumen der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
     enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen aus Los 2 
  des Leistungsverzeichnisses.

         1,000 psch ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1. B1 - Baustelleneinrichtung .........................
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       2.2. B2 - Bauvorbereitung

       2.2.10. Absteckung und Bauvermessung, anteilig für Los 2
 Absteckung und Bauvermessung auf Basis der vom AG zur  
   Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen, mit Bezug auf 
   örtliche Festpunkte oder digital durchführen. Anschlusspunkte 
 bestehender Entwässerungseinrichtungen höhentechnisch 
  überprüfen und vor Baubeginn mit Sollhöhe abgleichen. 
   Absteckung anteilig für Los 2.

         1,000 psch ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 200
   Suchgraben als Queraufgrabung

    

    Beschaffung von Bestandsunterlagen sämtlicher Ver- und Ent- 
  sorgungsunternehmen zur groben Lokalisierung von Leitungs- 
  medien im Bereich der geplanten Aufgrabungen.

   Suchgraben als Queraufgrabung zum Auffinden von Ver- und 
     Entsorgungsleitungen, in Teillängen, überwiegend in Handarbeit 
 herstellen und anschließend wieder fachgerecht verfüllen und 
   verdichten. Einschließlich Dokumentation der freigelegten 
      Leitung nach Seitenlage, Medium, Durchmesser und Tiefe. 
    Oberflächenaufnahme und -wiederherstellung werden geson- 
  dert vergütet.

    

     2.2.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 200
        Suchgraben B/T ca. 0,5/0,80 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,5/0,80 m

         2,000 m ......................... .........................
    

     2.2.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 200
        Suchgraben B/T ca. 0,6/1,50 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,6/1,5 m

         2,000 m ......................... .........................
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     2.2.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 200
        Suchgraben B/T ca. 0,8/2,00 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,8/2,0 m

         2,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 2.2. B2 - Bauvorbereitung .........................
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         2.3. B3 - RW-Druckleitung

     *** Ausführungsbeschreibung 205
     Druckrohrleitungen aus PE-HD einschließlich Erdarbeiten

    

       Rohre und Formstücke aus PE-HD, Maße gemäß DIN 8074 und
      DIN EN 13244, liefern, abladen und im Leitungsgraben 
    fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen. Rohrver- 
   bindungen geschweißt. Die Hinweise zur Schweißdurchführung 
          gemäß DVS-Richtlinie 2207 T1 und Beiblatt 1 und der DVS-
       Richtlinie 2208 T1 sind zu beachten. Die Schweißprotokolle sind 
           vorzulegen. Hersteller: Firma REHAU, Rohre aus RAU-PE-Xa 
   (oder gleichwertiger Bauweise). 

 Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung 
   nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter 
   Rohrverlegung wieder zu verfüllen und zu verdichten. Für die 
     Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis 
         0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß ZTV-Siele Hmb. 2025 gut 
   verdichtungsfähiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern 
   und einzubauen. Verdrängter Aushubboden der Leitungszone 
     ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung 
  abzufahren. 

 Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist 
       einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu 
   einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt 
      der Leitung  0,10 m beträgt.

        Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Graben + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     2.3.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 205
                        PE-HD-Rohr, RAU-PE-Xa, SDR 11, Daxs=110x10 mm,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
                       PE-HD-Rohr (Abwasser), RAU-PE-Xa, SDR 11 (bis 15 bar),   
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              Da x s = 110 x 10 mm, Farbe RAL 8023-orangebraun, in Ring- 
         bunden oder als Stangenware, mittlere Tiefe > 1,00 bis 1,50 m, 
  liefern und verlegen.

         35,000 m ......................... .........................
    

                     2.3.20. PE-HD-Bogen 11°-45°, RAU-PE-Xa, SDR 11,
        Daxs=110x10 mm, Zulage
                      PE-HD-Bogen 11°-45° (Abwasser),  RAU-PE-Xa, SDR 11 (bis 
                15 bar),   Da x s = 110 x 10 mm, Farbe RAL 8023-orangebraun, 
   liefern und in Leitungsgraben verlegen, als Zulage

         8,000 St ......................... .........................
    

                    2.3.30. PE-HD-F-Stück , RAU-PE-Xa, SDR 11,
        Daxs=110x10 mm, Zulage
                     PE-HD-Flanschstück (Abwasser),  RAU-PE-Xa, SDR 11 (bis 15 
               bar),   Da x s = 110 x 10 mm, Farbe RAL 8023-orangebraun, 
    liefern und in Leitungsgraben verlegen, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

           2.3.40. Vorschweißbund mit Losflansch PE-HD, Da 110, Zulage
           Vorschweißbund mit Losflansch, PE-HD, Da 110, kurze Form, 
   zum heizelementstumpfschweißen. Flanschverbindung und 
      Flanschanschlussmaße nach NIN 2501 Teil 1, Losflansch aus 
      Grauguss, einbrennlackiert und pulverbeschichtet, einschl. 
        Dichtung und Verschraubung (V2A), liefern und fachgerecht 
    einbauen, als Zulage zur Rohrposition.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 2.3. B3 - RW-Druckleitung .........................
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         2.4. B4 - RW-Grundleitung

     *** Ausführungsbeschreibung 210
     RW-Grundleitung einschließlich Erdarbeiten

    

       RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN 
   1852, mit  Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen 
     aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest, 
          Ringsteifigkeit mind. 10kN/m², ohne Zusatz von Füllstoffen,  
     Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle 
       liefern, abladen, höhen- und fluchtgerecht auf statisch 
     erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter 
 Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht 
           verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10 
     (oder gleichwertiger Bauweise). Aus Gründen der Gewähr- 
  leistung und der Austauschfähigkeitsollen sollen Rohre, 
 Formstücke und Zubehör einem Fabrikat entsprechen und zum 
   Produkt des Hauptkanals passen. Für die Schachtanschlüsse 
   sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem 
   zu verbauen. Sonstige Formstücken und Rohrbögen werden 
  gesondert vergütet.

 Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung 
   nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter 
   Rohrverlegung wieder zu verfüllen und zu verdichten. Für die 
     Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis 
         0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß ZTV-Siele Hmb. 2025 gut 
   verdichtungsfähiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern 
   und einzubauen. Verdrängter Aushubboden der Leitungszone 
     ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung 
  abzufahren. 

 Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist 
       einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu 
   einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt 
      der Leitung  0,10 m beträgt.

        Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Graben + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:
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   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     2.4.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 210
         RW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         50,000 m ......................... .........................
    

     2.4.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 210
         RW-Grundleitung PP DN/OD 200,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     2.4.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 210
         RW-Grundleitung PP DN/OD 200,

        Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,50 
      bis 2,00 m, liefern und verlegen. 

         21,000 m ......................... .........................
    

     Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstücken für die RW-
  Grundleitungen werden gesondet vergütet.

    

          2.4.40. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
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          2.4.50. Einfachabzweig PP DN 200/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 200 (200x6,9 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         3,000 St ......................... .........................
    

       2.4.60. Bogen PP DN 160, 15-45°
             Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         24,000 St ......................... .........................
    

       2.4.70. Bogen PP DN 200, 15-45°
             Bogen PP DN 200 (200x6,9 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         2.4.80. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm) 
  liefern und einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
    

         2.4.90. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 200
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 200 (200x6,9 mm) 
  liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

       2.4.100. PP-Muffenstopfen DN 160
            PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

         11,000 St ......................... .........................
    

       2.4.110. PP-Muffenstopfen DN 200
            PP-Muffenstopfen DN 200 (200x6,9 mm) liefern und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

       2.4.120. Ü-Rohr PP KGR DN 200/160
                  Ü-Rohr PP KGR 200 (200x6,9 mm)/160 (160x5,5 mm) liefern 
  und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
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     *** Ausführungsbeschreibung 215
   Zusatzposition zum Leitungsgraben

    

   Zusatzpositionen zum Leitungsgraben. Die folgenden 
 Positionen werden zusätzlich zu den Leitungsgrabenpositionen 
   vergütet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die  
  Bauaufsicht.

    

     2.4.130. Gemäß Ausführungsbeschreibung 215
   Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone  bei

    ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
   Nicht wiedereinbaufähigen Boden  oberhalb der Leitungszone 
   unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA 
        Z1.2. Füllboden, frostbeständig und verdichtungsfähig, als 
   Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und 
   Verdichten wird über die Leitungsgrabenpositionen vergütet. Die 
     Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw. 
        Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei 
     senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund von 
 abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau ist in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

          50,000 m³ ......................... .........................
    

               2.4.140. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         10,000 m ......................... .........................
    

        2.4.150. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
    Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen- 
    dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

         1,000 St ......................... .........................
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                 2.4.160. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
     Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
      Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 220
      Lieferung und Einbau Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600

    

        Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen, 
       Farbe orange-braun. Schacht liefern, einschließlich Dichtung 
   einbauen sowie die Rohranschlüsse an Zu- und Ablaufleitung 
    fachgerecht herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube. 
      Schachttiefe T = Gerinneschnittpunkt bis OK-Abdeckung.

      Inspektionsschacht DN 600, Regelaufbau bestehend aus 
      Schachtbodenteil mit Gerinne, Steiggrohr, Teleskopadapter, 
      Auflagerring DIN 4034-1 und Schachtabdeckung Klasse Kl. B, 
        DIN EN 124/1229 und DIN 4271. Die Anpassung / das Ablängen 
   der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die endgültige 
 Geländehöhe gehört zum Leistungsumfang und wird nicht 
  gesondert vergütet.

        Hersteller: Firma Rehau, Typ: AWASCHACHT DN 600
   (oder gleichwertige Bauweise)

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     2.4.170. Gemäß Ausführungsbeschreibung 220
              Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90-90°/180°/270°

       Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

         1,000 St ......................... .........................
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     2.4.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 220
              Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90-90°/180°/270°

       Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.4.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 220
              Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90-90°/180°/270°

       Schachttiefe ca. 1,50 m - 2,00 m
             Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/ 
         270°, Regelbauweise für Schachttiefe T ca. 1,50 m bis 2,00 m.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 2.4. B4 - RW-Grundleitung .........................
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         2.5. B5 - RW-Pumpwerk

     *** Ausführungsbeschreibung 225
   Baugrube für Bauwerk herstellen

    

    Baugrube für RW-Pumpwerk in erforderlichen Abmessungen, 
   entsprechend der Bauwerkskubatur herstellen. Auskofferung 
   innerhalb verbauter Wände. Baugrubensicherung unter 
   Einhaltung der DIN 4124 nach Wahl des AN in statische 
   sicherer Ausführung unter Beachtung der DIN EN 1997-1 in 
      Verbindung mit DIN 1054 und EAB. Homogenbereiche des Aus- 
    kofferungsbodens gemäß Bodengutachten bzw. Bohrprofil. 
       Boden bis UK-Kunststoffschacht (Aufkantung) ausheben und 
   zur eigenen Verwendung abfahren. Lieferung und Einbau von 
        verdichtungsfähigem Sand (F1-Boden) als Ausgleichsschicht 
   und für die lagenweise Bauwerkshinterfüllung. Verdichtung der 
   Gründungsebene nach vorgegebenen Parametern. Abrechnung 
     nach fester Baugrubenabmessung. Baugrubenbreite=äußere 
      Bauwerksabmessung mit Fundament, zuzüglich 0,50 m Arbeits- 
  raum.

    

        2.5.10. Baugrube im Verbau bis 4,00 m Tiefe herstellen, Bodenabfuhr
     Baugrube im Verbau bis zu einer Tiefe  4,00 m herstellen und 
  Boden abfahren. 

          56,000 m³ ......................... .........................
    

       2.5.20. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z0    Z1.2, als Zulage.

          28,000 m³ ......................... .........................
    

       2.5.30. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
     Einstufung des Auskofferungsbodens gemäß LAGA-Klassi- 
            fizierung > Z1.2    Z2, als Zulage.

          28,000 m³ ......................... .........................
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             2.5.40. Findling, Rauminhalt 0,1 m³ bis 0,5 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,10 m³ bis 0,50 m³ ausbauen und zur 
   eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub 
  Baugrube.

         2,000 St ......................... .........................
    

             2.5.50. Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³ ausbauen und zur 
   eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub 
  Baugrube.

         2,000 St ......................... .........................
    

           2.5.60. Füllboden (F1) als Austauschboden liefern, einbauen
    Füllboden als Austauschboden für Frostschutz- bzw. 
    Ausgleichsschicht und für die Bauwerkshinterfüllung. Verdich- 
      tungsfähigen F1-Boden liefern und einbauen. Abrechnung nach 
  festen Baugrubenabmessungen.

          38,000 m³ ......................... .........................
    

      2.5.70. Gründungssohle verdichten, profilieren
     Gründungssohle verdichten und Oberfläche +/- 2 cm abziehen. 
                  Verdichtung Dpr >= 97 % bzw. Ev2 >= 45 MN/m² in Eigen- 
  überwachung nachweisen und Protokolle vorlegen.

          16,000 m² ......................... .........................
    

         2.5.80. Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, Stärke 5 cm
   Sauberkeitsschicht als Auflagerebene für RW-Pumpwerk aus   
      5 cm  Beton C 8/10 herstellen. Der zusätzliche Bodenaushub ist 
  einzurechnen.

          12,500 m² ......................... .........................
    

               2.5.90. Fundamentbeton C 20/25 (F3/F4), als Auflager,
     Stärke 20 cm, in Schalung
          Fundamentbeton C 20/25, Konsistenz F3/F4, als Auflager vor 
   dem Setzen des Kunststoffschachtes, im Bereich der 
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       Baugrubensohle, unterhalb der Aufkantung, in Schalung, in 
   Stärke von 20 cm innerhalb des Verbaus einbringen und 
    abziehen. Der zusätzliche Bodenaushub ist einzurechnen.

          2,500 m³ ......................... .........................
    

               2.5.100. Fundamentbeton C 20/25 (F3/F4), als Auftriebssicherung,
     Stärke 40 cm, in Schalung
           Fundamentbeton C 20/25, Konsistenz F3/F4, als Auftriebs- 
   sicherung nach dem Setzen des Kunststoffschachtes, als 
   Betonauflast auf die umlaufend überkragende Sohlplatte, im 
     Bereich der verbauten Baugrubensohle, in Schalung, in Stärke 
    von 40 cm einbringen und abziehen.

          2,500 m³ ......................... .........................
    

            2.5.110. Ringfundament C 20/25 (F2), als Lastabtrag für Abdeckplatte,
   Stärke 30 cm
       Ringfundament C 20/25, Konsistenz F2, als Lastabtrag für 
        Abdeckplatte, in ca. 0,30 m Stärke, nach Setzen des 
   Kunststoffschachtes, als Lastabtrag für die Abdeckplatte 
   einbringen und abziehen. Das Planum ist im Zuge der 
  Baugrubenverfüllung herzustellen und zu verdichten.

          1,500 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 230
     Kompaktpumpwerk Firma PENTAIR/JUNG PUMPEN

    

      Kompaktpumpwerk der Firma PENTAIR/JUNG PUMPEN, oder 
    gleichwertig, bestehend aus den Komponenten:

     Pumpenschacht PKS 2200 aus PE-HD mit voristallierten 
         Formteilen, Armaturen, Traverse, Schachtleiter, Rohrstutzen für 
            Zu- und Ablauf, Lüftung/Kabelrohr, Abdeckplatte, KLasse D. 
        JUNG PUMPEN vom Typ MULTIFREE 25/4 BW1, Ex. 
     einschließlich Zubehör. Zugehöriger Mikroprozessor-
       Steuertechnik HighLogo 2-46. Technische Bauteile, Akku, 
        Hauptschalter, Störmeldemudul, Trockenlaufschutz, Tauch- 
       sonde, Tauchschalterpaket, Leergehäuse, Kleinteile und 
  Befestigungsmaterialien.

 Werkszeichnung mit allen Komponeneten erstellen und vom AG 
  vor Fertigung freizeichnen lassen.
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 Anlage werksseitig vormontiert oder vor Ort installiert frei 
     Baustelle liefern, zum Einbauort transportieren, in vorbreitete 
   Baugrube setzen, Anschlüsse aller Art herstellen und Anlage 
   betriebsbereit nach Herstellervorgabe  installieren. Probelauf 
    und Einweisung vornehmen. Anlagendokumentation übergeben.

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     2.5.120. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
     JUNG PUMPEN PKS 2200 Kunststoffschacht

      JUNG PUMPEN PKS 2200 Kunststoffschacht, doppelwandig, 
       monolithische aus hochwertigem Polyethylen (PE-HD), 
   grundwasserdicht und ab Werk auftriebssicher bis zu 1 m 
   Eintauchtiefe. Kunststoffschacht zur Aufnahme zweier 
   Abwasserpumpen mit Ex-Schutz der Reihe MultiFree mit den 
  Ausstattungsmerkmalen:

  - restwasseroptimierter Sammelraum
  - grauer Innenraum
    - montierte Druckrohrleitung und Edelstahl-Leiter
  - versenkbare Einstieghilfe zur bauseitigen Montage
       - Rohrstutzen für Zulauf (KG-Rohr)
    - Rohrstutzen für Lüftung/Kabelrohr
   - 4 Transportösen

  Vorinstallierte Druckleitung besteht aus Gleitrohrfüßen, 
   Rückschlagklappen und Absperrschieber, Druckleitung und 
          Hosenstück/T-Stück, sowie Spülanschlussmöglichkeit. Integrier- 
       te Edelstahl-Traverse, Edelstahl-Gleitrohre mit Befestigung und 
   Kupplungsklauen zur Pumpenaufnahme. Betonabdeckplatte 
  inklusiv Abdeckung entsprechend der Belastungsklasse.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP48602

  Anlage bemessen und vorkonfektioniert für:

   - Schachtinnendurchmesser DN 2200
       - Gesamthöhe von OK-Abdeckplatte bis Schachtsohle: 3,27 m
        - 2 x Stck Gussabdeckung Ø 800 mm, Belastungsklasse D,
              - Anzahl Zulauf/Nennweit: 2 Stck/DN 200, Zulaufstellung 90°,
               - Tiefe So-Zulauf 1/Zulauf 2 von OK Abdeckung: 2,00 m/1,50 m
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        - Druckleitung DN 100, Material PE-HD,
    - Drucklleitungsabgang außen mit Losflansch DN 100,
         - Anzahl Kabelleerrohr/Lüftung: 2 Stck DN 100.

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.130. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
      M-Zubehör Gleitrohrsystem GR 100

      M-Zubehör Gleitrohrsystem GR 100 im Schacht montiert.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP00496

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.140. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
        M-Zubehör Keilflachschieber DN 100 PN 10

         M-Zubehör Keilflachschieber DN 100, PN 10 mit Dichtungssatz, 
    nach EN 1171 im Schacht montiert.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP00329

         2,000 St ......................... .........................
    

     2.5.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
      M-Zubehör Rückschlaggklappe R 101

      M-Zubehör Rückschlagklappe R 101 im Schacht montiert.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP00325

         2,000 St ......................... .........................
    

     2.5.160. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
        Abwasserpumpe Typ MULTIFREE 25/4 BW1, EX

         Abwasserpumpe Typ Multifree 25/4 BW1, EX, explosionsge- 
   schützt nach ATEX, vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit 
   horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. LGA 
    Bauart geprüft nach DIN EN 12050. Speziell für Abwasser mit 
     abrasiven Bestandteilen, trockenlaufsichere, mediumseitige 
       Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radi- 
 alwellendichtring mit Ölkammer und Möglichkeit der 
    Dichtungskontrolle, längswasserdicht vergossene Leitungs- 
  einführung mit steckbarer  Kabelverbindung.

   Laufrad: Freistromrad
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    Freier Durchgang: 80 mm
         Druckstutzen: DN 80 für PN 6 / PN 10
     Fördermedium: max 40 Grad C
        Fördermenge Q: max 95 m³/h
     Förderhöhe H: max 10,5 m
    Gewicht: 47 kg
          Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz
    Strom:  4,7 A
     Leistung P2:  2,1 kW
       Drehzahl: 1450 1/min
   Startart: Direkt
    Schutzart: IP 68
   Motorschutz: Wicklungsthermostate
           Leitung: 10m H07 RN-F 6G 1,5
              Ex-Kennz.: II 2 G Ex db IIB T4 Gb PTB 08 ATEX 1113 X 01

        Produkt-Nummer / Code No.: JP09459

 Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine 
   passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein 
    Überstromauslöser bzw. Motorschutzschalter erforderlich.

         2,000 St ......................... .........................
    

     2.5.170. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
        M-Zubehör Acapter DN 80 an GR 100/101

        M-Zubehör Adater DN 80 an GR 100/101, Adapter für den 
   Einbau einer MULTIFREE-Pumpe an ein größeres 
  Gleitrohrsystem. 

        Produkt-Nummer / Code No.: JP42444

         2,000 St ......................... .........................
    

     2.5.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 230
     Edelstahlkette 5,0 m

        Edelstahlkette 5,0 m, geprüfte, gestempelte Sicherheitskette, 
   die die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42 EG 
  erfüllt.
        Material: 1.4404 (AISI 316L)
     Tragkraft: 320 kg.
        Zugelassen zum "Heben von Lasten" 8 Aufhängeglieder (Breite 
       innen ca. 35 mm), einschließlich geprüfter und gestempelter 
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    Schäkel mit Sicherungs-Splint.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP45902

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 235
     Steuerungstechnik für RW-Kompaktpumpwerk                                                                                  

        mit 2 Pumpen TYP 25/4 BW1 EX.

    

   Steuerungstechnik der Firma PENTAIR/JUNG PUMPEN für 
          RW-Kompaktpumpwerk mit 2 Pumpen TYP 25/4 BW1 EX. 
 Anlage mit beschriebenen Komponenten oder in gleichwertiger 
      Bauweise, einschließlich aller Klein- und Befestigungsteile - 
   werksseitig vormontiert oder vor Ort installiert - liefern und 
    betriebsbereit einbauen. Anschlüsse aller Art herstellen. 
   Probelauf und Einweisung vornehmen. Anlagendokumentation 
  übergeben.

 Die Steuerung erfüllt die Anforderungen an die funktionale 
 Sicherheit von Sicherheitseinrichtungen entsprechend den 
   anzuwendenden harmonisierten Normen EN 50495 und EN ISO 
   80079-37 für potenzielle elektrische und für potenzielle nicht-
   elektrische Zündquellen. Für die Überwachung von potenziellen 
      elektrischen Risiken sind einfache, etablierte (zugelassene) 
      Schutztechniken berücksichtigt (Wicklungsthermostate, Über- 
      stromauslöser, Motorschutzschalter). Die Trockenlaufschutz- 
      einrichtung entspricht der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Anhang II 
   und ist richtlinienkonform sep. unabhängig von der 
   Niveauerfassung realisiert. Die Niveauerfassung erfolgt über 
   eine hydrostatische Niveausonde mit einem Messbereich 4 m 
   WS als Hauptsystem. Ergänzt wird die Sonde durch einen 
  redundant wirkenden Kugeltauchschalter für den Max- 
   Wasserstand, der bei einem Sondenausfall eine Pumpe im 
   Hysteresebereich zwangseinschaltet, Alarm signalisiert und 
  somit zur Anlagensicherheit beiträgt.

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)
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     2.5.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
      Mikroprozessor-Steuerung HighLoge 2-46

      Mikroprozessor-Steuerung HighLoge 2-46 zum niveauabhän- 
    gigen Schalten zweier direkt startender, auch explosions- 
   geschützter Drehstrompumpen. Automatisch wechselnde 
        Einschaltung von Pumpe 1 und Pumpe 2. Eine ATEX-gerechte 
  Überwachung von Motortemperatur und Laufzeit ist wählbar. 
            Betriebsspannung 3/N/PEx230/400 V, 50 Hz.

               1 Gehäuse mit Tür, IP 44, (HxBxT) 275 x 250 x 155 mm
       2 Motorschütze 4,0 KW / 400 V
      2 mechan. Motorschutzschalter 4,0-6,3 A für normkonforme
       3-phasige Motorstromüberwachung
      2 Hand-0-Automatik Taster
  1 Resettaster für Alarm
  Reihenklemmen für den Netzanschluss.
 Alle Einstellungen menügeführt über einen Drehknopf und 
 werden im Klartext auf einem beleuchteten Grafikdisplay 
             angezeigt. Als Menüsprachen sind de, en, fr, nl, it, fi und pl 
  vorhanden.

    Anzeige und Überwachung von z.B.:
  > Betriebsstunden
    > Einschalt-/Einstaufüllstand im Schacht
  > Drehfeld
  > Motorstrom
        > Motor-Laufzeit (0-7200 s)
  > Anzahl der Schaltspiele
       > Nachlaufzeit der Pumpen, wahlweise autom. Anpassung, 
        Selbstparametrierung oder manuelle Eingabe (0-120 s)
      > Einschaltverzögerung nach Netzausfall (0-300 s)
         > Automatischer Probelauf (1-7 d,1-5 s)
       > Automatisches Abpumpen (1-72 h) (nur bei analoger
     Niveauerfassung)
    > Ereignisspeicher für 70 Meldungen Meldeanlage 
      (netzabhängig)
        > 2 potentialfreier Wechsler 230V/5A für Sammelstörmeldung 
    und Hochwasseralarm
       > potentialbehafteter Wechsler 230V/2A zur Ansteuerung einer 
    Warnleuchte
    > elektronischer Summer, quittierbar
  > variable Alarmverzögerung
    > Akku-Ladeschaltung für netzunabhängigen Hochwasseralarm
    durch optionalen Akku
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    Steuerung ist anschlussfertig, nullspannungssicher und ent- 
    spricht den EU EMC- und Niederspannungsrichtlinien.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP47999

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.200. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     Akku 9V zur netzunabhängigen Alarmmeldung

        Akku 9V, wiederaufladbar, zur netzunabhängigen Alarmmel- 
  dung.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP44850

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.210. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
         Hauptschalter 15 W, 3-polig

         Hauptschalter 15 W, 3-polig in der Tür der HighLogo-Steuerung 
  eingebaut.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP48002

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.220. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
        Modul Einzelstörmeldung DO2, einschl. vergrößertem Gehäuse

    Modul Einzelstörmeldung DO2, Erweiterungsmodul für 
  HighLogo Steuerungen für zwei Wechslerkontakte als Ausgang.  
 Einschließlich Vergrößerung des Gehäuses der HighLogo auf 
          455x250x155 mm (HxBxT). Über das Menü der HighLogo 
  können folgende Meldungen zugeordnet werden:
     Hochwasser, Thermostat P1,
        Motorschutz P1, Max.Laufzeit P1,
     Überstrom P1, Thermostat P2
        Motorschutz P2, Max.Laufzeit P2,
     Überstrom P2, Sensorfehler,
    Sensorlogik, Drehfeldfehler,
     AUX1, Serviceintervall,
      Sammelstörung P1, Sammelstörung P2.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP48009

         1,000 St ......................... .........................
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        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     2.5.230. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
    Sicherungsklemme mit Glasrohrsicherung montiert.

  Sicherungsklemme mit Glasrohrsicherung montiert.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP29668

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.240. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
         Doppelstockklemme 2S-KL 2,5 QMM

        Doppelstockklemme 2S-KL 2,5 QMM für Meldekontakte.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP47403

         5,000 St ......................... .........................
    

     2.5.250. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
   Gehäusevergrößerung von B auf C

          Gehäusevergrößerung von B auf C, HxBxT: 635 x 250 x 155 
      mm, Maße ohne An- oder Aufbauten.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP41874

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.260. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     Trockenlaufschutz mit 9,5 m Leitung montiert

     Trockenlaufschutz mit 9,5 m Leitung montiert. Bei korrekter 
 Montage schaltet der Tauchschalter die Pumpe aus Gründen 
     des Explosionsschutzes ab, bevor sie Luft zieht. Der 
 Tauchschalter wird über die Sicherheitsbarriere eigensicher in 
  der Steuerung verbunden. 

        Produkt-Nummer / Code No.: JP44807

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.270. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     E-Zubehör Tauchschalterpaket CmG

       E-Zubehör Tauchschalterpaket CmG. Tauchschalter mit 9,5 m 
       Kabel, Befestigungsmaterial und Gewicht, Schalthysterese 500 
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  mm.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP16739

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.280. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     Sicherungsbarriere 24 Volt

          Sicherheitsbarriere  24 Volt (ATEX-konform) montiert.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP41234

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.290. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     Kunststoff-Leergehäuse Grundtyp B

   Kunststoff-Leergehäuse Grundtyp B mit integriertem Sockel und 
    vorgerüstet für den Einbau eines Profilhalbzylinder, einschließ- 
  lich Erdarbeiten für:.
            Außenmaße: H=1595 x B=320 x T=225 mm
         nutzbare Montagefläche: H=800 x B=276 mm
      Nutztiefe: T=195 mm
      Nutztiefe hinter Schloss: T=165 mm
    Schutzart: IP 44
    Farbe: RAL 7035
  inklusive Kabelbefestigungsschiene im Sockelbereich.
 Zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Leergehäuse 
    sollte der Sockelboden ca. 5 cm über der Erdgleiche mit 
 weißem Sand gefüllt werden und das Kabelleerohr mit einem 
  Dichtstopfen verschlossen sein.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP47430

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.300. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln

      Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln für Kunststoff-Leergehäuse.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP22408

         1,000 St ......................... .........................
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         in EUR in EUR
     

     2.5.310. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
     Blitzlicht 230 V montiert

            Blitzlicht 230 V montiert,  orange, schlagfest, IP 65, für Blitzlicht 
     mit kurzen, aber sehr kräftigen Lichtblitzen. Zum Ansteuern wird 
 der potentialfreie Kontakt der Alarmanlage der Steuerung 
  verwendet.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP20270

         1,000 St ......................... .........................
    

     2.5.320. Gemäß Ausführungsbeschreibung 235
          Dichtstopfen für Kabelleerrohr DN 100 (di=110 mm)

          Dichtstopfen für Kabelleerrohr DN 100 (di=110 mm). Der Dicht- 
   stopfen wird oberhalb der Rückstauebene eingesetzt, entspricht 
   den Forderungen der VDE 165 und ist schwadensicher und 
    TÜV geprüft. Er bewirkt die Trennung von explosions- 
         gefährdeten Räumen (z.B. Pumpenschacht) von solchen ohne 
           Ex-Schutz (z.B. Leergehäuse für Außenaufstellung). Er eignet 
   sich für die Durchführung von bis zu 9 Leitungen mit den 
  folgenden Leitungsgrößen:
       2x Ø 20 mm für Pumpenleitungen mit ca. 22-25 mm Ø
       2x Ø 14 mm für Pumpenleitungen mit ca. 16-18 mm Ø
      5x Ø7 mm für Luftschläuche od. Schwimmerschalterleitungen 
    mit 8-10 mm Ø.

        Produkt-Nummer / Code No.: JP44843

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 2.5. B5 - RW-Pumpwerk .........................
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       2.6. B6 - Wasserhaltung

    2.6.10. Wasserhaltung nach Wahl des Auftragnehmers
   Wasserhaltung nach Wahl des Auftragnehmers. Es sind 
  folgende hydrologische Randbedingungen gemäß Bodengut- 
  achten und Ausbauplanung einzubeziehen:

         - GOK bzw. Bauwerkshöhe  ~31,52 NN
          - gemessener Grundwasserstand (BS 10):  ~30,59 NN
         - Auskofferungsebene:   ~27,85 NN

 Maßnahmen zur Trockenlegung der Baugrube für den Einbau 
    des RW-Pumpwerkes in offener oder geschlossener Bauweise, 
     unter Beachtung des Bodengutachtens. Baugrubentiefe bis 4,00 
     m. Die Bemessung der Anlage ist so zu wählen, dass die 
 Bauarbeiten in einwandfrei trockener Baugrube gewährleistet 
         sind. Anlage einrichten, betreiben, vorhalten, überwachen und 
    bei Bedarf anpassen. Bereitstellung der benötigten Materialien, 
        Betriebsmittel und Geräte (Spüllanzen, Pumpen, Reserve-
        pumpe, Notstromaggregat, etc.) sowie der zugehörigen Ener-
  gieversorung.

 Lieferung und Verlegung der Förderleitungen aus der Baugrube 
      zum nächst gelegenen RW-Kanal. Verwendung von Schlauch- 
   brücken im Bereich von Verkehrsflächen. Maximale Förderlänge 
    außerhalb der Baugrube 50 m.

  Anlage nach Nutzungsende stillegen und zurückbauen.

  Kurzbeschreibung Wasserhaltung:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

         1,000 psch ......................... .........................
    

    

            Summe 2.6. B6 - Wasserhaltung .........................
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       2.7. B7 - Kontrollprüfung und Dokumentation

           2.7.10. Reinigung RW-Entwässerung DN 110 - DN 200,
   inkl. Schachtbauwerke
       Rohrleitungen der RW-Entwässerung, einschließlich Schächte, 
    mit Hochdruckspülgerät und Kanalsauger oder Kombigerät, ggf. 
     mit mechanischem Räumgerät, Reinigungsbürste, Spülschlauch 
       und Kanalsauger reinigen,  einschl. aller Fahrzeuge, Gerät und 
       Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die 
  Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen. 
   Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung für 
        Rohrleitung RW-Entwässerung DN 110 - DN 200.

         81,000 m ......................... .........................
    

   Hinweis :

   TV-Befahrung und Dokumentation gemäß Richtlinie zur 
  Datenerfassung für das Norderstedter Kanalkataster.

    

          2.7.20. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwässerung DN 110 - DN 200
 Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanäle als optische 
                 Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit 
   Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung 
   und Abschwenken aller Anschlüsse für RW-Entwässerung DN 
          110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Übergabe der 
      Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte, 
    Cloud-System). 

      Hinweis : Für die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich- 
  nungen aus den Ausführungsunterlagen zu verwenden.

         81,000 m ......................... .........................
    

         2.7.30. Einmessung RW-Entwässerungsleitungen, Abzweiger,
    Anschlussleitungen für Bestandsplan - anteilig Los 2
     Einmessung RW-Entwässerungsleitungen, einschließlich der 
 Abzweiger und Anschlussleitungen für den Sielbestandsplan 
     durchführen - anteilig für Los 2.

         81,000 m ......................... .........................
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       2.7.40. Revisionsplan für Sielneubau - anteilig Los 2
      Bestandsplan in ETRS89/UTM-Koordinaten mit gemeinsamer 
         Darstellung von RW- und SW-Sielen, Anschluss- und 
  Straßenentwässerungsleitungen sowie Bestandsverzeich- 
      nisse, Verzeichnis der Anschlussleitungen/Straßenentwässe- 
   rungsleitungen und Einmessskizzen gemäß "Richtlinie zur 
   Datenerfassung für das Norderstedter Kanalkataster" (siehe 
   Baubeschreibung) aufstellen und unabhängig von der 
     Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung als Papier- 
       plot/Ausdruck und darüber hinaus digital (DXF und PDF-Format 
       auf gesonderter Daten-CD) übergeben. Bestandsplan anteilig 
   für Los 2.

         1,000 psch ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 240
   Kontrollprüfung vorbereiten und durchführen lassen

    

 Kontrollprüfung vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers 
 und auf Anordnung der Bauaufsicht von einem anerkannten und 
   zugelassenen Prüflabor durchführen lassen, Hilfsgeräte stellen 
    und vorhalten, Messstellen vorbereiten und soweit erforderlich, 
     wieder verfüllen. Sämtliche Fahrt- und Personalkosten für die 
   Probenentnahme und die Untersuchung sind einzurechnen. Die 
   Messergebnisse sind nach jeweils  aktueller Vorschriftenlage 
 unter Berücksichtigung der vertraglichen Anforderungen 
 schriftlich in einem Prüfbericht auszuwerten und dem 
   Auftraggeber über die Bauaufsicht sofort nach Feststellung in 2-
  facher Ausfertigung vorzulegen.

    

     2.7.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 240
           Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004),

   aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden Parameter
          Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus 
   Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden 
  Parameter.

         2,000 St ......................... .........................
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     2.7.60. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 240
         Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020)

     aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden Parameter, Zulage
        Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020),
   aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden 
    Parameter, als Zulage.

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.7.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 240
          RW-Dichtigkeitsprüfung DN 110 - DN 200 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     110 bis DN 200 durchführen.

         81,000 lfm ......................... .........................
    

     2.7.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 240
          Rammsondierung, DPL 5 gem. DIN 4094

        mit leichter Rammsonde, T = 1,00 - 2.50 m durchführen
     Rammsondierung mit der leichten Rammsonde (LRS) mit 
               Spitzenquerschnitt A = 5cm² (DPL 5, gem. DIN 4094, Januar 
         2002 Baugrund-Felduntersuchung Teil 3: Rammsondierungen), 
  zur Überprüfung der Lagerungsdichte durch anerkanntes Labor, 
      einschl. aller erf. Nebenarbeiten durchführen und protokollieren.
        Tiefenlagen von T = 1,50 bis rd. 3,50 m.

         10,000 m ......................... .........................
    

     2.7.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 240
                 Druckprüfung für Druckrohrleitung PE-HD-Rohr, RAU-PE-Xa, SDR 11,

      Daxs=110x10 mm durchführen
            Druckprüfung für Druckrohrleitung PE-HD-Rohr, RAU-PE-Xa, 
             SDR 11, Daxs=110x10 mm nach DVGW W 400 - 2 unter 
   Aufsicht des AG durchführen. Die Bereitstellung des Wassers 
  erfolgt durch den AN.

         1,000 Stck ......................... .........................
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             Summe 2.7. B7 - Kontrollprüfung und Dokume.. .........................
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       2.8. B8 - Verschiedens

     *** Ausführungsbeschreibung 245
     Straßen- und Wegeflächen ohne Unterbau aufnehmen

    

           Straßen- und Wegeflächen (Pflaster, Plattenbelag), einschließ- 
   lich Bettung, jedoch ohne Unterbau mit gerader Kante in 
   Teilflächen aufnehmen, brauchbares Material auf einer vom AN 
  zu beschaffende Fläche sauber und getrennt zwischenlagern, 
 nicht mehr brauchbares Material aufladen und zur eigenen 
      Verwendung abfahren. Schnittkanten in Pflaster- oder Platten- 
  belägen werden nicht gesondert vergütet.

    

     2.8.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 245
       Betonpflaster / Plattenbelag aus Nebenflächen, ohne Unterbau

       aufnehmen, Abfuhr, Stärke bis 10 cm
    Betonpflaster oder Plattenbelag aus Nebenflächen, verschie- 
         dene Formate, Stärke bis 10 cm, in mehreren Teilflächen  ohne 
    Unterbau aufnehmen und zur eigenen Verwendung abfahren.

          80,000 m² ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 250
   Stundenlohnarbeiten auf Anordnung

    

 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauaufsicht 
   durchführen. Bei Fahrzeugen und Maschinen sind die Kosten 
      für das Bedienungspersonal sowie alle Rüst-, Betriebs- sowie  
    An- und Abfahrkosten einzurechenen.

    

     2.8.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 250
   Schachtmeister

 Schachtmeister

         2,000 Std ......................... .........................
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     2.8.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 250
   Facharbeiter

 Facharbeiter

         5,000 Std ......................... .........................
    

     2.8.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 250
       LKW-Allradkipper über 6 t

      LKW über 6 t Nutzlast, Allradkipper.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     2.8.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 250
      Hydrauligbagger Tieflöffel 0.5 m³

       Hydrauligbagger mit ca. 0.5 m³ Tieflöffelinhalt.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     2.8.60. Gemäß Ausführungsbeschreibung 250
      Radlader Schaufel 1.5 m³

       Radlader mit ca. 1.5 m³ Schaufelinhalt.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     2.8.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 250
    Kompressor mit Aufbruch-

   bzw. Spatenhammer
     Kompressor mit Aufbruch- bzw. Spatenhammer und den
  dazugehörigen Schläuchen.

         5,000 Std ......................... .........................
    

    

            Summe 2.8. B8 - Verschiedens .........................

    

               Summe 2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässe.. .........................
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       3. Los 3: Staukanal und Entwässerung Bestandsbau

       3.1. C1 - Baustelleneinrichtung

       3.1.10. Baustelleneinrichtung, anteilig Los 3
     Baustelle einrichten. Geräte, Werkzeuge und sonstige 
   Betriebsmittel, die zur vergabegemäßen Durchführung der 
    Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
   bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert 
     vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen 
         herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen 
        und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
     einrichten. Flächen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur 
    Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für vorhalten, 
   unterhalten und betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Miete, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
   nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der 
   entsprechenden Positionen vergütet. Die Pauschale gilt für alle 
    Leistungen aus Los 3 des Leistungsverzeichnisses.

         1,000 psch ......................... .........................
    

       3.1.20. Baustellenräumung, anteilig Los 3
      Baustelle räumen. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, 
     Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege 
 entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
  landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten, 
   Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte 
         Leistungen (z.B. Bedarfspositionen) für das Räumen der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
     enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen aus Los 3 
  des Leistungsverzeichnisses.

         1,000 psch ......................... .........................
    

    

            Summe 3.1. C1 - Baustelleneinrichtung .........................
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       3.2. C2 - Bauvorbereitung

       3.2.10. Absteckung und Bauvermessung, anteilig für Los 3
 Absteckung und Bauvermessung auf Basis der vom AG zur  
   Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen, mit Bezug auf 
   örtliche Festpunkte oder digital durchführen. Anschlusspunkte 
 bestehender Entwässerungseinrichtungen höhentechnisch 
  überprüfen und vor Baubeginn mit Sollhöhe abgleichen. 
   Absteckung anteilig für Los 3.

         1,000 psch ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 300
   Stammschutz herstellen

    

 Stammschutz durch Ummantelung des Stammes mit umlaufend 
  geschlossenen senkrechten Brettern auf Polsterung aus Kokos- 
       dränage, Mindesthöhe 2,50 m, auf Anweissung der örtlichen 
   Bauaufsicht herstellen, vorhalten und nach Beendigung der 
 Baumaßnahme wieder abbauen und von der Baustelle 
     entfernen. Die Befestigung ist so zu wählen, dass die Bretter 
  des Stammschutzes nicht auf dem Stammfuß aufstehen. 

    

     3.2.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 300
     Stammschutz für Baum mit Stammdurchmesser bis 30  cm

    Stammschutz für Baum mit Stammdurchmesser bis 30 cm.

         3,000 St ......................... .........................
    

     3.2.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 300
        Stammschutz für Baum mit Stammdurchmesser > 30 - 50 cm

       Stammschutz für Baum mit Stammdurchmesser > 30 - 50 cm.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.2.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 300
        Stammschutz für Baum mit Stammdurchmesser > 50 - 80 cm

       Stammschutz für Baum mit Stammdurchmesser > 50 - 80 cm.

         4,000 St ......................... .........................
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     *** Ausführungsbeschreibung 305
   Bauzaunelemente zur Absicherung Zufahrtswege und Baufeld

    

  Bauzaun zur Absicherung der Zufahrtswege und des Baufeldes, 
   verzinkter Stahl, bestehend aus mobilen Fertigteilelementen 
              Breite / Höhe: ca. 3,50 / 2,00 m, mit Fuß, liefern und 
     fachgerecht mit Verbindungsschellen aufstellen, ausrichten, Fuß 
   mit Erdankern sichern. Bauzaun für die Dauer der 
   Baumaßnahme vorhalten, bei Bedarf umsetzen und wieder 
  abbauen.

    

     3.2.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 305
     Bauzaunelemente liefern + aufstellen

   Bauzaunelente nach Anordnung des AG bzw. der örtlichen 
  Bauaufsicht aufstellen.

         200,000 m ......................... .........................
    

      3.2.60. Toranlage für Bauzaunelemente, Zulage
      Toranlage für Bauzaunelemente, Durchfahrtsbreite 3,0 m, 
      einschließlich Verriegelung, Kette und Schoss, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.2.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 305
   Bauzaunelemente vorhalten

  Bauzaunelemente vorhalten. 

         2,000 Mon ......................... .........................
    

     3.2.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 305
     Bauzaunelemente abbauen, abfahren

  Bauzaunelente abbauen und abfahren.

         200,000 m ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 310
   Baumstubben an Einzelstandorten herauslösen und beseitigen
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   Baumstubben an Einzelstandorten, aus vorangegangenen 
   Fällarbeiten im Baufeld verblieben, soweit erforderlich in 
   Handarbeit freilegen und mit Großgerät herauslösen. Gesamtes 
 Holz in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
     entfernen. Durchwurzteltes Erdreich im Radius von 1,00 m vom 
   Stammfuß gemessen, aufnehmen und zur eigenen Verwendung 
     abfahren. Stubbenlöcher mit geeignetem, frostsicherem Boden 
    verfüllen und unterhalb des Planums verdichten, Boden liefern. 

    

     3.2.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 310
     Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser bis 30 cm

    Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser bis 30 cm.

         4,000 St ......................... .........................
    

        3.2.100. Einsatz einer Wurzelfräse bis Ø 30 cm, Zulage
       Einsatz einer Wurzelfräse, Stammdurchmesser bis 30 cm, als 
  Zulage.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.2.110. Gemäß Ausführungsbeschreibung 310
        Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm

       Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm.

         5,000 St ......................... .........................
    

           3.2.120. Einsatz einer Wurzelfräse Ø > 30 bis 50  cm, Zulage
        Einsatz einer Wurzelfräse, Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm 
  als Zulage.

         5,000 St ......................... .........................
    

     3.2.130. Gemäß Ausführungsbeschreibung 310
        Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser > 50 bis 80 cm

       Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser > 50 bis 80 cm.

         3,000 St ......................... .........................
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           3.2.140. Einsatz einer Wurzelfräse Ø > 50 bis 80  cm, Zulage
        Einsatz einer Wurzelfräse, Stammdurchmesser > 50 bis 80 cm 
  als Zulage.

         3,000 St ......................... .........................
    

     3.2.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 310
        Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser > 80 bis 120 cm

       Stubben herauslösen bei Stammdurchmesser > 80 bis 120 cm.

         1,000 St ......................... .........................
    

           3.2.160. Einsatz einer Wurzelfräse Ø > 80 bis 120 cm, Zulage
        Einsatz einer Wurzelfräse, Stammdurchmesser > 80 bis 120 cm 
  als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.2.170. Baumstumpf Ø > 30 bis 50  cm  heruntersägen, 
   Holz übernehmen, Zulage
           Baumstumpf, Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm bis 1,50 m 
     über Flur im Baufeld verblieben, heruntersägen, Holz 
    übernehmen und von der Baustelle entfernen, als Zulage.

         5,000 St ......................... .........................
    

    3.2.180. Baugelände von Aufwuchs freimachen
    Baugelände von Aufwuchs freimachen, in mehreren Teilflächen, 
 vorhandener niedriger Aufwuchs aus Bodendeckern und 
      Sträuchern derzeitiger Grünanlagen, bis zu 0,1 m Durchmesser, 
     inkl. Wurzelwerk roden. Wurzelstöcke und Astwerk einer 
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          100,000 m² ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 315
   Suchgraben als Queraufgrabung

    

    Beschaffung von Bestandsunterlagen sämtlicher Ver- und Ent- 
  sorgungsunternehmen zur groben Lokalisierung von Leitungs- 
  medien im Bereich der geplanten Aufgrabungen.
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   Suchgraben als Queraufgrabung zum Auffinden von Ver- und 
     Entsorgungsleitungen, in Teillängen, überwiegend in Handarbeit 
 herstellen und anschließend wieder fachgerecht verfüllen und 
   verdichten. Einschließlich Dokumentation der freigelegten 
      Leitung nach Seitenlage, Medium, Durchmesser und Tiefe. 
    Oberflächenaufnahme und -wiederherstellung werden geson- 
  dert vergütet.

    

     3.2.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 315
        Suchgraben B/T ca. 0,5/0,80 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,5/0,80 m

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.2.200. Gemäß Ausführungsbeschreibung 315
        Suchgraben B/T ca. 0,6/1,50 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,6/1,5 m

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.2.210. Gemäß Ausführungsbeschreibung 315
        Suchgraben B/T ca. 0,8/2,00 m

      Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,8/2,0 m

         10,000 m ......................... .........................
    

    3.2.220. Fußgängerbrücke im Baugrubenbereich
    Fußgängerbrücke zur sichern Querung der Baugrube. Fußgän- 
        gerbrücke mit seitlichen Geländer/Handlauf, Nutzbreite 1,00 m, 
     einschließlich Beleuchtung liefern, aufstellen, bei Bedarf 
  versetzen und nach Nutzungsende wieder abbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.2.230. Oberboden lösen, laden, transportieren, aufsetzen
              Oberboden in ganzer Stärke (ca. 0,20 - 0,30 m), lösen, laden, 
   transportieren und in Zwischenlager aufsetzen. Maximale 
      Transportentfernung ca. 250 m. Abrechnung nach gemeinsam 
 mit der örtlichen Bauaufsicht festgestellten Auskofferungsstärke 
  und Fläche in fester Masse.

          200,000 m³ ......................... .........................
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    3.2.240. Oberboden aus Zwischenlagerung andecken
   Oberboden aus Zwischenlagerung laden, transportieren und im 
    Bereich von ursprünglichen Abtragsfläche wieder in ca. 0,20 - 
     0,30 m Stärke andecken. Maximale Transportentfernung ca. 
      250 m. Abrechnung nach gemeinsam Ggf. im Andeckboden 
  befindliche Steine und Pflanzenreste aussondern und entfernen. 
 Abrechnung nach gemeinsam mit der örtlichen Bauaufsicht 
     festgestellter Einbaustärke und -fläche. Der anteilige 
  Handeinbau ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 

          200,000 m³ ......................... .........................
    

        3.2.250. Beton-Recycling-Material für Provisorien
         Beton-Recycling-Material, Körnung 0/16 mm liefern und als 
    provisorische Befestigung für Wege, Zufahrten und Anschlüsse, 
       etc. in 10 - 30 cm Stärke auf hergestelltem Planum in 
  Teilflächen einbauen und verdichten.

         30,000 to ......................... .........................
    

    

            Summe 3.2. C2 - Bauvorbereitung .........................
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         3.3. C3 - SW-Grundleitung

     *** Ausführungsbeschreibung 320
     SW-Grundleitung einschließlich Erdarbeiten

    

        SW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN 
   1852, mit  Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen 
     aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest, 
          Ringsteifigkeit mind. 10kN/m², ohne Zusatz von Füllstoffen,  
     Farbe orange oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle 
       liefern, abladen, höhen- und fluchtgerecht auf statisch 
     erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter 
 Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht 
           verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10 
     (oder gleichwertiger Bauweise). Aus Gründen der Gewähr- 
  leistung und der Austauschfähigkeitsollen sollen Rohre, 
 Formstücke und Zubehör einem Fabrikat entsprechen und zum 
   Produkt des Hauptkanals passen. Für die Schachtanschlüsse 
   sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem 
   zu verbauen. Sonstige Formstücken und Rohrbögen werden 
  gesondert vergütet.

 Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung 
   nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter 
   Rohrverlegung wieder zu verfüllen und zu verdichten. Für die 
     Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis 
         0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß ZTV-Siele Hmb. 2025 gut 
   verdichtungsfähiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern 
   und einzubauen. Verdrängter Aushubboden der Leitungszone 
     ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung 
  abzufahren. 

 Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist 
       einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu 
   einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt 
      der Leitung  0,10 m beträgt.

        Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Graben + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:
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   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     3.3.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.3.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,50 
      bis 2,00 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.3.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 200,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.3.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 250,

        Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 250 (250x8,6 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,50 
      bis 2,00 m, liefern und verlegen. 

         2,000 m ......................... .........................
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     3.3.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 315,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         12,000 m ......................... .........................
    

     3.3.60. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 315,

        Tiefe > 2,00 m bis 2,50 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 2,00 
      bis 2,50 m, liefern und verlegen. 

         50,000 m ......................... .........................
    

     3.3.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 320
         SW-Grundleitung PP DN/OD 315,

        Tiefe > 2,50 m bis 3,00 m, liefern und verlegen
              SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 2,50 
      bis 3,00 m, liefern und verlegen. 

         28,000 m ......................... .........................
    

     Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstücken für die SW-
  Grundleitungen werden gesondet vergütet.

    

          3.3.80. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.3.90. Einfachabzweig PP DN 200/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 200 (200x6,9 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
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          3.3.100. Einfachabzweig PP DN 315/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 315 (315x10,8 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.3.110. Bogen PP DN 160, 15-45°
             Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

       3.3.120. Bogen PP DN 200, 15-45°
             Bogen PP DN 200 (200x6,9 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

       3.3.130. Bogen PP DN 315, 15-45°
             Bogen PP DN 315 (250x8,6 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

         3.3.140. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm) 
  liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         3.3.150. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 200
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 200 (200x6,9 mm) 
  liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

         3.3.160. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 315
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 315 (315x10,8 mm) 
  liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.3.170. PP-Muffenstopfen DN 160
            PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
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       3.3.180. Ü-Rohr PP KGR DN 200/160
                  Ü-Rohr PP KGR 200 (200x6,9 mm)/160 (160x5,5 mm) liefern 
  und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.3.190. Ü-Rohr PP KGR DN 315/250
                  Ü-Rohr PP KGR 315 (315x10,8 mm)/250 (250x8,6 mm) liefern 
  und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

        3.3.200. Rohrkupplung für Anschluss Steinzeugrohr DN 150 (Bestand)
         auf PP-Rohr, SN 10, DN 160
   Rohrkupplung für Verbindung eines Steinzeugrohres DN 150 
          aus dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 160. 
     Typ: AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder 
   gleichwertige Bauweise. Rohrenden passend ablängen und 
   säubern. Rohrkupplung liefern und gemäß Herstellerangabe 
  einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.3.210. Rohrkupplung für Anschluss Steinzeugrohr DN 250 (Bestand)
         auf PP-Rohr, SN 10, DN 250
   Rohrkupplung für Verbindung eines Steinzeugrohres DN 250 
          aus dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 250. 
     Typ: AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder 
   gleichwertige Bauweise. Rohrenden passend ablängen und 
   säubern. Rohrkupplung liefern und gemäß Herstellerangabe 
  einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

        3.3.220. Rohrkupplung für Anschluss Steinzeugrohr DN 300 (Bestand)
         auf PP-Rohr, SN 10, DN 315
   Rohrkupplung für Verbindung eines Steinzeugrohres DN 300 
          aus dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 315. 
     Typ: AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder 
   gleichwertige Bauweise. Rohrenden passend ablängen und 
   säubern. Rohrkupplung liefern und gemäß Herstellerangabe 
  einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
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            3.3.230. Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1000, S009 (neu),
             S008 (neu) Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage
            Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1000, S009 (neu), S008 
              (neu), mit Verbau, Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage zum 
  Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
    

            3.3.240. Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1000, S006 (neu),
             S005 (neu) Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage
            Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1000, S006 (neu), S005 
              (neu), mit Verbau, Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage zum 
  Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 325
   Zusatzposition zum Leitungsgraben

    

   Zusatzpositionen zum Leitungsgraben. Die folgenden 
 Positionen werden zusätzlich zu den Leitungsgrabenpositionen 
   vergütet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die  
  Bauaufsicht.

    

     3.3.250. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 325
   Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone  bei

    ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
   Nicht wiedereinbaufähigen Boden  oberhalb der Leitungszone 
   unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA 
        Z1.2. Füllboden, frostbeständig und verdichtungsfähig, als 
   Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und 
   Verdichten wird über die Leitungsgrabenpositionen vergütet. Die 
     Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw. 
        Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei 
     senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund von 
 abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau ist in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

             175,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
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               3.3.260. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         10,000 m ......................... .........................
    

               3.3.270. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         90,000 m ......................... .........................
    

        3.3.280. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
    Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen- 
    dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

         4,000 St ......................... .........................
    

                 3.3.290. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
     Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
      Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         2,000 St ......................... .........................
    

                 3.3.300. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
        Schachtiefe > 2,00 - 3,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
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  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
         Schachttiefe > 2,00 - 3,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         3,000 St ......................... .........................
    

             3.3.310. Findling, Rauminhalt 0,1 m³ bis 0,5 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,10 m³ bis 0,50 m³ ausbauen und zur 
    eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

             3.3.320. Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³ ausbauen und zur 
    eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 330
                Revisionsschacht Stb. DN 1000/DN 1200, ZTV-Siele Hmb. 2025,                                                                                                   

     DIN EN 1917 / DIN V 4034-1

    

           Revisionsschacht DN 1000/DN 1200 gemäß A 3.1.1/A 3.1.3 
            ZTV-Siele 2025, Bauart DIN EN 1917 / DIN V 4034-1 aus Stb.- 
   Fertigteilen, mit Schachtfutter für die angegebenen 
       Rohranschlüsse. Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400 DIN 
       19584-7 (mit doppelt gedämpfter Einlage), Gussrahmen, 
 Schmutzfänger in schwerer Ausführung und werkseitige 
   Steigeisen verzinkt. Es sind Schachtfertigteile mit fest in die 
   Muffe eingebauter Dichtung  und integriertem Lastausgleich 
     vorzusehen. Minikonen sind nicht zulässig. Gerinne und Berme 
     aus Kanalklinker DIN 4051 auf Beton C 12/15. 
       Gerinneausbildung bis Rohrscheitel, ab DN 500 bis 2/3 
   Rohrscheitel. Höhe des Schachtkopfes aus Abdeckung und 
       Ausgleichsschichten maximal 0,40 m. Schachtauflager aus 5 
   cm Betonmörtel herstellen. Als Abrechnungstiefe gilt die 
  Differenz zwischen Deckelniveau und Gerinnetiefe.
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     3.3.330. Gemäß Ausführungsbeschreibung 330
                    RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht S009 (neu), S008 (neu) DN 1000,

                  T = 1,50 - 1,75 m; Anschluss PP DN 315 (Z); PP DN 315 (A)
             RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1000, S009 (neu), 
              S008 (neu), Regelbauweise A 3.1.1 ZTV-Siele 2025, mit 
          geradem Hauptgerinne DN 300, Schachttiefe T = 1,50 - 1,75 m, 
       Rohranschlüsse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf für PP-Rohr DN 
      315/DN 315 liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

            3.3.340. Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 200 (Z), Zulage
          Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 200 (Z), Gerinneaus- 
      bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.3.350. Zulage für Abd. mit Aufnahmebuchse
        für Haltestange, Buchstabe 'S' zentrisch im Deckel.
           Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit 
   dämpfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen 
      intergrierter Aufnahmebuchse für Haltestange. BEGU-Ab- 
     deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'S' für 
    Schmutzwasser, als Zulage.

         2,000 St ......................... .........................
    

     3.3.360. Gemäß Ausführungsbeschreibung 330
              RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht S006 (neu) DN 1000,

                  T = 2,75 - 3,00 m; Anschluss PP DN 315 (Z); PP DN 315 (A)
             RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1000, S006 (neu), 
        Regelbauweise A 3.1.1 ZTV-Siele 2025, mit geradem 
          Hauptgerinne DN 300, Schachttiefe T = 2,75 - 3,00 m, 
       Rohranschlüsse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf für PP-Rohr DN 
      315/DN 315 liefern und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

            3.3.370. Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 200 (Z), Zulage
          Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 200 (Z), Gerinneaus- 
      bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
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      3.3.380. Zulage für Abd. mit Aufnahmebuchse
        für Haltestange, Buchstabe 'S' zentrisch im Deckel.
           Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit 
   dämpfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen 
      intergrierter Aufnahmebuchse für Haltestange. BEGU-Ab- 
     deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'S' für 
    Schmutzwasser, als Zulage.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 3.3. C3 - SW-Grundleitung .........................
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         3.4. C4 - RW-Grundleitung

     *** Ausführungsbeschreibung 335
     RW-Grundleitung einschließlich Erdarbeiten

    

       RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN 
   1852, mit  Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen 
     aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest, 
          Ringsteifigkeit mind. 10kN/m², ohne Zusatz von Füllstoffen,  
     Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle 
       liefern, abladen, höhen- und fluchtgerecht auf statisch 
     erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter 
 Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht 
           verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10 
     (oder gleichwertiger Bauweise). Aus Gründen der Gewähr- 
  leistung und der Austauschfähigkeitsollen sollen Rohre, 
 Formstücke und Zubehör einem Fabrikat entsprechen und zum 
   Produkt des Hauptkanals passen. Für die Schachtanschlüsse 
   sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem 
   zu verbauen. Sonstige Formstücken und Rohrbögen werden 
  gesondert vergütet.

 Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung 
   nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter 
   Rohrverlegung wieder zu verfüllen und zu verdichten. Für die 
     Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis 
         0,30 m über Rohrscheitel - ist gemäß ZTV-Siele Hmb. 2025 gut 
   verdichtungsfähiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern 
   und einzubauen. Verdrängter Aushubboden der Leitungszone 
     ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung 
  abzufahren. 

 Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist 
       einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu 
   einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt 
      der Leitung  0,10 m beträgt.

        Die Abrechnung erfolgt nach lfm-Festpreis für Graben + Rohr. 

    Herstellerangabe/Typ:
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   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     3.4.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 335
         RW-Grundleitung PP DN/OD 110,

     Tiefe bis 1,00 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                DN/OD 110 (110x3,8 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe bis 1,00 
    m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.4.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 335
         RW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,00 
      bis 1,50 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.4.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 335
         RW-Grundleitung PP DN/OD 160,

        Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,50 
      bis 2,00 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     3.4.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 335
         RW-Grundleitung PP DN/OD 315,

        Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
              RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10, 
                 DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teillängen, mittlere Tiefe > 1,50 
      bis 2,00 m, liefern und verlegen. 

         10,000 m ......................... .........................
    

     Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstücken für die RW-
  Grundleitungen werden gesondet vergütet.
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          3.4.100. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.4.110. Einfachabzweig PP DN 160/DN 110, 45°
               Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 110 (110x3,8 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.4.150. Einfachabzweig PP DN 315/DN 160, 45°
               Einfachabzweig PP DN 315 (315x10,8 mm)/DN 160 (160x5,5 
       mm), 45°, liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.4.170. Bogen PP DN 110, 15-45°
             Bogen PP DN 110 (110x3,8 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
    

       3.4.180. Bogen PP DN 160, 15-45°
             Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         10,000 St ......................... .........................
    

       3.4.210. Bogen PP DN 315, 15-45°
             Bogen PP DN 315 (250x8,6 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         3.4.220. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 110
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 110 (110x3,8 mm) 
  liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
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         3.4.230. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm) 
  liefern und einbauen.

         6,000 St ......................... .........................
    

         3.4.260. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 315
            PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 315 (315x10,8 mm) 
  liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.4.280. PP-Muffenstopfen DN 110
            PP-Muffenstopfen DN 110 (110x3,8 mm) liefern und einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.4.290. PP-Muffenstopfen DN 160
            PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

         5,000 St ......................... .........................
    

        3.4.350. Rohrkupplung für Anschluss Betonrohr DN 300 (Bestand)
         auf PP-Rohr, SN 10, DN 315
   Rohrkupplung für Verbindung eines Betonohren DN 300 aus 
            dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 315. Typ: 
   AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder gleichwertige 
    Bauweise. Rohrenden passend ablängen und säubern. 
  Rohrkupplung liefern und gemäß Herstellerangabe einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 340
   Zusatzposition zum Leitungsgraben

    

   Zusatzpositionen zum Leitungsgraben. Die folgenden 
 Positionen werden zusätzlich zu den Leitungsgrabenpositionen 
   vergütet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die  
  Bauaufsicht.
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     3.4.380. Gemäß Ausführungsbeschreibung 340
   Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone  bei

    ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
   Nicht wiedereinbaufähigen Boden  oberhalb der Leitungszone 
   unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA 
        Z1.2. Füllboden, frostbeständig und verdichtungsfähig, als 
   Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und 
   Verdichten wird über die Leitungsgrabenpositionen vergütet. Die 
     Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw. 
        Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei 
     senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund von 
 abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau ist in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

          50,000 m³ ......................... .........................
    

               3.4.390. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         10,000 m ......................... .........................
    

               3.4.400. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         10,000 m ......................... .........................
    

        3.4.410. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
    Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen- 
    dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
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                 3.4.420. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
     Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
      Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
    

                 3.4.430. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
        Schachtiefe > 2,00 - 3,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
         Schachttiefe > 2,00 - 3,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
    

              3.4.440. Fremdltg.sichern, rechtwinklig, Br 20 bis 50 cm
  Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern, 
   einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube 
     und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der 
    Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben, 
 werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum 
   vergrößerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube 
    und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen. 
      Leistungen für Fremdleitungen Breite über 20 bis 50 cm.

         2,000 m ......................... .........................
    

              3.4.450. Fremdltg.sichern, rechtwinklig, Br 50 bis 100 cm
  Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern, 
   einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube 
     und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der 
    Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben, 
 werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum 
   vergrößerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube 
    und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen. 
      Leistungen für Fremdleitungen Breite über 50 bis 100 cm.

         6,000 m ......................... .........................
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              3.4.460. Fremdltg.sichern, parallel Baugrube, Br 50 bis 100 cm
  Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern, 
   einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube 
     und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der 
    Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben, 
 werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum 
   vergrößerten Breite abgerechnet. Parallel zur Baugrube 
   verlaufende und bis zu einem Winkel kleiner als 45 Grad 
        mitlaufende Leitungen, Breite über 50 bis 100 cm.

         5,000 m ......................... .........................
    

             3.4.470. Findling, Rauminhalt 0,1 m³ bis 0,5 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,10 m³ bis 0,50 m³ ausbauen und zur 
    eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
    

             3.4.480. Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³ ausbauen und zur 
    eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 350
                Revisionsschacht Stb. DN 1000/DN 1200, ZTV-Siele Hmb. 2025,                                                                                                   

     DIN EN 1917 / DIN V 4034-1

    

           Revisionsschacht DN 1000/DN 1200 gemäß A 3.1.1/A 3.1.3 
            ZTV-Siele 2025, Bauart DIN EN 1917 / DIN V 4034-1 aus Stb.- 
   Fertigteilen, mit Schachtfutter für die angegebenen 
       Rohranschlüsse. Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400 DIN 
       19584-7 (mit doppelt gedämpfter Einlage), Gussrahmen, 
 Schmutzfänger in schwerer Ausführung und werkseitige 
   Steigeisen verzinkt. Es sind Schachtfertigteile mit fest in die 
   Muffe eingebauter Dichtung  und integriertem Lastausgleich 
     vorzusehen. Minikonen sind nicht zulässig. Gerinne und Berme 
     aus Kanalklinker DIN 4051 auf Beton C 12/15. 
       Gerinneausbildung bis Rohrscheitel, ab DN 500 bis 2/3 
   Rohrscheitel. Höhe des Schachtkopfes aus Abdeckung und 
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       Ausgleichsschichten maximal 0,40 m. Schachtauflager aus 5 
   cm Betonmörtel herstellen. Als Abrechnungstiefe gilt die 
  Differenz zwischen Deckelniveau und Gerinnetiefe.

    

     3.4.590. Gemäß Ausführungsbeschreibung 350
               RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht (11503-neu)  DN 1200,

                  T = 1,50 - 1,75 m; Anschluss GFK DN 500 (Z); GFK DN 500 (A)
            RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1200 (11503-neu), 
        Regelbauweise A 3.1.3 ZTV-Siele 2025, mit geradem 
          Hauptgerinne DN 500, Schachttiefe T = 1,50 - 1,75 m, 
       Rohranschlüsse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf für GFK-Rohr 
       DN 500/DN 500 liefern und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.4.600. Zulage für Abd. mit Aufnahmebuchse
        für Haltestange, Buchstabe 'R' zentrisch im Deckel.
           Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit 
   dämpfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen 
      intergrierter Aufnahmebuchse für Haltestange. BEGU-Ab- 
     deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'R' für 
    Regenwasser, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.4.630. *** Bedarfsposition Mit GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 350
              RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht (R007)  DN 1000,

                  T = 2,25 - 2,50 m; Anschluss PP DN 300 (Z); PP DN 300 (A)
           RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1000 (R007), 
        Regelbauweise A 3.1.1 ZTV-Siele 2025, mit geradem 
          Hauptgerinne DN 300, Schachttiefe T = 2,25 - 2,50 m, 
       Rohranschlüsse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf für PP-Rohr DN 
      300/DN 300 liefern und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.4.640. *** Bedarfsposition Mit GB
           Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 160 (Z), Zulage

          Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 160 (Z), Gerinneaus- 
      bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

         2,000 St ......................... .........................
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     3.4.650. *** Bedarfsposition Mit GB
     Zulage für Abd. mit Aufnahmebuchse

        für Haltestange, Buchstabe 'R' zentrisch im Deckel.
           Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit 
   dämpfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen 
      intergrierter Aufnahmebuchse für Haltestange. BEGU-Ab- 
     deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'R' für 
    Regenwasser, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 3.4. C4 - RW-Grundleitung .........................

   - 108 -

 Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
    Teilleistung: VE260
 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung

  
     Auftraggeber :

   Stadt Norderstedt
   Die Oberbürgermeisterin
      Amt für Gebäudewirtschaft
   FB Gebäude und Außenanlagen

     Los 1: Rigole und Entwässerung für Neubau
       Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung für Neubau
     Los 3: Staukanal und Entwässerung für Bestandsbau



 LEISTUNGSVERZEICHNIS

        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           3.5. C5 - RW-Stau- und Hauptkanal

     *** Ausführungsbeschreibung 355
   Leitungsgraben mit Verbau

    

 Leitungsgraben für die Verlegung von Sielleitungen in der 
     erforderlichen Tiefe gem. Sielplan  mit fachgerechtem Verbau 
     herstellen, einschl. Zufüllen und lagenweise Verdichten der 
   Baugrube nach Beendigung der Rohrverlegung. Der 
  Bodenaushub kann größtenteils seitlich gelagert werden. 
 Verdrängter sowie zum Wiedereinbau nicht geeigneter Boden 
   ist, soweit nicht anders angegeben zur eigenen Verwendung 
  abzufahren und ist einzurechnen.

   Für die Erdarbeiten sind die Homogenbereiche nach DIN 18300 
  gemäß Bodengutachten zu berücksichtigen.

      Die Kanalbauarbeiten sind nach den ZTV - Siele 2025 der Ham- 
  burger Stadtentwässerung herzustellen.

   Die Grabensohle ist sorgfältig zu ebnen und zu verdichten. Das 
     Rohrauflager ist sorgfältig gem. ZTV-Siele in aktueller Fassung 
   herzustellen. Für die Leitungszone unterhalb des Rohres wird 
   die Tiefe des Leitungsgrabens für die Abrechnung 20 cm unter 
  Rohrunterkante berechnet.

 Nach Verlegung der Rohranlage ist die Leitungszone 
    lagenweise mit steinfreiem und verdichtungsfähigem grob- bzw. 
       gemischtkörnigem Boden gem. DIN 18196 bis 30 cm über 
 Rohrscheitel zu verfüllen und mit geeignetem Gerät zu 
   verdichten. Die Lieferung und der Einbau des Bodens für die 
 Leitungszone sowie die Übernahme des verdrängten 
   Aushubbodens sind einzurechnen. Der Nachweis einer 
      ausreichenden Verdichtung gem. ZTV-Siele ist zu erbringen.

  Die Abrechnung des Leitungsgrabens erfolgt nach lfm-
   Festpreis, gestaffelt nach Leitungsdurchmesser und Sohltiefe 
   der zu verlegenden Leitung. Als Abrechnungslänge gilt die 
   Haltungslänge von Schachtmitte bis Schachtmitte. Der 
 Mehraushub in Schachtbereichen wird durch Zulagepositionen 
     vergütet. Die Breite der Grabensole ist gemäß ZTV-Siele in 
  aktueller Fassung herzustellen.

 Die mittlere Sohltiefe für die Abrechnung wird haltungsweise von 
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    Geländeoberkante im Urzustand abzüglich Oberbodenabtrag (i. 
         M. 30 cm Stärke), bis 20 cm unter Rohrunterkante 
     (Leitungszone) berechnet.

    

     3.5.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 355
             Leitungsgraben Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, m.V.

    für die Verlegung von RW-Kanal GFK DN 500
  Leitungsgraben für die Verlegung des Regenwasserkanals,
           mit Verbau, GFK DN 500 bei Sohltiefen 1,50 m - 2,00 m.

         13,000 lfm ......................... .........................
    

           3.5.20. Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1200, 11503 (neu),
        Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage
         Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1200, 11503 (neu), mit 
           Verbau, Sohltiefe 1,51 m - 2,00 m, als Zulage zum Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.5.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 355
             Leitungsgraben Sohltiefe 2,00 m - 2,50 m, m.V.

    für die Verlegung von RW-Kanal GFK DN 1000
  Leitungsgraben für die Verlegung des Regenwasserkanals,
           mit Verbau, GFK DN 1000 bei Sohltiefen 2,00 m - 2,50 m.

         72,000 lfm ......................... .........................
    

           3.5.40. Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1200, 11505 (neu),
        Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage
         Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1200, 11505 (neu), mit 
           Verbau, Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage zum Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
    

           3.5.50. Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1500, 11504 (neu),
        Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage
         Bodenaushub für Schachtbauwerk DN 1200, 11504 (neu), mit 
           Verbau, Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage zum Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
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     *** Ausführungsbeschreibung 360
   Zusatzposition zum Leitungsgraben

    

   Zusatzpositionen zum Leitungsgraben. Die folgenden 
 Positionen werden zusätzlich zu den Leitungsgrabenpositionen 
   vergütet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die  
  Bauaufsicht.

    

     3.5.60. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 360
   Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone  bei

    ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
   Nicht wiedereinbaufähigen Boden  oberhalb der Leitungszone 
   unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA 
        Z1.2. Füllboden, frostbeständig und verdichtungsfähig, als 
   Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und 
   Verdichten wird über die Leitungsgrabenpositionen vergütet. Die 
     Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw. 
        Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei 
     senkrechten, parallelen Wänden. Mehrmengen auf Grund von 
 abgeböschten Leitungsgräben ohne Verbau ist in den 
    Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

             125,000 m³ ......................... Nur Einh.-Pr.
    

               3.5.70. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         15,000 m ......................... .........................
    

               3.5.80. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300, 
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   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         23,000 m ......................... .........................
    

               3.5.90. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 400 - 500
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
   Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien 
             Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 400 - 500, 
   einschließlich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte 
   Rohranschlüsse wasserdicht verschließen, als Zulage zur 
  Position Leitungsgraben.

         64,000 m ......................... .........................
    

        3.5.100. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
    Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen- 
    dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

         3,000 St ......................... .........................
    

                 3.5.110. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
     Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
      Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         2,000 St ......................... .........................
    

                 3.5.120. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
        Schachtiefe > 2,00 - 3,00 m, Zulage
               Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von 
 Unterfläche Fundament bis Unterfläche Schachtabdeckung 
  ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren. 
         Schachttiefe > 2,00 - 3,00 m, als Zulage zur Position Leitungs- 
  graben.

         1,000 St ......................... .........................
    

   - 112 -

 Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
    Teilleistung: VE260
 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung

  
     Auftraggeber :

   Stadt Norderstedt
   Die Oberbürgermeisterin
      Amt für Gebäudewirtschaft
   FB Gebäude und Außenanlagen

     Los 1: Rigole und Entwässerung für Neubau
       Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung für Neubau
     Los 3: Staukanal und Entwässerung für Bestandsbau



 LEISTUNGSVERZEICHNIS

        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

              3.5.130. Fremdltg.sichern, rechtwinklig, Br 20 bis 50 cm
  Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern, 
   einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube 
     und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der 
    Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben, 
 werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum 
   vergrößerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube 
    und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen. 
      Leistungen für Fremdleitungen Breite über 20 bis 50 cm.

         2,000 m ......................... .........................
    

              3.5.140. Fremdltg.sichern, rechtwinklig, Br 50 bis 100 cm
  Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern, 
   einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube 
     und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der 
    Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben, 
 werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum 
   vergrößerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube 
    und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen. 
      Leistungen für Fremdleitungen Breite über 50 bis 100 cm.

         2,000 m ......................... .........................
    

              3.5.150. Fremdltg.sichern, parallel Baugrube, Br 50 bis 100 cm
  Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern, 
   einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube 
     und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der 
    Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben, 
 werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum 
   vergrößerten Breite abgerechnet. Parallel zur Baugrube 
   verlaufende und bis zu einem Winkel kleiner als 45 Grad 
        mitlaufende Leitungen, Breite über 50 bis 100 cm.

         85,000 m ......................... .........................
    

             3.5.160. Findling, Rauminhalt 0,1 m³ bis 0,5 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,10 m³ bis 0,50 m³ ausbauen und zur 
    eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
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             3.5.170. Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³
   ausbauen und abfahren, Zulage
           Findling, Rauminhalt 0,51 m³ bis 0,75 m³ ausbauen und zur 
    eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 365
     GFK-Rohre und Formstücke

    

  Kanalrohre und Formstücke aus geschleudertem glasfaser- 
           verstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß/analog DIN 16869 / 
    DIN 15383, mit dem Gütezeichen RAL der Gütegemeinschaft 
         Kunststoffrohre e.V., einschl. elfenbeinfarbiger Innenbe- 
          schichtung ohne Glas- und Sandanteile (Sewer Line) min. 1 mm 
    dick, sowie einer einseitig aufgezogenen Kupplung pro Rohr, 
   liefern, fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben 
  verlegen und dichten.

 Für den Anschluss an Schächte ist der Einbau kurzer 
    Gelenkstücke einzurechnen, falls sie nicht gesondert ausge- 
  schrieben sind.

 Für die einzubauenden Kanalrohre ist ein statischer 
       Berechnungsnachweis gem. ATV A 127 vorzulegen. Für jede 
 einzubauende Nennweite ist der Nachweis jeweils für die 
   geringste und höchste Überschüttung zu erbringen. Der 
  Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzurechen.

 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschfähigkeit 
   sollen Rohre, Formstücke und Zubehör einem Fabrikat 
  entsprechen.

  Liefernachweis:

       Amiblu Flowtite (PN 1) SN 10.000

    Hersteller:  Amiblu Germany GmbH
         Gewerbepark 1
         17039 Trollenhagen
              Tel.: 0395 / 4528 - 0
                Fax: 0395 / 4528 - 100 oder gleichwertiger Art.
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    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     3.5.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 365
         GFK-Rohr DN 300 liefern + verlegen

           GFK-Kanalrohr, DN 300, SN 10000, liefern und fachgerecht 
  verlegen.

         3,000 lfm ......................... .........................
    

     3.5.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 365
         GFK-Rohr DN 500 liefern + verlegen

           GFK-Kanalrohr, DN 500, SN 10000, liefern und fachgerecht 
  verlegen.

         11,500 lfm ......................... .........................
    

     3.5.200. Gelenkiger Schachtanschluss GFK DN 500
   herstellen, als Zulage
          Gelenkiger Schachtanschluss,  GFK, DN 500, herstellen, durch 
         Einbau eines kurzen Rohres,  Anschluss  gem. ZTV-Siele Hmb., 
  als Zulage zur Rohrposition.

         2,000 St ......................... .........................
    

        3.5.210. Rohrkupplung für Anschluss Betonrohr DN 500 (Bestand)
      auf GFK-Rohr, DN 500
   Rohrkupplung für Verbindung eines Betonohren DN 500 aus 
         dem Bestand mit einem neuen GFK-Rohr, DN 500. Typ: 
   AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder gleichwertige 
    Bauweise. Rohrenden passend ablängen und säubern. 
  Rohrkupplung liefern und gemäß Herstellerangabe einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
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     3.5.220. Gemäß Ausführungsbeschreibung 365
         GFK-Rohr DN 1000 liefern + verlegen

           GFK-Kanalrohr, DN 1000, SN 10000, liefern und fachgerecht 
  verlegen.

         70,500 lfm ......................... .........................
    

     3.5.230. Gelenkiger Schachtanschluss GFK DN 1000
   herstellen, als Zulage
         Gelenkiger Schachtanschluss,  GFK, DN 1000, herstellen, 
       durch Einbau eines kurzen Rohres,  Anschluss  gem. ZTV-Siele 
     Hmb., als Zulage zur Rohrposition.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 370
         Anschlussstutzen GFK-Rohr/PP-Rohr

    

     Anschlussstutzen für GfK-Rohre, System REHAU AWADOCK 
 POLYMER CONNECT mit integriertem Kugelgelenk gelenkig 
        mit +/- 7,5, oder gleichwertig, bestehend aus konischer 
 Einschraubkrone aus PP und Anschlussdichtung aus EPDM mit 
 Innengewinde mit integrierter Quelldichtung aus 
   thermoplastischen Elastomer,  passend zur ausgeschriebenen 
       Hauptleitung aus GFK-/PP-Materialien nach DIN19869/19565 
      bzw. DIN1852, einschließlich der erforderlichen Kernbohrung 
             (Bohrung: 162-200 mm +/-1 mm) am Hauptrohr, liefern, 
 einbauen und fachgerecht gemäß Einbauanleitung des 
    Herstellers dichten. Stutzen temporär mit zu lieferndem PP-
  Muffenstopfen verschließen.

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)
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     3.5.240. Gemäß Ausführungsbeschreibung 370
    Anschlussstutzen DN 160

         liefern + einbauen, Hauptrohr DN 500 inkl. Bohrung
   Anschlusssutzen mit Kugelgelenk DN 150 für Hauptrohr            
    DN 500 GfK liefern und einbauen.

         3,000 Stk ......................... .........................
    

     3.5.250. Gemäß Ausführungsbeschreibung 370
    Anschlussstutzen DN 160

         liefern + einbauen, Hauptrohr DN 1000 inkl. Bohrung
   Anschlusssutzen mit Kugelgelenk DN 150 für Hauptrohr            
    DN 1000 GfK liefern und einbauen.

         8,000 Stk ......................... .........................
    

       3.5.260. GFK-Sattelstück DN 300
         liefern + einbauen, Hauptrohr DN 1000 inkl. Bohrung
      GFK-Sattelstück DN 300, passend zur ausgeschriebenen 
       Hauptleitung DN 1000  aus GFK-Material gemäß/analog DIN 
        16869 / DIN 15383, mit dem Gütezeichen RAL, einschließlich 
   der erforderlichen Kernbohrung am Hauptrohr liefern, einbauen 
 und fachgerecht gemäß Einbauanleitung des Herstellers 
  dichten.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

        3.5.270. Rohrkupplung für Anschluss Betonrohr DN 300 (Bestand)
      auf GFK-Rohr, DN 300
   Rohrkupplung für Verbindung eines Betonohren DN 300 aus 
         dem Bestand mit einem neuen GFK-Rohr, DN 300. Typ: 
   AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder gleichwertige 
    Bauweise. Rohrenden passend ablängen und säubern. 
  Rohrkupplung liefern und gemäß Herstellerangabe einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 375
   Schachtkörper aus GFK
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     Schachtkörper als Fertigbauteil aus GFK gem. DIN EN 15383. 
    Schacht einschließlich Sohlplatte mit Auftriebssicherung, GFK-
        Gerinne und Zuläufe, Gerinne mit Bankett (Auftritt), aufgehende 
     Betonbauteile gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1. 
   Verbindungen mit integrierter Dichtung. Zwischen Abdeckplatte 
   AP-M und Schachtabdeckung ist im Regelfall eine 
     Ausgleichsschicht AR-V von mindestens 15 cm Stärke bei 
   endgültiger Deckelhöhe vorzusehen. Werkszeichnung mit 
   Gerinneuhren zur Freigabe erstellen und vorlegen. Alle Bauteile 
     liefern abladen und einbauen/montieren. Die Lieferung und der 
   Einbau der Schachtleiter von Auftritt bis OK UEP-M sowie der 
  Schachtabdeckung werden gesondert vergütet.

  Hersteller GFK Schachtkörper:

   Amiblu Germany GmbH
         Gewerbepark 1
         17039 Trollenhagen
              Tel.: 0395 / 4528 - 0
                Fax: 0395 / 4528 - 100 oder gleichwertiger Art.

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     3.5.280. Gemäß Ausführungsbeschreibung 375
                 GFK Schacht 11504 (neu) - DN 1500, T. 1,67 m - Drosselschacht - 

     für Siel DN 1000 liefern+einbauen
                 Schacht 11504 (neu), DN 1500, DIN 19565 Teil 5 aus GFK (UP-
        GF) - als Drosselschacht gemäß Anlage 4.2 -  für RW-Kanal 
             GFK DN 1000 (Zulauf) und RW-Kanal GFK DN 500 (Ablauf), 
          Gerinne DN 1000 durchlaufend, mit GFK-Stauwand, einschl. 
      Drosselöffnung Ø 300. Zu- und Ablauf mit angeformten Muffen 
      passend zum Rohrsystem, komplett für eine Bauhöhe (inkl. 
    aufgehender Schachtbauteile aus Beton gem. Ausführungs- 
        beschreibung) bis ca. 1,67 m, gemessen von Sohlhöhe bis 
     Deckelhöhe Endausbau. Oberer Abschluss/Übergang mit 
       Abdeckplatte gemäß A 3.5 ZTV-Siele 2025 und eingelassenem 
   Einstieg. Schacht mit den beschriebenen Parametern liefern 
  und einbauen.

         1,000 Stk ......................... .........................
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            3.5.290. Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 315 (Z), Zulage
          Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 315 (Z), Gerinneaus- 
      bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

     3.5.300. Gemäß Ausführungsbeschreibung 375
                 GFK Schacht 11505 (neu) - DN 1000, T. 2,77 m - Tangentialschacht - 

     für Siel DN 1000 liefern+einbauen
                 Schacht 11505 (neu), DN 1000, DIN 19565 Teil 5 aus GFK (UP-
           GF) - als Tangentialschacht -  für RW-Kanal PP DN 300 (Zulauf) 
           und RW-Kanal GFK DN 1000 (Ablauf), Gerinne DN 1000 
     durchlaufend. Zu- und Ablauf mit angeformten Muffen passend 
       zum Rohrsystem, komplett für eine Bauhöhe (inkl. aufgehender 
     Schachtbauteile aus Beton gem. Ausführungsbeschreibung) bis 
      ca. 2,77 m, gemessen von Sohlhöhe bis Deckelhöhe 
      Endausbau. Oberer Abschluss/Übergang mit Abdeckplatte AP-
    M 1000/625. Schacht mit den beschriebenen Parametern liefern 
  und einbauen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

            3.5.310. Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 315 (Z), Zulage
          Seitlicher Zulauf 90° für Anschluss PP DN 315 (Z), Gerinneaus- 
      bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

         1,000 St ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 380
       Schachtleiter aus V4A-Edelstahl

    

            Schachtleiter nach DIN 18799, VBG 74 und GUV 6.4, BG-ge- 
              prüft aus V4A-Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4571), gebeitzt und  
         passiviert. Holme 50 x 20 mm, Sprossen in stark profilierter 
          (gelochter) rutschfester Bauform, Auftrittsbreite 30 mm, lichte 
          Weite der Leiter 400 mm, Sprossenabstand 280 mm, einschl.  
    Hülse für die Einstieghilfe, der erforderlichen Wandhalter, 
 Befestigungsmaterialien und sonstiger Kleinteile betriebsfertig 
   für Schachtwandmontage liefern und einbauen, als Zulage zum 
    GFK-Schachtkörper.

     Liefernachweis / Hersteller :
 Zarges Leichtbau GmbH
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  Zargesstraße 7
  82362eilheim

         Tel.: 0881 / 687 104 oder gleichwertiger Art.

    Herstellerangabe/Typ:

   '..................................................................... '
   (Bietereintrag)

    

     3.5.320. Gemäß Ausführungsbeschreibung 380
         Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterlänge bis Auftritt

      ca. 1,25 m, Zulage
       Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterlänge bis Auftritt
       ca. 1,25 m, als Zulage.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

     3.5.330. Gemäß Ausführungsbeschreibung 380
         Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterlänge bis Auftritt

      ca. 2,25 m, Zulage
       Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterlänge bis Auftritt
       ca. 2,25 m, als Zulage.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

     3.5.340. Schachtabdeckung Klasse D 400
         Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400, DIN EN 124/DIN 
           1229, Kennmaß  Durchmesser 610 mm, Rahmen, DIN 19584-7, 
 rund aus Gußeisen mit doppelt gedämpfter Einlage in Rahmen 
  und Deckel.

        2,000  ......................... .........................
    

      3.5.350. Zulage für Abd. mit Aufnahmebuchse
        für Haltestange, Buchstabe 'R' zentrisch im Deckel.
           Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit 
   dämpfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen 
      intergrierter Aufnahmebuchse für Haltestange. BEGU-Ab- 
     deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'R' für 
    Regenwasser, als Zulage.

         2,000 St ......................... .........................
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       3.5.360. Schmutzfänger, verzinkt,
   liefern + einsetzen
       Schmutzfänger nach DIN 1221, verzinkt, schwere Ausführung, 
  liefern und in den Rahmen der Schachtabdeckung ensetzen.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

    

                Summe 3.5. C5 - RW-Stau- und Hauptkanal .........................
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       3.6. C6 - Wasserhaltung

            3.6.30. Überleitung aus RW-Siel Ø 400 bis 50 m Länge f. Einbau
               Abschnitt 13 m GFK-Kanal Ø 500 - 11503 (neu) - 11504 (neu)
     Überleitung der aus dem RW-Siel Ø 400 oberhalb der Baustelle 
   anfallenden Abflüsse in das RW-Siel unterhalb der Baustelle 
  oder in eine benachbarte Sielanlage während der Bauarbeiten. 
  Einzurechnen sind:

          - das Absperren (Blase) des vorhandenen RW-Sieles,
     - die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschließlich
       Reservepumpe gleicher Leistung,
      - der Betrieb der Pumpe, einschließlich Energieversorgung,
    Überwachung und Unterhaltung,
      - Auslegung einer Druckleitung bis 50 m Länge,
   - Abbau und Übernahme der gesamten Anlage nach
    Nutzungsende.

        Überleitung für Einbau Abschnitt ca. 13 m GFK-Kanal Ø 500 
         von 11503 (neu) - 11504 (neu).

         1,000 psch ......................... .........................
    

          3.6.40. Überleitung aus RW-Siel Ø 300 bis 50 m Länge für Einbau
              Abschnitt 50 m GFK-Staukanal Ø 1000 - R011 - 11504 (neu)
     Überleitung der aus dem RW-Siel Ø 400 oberhalb der Baustelle 
   anfallenden Abflüsse in das RW-Siel unterhalb der Baustelle 
  oder in eine benachbarte Sielanlage während der Bauarbeiten. 
  Einzurechnen sind:

          - das Absperren (Blase) des vorhandenen RW-Sieles,
     - die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschließlich
       Reservepumpe gleicher Leistung,
      - der Betrieb der Pumpe, einschließlich Energieversorgung,
    Überwachung und Unterhaltung,
      - Auslegung einer Druckleitung  bis 50 m Länge,
   - Abbau und Übernahme der gesamten Anlage nach
     Nutzungsende.

      Überleitung für Einbau Abschnitt ca. 50 m GFK-Staukanal          
         Ø 1000 von R011 - 11504 (neu).

         1,000 psch ......................... .........................
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          3.6.50. Überleitung aus RW-Siel Ø 300 bis 25  m Länge für Einbau
             Abschnitt 22 m GFK-Staukanal Ø 1000 - 11503 (neu) - R011
     Überleitung der aus dem RW-Siel Ø 300 oberhalb der Baustelle 
   anfallenden Abflüsse in das RW-Siel unterhalb der Baustelle 
  oder in eine benachbarte Sielanlage während der Bauarbeiten. 
  Einzurechnen sind:

          - das Absperren (Blase) des vorhandenen RW-Sieles,
     - die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschließlich
       Reservepumpe gleicher Leistung,
      - der Betrieb der Pumpe, einschließlich Energieversorgung,
    Überwachung und Unterhaltung,
      - Auslegung einer Druckleitung  bis 25 m Länge,
   - Abbau und Übernahme der gesamten Anlage nach
     Nutzungsende.

      Überleitung für Einbau Abschnitt ca. 25 m GFK-Staukanal                
          Ø 1000 von 11503 (neu) - R011.

         1,000 psch ......................... .........................
    

          3.6.60. Überleitung aus SW-Siel Ø 300 bis 25 m Länge für Einbau
                 Abschnitt 12 m PP-Kanal Ø 315 - S009 (neu) - S008 (neu)
     Überleitung der aus dem SW-Siel Ø 300 oberhalb der Baustelle 
   anfallenden Abflüsse in das SW-Siel unterhalb der Baustelle 
  oder in eine benachbarte Sielanlage während der Bauarbeiten. 
  Einzurechnen sind:

          - das Absperren (Blase) des vorhandenen SW-Sieles,
     - die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschließlich
       Reservepumpe gleicher Leistung,
      - der Betrieb der Pumpe, einschließlich Energieversorgung,
    Überwachung und Unterhaltung,
      - Auslegung einer Druckleitung  bis 25 m Länge,
   - Abbau und Übernahme der gesamten Anlage nach
     Nutzungsende.

        Überleitung für Einbau Abschnitt ca. 12 m PP-Kanal Ø 315 von 
          S009 (neu) - S008 (neu).

         1,000 psch ......................... .........................
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          3.6.70. Überleitung aus SW-Siel Ø 300 bis 100 m Länge für Einbau
              Abschnitt 80 m PP-Kanal Ø 315 - S008 (neu) - S005
     Überleitung der aus dem SW-Siel Ø 300 oberhalb der Baustelle 
   anfallenden Abflüsse in das SW-Siel unterhalb der Baustelle 
  oder in eine benachbarte Sielanlage während der Bauarbeiten. 
  Einzurechnen sind:

          - das Absperren (Blase) des vorhandenen SW-Sieles,
     - die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschließlich
       Reservepumpe gleicher Leistung,
      - der Betrieb der Pumpe, einschließlich Energieversorgung,
    Überwachung und Unterhaltung,
      - Auslegung einer Druckleitung  bis 100 m Länge,
   - Abbau und Übernahme der gesamten Anlage nach
     Nutzungsende.

        Überleitung für Einbau Abschnitt ca. 80 m PP-Kanal Ø 315 von 
        S008 (neu) - S005.

         1,000 psch ......................... .........................
    

    

            Summe 3.6. C6 - Wasserhaltung .........................
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       3.7. C7 - Kontrollprüfung und Dokumentation

           3.7.10. Reinigung RW-Entwässerung DN 110 - DN 200,
   inkl. Schachtbauwerke
       Rohrleitungen der RW-Entwässerung, einschließlich Schächte, 
    mit Hochdruckspülgerät und Kanalsauger oder Kombigerät, ggf. 
     mit mechanischem Räumgerät, Reinigungsbürste, Spülschlauch 
       und Kanalsauger reinigen,  einschl. aller Fahrzeuge, Gerät und 
       Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die 
  Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen. 
   Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung für 
        Rohrleitung RW-Entwässerung DN 110 - DN 200.

         30,000 m ......................... .........................
    

            3.7.20. Reinigung RW-Entwässerung wie vor, jedoch DN 250 - DN 500
       Rohrleitungen der RW-Entwässerung reinigen, wie vor, jedoch 
         für Rohrleitung RW-Entwässerung DN 250 - DN 500.

         23,000 m ......................... .........................
    

         3.7.30. Reinigung RW-Entwässerung wie vor, jedoch DN 1000
       Rohrleitungen der RW-Entwässerung reinigen, wie vor, jedoch 
      für Rohrleitung RW-Entwässerung DN 1000.

         72,000 m ......................... .........................
    

           3.7.40. Reinigung SW-Entwässerung DN 110 - DN 200,
   inkl. Schachtbauwerke
       Rohrleitungen der SW-Entwässerung, einschließlich Schächte, 
    mit Hochdruckspülgerät und Kanalsauger oder Kombigerät, ggf. 
     mit mechanischem Räumgerät, Reinigungsbürste, Spülschlauch 
       und Kanalsauger reinigen,  einschl. aller Fahrzeuge, Gerät und 
       Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die 
  Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen. 
   Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung für 
        Rohrleitung SW-Entwässerung DN 110 - DN 200.

         30,000 m ......................... .........................
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            3.7.50. Reinigung SW-Entwässerung wie vor, jedoch DN 250 - DN 500
       Rohrleitungen der SW-Entwässerung reinigen, wie vor, jedoch 
         für Rohrleitung SW-Entwässerung DN 250 - DN 500.

         92,000 m ......................... .........................
    

   Hinweis :

   TV-Befahrung und Dokumentation gemäß Richtlinie zur 
  Datenerfassung für das Norderstedter Kanalkataster.

    

          3.7.60. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwässerung DN 110 - DN 200
 Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanäle als optische 
                 Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit 
   Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung 
   und Abschwenken aller Anschlüsse für RW-Entwässerung DN 
          110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Übergabe der 
      Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte, 
    Cloud-System). 

      Hinweis : Für die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich- 
  nungen aus den Ausführungsunterlagen zu verwenden.

         30,000 m ......................... .........................
    

       3.7.70. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwässerung wie vor,
    jedoch DN 250 - 500
   Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanäle wie vor, jedoch
        für Rohrleitung RW-Entwässerung DN 250 - DN 500.

         23,000 m ......................... .........................
    

       3.7.80. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwässerung wie vor,
  jedoch DN 1000
   Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanäle wie vor, jedoch
     für Rohrleitung RW-Entwässerung DN 1000.

         72,000 m ......................... .........................
    

          3.7.90. Abnahmeuntersuchung der SW-Entwässerung DN 110 - DN 200
 Abnahmeuntersuchung der Schmutzwasserkanäle als optische 
                 Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit 
   Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung 
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   und Abschwenken aller Anschlüsse für SW-Entwässerung DN 
          110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Übergabe der 
      Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte, 
    Cloud-System). 

      Hinweis : Für die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich- 
  nungen aus den Ausführungsunterlagen zu verwenden.

         30,000 m ......................... .........................
    

       3.7.100. Abnahmeuntersuchung der SW-Entwässerung wie vor,
    jedoch DN 250 - 500
  Abnahmeuntersuchung der Schmutzwasserkanäle wie vor, 
        jedoch für Rohrleitung SW-Entwässerung DN 250 - DN 500.

         92,000 m ......................... .........................
    

         3.7.110. Einmessung RW-Entwässerungsleitungen, Abzweiger,
    Anschlussleitungen für Bestandsplan - anteilig Los 3
     Einmessung RW-Entwässerungsleitungen, einschließlich der 
 Abzweiger und Anschlussleitungen für den Sielbestandsplan 
     durchführen - anteilig für Los 3.

         125,000 m ......................... .........................
    

         3.7.120. Einmessung SW-Entwässerungsleitungen, Abzweiger,
    Anschlussleitungen für Bestandsplan - anteilig Los 3
     Einmessung SW-Entwässerungsleitungen, einschließlich der 
 Abzweiger und Anschlussleitungen für den Sielbestandsplan 
     durchführen - anteilig für Los 3.

         122,000 m ......................... .........................
    

       3.7.130. Revisionsplan für Sielneubau - anteilig Los 3
      Bestandsplan in ETRS89/UTM-Koordinaten mit gemeinsamer 
         Darstellung von RW- und SW-Sielen, Anschluss- und 
  Straßenentwässerungsleitungen sowie Bestandsverzeich- 
      nisse, Verzeichnis der Anschlussleitungen/Straßenentwässe- 
   rungsleitungen und Einmessskizzen gemäß "Richtlinie zur 
   Datenerfassung für das Norderstedter Kanalkataster" (siehe 
   Baubeschreibung) aufstellen und unabhängig von der 
     Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung als Papier- 
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       plot/Ausdruck und darüber hinaus digital (DXF und PDF-Format 
       auf gesonderter Daten-CD) übergeben. Bestandsplan anteilig 
   für Los 3.

         1,000 psch ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 385
   Kontrollprüfung vorbereiten und durchführen lassen

    

 Kontrollprüfung vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers 
 und auf Anordnung der Bauaufsicht von einem anerkannten und 
   zugelassenen Prüflabor durchführen lassen, Hilfsgeräte stellen 
    und vorhalten, Messstellen vorbereiten und soweit erforderlich, 
     wieder verfüllen. Sämtliche Fahrt- und Personalkosten für die 
   Probenentnahme und die Untersuchung sind einzurechnen. Die 
   Messergebnisse sind nach jeweils  aktueller Vorschriftenlage 
 unter Berücksichtigung der vertraglichen Anforderungen 
 schriftlich in einem Prüfbericht auszuwerten und dem 
   Auftraggeber über die Bauaufsicht sofort nach Feststellung in 2-
  facher Ausfertigung vorzulegen.

    

     3.7.140. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
           Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004),

   aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden Parameter
          Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus 
   Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden 
  Parameter.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.7.150. *** Bedarfsposition Ohne GB
    Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
         Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020)

     aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden Parameter, Zulage
        Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020),
   aus Mischprobe, einschließlich Angabe der abweichenden 
    Parameter, als Zulage.

            4,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
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     3.7.160. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
          RW-Dichtigkeitsprüfung DN 110 - DN 200 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     110 bis DN 200 durchführen.

         30,000 lfm ......................... .........................
    

     3.7.170. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
          RW-Dichtigkeitsprüfung DN 250 - DN 500 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     250 bis DN 500 durchführen.

         23,000 lfm ......................... .........................
    

     3.7.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
      RW-Dichtigkeitsprüfung DN 1000

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
   1000 durchführen.

         72,000 lfm ......................... .........................
    

     3.7.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
      RW-Dichtigkeitsprüfung der Betonschächte DN 1000-1200

     Prüfverfahren `W` Wasser
         RW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren `W` (mit Wasser) 
       der Betonschächte DN 1000-1200, Tiefe bis 3,00 m, 
  durchführen.

         4,000 Stk ......................... .........................
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     3.7.200. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
          SW-Dichtigkeitsprüfung DN 110 - DN 200 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        SW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     110 bis DN 200 durchführen.

         30,000 lfm ......................... .........................
    

     3.7.210. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
          SW-Dichtigkeitsprüfung DN 250 - DN 500 

     Prüfverfahren LC (0,1 bar)
        SW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren LC (0,1 bar) für DN 
     250 bis DN 500 durchführen.

         92,000 lfm ......................... .........................
    

     3.7.220. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
      SW-Dichtigkeitsprüfung der Betonschächte DN 1000-1200

     Prüfverfahren `W` Wasser
         SW-Dichtigkeitsprüfung nach Prüfverfahren `W` (mit Wasser) 
       der Betonschächte DN 1000-1200, Tiefe bis 3,00 m, 
  durchführen.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

     3.7.230. Gemäß Ausführungsbeschreibung 385
          Rammsondierung, DPL 5 gem. DIN 4094

        mit leichter Rammsonde, T = 1,00 - 2.50 m durchführen
     Rammsondierung mit der leichten Rammsonde (LRS) mit 
               Spitzenquerschnitt A = 5cm² (DPL 5, gem. DIN 4094, Januar 
         2002 Baugrund-Felduntersuchung Teil 3: Rammsondierungen), 
  zur Überprüfung der Lagerungsdichte durch anerkanntes Labor, 
      einschl. aller erf. Nebenarbeiten durchführen und protokollieren.
        Tiefenlagen von T = 1,50 bis rd. 3,50 m.

         20,000 m ......................... .........................
    

    

             Summe 3.7. C7 - Kontrollprüfung und Dokume.. .........................
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       3.8. C8 - Verschiedens

     3.8.10. Einsatz eines Baumsachverständigen/
 Ingenieurs für Baumpflege

   Einsatz eines Baumsachverständigen/ Ingenieurs für 
  Baumpflege zur baumpflegerischen Betreuung.

         15,000 Std ......................... .........................
    

    3.8.20. Einsatz eines Baumpflegers

  Einsatz eines Baumpflegers zur baumpflegerischen Betreuung.

         30,000 Std ......................... .........................
    

      3.8.30. Handschachtung im Bereich von Bäumen, Zulage
 Handschachtung im Bereich von Bäumen unter Aufsicht eines 
    Baumsachverständigen, als Zulage.

          30,000 m³ ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 390
   Stundenlohnarbeiten auf Anordnung

    

 Stundenlohnarbeiten auf Anordnung der Bauaufsicht 
   durchführen. Bei Fahrzeugen und Maschinen sind die Kosten 
      für das Bedienungspersonal sowie alle Rüst-, Betriebs- sowie  
    An- und Abfahrkosten einzurechenen.

    

     3.8.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 390
   Schachtmeister

 Schachtmeister

         2,000 Std ......................... .........................
    

     3.8.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 390
   Facharbeiter

 Facharbeiter

         5,000 Std ......................... .........................
    

   - 131 -

 Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
    Teilleistung: VE260
 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung

  
     Auftraggeber :

   Stadt Norderstedt
   Die Oberbürgermeisterin
      Amt für Gebäudewirtschaft
   FB Gebäude und Außenanlagen

     Los 1: Rigole und Entwässerung für Neubau
       Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung für Neubau
     Los 3: Staukanal und Entwässerung für Bestandsbau



 LEISTUNGSVERZEICHNIS

        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     3.8.60. Gemäß Ausführungsbeschreibung 390
       LKW-Allradkipper über 6 t

      LKW über 6 t Nutzlast, Allradkipper.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     3.8.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 390
      Hydrauligbagger Tieflöffel 0.5 m³

       Hydrauligbagger mit ca. 0.5 m³ Tieflöffelinhalt.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     3.8.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 390
      Radlader Schaufel 1.5 m³

       Radlader mit ca. 1.5 m³ Schaufelinhalt.

         5,000 Std ......................... .........................
    

     3.8.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 390
    Kompressor mit Aufbruch-

   bzw. Spatenhammer
     Kompressor mit Aufbruch- bzw. Spatenhammer und den
  dazugehörigen Schläuchen.

         5,000 Std ......................... .........................
    

    

            Summe 3.8. C8 - Verschiedens .........................

    

             Summe 3. Los 3: Staukanal und Entwässeru.. .........................
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 LEISTUNGSVERZEICHNIS
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        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        1.  Los 1: Rigole und Entwässerung Neubau

         1.1. A1 - Baustelleneinrichtung .........................

         1.2. A2 - Bauvorbereitung .........................

         1.3. A3 - Rückbau Baustraße Vorgewerke .........................

         1.4. A4 - Erdarbeiten TGA .........................

           1.5. A5 - SW-Grundleitung .........................

           1.6. A6 - RW-Grundleitung .........................

         1.7. A7 - Versickeranlage .........................

         1.8. A8 - Kontrollprüfung und Dokumentation .........................

         1.9. A9 - Verschiedens .........................
    

             Summe 1. Los 1: Rigole und Entwässerung ..  .........................
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        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

          2.  Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung Neubau

         2.1. B1 - Baustelleneinrichtung .........................

         2.2. B2 - Bauvorbereitung .........................

           2.3. B3 - RW-Druckleitung .........................

           2.4. B4 - RW-Grundleitung .........................

           2.5. B5 - RW-Pumpwerk .........................

         2.6. B6 - Wasserhaltung .........................

         2.7. B7 - Kontrollprüfung und Dokumentation .........................

         2.8. B8 - Verschiedens .........................
    

               Summe 2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässe..  .........................
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 LEISTUNGSVERZEICHNIS
 Zusammenstellung

        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        3.  Los 3: Staukanal und Entwässerung Bestandsbau

         3.1. C1 - Baustelleneinrichtung .........................

         3.2. C2 - Bauvorbereitung .........................

           3.3. C3 - SW-Grundleitung .........................

           3.4. C4 - RW-Grundleitung .........................

             3.5. C5 - RW-Stau- und Hauptkanal .........................

         3.6. C6 - Wasserhaltung .........................

         3.7. C7 - Kontrollprüfung und Dokumentation .........................

         3.8. C8 - Verschiedens .........................
    

             Summe 3. Los 3: Staukanal und Entwässeru..  .........................
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        Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
       LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstücksentwässerung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  VE 260

         1. Los 1: Rigole und Entwässerung Neubau .........................

           2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwässerung Neubau .........................

         3. Los 3: Staukanal und Entwässerung Bestandsbau .........................
    

          Summe LV VE 260 Neubau und Sanierung Gru..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 16 bis 136

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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