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1. Los 1: Rigole und Entwasserung Neubau

11. A1 - Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelleneinrichtung, anteilig Los 1

Baustelle einrichten. Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vergabegemafRen Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
vergltet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Flachen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen. Kosten fiir vorhalten,
unterhalten und betreiben der Gerdte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Miete, Pacht, Gebulhren und dgl. werden
nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Positionen vergitet. Die Pauschale gilt fur alle
Leistungen aus Los 1 des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCh oot e

1.1.20. Baustellenraumung, anteilig Los 1

Baustelle raumen. Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf herrichten,
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fiir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfspositionen) fur das R&aumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen aus Los 1
des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCh oo e

Summe 1.1. A1 - Baustelleneinrichtung = e
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1.2, A2 - Bauvorbereitung

1.2.10. Absteckung und Bauvermessung, anteilig fiir Los 1

Absteckung und Bauvermessung auf Basis der vom AG zur
Verfiigung gestellten Ausfiihrungsunterlagen, mit Bezug auf
Ortliche Festpunkte oder digital durchfihren. Anschlusspunkte
bestehender  Entwasserungseinrichtungen  hoéhentechnisch
Uberprifen und vor Baubeginn mit Sollhdhe abgleichen.
Absteckung anteilig fur Los 1.

1,000 PSCh oo e

*** Ausflhrungsbeschreibung 100
Suchgraben als Queraufgrabung

Beschaffung von Bestandsunterlagen séamtlicher Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen zur groben Lokalisierung von Leitungs-
medien im Bereich der geplanten Aufgrabungen.

Suchgraben als Queraufgrabung zum Auffinden von Ver- und
Entsorgungsleitungen, in Teilldngen, Uberwiegend in Handarbeit
herstellen und anschliefend wieder fachgerecht verfiillen und
verdichten. EinschlieBlich Dokumentation der freigelegten
Leitung nach Seitenlage, Medium, Durchmesser und Tiefe.
Oberflachenaufnahme und -wiederherstellung werden geson-
dert vergutet.

1.2.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 100
Suchgraben BIT ca. 0,5/0,80 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,5/0,80 m

1.2.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 100
Suchgraben BIT ca. 0,6/1,50 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,6/1,5 m
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1.2.40. Gemal Ausfihrungsbeschreibung 100

Suchgraben B/T ca. 0,8/2,00 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,8/2,0 m

10,000 m .

Summe 1.2. A2 - Bauvorbereitung
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1.3. A3 - Riickbau BaustraBBe Vorgewerke

*** Ausfuhrungsbeschreibung 105
Rickbau und Entsorgung BaustraBe aus BMG, Stérke ca. 35 - 40 cm

Ruckbau BaustraRe aus BMG, als Zufahrtswege, Lager- und
Transportflichen der Vorgewerke angelegt, in ca. 35 - 40 cm
Starke. AVV-Schlissel Gruppe 17. Ausbau in mehreren
Teilflachen. Die Durchfuhrung der erforderlichen Deklara-
tionsanalysen nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus
Mischproben, sind einzurechnen. Material, profilgerecht
ausbauen, laden und unter Berlcksichtigung der gesetzlichen
Regelungen fachgerecht entsorgen.

1.3.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 105
BaustraBe aus BMG, Starke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, entsorgen,
LAGA Klasssifizierung bis Z1.1
Baustralle aus BMG, Starke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, laden,
entsorgen. LAGA-Klassifizeirung bis Z1.1.

1.900,000 t0 .o

1.3.20. BaustraBe aus BMG, Stéarke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, entsorgen,
jedoch LAGA Klasssifizierung Z1.2, Zulage
BaustraRe aus BMG, Starke ca. 35 - 40 cm, ausbauen, laden,
entsorgen. LAGA-Klassifizeirung Z1.2, als Zulage.

1.900,000 t0 oo e
1.3.30. Rickbau Geotextil als Vliestrennlage unter BaustraBBe, Zulage
Ruckbau Geotextil als Vliestrennlage unter Baustralle, als

Zulage.

2.600,000 M? L e
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1.3.40. Bauschutt

(AVV-Nummer 170101 - Betonaufbruch) entsorgen
Bauschutt (AVV-Nummer 170101 - Betonaufbruch) ausbauen,
zerkleinern, aufladen und einer Verwertung zufthren.

15,000 M3 L e

1.3.50. Bauschutt
(AVV-Nummer 170904 - gemischte Bau- und Abbruchabfélle) entsorgen
Bauschutt (AVV-Nummer 170904 - gemischte Bau- und
Abbruchabfalle) ausbauen, zerkleinern, aufladen und einer
Verwertung zufuhren.

15,000 M3 L e

Summe 1.3. A3 - Riickbau BaustralRe Vorgewerke e
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1.4.

1.4.10.

1.4.20.

A4 - Erdarbeiten TGA

*** Ausflhrungsbeschreibung 110
Baugrube fiir TGA herstellen

Baugrube fir Rohr- und Leitungsverlegearbeiten der TGA in
erforderlichen  Abmessungen gemal  Plananhang  zur
Baubeschreibung herstellen. Auskofferung innerhalb verbauter
Wande. Baugrubensicherung unter Einhaltung der DIN 4124
nach Wahl des AN in statische sicherer Ausfliihrung unter
Beachtung der DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 und
EAB. Homogenbereiche des Auskofferungsbodens gemaf
Bodengutachten bzw. Bohrprofil. Boden bis UK-Planhéhe
ausheben und zur eigenen Verwendung abfahren. Lieferung
und lagenweiser Einbau von verdichtungsfahigem Sand (F1-
Boden) als Full- und Bettungssand. Verflillung in mehreren
Teilzonen und -ebenen in Abstimmung und Wechsel mit der
TGA-Leitungsverlegung. Herstellung  der  planmaBigen
Grindungssohle, Zwischensohlen und Arbeitsebenen nach
vorgegebenen Parametern. Die Auslegung des bauseits
gestellten, medienbezogenen Trassenwarnbandes ist einzu-
rechnen und wird nicht gesondert vergitet. Abrechnung nach
fester Baugrubenabmessung.

Gemal Ausfuhrungsbeschreibung 110

Baugrube im Verbau bis 3,50 m Tiefe herstellen, Bodenabfuhr
Baugrube im Verbau bis zu einer Tiefe < 3,50 m herstellen und
Boden abfahren.

585,000 m® ...

Bodenaushub zwischentransportieren, lagern,

einbauen, Zulage

Bodenaushub laden, lagern, zum Einbauort transportieren und
wieder einbauen. Der Zwischentransport ist einzukalkulieren, als
Zulage.

85,000 m® L
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1.4.30. Aussparung im Verbausystem bei kreuenden

Medien bis @ 100, Zulage
Aussparung im Verbausystem bei kreuenden Medien bis @ 100,
als Zulage.

2,000 St L s

1.4.40. Erschwernis fiir Leitungssicherung/Abfangung bei
kreuzenden Medien bis @ 100, Zulage
Erschwernis fur Leitungssicherung bzw. Abfangung sowie beim
Bodenaushub und den Verfillarbeiten bei kreuzenden Medien
bis @ 100, als Zulage.

35,000 M i

1.4.50. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemaR LAGA-Klassi-
fizierung > 20 < Z1.2, als Zulage.

100,000 M3 L e

1.4.60. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemaR LAGA-Klassi-
fizierung > Z1.2 < Z2, als Zulage.

100,000 M3 i e

1.4.70. Findling, Rauminhalt 0,1 m* bis 0,5 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,10 m? bis 0,50 m?*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub
Baugrube.

2,000 St L

1.4.80. Findling, Rauminhalt 0,51 m?® bis 0,75 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,51 m?3 bis 0,75 m?® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub
Baugrube.

2,000 St L
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1.4.90. Gemal Ausfuhrungsbeschreibung 110

Fullboden (F1) als Austauschboden liefern, einbauen
Fullboden als Austauschboden bzw. Full- und Bettungssand
sowie zur Bauwerkshinterflllung liefern und einbauen.
Verflllung in mehreren Teilzonen und -ebenen in Abstimmung
und Wechsel mit der TGA-Leitungsverlegung. Einzurechnen
sind das mehrfache An- und Abriicken sowie etwaige
Wartezeiten bedingt durch die Verlegezeitrdume der TGA-
Firmen bzw. beauftragter Fremdfirmen.

450,000 M® L e

1.4.100. Zwischensohle bzw. Rohrauflager auf Planhéhe
herstellen, Zulage
Zwischensohle bzw. Rohrauflager in mehreren Teilzonen und -
ebenen in Abstimmung und Wechsel mit der TGA-Leitungs-
verlegung auf Planhéhe herstellen, als Zulage.

325,000 M? L e

*** Ausflhrungsbeschreibung 115
Vortext Rohr- und Leitungsgraben TGA

Rohrgraben fir die bauseitige Verlegung von Versorgungslei-
ungen im Zuge der TGA (LUftung, Heizung-VL/RL, FW-VL/RL,
TW, Strom, IT, etc.) gem. Regelquerschnitt und der Baube-
schreibung in den angegebenen Tiefen und Breiten, als Einzel-
oder Stufengraben, einschl. der erforderlichen Baugruben-
sicherung nach DIN 4124 in Teilldngen herstellen. Die
Grabenverbreiterung im Bereich vor Armaturen und die
Einbindebaugruben sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet. Steinfreien Boden zum Einsanden bzw. die
Leitungszpone liefern, Leitung einsanden, Graben nach erfolgter
Kabel- oder Rohrverlegung stufen- und lagenweisen verflillen
und verdichten. Einlegen eines medienbezogenen, bauseits
gestellten Trassenwarnbandes.

Der Aushubboden kann gréRtenteils seitlich gelagert werden.
Zum Wiedereinbau nicht geeigneter oder verdrangter
Ausbubboden der Leitungszone ist zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Grabensohle ist sorgfaltig zu ebnen und zu verdichten. Das
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1.4.110.

1.4.120.

1.4.130.

Rohrauflager muss frei von Steinen, Linien- oder Punktauf-
lagern sein. Homogenbereiche des Auskofferungsbodens
gemal Bodengutachten bzw. Bohrprofil. Etwaige kreuzende
Versorgungsleitungen bis @ 100 sind mit entsprechenden
MalBnahmen zu sichern. Der Aufwand und die Erschwernis beim
Bodenaushub sowie der Baugrubenverfiillung sind einzurech-
nen und werden nicht gesondert vergutet. Einzurechnen sind
das mehrfache An- und Abriicken sowie etwaige Wartezeiten
bedingt durch die Verlegezeitrdume der TGA-Firmen bzw.
beauftragter Fremdfirmen.

Hinweis: Die Leitungszone ist definiert als 10 cm starkes
Auflager unter dem Medium und dem Einsanden bis 20 cm Gber
Medium (allg.: Mediumauflendurchmesser zzgl. 30 cm). Die
Mehrfachbelegung von Einzelgraben mit unterschiedlichen
Medien ist nach Festlegung der TGA-Planung mdglich und wird
im Zuge der Bauausflihrung festgelegt.

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 115

Einzelgraben herstellen, Medium TW @ 100,

B/T=0,60/1,00 m

Einzelgraben fir TW herstellen, nach Leitungsverlegung
verflllen und verdichten. Leitungszone herstellen und Trassen-
warnband auflegen. Medium: TW & 100, B/T=0,60/1,00 m.

118,000 m ...

GemalR Ausflhrungsbeschreibung 115

Einzelgraben herstellen, Medium Heizung-VL/RL 4 x @ 160,
B/T=1,25/1,50 m

Einzelgraben fir Heizung-VL/RL herstellen, nach Leitungsver-
legung verfiillen und verdichten. Leitungszone herstellen und
Trassenwarnband auflegen. Medium: Heizung-VL/RL 4 x & 160,
B/T=1,25/1,50 m.

38,000 m ...

GemalR Ausflhrungsbeschreibung 115

Einzelgraben herstellen, Medium FW-VL/RL 2 x @ 65,
B/T=1,00/1,50 m

Einzelgraben fir FW-VL/RL herstellen, nach Leitungsver-
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legung verfullen und verdichten. Leitungszone herstellen und
Trassenwarnband auflegen. Medium: FW-VL/RL 2 x @& 65,
B/T=1,00/1,50 m.

1.4.140. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 115
Einzelgraben herstellen, Medium FW-VL/RL 6 x @ 65/@ 100,
B/T=3,00/1,50 m
Einzelgraben fir FW-VL/RL herstellen, nach Leitungsver-
legung verfullen und verdichten. Leitungszone herstellen und
Trassenwarnband auflegen. Medium: FW-VL/RL 6 x & 65/
@ 100, B/T=3,00/1,50 m.

1.4.150. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 115
Einzelgraben herstellen, Medium Strom/FM/IT/Lerrohre @ 100,
B/T=0,40/1,00 m
Einzelgraben fir Strom, FM, IT, Lerrohre @ 100 herstellen, nach
Leitungsverlegung verflllen und verdichten. Leitungszone
herstellen und Trassenwarnband auflegen. Medium: Strom/FM/
IT/Lerrohre & 100, B/T=0,40/1,00 m.

234,000 M i e

1.4.160. Aushub aus Leitungsgraben laden und abfahren, Zulage
Aushub aus dem Leitungsgraben, fir den Wiedereinbau
ungeeignet, aufladen und zur eigenen Verwendung abfahren.
Der Ausbau wird durch die Leitungsgrabenposition vergutet.

Die Abrechnung erfolgt nach den erforderlichen Grabenbreiten
bei senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund
von abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau sind in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Rohrgraben.

150,000 M3 i e

1.4.170. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemaR LAGA-Klassi-
fizierung > 20 < Z1.2, als Zulage.

50,000 M® s e
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1.4.180. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage

Einstufung des Auskofferungsbodens gemal LAGA-Klassi-
fizierung > Z1.2 < Z2, als Zulage.

50,000 M3 L

1.4.190. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 115
Fiillboden (F1) als Austauschboden liefern, einbauen
Flllboden als Austauschboden bzw. Full- und Bettungssand
sowie zur Bauwerkshinterfillung liefern und einbauen.
Verflllung in mehreren Teilzonen und -ebenen in Abstimmung
und Wechsel mit der TGA-Leitungsverlegung. Einzurechnen
sind das mehrfache An- und Abricken sowie etwaige
Wartezeiten bedingt durch die Verlegezeitraume der TGA-
Firmen bzw. beauftragter Fremdfirmen.

150,000 M3 i e

Summe 1.4. A4 - Erdarbeiten TGA =




-28 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.5. A5 - SW-Grundleitung

*** Ausfuhrungsbeschreibung 120
SW-Grundleitung einschlieBlich Erdarbeiten

SW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN
1852, mit Steckmuffe und formschllssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m?, ohne Zusatz von Flullstoffen,
Farbe orange oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle
liefern, abladen, hoéhen- und fluchtgerecht auf statisch
erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter
Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht
verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10
(oder gleichwertiger Bauweise). Aus Grinden der Gewahr-
leistung und der Austauschfahigkeitsollen sollen Rohre,
Formstlcke und Zubehoér einem Fabrikat entsprechen und zum
Produkt des Hauptkanals passen. Fir die Schachtanschliisse
sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem
zu verbauen. Sonstige Formstiicken und Rohrbdgen werden
gesondert vergutet.

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung
nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter
Rohrverlegung wieder zu verfillen und zu verdichten. Fir die
Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis
0,30 m uber Rohrscheitel - ist gemal ZTV-Siele Hmb. 2025 gut
verdichtungsfahiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern
und einzubauen. Verdrangter Aushubboden der Leitungszone
ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist
einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu
einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt
der Leitung < 0,10 m betragt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fiir Graben + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:
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1.5.10. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 120
SW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

10,000 M s e

1.5.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 120
SW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,50
bis 2,00 m, liefern und verlegen.

37,000 M

1.5.30. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 120
SW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 2,00 m bis 2,50 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 2,00
bis 2,50 m, liefern und verlegen.

13,000 M s e

Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstlicken fiir die SW-
Grundleitungen werden gesondet vergiitet.

1.5.40. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St L
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1.5.50. Bogen PP DN 160, 15-45°

Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

6,000 St L e

1.5.60. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm)
liefern und einbauen.

6,000 St L

1.5.70. PP-Muffenstopfen DN 160
PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

6,000 St s

1.5.80. U-Rohr PP KGR DN 160/110
U-Rohr PP KGR 160 (160x5,5 mm)/110 (110x3,8 mm) liefern
und einbauen.

2,000 St s

*** Ausflhrungsbeschreibung 125
Zusatzposition zum Leitungsgraben

Zusatzpositionen zum  Leitungsgraben. Die folgenden
Positionen werden zusétzlich zu den Leitungsgrabenpositionen
vergutet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die
Bauaufsicht.

1.5.90. *** Bedarfsposition Ohne GB
Gemal Ausflhrungsbeschreibung 125
Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone bei
ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
Nicht wiedereinbaufahigen Boden oberhalb der Leitungszone
unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA
Z1.2. Fillboden, frostbestandig und verdichtungsfahig, als
Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und
Verdichten wird Uber die Leitungsgrabenpositionen vergutet. Die
Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw.
Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei
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1.5.100.

senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund von
abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau ist in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

65,000 m3® ., Nur Einh.-Pr.

*** Ausfihrungsbeschreibung 130
Lieferung und Einbau Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600

Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen,
Farbe orange-braun. Schacht liefern, einschlieBlich Dichtung
einbauen sowie die Rohranschlisse an Zu- und Ablaufleitung
fachgerecht herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube.
Schachttiefe T = Gerinneschnittpunkt bis OK-Abdeckung.

Inspektionsschacht DN 600, Regelaufbau bestehend aus
Schachtbodenteil mit Gerinne, Steiggrohr, Teleskopadapter,
Auflagerring DIN 4034-1 und Schachtabdeckung Klasse KI. B,
DIN EN 124/1229 und DIN 4271. Die Anpassung / das Ablangen
der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die endgultige
Gelandehdhe gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

Hersteller: Firma Rehau, Typ: AWASCHACHT DN 600
(oder gleichwertige Bauweise)

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Geman Ausflhrungsbeschreibung 130
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90-90°/180°/270°
Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise flr Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

1,000 St o e
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1.5.110. Geman Ausflhrungsbeschreibung 130

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90-90°/180°/270°
Schachttiefe ca. 1,50 m - 2,00 m

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise flr Schachttiefe T ca. 1,50 m bis 2,00 m.

2,000 St s

Summe 1.5. A5 - SW-Grundleitung
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1.6. A6 - RW-Grundleitung

*** Ausfuhrungsbeschreibung 135
RW-Grundleitung einschlieBlich Erdarbeiten

RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN
1852, mit Steckmuffe und formschllssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m?, ohne Zusatz von Flullstoffen,
Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle
liefern, abladen, hoéhen- und fluchtgerecht auf statisch
erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter
Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht
verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10
(oder gleichwertiger Bauweise). Aus Grinden der Gewahr-
leistung und der Austauschfahigkeitsollen sollen Rohre,
Formstlcke und Zubehoér einem Fabrikat entsprechen und zum
Produkt des Hauptkanals passen. Fir die Schachtanschliisse
sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem
zu verbauen. Sonstige Formstiicken und Rohrbdgen werden
gesondert vergutet.

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung
nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter
Rohrverlegung wieder zu verfillen und zu verdichten. Fir die
Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis
0,30 m uber Rohrscheitel - ist gemal ZTV-Siele Hmb. 2025 gut
verdichtungsfahiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern
und einzubauen. Verdrangter Aushubboden der Leitungszone
ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist
einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu
einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt
der Leitung < 0,10 m betragt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fiir Graben + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:
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1.6.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 135
RW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

93,000 M i

1.6.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 135
RW-Grundleitung PP DN/OD 200,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

19,000 M

1.6.30. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 135
RW-Grundleitung PP DN/OD 250,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 250 (250x8,6 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

45,000 M i e

*** Ausfihrungsbeschreibung 140
RW-Grundleitung Rohrgraben bauseits

RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN
1852, mit Steckmuffe und formschllssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m?, ohne Zusatz von Fullstoffen,
Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle
liefern, abladen, hohen- und fluchtgerecht auf statisch
erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter
Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht
verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10
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(oder gleichwertiger Bauweise). Aus Grinden der Gewahr-
leistung und der Austauschfahigkeitsollen sollen Rohre,
Formstlicke und Zubehoér einem Fabrikat entsprechen und zum
Produkt des Hauptkanals passen. Fir die Schachtanschliisse
sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem
zu verbauen. Sonstige Formstiicken und Rohrbdgen werden
gesondert vergutet.

Der Rohrgraben wird bauseits hergestellt. Die Rohrgrabensohle
ist vor dem Einbau der Leitungszone nachzuverdichten und
nachzuprofilieren. Fir die Leitungszone - gemessen von 0,20 m
unterhalb des Rohres bis 0,30 m Uber Rohrscheitel - ist geman
ZTV-Siele Hmb. 2025 gut verdichtungsfahiger Sand bzw. stark
sandiger Kies zu liefern und einzubauen. Im Anschluss wird der
Rohrgraben bauseits verfilllt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fur Einbau
Leitungszone + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

1.6.40. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 140
RW-Grundleitung PP DN/OD 200,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

110,000 M i e

Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstlicken fir die RW-
Grundleitungen werden gesondet vergiitet.

1.6.50. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

10,000 St s e
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1.6.60. Einfachabzweig PP DN 200/DN 160, 45°

Einfachabzweig PP DN 200 (200x6,9 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

14,000 St o

1.6.70. Einfachabzweig PP DN 250/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 250 (250x8,6 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St s

1.6.80. Einfachabzweig PP DN 250/DN 250, 45°
Einfachabzweig PP DN 250 (250x8,6 mm)/DN 250 (250x8,6
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St s

1.6.90. Bogen PP DN 160, 15-45°
Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

78,000 St i

1.6.100. Bogen PP DN 200, 15-45°
Bogen PP DN 200 (200x6,9 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

4,000 St o e

1.6.110. Bogen PP DN 250, 15-45°
Bogen PP DN 250 (250x8,6 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

4,000 St s s

1.6.120. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm)
liefern und einbauen.

10,000 St s e
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1.6.130. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 200

PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 200 (200x6,9 mm)
liefern und einbauen.

14,000 St o

1.6.140. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 250
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 250 (250x8,6 mm)
liefern und einbauen.

5,000 St o

1.6.150. PP-Muffenstopfen DN 160
PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

12,000 St s e

1.6.160. PP-Muffenstopfen DN 200
PP-Muffenstopfen DN 200 (200x6,9 mm) liefern und einbauen.

8,000 St .

1.6.170. PP-Muffenstopfen DN 250
PP-Muffenstopfen DN 250 (250x8,6 mm) liefern und einbauen.

6,000 St L e

1.6.180. l:_J-Rohr PP KGR DN 315/250
U-Rohr PP KGR 315 (315x10,8 mm)/200 (250x8,6 mm) liefern
und einbauen.

4,000 St s s

1.6.190. l:_J-Rohr PP KGR DN 250/200
U-Rohr PP KGR 250 (250x8,6 mm)/200 (200x6,9 mm) liefern
und einbauen.

4,000 St s
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1.6.200. U-Rohr PP KGR DN 200/160

U-Rohr PP KGR 200 (200x6,9 mm)/160 (160x5,5 mm) liefern
und einbauen.

4,000 St o e

*** Ausflhrungsbeschreibung 145
Zusatzposition zum Leitungsgraben

Zusatzpositionen zum  Leitungsgraben. Die folgenden
Positionen werden zusétzlich zu den Leitungsgrabenpositionen
vergutet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die
Bauaufsicht.

1.6.210. *** Bedarfsposition Ohne GB
Gemal Ausflhrungsbeschreibung 145
Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone bei
ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
Nicht wiedereinbaufahigen Boden oberhalb der Leitungszone
unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA
Z1.2. Fillboden, frostbestandig und verdichtungsfahig, als
Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und
Verdichten wird Uber die Leitungsgrabenpositionen vergutet. Die
Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw.
Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei
senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund von
abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau ist in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

100,000 m® ., Nur Einh.-Pr.

1.6.220. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 145
Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschlisse wasserdicht verschlielen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

25,000 M L




-39 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Die Oberbiirgermeisterin
Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Projekt:

LV:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.6.230.

1.6.240.

*** Ausfuhrungsbeschreibung 150
Lieferung und Einbau Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600

Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen,
Farbe orange-braun. Schacht liefern, einschlieRlich Dichtung
einbauen sowie die Rohranschliisse an Zu- und Ablaufleitung
fachgerecht herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube.
Schachttiefe T = Gerinneschnittpunkt bis OK-Abdeckung.

Inspektionsschacht DN 600, Regelaufbau bestehend aus
Schachtbodenteil mit Gerinne, Steiggrohr, Teleskopadapter,
Auflagerring DIN 4034-1 und Schachtabdeckung Klasse KI. B,
DIN EN 124/1229 und DIN 4271. Die Anpassung / das Ablangen
der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die endgultige
Gelandehdhe gehdrt zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

Hersteller: Firma Rehau, Typ: AWASCHACHT DN 600
(oder gleichwertige Bauweise)

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 150
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90-90°/180°/270°
Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise fur Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

6,000 St L

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 150
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/250 GD/180°
Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/250 GD - 180°,
Regelbauweise fir Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

1,000 St
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1.6.250. Drosselblende @ 100 in Schachtablauf @ 250, Zulage

Drosselblende @ 100 zur Abflussregulierung herstellen, Ablauf-
offnung in Standardschachtgerinne GD - 180° @ 250 werks-
seitig am Gerinneende wasserdicht abdeckeln. Abdeckelung
sohlgleich mit Bohrung & 100 als Abflussdrossel versehen, als
Zulage.

1,000 St

*** Ausfihrungsbeschreibung 155

Lieferung und Einbau Kunststoff-Sedimentationsschacht DN 600

Kunststoff-Sedimentationsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen,
Schachtgrundkorper aus Verbundrohr nach DIN EN 13476-3
DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8 gem. DIN EN ISO
9969, Nachweis der Hochdruckspulbarkeit nach DIN 19523,
Schachtgrundkdrper aufden schwarz, innen gelb flr optimierte
Inspizierbarkeit. Schlammraum fiir Grobstoffe, Sedimentations-
kassette flr Anreicherung von Feinstoffen mit Strédmungs-
trenner-Technologie, herausnehmbares Betriebsrohr mit
Bajonettverschluss und teleskopierbarem Gestange aus
Edelstahl V2A mit Doppelgriff, mit Grund-Konus DN 600 zur
Verwendung von handelsiblichen Schachtabdeckungen LW
610, Bauhoéhe Schachtgrundkérper: 2,14 m, Schwerstes Einzel-
gewicht: 52,0 kg, Gesamtgewicht: 93,6 kg. Schacht mit Zulauf
DN 200 KG Spitzende, Zulauf DN 315 KG Spitzende, Ablauf
DN 315 KG Spitzende. Variabler Einsatzbereich von Rohrsohle
Zulauf DN 315 KG bis Oberkante Gelande von T = 1,02m bis
1,57 m, bei Verwendung einer Abdeckung Klasse D. Schacht
liefern, einschlieBlich  Dichtung einbauen sowie die
Rohranschlisse an Zu- und Ablaufleitung fachgerecht
herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube. Schachttiefe T =
Rohrsohle Zulauf DN 315 KG bis OK-Abdeckung.

Sedimentationsschacht DN 600, Standardausfiihrung beste-
hend aus Grundschacht, Sedimentationskassette, Betriebs-
rohr, Konus mit Dichtring und Bard-Ring. Die Anpassung / das
Ablangen der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die
endglltige Gelandehdhe gehdrt zum Leistungsumfang und wird
nicht gesondert vergutet.

Hersteller: Firma Frankische, Typ: Sedipoint DN 600
(oder gleichwertige Bauweise)
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1.6.260.

1.6.270.

1.6.280.

1.6.290.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 155
Kunststoff-Sedimentationsschacht, Sedipoint 600
Schachttiefe T bis 1,57 m

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise flr Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

2,000 St ..........

SediPoint Anschlussset, Zulage

SediPoint  Anschlussset, bestehend aus  Kreuzstick,
Doppelsteckmuffe KG 315, Bogensegment, Doppelstackmuffe
KG 200, Aufsetzrohr DN 250 und Schachtabdeckung Klasse D
LW 300 liefern, nach Bedarf auf Endausbauniveau ablangen,
einschlieBlich Dichtung einbauen sowie die Rohranschlisse an
Zu- und Ablaufleitung fachgerecht herstellen, einschlieRlich der
erforderlichen Erdarbeiten, als Zulage

2,000 st ...

Schachtabdeckung Klasse D 400

Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400, DIN EN 124/DIN
1229, Kennmall Durchmesser 610 mm, Rahmen, DIN 19584-7,
rund aus Gulieisen mit doppelt gedampfter Einlage in Rahmen
und Deckel.

2,000 st ...

Schmutzfanger, verzinkt,

liefern + einsetzen

Schmutzfanger nach DIN 1221, verzinkt, schwere Ausfihrung,
liefern und in den Rahmen der Schachtabdeckung ensetzen.

2,000 St ...

Summe 1.6. A6 - RW-Grundleitung
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1.7. A7 - Versickeranlage

*** Ausflhrungsbeschreibung 160
Baugrube und Auflager herstellen

Baugrube fir Versickeranlage in erforderlichen Abmessungen,
entsprechend der Bauwerkskubatur herstellen. Baugruben-
sicherung unter Einhaltung der DIN 4124 nach Wahl des AN in
statische sicherer Ausfihrung unter Beachtung der DIN EN
1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 und EAB. Homogen-
bereiche des Auskofferungsbodens gemaR Bodengutachten
bzw. Bohrprofil. Boden bis 10 cm unter UK-Versickeranlage
ausheben und zur eigenen Verwendung abfahren. Planum +/- 2
cm herstellen und verdichten. Verdichtung Dpr >= 97 % bzw.
Ev2 >= 45 MN/m? in Eigenuberwachung nachweisen und
Protokolle vorlegen. Ausgleichsschicht aus Splitt @ 2/5 mm
liefern, ausbringen und als Auflager planeben abziehen.
Zwischenabnahme durch AG.

1.7.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 160
Baugrube bis 1,50 m Tiefe herstellen, Bodenabfuhr
Baugrube fur Sickeranlage bis 1,50 m Tiefe bis Planungsniveau
profilgerecht auskoffern und nachverdichten. Boden laden und
zur eigenen Verwenung abfahren. Abrechnung nach fester
Baugrubenabmessung.

350,000 M® s e

1.7.20. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemal LAGA-Klassi-
fizierung > Z0 < Z1.2, als Zulage.

100,000 M3 L

1.7.30. Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemaR LAGA-Klassi-
fizierung > 21.2 < 722, als Zulage.

100,000 M3 L e
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1.7.40. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 160

Planum +/- 2 cm herstellen, Verdichtungsnachweise erbringen
Planum +/- 2 cm herstellen, Verdichtungsnachweise in Eigen-
Uberwachung erbringen, Protokolle vorlegen.

200,000 M? s

1.7.50. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 160
Ausgleichsschicht aus Splitt @ 2/5 mm herstellen
Ausgleichsschicht aus Splitt @ 2/5 mm liefern, ausbringen und
als Auflager planeben abziehen. Freigabe nach Zwischen-
abnahme durch AG.

200,000 M? s e

1.7.60. F1-Boden liefern, als Hinterfiillung, Ausgleichsschicht
und Uberdeckung einbauen
Lieferung von verdichtungsfahigem Sand (F1-Boden) als
Hinterfiillung, Ausgleichsschicht und fir die Uberdeckung der
Versickeranlage. Boden lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtung Dpr >= 97 % bzw. Ev2 >= 45 MN/m? in
EigenUberwachung nachweisen und Protokolle vorlegen.

225,000 M3 L

*** Ausfihrungsbeschreibung 165
PP-Fiillkorperrigole nach DWA-A 138

Fullkérperrigole nach DWA-A 138 in modularer Bauweise, als
hochbelastbaren Rigolenfillkérper, bestehend aus PP-
Vollkérper- und Halblécken B x T x H = 800 x 800 x 660 mm/
800 x 800 x 35 mm, Seitengittern und Verbindungselemente.
Integrierbare Schachtkérper fir Anschlussmaoglichkeiten DN 110
- DN 500.

Bauteile liefern und auf Vlies bzw. Planum der Baugrube gemaf
Herstellerangabe/Einbauanleitung fachrecht, einschliel3lich der
zugehdrigen Verbindungselemente, ausrichten und einbauen.

Hersteller: Firma Frankische
System: Rigofill inspect mit Schacht QuadroControl ST-A
(oder gleichwertige Bauweise)
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Herstellerangabe/System:
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1.7.70. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 165

Vliesumhiillung herstellen fiir PP-Fiillkorperrigolensystem
Vliesumhillung herstellen. Vlies Typ RigoFlor, 200 g/m?, Dicke
>= 2 mm, Art-Nr. 51695000, liefern, zuschneiden und mit
mindestens 0,50 m Uberlappung allseitig (auf Planum, fir
Seitenwande und als Abdeckung) der Anlage einbauen. Die
Sickerkdrper miissen vollstandig, ohne Liicken oder Offnungen
eingeschlagen werden. Freigabe nach Zwischenabnahme durch
AG. Abrechung = reine Abdeckflache fur Umhillung PP-
Fullkérperrigolensystem.

435,000 M? L e

1.7.80. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 165
Vollblock B x T x H =800 x 800 x 660 mm
liefern und einbauen
Vollblock B x T x H = 800 x 800 x 660 mm, Einbau einlagig,
mehrreihig, Art.-Nr. 51590005, liefern und einbauen.

297,000 St s

1.7.90. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 165
Stirnwandgitter B x T x H =800 x 800 x 330 mm
liefern und einbauen
Stirnwandgitter B x T x H = 800 x 800 x 330 mm, Art.-Nr.
5199020, liefern und einbauen.

2,000 St s

1.7.100. Blockverbinder liefern und einbauen, Zulage
Blockverbinder fiir einlagige, mehrreihige Verlegung liefern und
einbauen, Art.-Nr. 51994301, liefern und einbauen, als Zulage.

600,000 St .

1.7.110. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 165
Schachtkoérper als Systemschacht fiir PP-Fullkérper-
rigolensystem
Schachtkdrper als Systemschacht fur PP-Fullkérperrigolensy-
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stem, Typ QuadroControl ST-A, fir einlagigen Einbau,
bestehend aus Grundelement, Schachtelement, Dichtring fir
Schachtaufsatzrohr und Konus, Art.-Nr. 51994301, liefern und
neben Vollblock des PP-Flllkdrperrigolensystems als Eckvari-
ante oder in Reihe integriert, einbauen und verbinden.
3,000 St s
1.7.120. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 165
Schachtaufsatzrohr DA 600, Lange 1,00 m, inkl. Bauzeiten-
abdeckung liefern und einbauen
Schachtaufsatzrohr DA 600, Lange 1,00 m, Art.-Nr. 51550551,
inkl. Bauzeitenabdeckung liefern, ggf. auf Planhdhe einklrzen
und in Konusmuffe einbauen.
3,000 St s
1.7.130. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 165
Schachtkopf mit Abdeckung Klasse B
Schachtkopf bestehend aus Domdichtring Art.-Nr. 51919505,
Feststoffsammler DA 600 Art.-Nr. 51991095, Auflagerring DIN
4034, Teil 1, 100 mm, Schachtabdeckung DIN EN 124, Klasse
B fir LW LW 610 liefern und einbauen.
3,000 St s
1.7.140. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 165
Seitenwandgitter B x T x H =800 x 30 x 660 mm
liefern und einbauen
Stirnwandgitter B x T x H = 800 x 30 x 660 mm, Art.-Nr.
51994585, liefern und einbauen.
3,000 St s
1.7.150. Anschluss in Seitenwandagitter fiir DN 250 6ffnen,

Rohranschluss herstellen, Zulage
Anschluss in Seitenwandgitter fir Anschluss DN 250 6ffnen,
Rohranschluss fir PP DN 250 herstellen, als Zulage.

3,000 St s

Summe 1.7. A7 - Versickeranlage @ s
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1.8. A8 - Kontrollpriifung und Dokumentation

1.8.10. Reinigung RW-Entwéasserung DN 110 - DN 200,
inkl. Schachtbauwerke
Rohrleitungen der RW-Entwasserung, einschliellich Schachte,
mit Hochdruckspilgerat und Kanalsauger oder Kombigerat, ggf.
mit mechanischem Raumgerat, Reinigungsbirste, Spilschlauch
und Kanalsauger reinigen, einschl. aller Fahrzeuge, Gerat und
Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die
Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen.
Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung fir
Rohrleitung RW-Entwésserung DN 110 - DN 200.

222,000 M i e

1.8.20. Reinigung RW-Entwasserung wie vor, jedoch DN 250 - DN 500
Rohrleitungen der RW-Entwasserung reinigen, wie vor, jedoch
fur Rohrleitung RW-Entwéasserung DN 250 - DN 500.

45,000 M i e

1.8.30. Reinigung SW-Entwasserung DN 110 - DN 200,
inkl. Schachtbauwerke
Rohrleitungen der SW-Entwasserung, einschliellich Schachte,
mit Hochdruckspilgerat und Kanalsauger oder Kombigerat, ggf.
mit mechanischem Raumgerat, Reinigungsbirste, Spulschlauch
und Kanalsauger reinigen, einschl. aller Fahrzeuge, Gerat und
Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die
Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen.
Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung fur
Rohrleitung SW-Entwasserung DN 110 - DN 200.

60,000 M s s
Hinweis:

TV-Befahrung und Dokumentation gemaf Richtlinie zur
Datenerfassung fur das Norderstedter Kanalkataster.

1.8.40. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwésserung DN 110 - DN 200
Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkandle als optische
Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit
Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung
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in EUR in EUR

1.8.50.

1.8.60.

1.8.70.

und Abschwenken aller Anschliusse fir RW-Entwasserung DN
110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Ubergabe der
Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte,
Cloud-System).

Hinweis: Fir die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich-
nungen aus den Ausflhrungsunterlagen zu verwenden.

222,000 M i e

Abnahmeuntersuchung der RW-Entwasserung wie vor,
jedoch DN 250 - 500

Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanale wie vor, jedoch
fur Rohrleitung RW-Entwasserung DN 250 - DN 500.

45,000 M

Abnahmeuntersuchung der SW-Entwasserung DN 110 - DN 200
Abnahmeuntersuchung der Schmutzwasserkanéle als optische
Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit
Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung
und Abschwenken aller Anschlisse fir SW-Entwasserung DN
110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Ubergabe der
Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte,
Cloud-System).

Hinweis: Fur die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich-
nungen aus den Ausflihrungsunterlagen zu verwenden.

60,000 M L

Einmessung RW-Entwéasserungsleitungen, Abzweiger,
Anschlussleitungen fiir Bestandsplan - anteilig Los 1
Einmessung RW-Entwasserungsleitungen, einschlieRlich der
Abzweiger und Anschlussleitungen fur den Sielbestandsplan
durchfiihren - anteilig fir Los 1.

267,000 M L
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1.8.80. Einmessung SW-Entwéasserungsleitungen, Abzweiger,

Anschlussleitungen fiir Bestandsplan - anteilig Los 1
Einmessung SW-Entwasserungsleitungen, einschliellich der
Abzweiger und Anschlussleitungen fur den Sielbestandsplan
durchfiihren - anteilig fir Los 1.

60,000 M L

1.8.90. Revisionsplan fiir Sielneubau - anteilig Los 1

Bestandsplan in ETRS89/UTM-Koordinaten mit gemeinsamer
Darstellung von RW- und SW-Sielen, Anschluss- und
Strallenentwasserungsleitungen  sowie  Bestandsverzeich-
nisse, Verzeichnis der Anschlussleitungen/Strallenentwasse-
rungsleitungen und Einmessskizzen gemaR "Richtlinie zur
Datenerfassung fir das Norderstedter Kanalkataster" (siehe
Baubeschreibung) aufstellen und unabhangig von der
Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung als Papier-
plot/Ausdruck und dariiber hinaus digital (DXF und PDF-Format
auf gesonderter Daten-CD) Ubergeben. Bestandsplan anteilig
fur Los 1.

1,000 PSCh oot e

*** Ausfihrungsbeschreibung 170
Kontrollpriifung vorbereiten und durchfiihren lassen

Kontrollpriifung vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers
und auf Anordnung der Bauaufsicht von einem anerkannten und
zugelassenen Priflabor durchflhren lassen, Hilfsgerate stellen
und vorhalten, Messstellen vorbereiten und soweit erforderlich,
wieder verflullen. Samtliche Fahrt- und Personalkosten fiir die
Probenentnahme und die Untersuchung sind einzurechnen. Die
Messergebnisse sind nach jeweils aktueller Vorschriftenlage
unter Berlcksichtigung der vertraglichen Anforderungen
schriftich in einem Prufbericht auszuwerten und dem
Auftraggeber Uber die Bauaufsicht sofort nach Feststellung in 2-
facher Ausfertigung vorzulegen.
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1.8.100. Geman Ausflhrungsbeschreibung 170

Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004),

aus Mischprobe, einschlieBlich Angabe der abweichenden Parameter
Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus
Mischprobe, einschlielich Angabe der abweichenden
Parameter.

4,000 St s e

1.8.110. *** Bedarfsposition Ohne GB
Gemal Ausflihrungsbeschreibung 170
Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020)
aus Mischprobe, einschlieBlich Angabe der abweichenden Parameter, Zulage
Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020),
aus Mischprobe, einschliel3lich Angabe der abweichenden
Parameter, als Zulage.

4,000 St ., Nur Einh.-Pr.

1.8.120. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 170
RW-Dichtigkeitspriifung DN 110 - DN 200
Priifverfahren LC (0,1 bar)
RW-Dichtigkeitspriifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fiir DN
110 bis DN 200 durchfiihren.

222,000 IfM s

1.8.130. Geman Ausflhrungsbeschreibung 170
RW-Dichtigkeitspriifung DN 250 - DN 500
Priifverfahren LC (0,1 bar)
RW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
250 bis DN 500 durchfiihren.

45,000 Ifm s e
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1.8.140. Geman Ausflhrungsbeschreibung 170

SW-Dichtigkeitsprifung DN 110 - DN 200

Priifverfahren LC (0,1 bar)

SW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
110 bis DN 200 durchfihren.

60,000 Ifm s

1.8.150. Geman Ausflhrungsbeschreibung 170
Rammsondierung, DPL 5 gem. DIN 4094
mit leichter Rammsonde, T = 1,00 - 2.50 m durchfiihren
Rammsondierung mit der leichten Rammsonde (LRS) mit
Spitzenquerschnitt A = 5cm? (DPL 5, gem. DIN 4094, Januar
2002 Baugrund-Felduntersuchung Teil 3: Rammsondierungen),
zur Uberprifung der Lagerungsdichte durch anerkanntes Labor,
einschl. aller erf. Nebenarbeiten durchfihren und protokollieren.
Tiefenlagen von T = 1,50 bis rd. 3,50 m.

30,000 M L

Summe 1.8. A8 - Kontrollpriifung und Dokume.. s
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1.9. A9 - Verschiedens

*** Ausflhrungsbeschreibung 175
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung

Stundenlohnarbeiten  auf  Anordnung der  Bauaufsicht
durchfiihren. Bei Fahrzeugen und Maschinen sind die Kosten
fur das Bedienungspersonal sowie alle Rist-, Betriebs- sowie
An- und Abfahrkosten einzurechenen.

1.9.10. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 175
Schachtmeister
Schachtmeister

2,000 Std e e
1.9.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 175
Facharbeiter
Facharbeiter
5,000 Std i e
1.9.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 175
LKW-Aliradkipper liber 6 t
LKW dber 6 t Nutzlast, Allradkipper.
5,000 Std i e

1.9.40. Gemalf Ausflhrungsbeschreibung 175
Hydrauligbagger Tiefl6ffel 0.5 m?
Hydrauligbagger mit ca. 0.5 m?® Tiefloffelinhalt.

5,000 Std .o

1.9.50. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 175
Radlader Schaufel 1.5 m?
Radlader mit ca. 1.5 m® Schaufelinhalt.

5,000 Std .o
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1.9.60. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 175

Kompressor mit Aufbruch-

bzw. Spatenhammer

Kompressor mit Aufbruch- bzw. Spatenhammer und den
dazugehorigen Schlauchen.

5,000 Std .o

Summe 1.9. A9 - Verschiedens

Summe 1. Los 1: Rigole und Entwéasserung ..
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2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwasserung Neubau

21. B1 - Baustelleneinrichtung

2.1.10. Baustelleneinrichtung, anteilig Los 2

Baustelle einrichten. Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vergabegemafRen Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
vergltet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Flachen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen. Kosten fiir vorhalten,
unterhalten und betreiben der Gerdte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Miete, Pacht, Gebulhren und dgl. werden
nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Positionen vergitet. Die Pauschale gilt fur alle
Leistungen aus Los 2 des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCh oot e

2.1.20. Baustellenraumung, anteilig Los 2

Baustelle raumen. Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf herrichten,
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fiir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfspositionen) fur das R&aumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen aus Los 2
des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCh oo e

Summe 2.1. B1 - Baustelleneinrichtung = e
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2.2, B2 - Bauvorbereitung

2.2.10. Absteckung und Bauvermessung, anteilig fiir Los 2

Absteckung und Bauvermessung auf Basis der vom AG zur
Verfiigung gestellten Ausfiihrungsunterlagen, mit Bezug auf
Ortliche Festpunkte oder digital durchfihren. Anschlusspunkte
bestehender  Entwasserungseinrichtungen  hoéhentechnisch
Uberprifen und vor Baubeginn mit Sollhdhe abgleichen.
Absteckung anteilig fur Los 2.

1,000 PSCh oo e

*** Ausflhrungsbeschreibung 200
Suchgraben als Queraufgrabung

Beschaffung von Bestandsunterlagen séamtlicher Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen zur groben Lokalisierung von Leitungs-
medien im Bereich der geplanten Aufgrabungen.

Suchgraben als Queraufgrabung zum Auffinden von Ver- und
Entsorgungsleitungen, in Teilldngen, Uberwiegend in Handarbeit
herstellen und anschliefend wieder fachgerecht verfiillen und
verdichten. EinschlieBlich Dokumentation der freigelegten
Leitung nach Seitenlage, Medium, Durchmesser und Tiefe.
Oberflachenaufnahme und -wiederherstellung werden geson-
dert vergutet.

2.2.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 200
Suchgraben BIT ca. 0,5/0,80 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,5/0,80 m

2.2.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 200
Suchgraben BIT ca. 0,6/1,50 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,6/1,5 m
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2.2.40. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 200

Suchgraben B/T ca. 0,8/2,00 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,8/2,0 m

Summe 2.2. B2 - Bauvorbereitung
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2.3.

2.3.10.

B3 - RW-Druckleitung

*** Ausfihrungsbeschreibung 205
Druckrohrleitungen aus PE-HD einschlieBlich Erdarbeiten

Rohre und Formstlicke aus PE-HD, MalRe gemaR DIN 8074 und
DIN EN 13244, liefern, abladen und im Leitungsgraben
fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen. Rohrver-
bindungen geschweil’t. Die Hinweise zur SchweilRdurchfiihrung
gemal DVS-Richtlinie 2207 T1 und Beiblatt 1 und der DVS-
Richtlinie 2208 T1 sind zu beachten. Die Schweilprotokolle sind
vorzulegen. Hersteller: Firma REHAU, Rohre aus RAU-PE-Xa
(oder gleichwertiger Bauweise).

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung
nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter
Rohrverlegung wieder zu verfillen und zu verdichten. Fir die
Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis
0,30 m uber Rohrscheitel - ist gemal ZTV-Siele Hmb. 2025 gut
verdichtungsfahiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern
und einzubauen. Verdrangter Aushubboden der Leitungszone
ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist
einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu
einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt
der Leitung < 0,10 m betragt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fiir Graben + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 205

PE-HD-Rohr, RAU-PE-Xa, SDR 11, Daxs=110x10 mm,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
PE-HD-Rohr (Abwasser), RAU-PE-Xa, SDR 11 (bis 15 bar),
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Da x s = 110 x 10 mm, Farbe RAL 8023-orangebraun, in Ring-
bunden oder als Stangenware, mittlere Tiefe > 1,00 bis 1,50 m,
liefern und verlegen.

35,000 M L

2.3.20. PE-HD-Bogen 11°-45°, RAU-PE-Xa, SDR 11,
Daxs=110x10 mm, Zulage
PE-HD-Bogen 11°-45° (Abwasser), RAU-PE-Xa, SDR 11 (bis
15 bar), Dax s =110 x 10 mm, Farbe RAL 8023-orangebraun,
liefern und in Leitungsgraben verlegen, als Zulage

8,000 St L e

2.3.30. PE-HD-F-Stiick , RAU-PE-Xa, SDR 11,
Daxs=110x10 mm, Zulage
PE-HD-Flanschstuck (Abwasser), RAU-PE-Xa, SDR 11 (bis 15
bar), Da x s =110 x 10 mm, Farbe RAL 8023-orangebraun,
liefern und in Leitungsgraben verlegen, als Zulage.

1,000 St

2.3.40. VorschweiRbund mit Losflansch PE-HD, Da 110, Zulage
VorschweiRbund mit Losflansch, PE-HD, Da 110, kurze Form,
zum heizelementstumpfschweillen. Flanschverbindung und
Flanschanschlussmafie nach NIN 2501 Teil 1, Losflansch aus
Grauguss, einbrennlackiert und pulverbeschichtet, einschl.
Dichtung und Verschraubung (V2A), liefern und fachgerecht
einbauen, als Zulage zur Rohrposition.

1,000 St

Summe 2.3. B3 - RW-Druckleitung




- 58 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

24. B4 - RW-Grundleitung

*** Ausfihrungsbeschreibung 210
RW-Grundleitung einschlieBlich Erdarbeiten

RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN
1852, mit Steckmuffe und formschllssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m?, ohne Zusatz von Flullstoffen,
Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle
liefern, abladen, hoéhen- und fluchtgerecht auf statisch
erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter
Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht
verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10
(oder gleichwertiger Bauweise). Aus Grinden der Gewahr-
leistung und der Austauschfahigkeitsollen sollen Rohre,
Formstlcke und Zubehoér einem Fabrikat entsprechen und zum
Produkt des Hauptkanals passen. Fir die Schachtanschliisse
sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem
zu verbauen. Sonstige Formstiicken und Rohrbdgen werden
gesondert vergutet.

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung
nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter
Rohrverlegung wieder zu verfillen und zu verdichten. Fir die
Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis
0,30 m uber Rohrscheitel - ist gemal ZTV-Siele Hmb. 2025 gut
verdichtungsfahiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern
und einzubauen. Verdrangter Aushubboden der Leitungszone
ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist
einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu
einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt
der Leitung < 0,10 m betragt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fiir Graben + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:
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2.4.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 210
RW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

50,000 M i

2.4.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 210
RW-Grundleitung PP DN/OD 200,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

10,000 M

2.4.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 210
RW-Grundleitung PP DN/OD 200,
Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,50
bis 2,00 m, liefern und verlegen.

21,000 M i

Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstlicken fir die RW-
Grundleitungen werden gesondet vergiitet.

2.4.40. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

5,000 St L e
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2.4.50. Einfachabzweig PP DN 200/DN 160, 45°

Einfachabzweig PP DN 200 (200x6,9 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

3,000 St s

2.4.60. Bogen PP DN 160, 15-45°
Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

24,000 St i

2.4.70. Bogen PP DN 200, 15-45°
Bogen PP DN 200 (200x6,9 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

4,000 St s e

2.4.80. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm)
liefern und einbauen.

5,000 St o

2.4.90. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 200
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 200 (200x6,9 mm)
liefern und einbauen.

6,000 St s

2.4.100. PP-Muffenstopfen DN 160
PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

11,000 St s e

2.4.110. PP-Muffenstopfen DN 200
PP-Muffenstopfen DN 200 (200x6,9 mm) liefern und einbauen.

1,000 St s e

2.4.120. U-Rohr PP KGR DN 200/160
U-Rohr PP KGR 200 (200x6,9 mm)/160 (160x5,5 mm) liefern
und einbauen.

2,000 St s
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*** Ausfuhrungsbeschreibung 215
Zusatzposition zum Leitungsgraben
Zusatzpositionen zum  Leitungsgraben. Die folgenden
Positionen werden zusétzlich zu den Leitungsgrabenpositionen
vergutet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die
Bauaufsicht.
2.4.130. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 215
Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone bei
ungeeignetem Boden bis LAGA Z21.2, Zulage
Nicht wiedereinbaufahigen Boden oberhalb der Leitungszone
unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA
Z1.2. Fillboden, frostbestandig und verdichtungsfahig, als
Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und
Verdichten wird Uber die Leitungsgrabenpositionen vergitet. Die
Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw.
Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei
senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund von
abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau ist in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.
50,000 M3 o e
2.4.140. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschlisse wasserdicht verschlieen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.
10,000 M o e
2.4.150. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage

Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen-
dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

1,000 St
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2.4.160. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200

Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage

Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterfliche Fundament bis Unterflaiche Schachtabdeckung
ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

1,000 St s e

*** Ausfihrungsbeschreibung 220
Lieferung und Einbau Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600

Kunststoff-Inspektionsschacht DN 600 aus PP-Fertigteilen,
Farbe orange-braun. Schacht liefern, einschlielRlich Dichtung
einbauen sowie die Rohranschliisse an Zu- und Ablaufleitung
fachgerecht herstellen. Herstellung der Schachtbaugrube.
Schachttiefe T = Gerinneschnittpunkt bis OK-Abdeckung.

Inspektionsschacht DN 600, Regelaufbau bestehend aus
Schachtbodenteil mit Gerinne, Steiggrohr, Teleskopadapter,
Auflagerring DIN 4034-1 und Schachtabdeckung Klasse KI. B,
DIN EN 124/1229 und DIN 4271. Die Anpassung / das Ablangen
der Steigrohre bzw. der Teleskopadapters an die endgultige
Gelandehdhe gehdrt zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

Hersteller: Firma Rehau, Typ: AWASCHACHT DN 600
(oder gleichwertige Bauweise)

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

2.4.170. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 220
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90-90°/180°/270°
Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/150 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise fur Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

1,000 St
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2.4.180. Geman Ausflhrungsbeschreibung 220

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90-90°/180°/270°
Schachttiefe ca. 1,00 m - 1,50 m

Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise flr Schachttiefe T ca. 1,00 m bis 1,50 m.

1,000 St o e

2.4.190. Geman Ausflhrungsbeschreibung 220
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90-90°/180°/270°
Schachttiefe ca. 1,50 m - 2,00 m
Kunststoff-Inspektionsschacht, DN 600/200 RML90 - 90°/180°/
270°, Regelbauweise flr Schachttiefe T ca. 1,50 m bis 2,00 m.

1,000 St s e

Summe 2.4. B4 - RW-Grundleitung = s
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2.5.

2.5.10.

2.5.20.

2.5.30.

B5 - RW-Pumpwerk

*** Ausflhrungsbeschreibung 225
Baugrube fiir Bauwerk herstellen

Baugrube fir RW-Pumpwerk in erforderlichen Abmessungen,
entsprechend der Bauwerkskubatur herstellen. Auskofferung
innerhalb  verbauter Wande. Baugrubensicherung unter
Einhaltung der DIN 4124 nach Wahl des AN in statische
sicherer Ausflhrung unter Beachtung der DIN EN 1997-1 in
Verbindung mit DIN 1054 und EAB. Homogenbereiche des Aus-
kofferungsbodens gemaR Bodengutachten bzw. Bohrprofil.
Boden bis UK-Kunststoffschacht (Aufkantung) ausheben und
zur eigenen Verwendung abfahren. Lieferung und Einbau von
verdichtungsfahigem Sand (F1-Boden) als Ausgleichsschicht
und fir die lagenweise Bauwerkshinterfillung. Verdichtung der
Grindungsebene nach vorgegebenen Parametern. Abrechnung
nach fester Baugrubenabmessung. Baugrubenbreite=auliere
Bauwerksabmessung mit Fundament, zuzlglich 0,50 m Arbeits-
raum.

Baugrube im Verbau bis 4,00 m Tiefe herstellen, Bodenabfuhr
Baugrube im Verbau bis zu einer Tiefe < 4,00 m herstellen und
Boden abfahren.

56,000 m® L

Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z1.2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemaR LAGA-Klassi-
fizierung > 20 < Z1.2, als Zulage.

28,000 m®* L

Einstufung Auskofferungsbodens bis LAGA Z2, Zulage
Einstufung des Auskofferungsbodens gemal LAGA-Klassi-
fizierung > Z1.2 < Z2, als Zulage.

28,000 m® L
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2.5.40. Findling, Rauminhalt 0,1 m? bis 0,5 m?

ausbauen und abfahren, Zulage

Findling, Rauminhalt 0,10 m? bis 0,50 m*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub
Baugrube.

2,000 St s

2.5.50. Findling, Rauminhalt 0,51 m?® bis 0,75 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,51 m? bis 0,75 m*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Bodenaushub
Baugrube.

2,000 St s

2.5.60. Fullboden (F1) als Austauschboden liefern, einbauen
Fillboden als Austauschboden fir Frostschutz- bzw.
Ausgleichsschicht und fir die Bauwerkshinterflillung. Verdich-
tungsfahigen F1-Boden liefern und einbauen. Abrechnung nach
festen Baugrubenabmessungen.

38,000 M® L e

2.5.70. Griindungssohle verdichten, profilieren
Griindungssohle verdichten und Oberflache +/- 2 cm abziehen.
Verdichtung Dpr >= 97 % bzw. Ev2 >= 45 MN/m? in Eigen-
Uberwachung nachweisen und Protokolle vorlegen.

16,000 M? L e

2.5.80. Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, Stiarke 5 cm
Sauberkeitsschicht als Auflagerebene fir RW-Pumpwerk aus
5 cm Beton C 8/10 herstellen. Der zusatzliche Bodenaushub ist
einzurechnen.

12,500 M? L

2.5.90. Fundamentbeton C 20/25 (F3/F4), als Auflager,
Starke 20 cm, in Schalung
Fundamentbeton C 20/25, Konsistenz F3/F4, als Auflager vor
dem Setzen des Kunststoffschachtes, im Bereich der
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Baugrubensohle, unterhalb der Aufkantung, in Schalung, in
Starke von 20 cm innerhalb des Verbaus einbringen und
abziehen. Der zuséatzliche Bodenaushub ist einzurechnen.

2,500 m® L s

2.5.100. Fundamentbeton C 20/25 (F3/F4), als Auftriebssicherung,
Stérke 40 cm, in Schalung
Fundamentbeton C 20/25, Konsistenz F3/F4, als Auftriebs-
sicherung nach dem Setzen des Kunststoffschachtes, als
Betonauflast auf die umlaufend Uberkragende Sohlplatte, im
Bereich der verbauten Baugrubensohle, in Schalung, in Starke
von 40 cm einbringen und abziehen.

2,500 m® L s

2.5.110. Ringfundament C 20/25 (F2), als Lastabtrag fiir Abdeckplatte,
Stérke 30 cm
Ringfundament C 20/25, Konsistenz F2, als Lastabtrag fur
Abdeckplatte, in ca. 0,30 m Starke, nach Setzen des
Kunststoffschachtes, als Lastabtrag flr die Abdeckplatte
einbringen und abziehen. Das Planum ist im Zuge der
Baugrubenverfillung herzustellen und zu verdichten.

1,500 M3 i

*** Ausfihrungsbeschreibung 230
Kompaktpumpwerk Firma PENTAIR/JUNG PUMPEN

Kompaktpumpwerk der Firma PENTAIR/JUNG PUMPEN, oder
gleichwertig, bestehend aus den Komponenten:

Pumpenschacht PKS 2200 aus PE-HD mit voristallierten
Formteilen, Armaturen, Traverse, Schachtleiter, Rohrstutzen fir
Zu- und Ablauf, Luftung/Kabelrohr, Abdeckplatte, KLasse D.
JUNG PUMPEN vom Typ MULTIFREE 25/4 BW1, Ex.
einschliellich Zubehor. Zugehoriger  Mikroprozessor-
Steuertechnik HighLogo 2-46. Technische Bauteile, Akku,
Hauptschalter, Stormeldemudul, Trockenlaufschutz, Tauch-
sonde, Tauchschalterpaket, Leergehause, Kleinteile und
Befestigungsmaterialien.

Werkszeichnung mit allen Komponeneten erstellen und vom AG
vor Fertigung freizeichnen lassen.
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2.5.120.

Anlage werksseitig vormontiert oder vor Ort installiert frei
Baustelle liefern, zum Einbauort transportieren, in vorbreitete
Baugrube setzen, Anschlisse aller Art herstellen und Anlage
betriebsbereit nach Herstellervorgabe installieren. Probelauf
und Einweisung vornehmen. Anlagendokumentation Ubergeben.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230

JUNG PUMPEN PKS 2200 Kunststoffschacht

JUNG PUMPEN PKS 2200 Kunststoffschacht, doppelwandig,
monolithische aus hochwertigem Polyethylen (PE-HD),
grundwasserdicht und ab Werk auftriebssicher bis zu 1 m
Eintauchtiefe.  Kunststoffschacht zur Aufnahme  zweier
Abwasserpumpen mit Ex-Schutz der Reihe MultiFree mit den
Ausstattungsmerkmalen:

- restwasseroptimierter Sammelraum

- grauer Innenraum

- montierte Druckrohrleitung und Edelstahl-Leiter

- versenkbare Einstieghilfe zur bauseitigen Montage
- Rohrstutzen fiir Zulauf (KG-Rohr)

- Rohrstutzen fur LGftung/Kabelrohr

- 4 Transportdsen

Vorinstallierte  Druckleitung besteht aus Gleitrohrfiil3en,
Ruckschlagklappen und Absperrschieber, Druckleitung und
Hosenstiick/T-Stlick, sowie Spulanschlussmaglichkeit. Integrier-
te Edelstahl-Traverse, Edelstahl-Gleitrohre mit Befestigung und
Kupplungsklauen zur Pumpenaufnahme. Betonabdeckplatte
inklusiv Abdeckung entsprechend der Belastungsklasse.

Produkt-Nummer / Code No.: JP48602
Anlage bemessen und vorkonfektioniert fir:

- Schachtinnendurchmesser DN 2200

- Gesamthohe von OK-Abdeckplatte bis Schachtsohle: 3,27 m
- 2 x Stck Gussabdeckung @ 800 mm, Belastungsklasse D,

- Anzahl Zulauf/Nennweit: 2 Stck/DN 200, Zulaufstellung 90°,

- Tiefe So-Zulauf 1/Zulauf 2 von OK Abdeckung: 2,00 m/1,50 m
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- Druckleitung DN 100, Material PE-HD,
- Drucklleitungsabgang auf3en mit Losflansch DN 100,
- Anzahl Kabelleerrohr/Luftung: 2 Stck DN 100.

1,000 St

2.5.130. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230
M-Zubehor Gleitrohrsystem GR 100
M-Zubehdr Gleitrohrsystem GR 100 im Schacht montiert.

Produkt-Nummer / Code No.: JP00496

1,000 St o

2.5.140. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230
M-Zubehor Keilflachschieber DN 100 PN 10
M-Zubehdr Keilflachschieber DN 100, PN 10 mit Dichtungssatz,
nach EN 1171 im Schacht montiert.

Produkt-Nummer / Code No.: JP00329

2,000 St L

2.5.150. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230
M-Zubehor Riickschlaggklappe R 101
M-Zubehdr Rickschlagklappe R 101 im Schacht montiert.

Produkt-Nummer / Code No.: JP00325

2,000 St L s

2.5.160. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230

Abwasserpumpe Typ MULTIFREE 25/4 BW1, EX
Abwasserpumpe Typ Multifree 25/4 BW1, EX, explosionsge-
schitzt nach ATEX, vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit
horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. LGA
Bauart gepruft nach DIN EN 12050. Speziell fir Abwasser mit
abrasiven Bestandteilen, trockenlaufsichere, mediumseitige
Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radi-
alwellendichtring  mit  Olkammer und Méoglichkeit der
Dichtungskontrolle, langswasserdicht vergossene Leitungs-
einflhrung mit steckbarer Kabelverbindung.

Laufrad: Freistromrad
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.5.170.

2.5.180.

Freier Durchgang: 80 mm
Druckstutzen: DN 80 fir PN 6 / PN 10
Fordermedium: max 40 Grad C
Férdermenge Q: max 95 m%h
Forderhéhe H: max 10,5 m

Gewicht: 47 kg

Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz
Strom: 4,7 A

Leistung P2: 2,1 kW

Drehzahl: 1450 1/min

Startart: Direkt

Schutzart: IP 68

Motorschutz: Wicklungsthermostate
Leitung: 10m HO7 RN-F 6G 1,5
Ex-Kennz.: 112 G Ex db IIB T4 Gb PTB 08 ATEX 1113 X 01

Produkt-Nummer / Code No.: JP09459

Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine
passende Steuerung gewahrleistet sein. Zusatzlich ist ein
Uberstromausldser bzw. Motorschutzschalter erforderlich.

2,000 St L s

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230

M-Zubehor Acapter DN 80 an GR 100/101

M-Zubehor Adater DN 80 an GR 100/101, Adapter fir den
Einbau einer MULTIFREE-Pumpe an ein groReres
Gleitrohrsystem.

Produkt-Nummer / Code No.: JP42444

2,000 St L s

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 230

Edelstahlkette 5,0 m

Edelstahlkette 5,0 m, geprifte, gestempelte Sicherheitskette,
die die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42 EG
erfullt.

Material: 1.4404 (AISI 316L)

Tragkraft: 320 kg.

Zugelassen zum "Heben von Lasten" 8 Aufhangeglieder (Breite
innen ca. 35 mm), einschlieBlich geprtfter und gestempelter
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Schakel mit Sicherungs-Splint.

Produkt-Nummer / Code No.: JP45902

2,000 St

*** Ausfihrungsbeschreibung 235
Steuerungstechnik fiir RW-Kompaktpumpwerk
mit 2 Pumpen TYP 25/4 BW1 EX.

Steuerungstechnik der Firma PENTAIR/JUNG PUMPEN fur
RW-Kompaktpumpwerk mit 2 Pumpen TYP 25/4 BW1 EX.
Anlage mit beschriebenen Komponenten oder in gleichwertiger
Bauweise, einschlielllich aller Klein- und Befestigungsteile -
werksseitig vormontiert oder vor Ort installiert - liefern und
betriebsbereit einbauen. Anschliisse aller Art herstellen.
Probelauf und Einweisung vornehmen. Anlagendokumentation
Ubergeben.

Die Steuerung erfullt die Anforderungen an die funktionale
Sicherheit von Sicherheitseinrichtungen entsprechend den
anzuwendenden harmonisierten Normen EN 50495 und EN ISO
80079-37 fir potenzielle elektrische und fir potenzielle nicht-
elektrische Zindquellen. Fir die Uberwachung von potenziellen
elektrischen Risiken sind einfache, etablierte (zugelassene)
Schutztechniken beriicksichtigt (Wicklungsthermostate, Uber-
stromausldser, Motorschutzschalter). Die Trockenlaufschutz-
einrichtung entspricht der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Anhang I
und ist richtlinienkonform sep. unabhangig von der
Niveauerfassung realisiert. Die Niveauerfassung erfolgt Uber
eine hydrostatische Niveausonde mit einem Messbereich 4 m
WS als Hauptsystem. Erganzt wird die Sonde durch einen
redundant wirkenden Kugeltauchschalter fir den Max-
Wasserstand, der bei einem Sondenausfall eine Pumpe im
Hysteresebereich zwangseinschaltet, Alarm signalisiert und
somit zur Anlagensicherheit beitragt.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)
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2.5.190. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 235

Mikroprozessor-Steuerung HighLoge 2-46

Mikroprozessor-Steuerung HighLoge 2-46 zum niveauabhan-
gigen Schalten zweier direkt startender, auch explosions-
geschitzter Drehstrompumpen. Automatisch wechselnde
Einschaltung von Pumpe 1 und Pumpe 2. Eine ATEX-gerechte
Uberwachung von Motortemperatur und Laufzeit ist wahlbar.
Betriebsspannung 3/N/PEx230/400 V, 50 Hz.

1 Gehduse mit Tur, IP 44, (HxBxT) 275 x 250 x 155 mm

2 Motorschitze 4,0 KW /400 V

2 mechan. Motorschutzschalter 4,0-6,3 A fir normkonforme
3-phasige Motorstromuberwachung

2 Hand-0-Automatik Taster

1 Resettaster fir Alarm

Reihenklemmen fiir den Netzanschluss.

Alle Einstellungen menigefiihrt Gber einen Drehknopf und

werden im Klartext auf einem beleuchteten Grafikdisplay

angezeigt. Als Menisprachen sind de, en, fr, nl, it, fi und pl

vorhanden.

Anzeige und Uberwachung von z.B.:

> Betriebsstunden

> Einschalt-/Einstaufiillstand im Schacht

> Drehfeld

> Motorstrom

> Motor-Laufzeit (0-7200 s)

> Anzahl der Schaltspiele

> Nachlaufzeit der Pumpen, wahlweise autom. Anpassung,
Selbstparametrierung oder manuelle Eingabe (0-120 s)

> Einschaltverzdégerung nach Netzausfall (0-300 s)

> Automatischer Probelauf (1-7 d,1-5 s)

> Automatisches Abpumpen (1-72 h) (nur bei analoger
Niveauerfassung)

> Ereignisspeicher fir 70 Meldungen Meldeanlage
(netzabhangig)

> 2 potentialfreier Wechsler 230V/5A fiir Sammelstormeldung
und Hochwasseralarm

> potentialbehafteter Wechsler 230V/2A zur Ansteuerung einer
Warnleuchte

> elektronischer Summer, quittierbar

> variable Alarmverzdgerung

> Akku-Ladeschaltung fiir netzunabhangigen Hochwasseralarm
durch optionalen Akku
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Steuerung ist anschlussfertig, nullspannungssicher und ent-
spricht den EU EMC- und Niederspannungsrichtlinien.
Produkt-Nummer / Code No.: JP47999
1,000 St s
2.5.200. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 235
Akku 9V zur netzunabhdngigen Alarmmeldung
Akku 9V, wiederaufladbar, zur netzunabhangigen Alarmmel-
dung.
Produkt-Nummer / Code No.: JP44850
1,000 St s
2.5.210. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 235
Hauptschalter 15 W, 3-polig
Hauptschalter 15 W, 3-polig in der Tur der HighLogo-Steuerung
eingebaut.
Produkt-Nummer / Code No.: JP48002
1,000 St s
2.5.220. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 235

Modul Einzelstérmeldung DO2, einschl. vergroBertem Geh&use
Modul Einzelstérmeldung DO2, Erweiterungsmodul fir
HighLogo Steuerungen fir zwei Wechslerkontakte als Ausgang.
Einschlie3lich VergréRerung des Gehauses der HighLogo auf
455x250x155 mm (HxBxT). Uber das Menii der HighLogo
koénnen folgende Meldungen zugeordnet werden:

Hochwasser, Thermostat P1,

Motorschutz P1, Max.Laufzeit P1,

Uberstrom P1, Thermostat P2

Motorschutz P2, Max.Laufzeit P2,

Uberstrom P2, Sensorfehler,

Sensorlogik, Drehfeldfehler,

AUX1, Serviceintervall,

Sammelstérung P1, Sammelstérung P2.

Produkt-Nummer / Code No.: JP48009

1,000 St o e
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2.5.230. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 235

Sicherungsklemme mit Glasrohrsicherung montiert.
Sicherungsklemme mit Glasrohrsicherung montiert.

Produkt-Nummer / Code No.: JP29668

1,000 St s e

2.5.240. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 235
Doppelstockklemme 2S-KL 2,5 QMM
Doppelstockklemme 2S-KL 2,5 QMM fiir Meldekontakte.

Produkt-Nummer / Code No.: JP47403

5,000 St o

2.5.250. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 235
GehéusevergroBerung von B auf C
Gehausevergrofierung von B auf C, HxBxT: 635 x 250 x 155
mm, MalRe ohne An- oder Aufbauten.

Produkt-Nummer / Code No.: JP41874

1,000 St

2.5.260. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 235
Trockenlaufschutz mit 9,5 m Leitung montiert
Trockenlaufschutz mit 9,5 m Leitung montiert. Bei korrekter
Montage schaltet der Tauchschalter die Pumpe aus Griinden
des Explosionsschutzes ab, bevor sie Luft zieht. Der
Tauchschalter wird Uber die Sicherheitsbarriere eigensicher in
der Steuerung verbunden.

Produkt-Nummer / Code No.: JP44807

1,000 St

2.5.270. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 235
E-Zubehor Tauchschalterpaket CmG
E-Zubehor Tauchschalterpaket CmG. Tauchschalter mit 9,5 m
Kabel, Befestigungsmaterial und Gewicht, Schalthysterese 500
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Produkt-Nummer / Code No.: JP16739

1,000 St

2.5.280. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 235
Sicherungsbarriere 24 Volt
Sicherheitsbarriere 24 Volt (ATEX-konform) montiert.

Produkt-Nummer / Code No.: JP41234

1,000 St o

2.5.290. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 235
Kunststoff-Leergehause Grundtyp B
Kunststoff-Leergehduse Grundtyp B mit integriertem Sockel und
vorgerustet fur den Einbau eines Profilhalbzylinder, einschlief3-
lich Erdarbeiten fur:.
Auflenmale: H=1595 x B=320 x T=225 mm
nutzbare Montageflache: H=800 x B=276 mm
Nutztiefe: T=195 mm
Nutztiefe hinter Schloss: T=165 mm
Schutzart: IP 44
Farbe: RAL 7035
inklusive Kabelbefestigungsschiene im Sockelbereich.
Zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung im Leergehduse
sollte der Sockelboden ca. 5 cm Uber der Erdgleiche mit
weilem Sand gefilllt werden und das Kabelleerohr mit einem
Dichtstopfen verschlossen sein.

Produkt-Nummer / Code No.: JP47430

1,000 St s e

2.5.300. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 235
Profilhalbzylinder mit 3 Schliisseln
Profilhalbzylinder mit 3 Schliisseln fir Kunststoff-Leergehause.
Produkt-Nummer / Code No.: JP22408

1,000 St o e
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2.5.310. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 235

Blitzlicht 230 V montiert

Blitzlicht 230 V montiert, orange, schlagfest, IP 65, fir Blitzlicht
mit kurzen, aber sehr kraftigen Lichtblitzen. Zum Ansteuern wird
der potentialfreie Kontakt der Alarmanlage der Steuerung
verwendet.

Produkt-Nummer / Code No.: JP20270

1,000 St

2.5.320. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 235
Dichtstopfen fiir Kabelleerrohr DN 100 (di=110 mm)
Dichtstopfen fur Kabelleerrohr DN 100 (di=110 mm). Der Dicht-
stopfen wird oberhalb der Riickstauebene eingesetzt, entspricht
den Forderungen der VDE 165 und ist schwadensicher und
TUV geprift. Er bewirkt die Trennung von explosions-
gefahrdeten Raumen (z.B. Pumpenschacht) von solchen ohne
Ex-Schutz (z.B. Leergehause fiir Aullenaufstellung). Er eignet
sich fur die Durchfihrung von bis zu 9 Leitungen mit den
folgenden Leitungsgrofen:
2x @ 20 mm far Pumpenleitungen mit ca. 22-25 mm &
2x @ 14 mm fur Pumpenleitungen mit ca. 16-18 mm &
5x @7 mm fir Luftschlduche od. Schwimmerschalterleitungen
mit 8-10 mm J.

Produkt-Nummer / Code No.: JP44843

1,000 St o e

Summe 2.5. B5 - RW-Pumpwerk e
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2.6. B6 - Wasserhaltung

2.6.10. Wasserhaltung nach Wahl des Auftragnehmers

Wasserhaltung nach Wahl des Auftragnehmers. Es sind
folgende hydrologische Randbedingungen gemafl Bodengut-
achten und Ausbauplanung einzubeziehen:

- GOK bzw. Bauwerkshdhe ~31,52 NN
- gemessener Grundwasserstand (BS 10): ~30,59 NN
- Auskofferungsebene: ~27,85 NN

MaBnahmen zur Trockenlegung der Baugrube fir den Einbau
des RW-Pumpwerkes in offener oder geschlossener Bauweise,
unter Beachtung des Bodengutachtens. Baugrubentiefe bis 4,00
m. Die Bemessung der Anlage ist so zu wahlen, dass die
Bauarbeiten in einwandfrei trockener Baugrube gewahrleistet
sind. Anlage einrichten, betreiben, vorhalten, Uberwachen und
bei Bedarf anpassen. Bereitstellung der bendtigten Materialien,
Betriebsmittel und Gerate (Spullanzen, Pumpen, Reserve-
pumpe, Notstromaggregat, etc.) sowie der zugehdrigen Ener-
gieversorung.

Lieferung und Verlegung der Forderleitungen aus der Baugrube
zum nachst gelegenen RW-Kanal. Verwendung von Schlauch-
briicken im Bereich von Verkehrsflachen. Maximale Forderlange
aullerhalb der Baugrube 50 m.

Anlage nach Nutzungsende stillegen und zurtickbauen.

Kurzbeschreibung Wasserhaltung:

Summe 2.6. B6 - Wasserhaltung = s
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27. B7 - Kontrollprifung und Dokumentation

2.7.10. Reinigung RW-Entwéasserung DN 110 - DN 200,

inkl. Schachtbauwerke

Rohrleitungen der RW-Entwasserung, einschliellich Schachte,
mit Hochdruckspilgerat und Kanalsauger oder Kombigerat, ggf.
mit mechanischem Raumgerat, Reinigungsbirste, Spilschlauch
und Kanalsauger reinigen, einschl. aller Fahrzeuge, Gerat und
Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die
Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen.
Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung fir
Rohrleitung RW-Entwésserung DN 110 - DN 200.

81,000 M s e
Hinweis:

TV-Befahrung und Dokumentation gemaf Richtlinie zur
Datenerfassung fiir das Norderstedter Kanalkataster.

2.7.20. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwasserung DN 110 - DN 200

Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanale als optische
Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit
Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung
und Abschwenken aller Anschlisse fir RW-Entwasserung DN
110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Ubergabe der
Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte,
Cloud-System).

Hinweis: Fir die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich-
nungen aus den Ausflhrungsunterlagen zu verwenden.

81,000 M i

2.7.30. Einmessung RW-Entwasserungsleitungen, Abzweiger,
Anschlussleitungen fiir Bestandsplan - anteilig Los 2
Einmessung RW-Entwasserungsleitungen, einschliellich der
Abzweiger und Anschlussleitungen fir den Sielbestandsplan
durchfihren - anteilig fur Los 2.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.40.

2.7.50.

Revisionsplan fiir Sielneubau - anteilig Los 2

Bestandsplan in ETRS89/UTM-Koordinaten mit gemeinsamer
Darstellung von RW- und SW-Sielen, Anschluss- und
Strallenentwasserungsleitungen  sowie  Bestandsverzeich-
nisse, Verzeichnis der Anschlussleitungen/Strallenentwasse-
rungsleitungen und Einmessskizzen gemaR "Richtlinie zur
Datenerfassung fir das Norderstedter Kanalkataster" (siehe
Baubeschreibung) aufstellen und unabhéngig von der
Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung als Papier-
plot/Ausdruck und dariiber hinaus digital (DXF und PDF-Format
auf gesonderter Daten-CD) Ubergeben. Bestandsplan anteilig
fur Los 2.

1,000 psch .ooovvvveeiiiieeeee

*** Ausfihrungsbeschreibung 240
Kontrollpriifung vorbereiten und durchfiihren lassen

Kontrollpriifung vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers
und auf Anordnung der Bauaufsicht von einem anerkannten und
zugelassenen Priflabor durchflhren lassen, Hilfsgerate stellen
und vorhalten, Messstellen vorbereiten und soweit erforderlich,
wieder verflullen. Samtliche Fahrt- und Personalkosten fiir die
Probenentnahme und die Untersuchung sind einzurechnen. Die
Messergebnisse sind nach jeweils aktueller Vorschriftenlage
unter Berlcksichtigung der vertraglichen Anforderungen
schriftich in einem Prufbericht auszuwerten und dem
Auftraggeber Uber die Bauaufsicht sofort nach Feststellung in 2-
facher Ausfertigung vorzulegen.

Gemal Ausflhrungsbeschreibung 240
Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004),

aus Mischprobe, einschlieBlich Angabe der abweichenden Parameter

Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus
Mischprobe, einschlielich Angabe der abweichenden
Parameter.

2,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.7.60. *** Bedarfsposition Ohne GB

Gemal Ausflhrungsbeschreibung 240

Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020)

aus Mischprobe, einschlieBlich Angabe der abweichenden Parameter, Zulage
Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020),

aus Mischprobe, einschliel3lich Angabe der abweichenden

Parameter, als Zulage.

2,000 St Nur Einh.-Pr.

2.7.70. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 240
RW-Dichtigkeitspriifung DN 110 - DN 200
Priifverfahren LC (0,1 bar)
RW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
110 bis DN 200 durchfiihren.

81,000 Ifm .

2.7.80. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 240
Rammsondierung, DPL 5 gem. DIN 4094
mit leichter Rammsonde, T = 1,00 - 2.50 m durchfiihren
Rammsondierung mit der leichten Rammsonde (LRS) mit
Spitzenquerschnitt A = 5cm? (DPL 5, gem. DIN 4094, Januar
2002 Baugrund-Felduntersuchung Teil 3: Rammsondierungen),
zur Uberpriifung der Lagerungsdichte durch anerkanntes Labor,
einschl. aller erf. Nebenarbeiten durchfiihren und protokollieren.
Tiefenlagen von T = 1,50 bis rd. 3,50 m.

10,000 M s e

2.7.90. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 240
Druckpriifung fiir Druckrohrleitung PE-HD-Rohr, RAU-PE-Xa, SDR 11,
Daxs=110x10 mm durchfiihren
Druckprifung fir Druckrohrleitung PE-HD-Rohr, RAU-PE-Xa,
SDR 11, Daxs=110x10 mm nach DVGW W 400 - 2 unter
Aufsicht des AG durchfiihren. Die Bereitstellung des Wassers
erfolgt durch den AN.

1,000 SteK .o e
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 2.7. B7 - Kontrollpriifung und Dokume..
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.8. B8 - Verschiedens

*** Ausfihrungsbeschreibung 245
StraBen- und Wegeflachen ohne Unterbau aufnehmen

Strallen- und Wegeflachen (Pflaster, Plattenbelag), einschlief3-
lich Bettung, jedoch ohne Unterbau mit gerader Kante in
Teilflachen aufnehmen, brauchbares Material auf einer vom AN
zu beschaffende Flache sauber und getrennt zwischenlagern,
nicht mehr brauchbares Material aufladen und zur eigenen
Verwendung abfahren. Schnittkanten in Pflaster- oder Platten-
belagen werden nicht gesondert verguitet.

2.8.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 245
Betonpflaster / Plattenbelag aus Nebenflachen, ohne Unterbau
aufnehmen, Abfuhr, Starke bis 10 cm
Betonpflaster oder Plattenbelag aus Nebenflachen, verschie-
dene Formate, Starke bis 10 cm, in mehreren Teilflaichen ohne
Unterbau aufnehmen und zur eigenen Verwendung abfahren.

80,000 M? i e

*** Ausflhrungsbeschreibung 250
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung

Stundenlohnarbeiten  auf  Anordnung der  Bauaufsicht
durchfiihren. Bei Fahrzeugen und Maschinen sind die Kosten
fur das Bedienungspersonal sowie alle Rist-, Betriebs- sowie
An- und Abfahrkosten einzurechenen.

2.8.20. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 250
Schachtmeister
Schachtmeister

2,000 Std .o
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in EUR in EUR

2.8.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 250

Facharbeiter
Facharbeiter

5,000 Std i e
2.8.40. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 250
LKW-Aliradkipper liber 6 t
LKW uber 6 t Nutzlast, Allradkipper.
5,000 Std i e

2.8.50. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 250
Hydrauligbagger Tiefl6ffel 0.5 m?
Hydrauligbagger mit ca. 0.5 m?® Tiefloffelinhalt.

5,000 Std oo s
2.8.60. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 250
Radlader Schaufel 1.5 m?
Radlader mit ca. 1.5 m® Schaufelinhalt.
5,000 Std oo s

2.8.70. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 250
Kompressor mit Aufbruch-
bzw. Spatenhammer
Kompressor mit Aufbruch- bzw. Spatenhammer und den
dazugehorigen Schlauchen.

5,000 Std .o

Summe 2.8. B8 - Verschiedens

Summe 2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwasse.. @ .cceievvnieenes
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3. Los 3: Staukanal und Entwasserung Bestandsbau

3.1. C1 - Baustelleneinrichtung

3.1.10. Baustelleneinrichtung, anteilig Los 3

Baustelle einrichten. Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vergabegemafRen Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
vergltet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Flachen beschaffen, sofern die vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen. Kosten fiir vorhalten,
unterhalten und betreiben der Gerdte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Miete, Pacht, Gebulhren und dgl. werden
nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Positionen vergitet. Die Pauschale gilt fur alle
Leistungen aus Los 3 des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCh oot e

3.1.20. Baustellenraumung, anteilig Los 3

Baustelle raumen. Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf herrichten,
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fiir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfspositionen) fur das R&aumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen aus Los 3
des Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCh oo e

Summe 3.1. C1 - Baustelleneinrichtung =
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2 C2 - Bauvorbereitung

3.2.10. Absteckung und Bauvermessung, anteilig fiir Los 3

Absteckung und Bauvermessung auf Basis der vom AG zur
Verfiigung gestellten Ausfiihrungsunterlagen, mit Bezug auf
Ortliche Festpunkte oder digital durchfihren. Anschlusspunkte
bestehender  Entwasserungseinrichtungen  hoéhentechnisch
Uberprifen und vor Baubeginn mit Sollhdhe abgleichen.
Absteckung anteilig fur Los 3.

1,000 PSCh oo e

*** Ausfihrungsbeschreibung 300
Stammschutz herstellen

Stammschutz durch Ummantelung des Stammes mit umlaufend
geschlossenen senkrechten Brettern auf Polsterung aus Kokos-
dranage, Mindesthéhe 2,50 m, auf Anweissung der ortlichen
Bauaufsicht herstellen, vorhalten und nach Beendigung der
Baumalnahme wieder abbauen und von der Baustelle
entfernen. Die Befestigung ist so zu wahlen, dass die Bretter
des Stammschutzes nicht auf dem Stammful} aufstehen.

3.2.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 300
Stammschutz fiir Baum mit Stammdurchmesser bis 30 cm
Stammschutz fir Baum mit Stammdurchmesser bis 30 cm.

3,000 St L s

3.2.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 300
Stammschutz fiir Baum mit Stammdurchmesser > 30 - 50 cm
Stammschutz fir Baum mit Stammdurchmesser > 30 - 50 cm.

4,000 St s s

3.2.40. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 300
Stammschutz fiir Baum mit Stammdurchmesser > 50 - 80 cm
Stammschutz fir Baum mit Stammdurchmesser > 50 - 80 cm.

4,000 St s s




-85 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Die Oberbiirgermeisterin
Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
*** Ausfuhrungsbeschreibung 305
Bauzaunelemente zur Absicherung Zufahrtswege und Baufeld
Bauzaun zur Absicherung der Zufahrtswege und des Baufeldes,
verzinkter Stahl, bestehend aus mobilen Fertigteilelementen
Breite / Hohe: ca. 3,50 / 2,00 m, mit Fuf}, liefern und
fachgerecht mit Verbindungsschellen aufstellen, ausrichten, Ful®
mit Erdankern sichern. Bauzaun fir die Dauer der
BaumalRnahme vorhalten, bei Bedarf umsetzen und wieder
abbauen.
3.2.50. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 305
Bauzaunelemente liefern + aufstellen
Bauzaunelente nach Anordnung des AG bzw. der &rtlichen
Bauaufsicht aufstellen.
200,000 M e e
3.2.60. Toranlage fiir Bauzaunelemente, Zulage
Toranlage fur Bauzaunelemente, Durchfahrtsbreite 3,0 m,
einschliellich Verriegelung, Kette und Schoss, als Zulage.
1,000 St s
3.2.70. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 305
Bauzaunelemente vorhalten
Bauzaunelemente vorhalten.
2,000 MON i e
3.2.80. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 305
Bauzaunelemente abbauen, abfahren
Bauzaunelente abbauen und abfahren.
200,000 M e e

*** Ausfuhrungsbeschreibung 310
Baumstubben an Einzelstandorten herauslésen und beseitigen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.90.

3.2.100.

3.2.110.

3.2.120.

3.2.130.

Baumstubben an Einzelstandorten, aus vorangegangenen
Fallarbeiten im Baufeld verblieben, soweit erforderlich in
Handarbeit freilegen und mit Grof3gerat herauslésen. Gesamtes
Holz in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen. Durchwurzteltes Erdreich im Radius von 1,00 m vom
Stammfull gemessen, aufnehmen und zur eigenen Verwendung
abfahren. Stubbenlocher mit geeignetem, frostsicherem Boden
verfillen und unterhalb des Planums verdichten, Boden liefern.

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 310
Stubben herauslosen bei Stammdurchmesser bis 30 cm
Stubben herauslésen bei Stammdurchmesser bis 30 cm.

4,000 St

Einsatz einer Wurzelfrase bis @ 30 cm, Zulage
Einsatz einer Wurzelfrdse, Stammdurchmesser bis 30 cm, als
Zulage.

4,000 St

Gemal Ausflhrungsbeschreibung 310
Stubben herauslosen bei Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm
Stubben herauslésen bei Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm.

5,000 St .

Einsatz einer Wurzelfrase @ > 30 bis 50 cm, Zulage
Einsatz einer Wurzelfrase, Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm
als Zulage.

5,000 St .

Geman Ausflhrungsbeschreibung 310
Stubben herausléosen bei Stammdurchmesser > 50 bis 80 cm
Stubben herauslésen bei Stammdurchmesser > 50 bis 80 cm.

3,000 St
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3.2.140. Einsatz einer Wurzelfrase @ > 50 bis 80 cm, Zulage
Einsatz einer Wurzelfrase, Stammdurchmesser > 50 bis 80 cm
als Zulage.
3,000 St s
3.2.150. Geman Ausflhrungsbeschreibung 310

Stubben herauslosen bei Stammdurchmesser > 80 bis 120 cm
Stubben herauslésen bei Stammdurchmesser > 80 bis 120 cm.

1,000 St s
3.2.160. Einsatz einer Wurzelfrase @ > 80 bis 120 cm, Zulage
Einsatz einer Wurzelfrase, Stammdurchmesser > 80 bis 120 cm
als Zulage.
1,000 St s
3.2.170. Baumstumpf @ > 30 bis 50 cm herunterséagen,

Holz iibernehmen, Zulage

Baumstumpf, Stammdurchmesser > 30 bis 50 cm bis 1,50 m
Uber Flur im Baufeld verblieben, heruntersdgen, Holz
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen, als Zulage.

5,000 St o

3.2.180. Baugeldnde von Aufwuchs freimachen
Baugelande von Aufwuchs freimachen, in mehreren Teilflachen,
vorhandener niedriger Aufwuchs aus Bodendeckern und
Strauchern derzeitiger Griinanlagen, bis zu 0,1 m Durchmesser,
inkl. Wurzelwerk roden. Wourzelstocke und Astwerk einer
Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

100,000 M? i e

*** Ausfihrungsbeschreibung 315
Suchgraben als Queraufgrabung

Beschaffung von Bestandsunterlagen samtlicher Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen zur groben Lokalisierung von Leitungs-
medien im Bereich der geplanten Aufgrabungen.
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Suchgraben als Queraufgrabung zum Auffinden von Ver- und
Entsorgungsleitungen, in Teillangen, Uberwiegend in Handarbeit
herstellen und anschlieRend wieder fachgerecht verfillen und
verdichten. EinschlieRBlich Dokumentation der freigelegten
Leitung nach Seitenlage, Medium, Durchmesser und Tiefe.
Oberflachenaufnahme und -wiederherstellung werden geson-
dert vergutet.

3.2.190. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 315
Suchgraben B/T ca. 0,5/0,80 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,5/0,80 m

10,000 M o e
3.2.200. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 315
Suchgraben B/T ca. 0,6/1,50 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,6/1,5 m
10,000 M s e
3.2.210. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 315
Suchgraben B/T ca. 0,8/2,00 m
Suchgraben Breite/Tiefe ca. 0,8/2,0 m
10,000 M o e

3.2.220. FuBgéngerbriicke im Baugrubenbereich
Fullgéngerbricke zur sichern Querung der Baugrube. FulRgan-
gerbriicke mit seitlichen Gelander/Handlauf, Nutzbreite 1,00 m,
einschlieBlich Beleuchtung liefern, aufstellen, bei Bedarf
versetzen und nach Nutzungsende wieder abbauen.

2,000 St s

3.2.230. Oberboden l6sen, laden, transportieren, aufsetzen
Oberboden in ganzer Starke (ca. 0,20 - 0,30 m), I6sen, laden,
transportieren und in Zwischenlager aufsetzen. Maximale
Transportentfernung ca. 250 m. Abrechnung nach gemeinsam
mit der drtlichen Bauaufsicht festgestellten Auskofferungsstarke
und Flache in fester Masse.

200,000 M3 L
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3.2.240. Oberboden aus Zwischenlagerung andecken

Oberboden aus Zwischenlagerung laden, transportieren und im
Bereich von urspriinglichen Abtragsflache wieder in ca. 0,20 -
0,30 m Starke andecken. Maximale Transportentfernung ca.
250 m. Abrechnung nach gemeinsam Ggf. im Andeckboden
befindliche Steine und Pflanzenreste aussondern und entfernen.
Abrechnung nach gemeinsam mit der ortlichen Bauaufsicht
festgestellter Einbaustédrke und -flaiche. Der anteilige
Handeinbau ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet.

200,000 M3 s

3.2.250. Beton-Recycling-Material fiir Provisorien
Beton-Recycling-Material, Kérnung 0/16 mm liefern und als
provisorische Befestigung fir Wege, Zufahrten und Anschlisse,
etc. in 10 - 30 cm Starke auf hergestelltem Planum in
Teilflachen einbauen und verdichten.

30,000 10 s

Summe 3.2. C2 - Bauvorbereitung = e
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3.3. C3 - SW-Grundleitung

*** Ausfuhrungsbeschreibung 320
SW-Grundleitung einschlieBlich Erdarbeiten

SW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN
1852, mit Steckmuffe und formschllssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m?, ohne Zusatz von Flullstoffen,
Farbe orange oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle
liefern, abladen, hoéhen- und fluchtgerecht auf statisch
erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter
Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht
verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10
(oder gleichwertiger Bauweise). Aus Grinden der Gewahr-
leistung und der Austauschfahigkeitsollen sollen Rohre,
Formstlcke und Zubehoér einem Fabrikat entsprechen und zum
Produkt des Hauptkanals passen. Fir die Schachtanschliisse
sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem
zu verbauen. Sonstige Formstiicken und Rohrbdgen werden
gesondert vergutet.

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung
nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter
Rohrverlegung wieder zu verfillen und zu verdichten. Fir die
Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis
0,30 m uber Rohrscheitel - ist gemal ZTV-Siele Hmb. 2025 gut
verdichtungsfahiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern
und einzubauen. Verdrangter Aushubboden der Leitungszone
ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist
einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu
einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt
der Leitung < 0,10 m betragt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fiir Graben + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:
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3.3.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 320

SW-Grundleitung PP DN/OD 160,

Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

10,000 M s e

3.3.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 320
SW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,50
bis 2,00 m, liefern und verlegen.

10,000 M

3.3.30. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 320
SW-Grundleitung PP DN/OD 200,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 200 (200x6,9 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

10,000 M L e

3.3.40. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 320
SW-Grundleitung PP DN/OD 250,
Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 250 (250x8,6 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,50
bis 2,00 m, liefern und verlegen.
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3.3.50. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 320

SW-Grundleitung PP DN/OD 315,

Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

12,000 M s e

3.3.60. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 320
SW-Grundleitung PP DN/OD 315,
Tiefe > 2,00 m bis 2,50 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teilldngen, mittlere Tiefe > 2,00
bis 2,50 m, liefern und verlegen.

50,000 M L

3.3.70. Gemalf Ausflhrungsbeschreibung 320
SW-Grundleitung PP DN/OD 315,
Tiefe > 2,50 m bis 3,00 m, liefern und verlegen
SW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 2,50
bis 3,00 m, liefern und verlegen.

28,000 M i

Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstlicken fiir die SW-
Grundleitungen werden gesondet vergiitet.

3.3.80. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St L

3.3.90. Einfachabzweig PP DN 200/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 200 (200x6,9 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St L
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3.3.100. Einfachabzweig PP DN 315/DN 160, 45°

Einfachabzweig PP DN 315 (315x10,8 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St s

3.3.110. Bogen PP DN 160, 15-45°
Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

6,000 St L

3.3.120. Bogen PP DN 200, 15-45°
Bogen PP DN 200 (200x6,9 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

6,000 St s

3.3.130. Bogen PP DN 315, 15-45°
Bogen PP DN 315 (250x8,6 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

6,000 St L e

3.3.140. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm)
liefern und einbauen.

4,000 St s

3.3.150. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 200
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 200 (200x6,9 mm)
liefern und einbauen.

2,000 St L s

3.3.160. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 315
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 315 (315x10,8 mm)
liefern und einbauen.

2,000 St L

3.3.170. PP-Muffenstopfen DN 160
PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.

6,000 St s
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3.3.180. U-Rohr PP KGR DN 200/160

U-Rohr PP KGR 200 (200x6,9 mm)/160 (160x5,5 mm) liefern
und einbauen.

2,000 St s

3.3.190. U-Rohr PP KGR DN 315/250
U-Rohr PP KGR 315 (315x10,8 mm)/250 (250x8,6 mm) liefern
und einbauen.

1,000 St o e

3.3.200. Rohrkupplung fiir Anschluss Steinzeugrohr DN 150 (Bestand)

auf PP-Rohr, SN 10, DN 160

Rohrkupplung fiir Verbindung eines Steinzeugrohres DN 150
aus dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 160.
Typ: AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder
gleichwertige Bauweise. Rohrenden passend ablédngen und
saubern. Rohrkupplung liefern und gemafR Herstellerangabe
einbauen.

2,000 St L

3.3.210. Rohrkupplung fiir Anschluss Steinzeugrohr DN 250 (Bestand)

auf PP-Rohr, SN 10, DN 250

Rohrkupplung fir Verbindung eines Steinzeugrohres DN 250
aus dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 250.
Typ: AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder
gleichwertige Bauweise. Rohrenden passend ablangen und
saubern. Rohrkupplung liefern und gemafl Herstellerangabe
einbauen.

1,000 St s e

3.3.220. Rohrkupplung fiir Anschluss Steinzeugrohr DN 300 (Bestand)

auf PP-Rohr, SN 10, DN 315

Rohrkupplung fiir Verbindung eines Steinzeugrohres DN 300
aus dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 315.
Typ: AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder
gleichwertige Bauweise. Rohrenden passend ablédngen und
saubern. Rohrkupplung liefern und gemafR Herstellerangabe
einbauen.

1,000 St
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3.3.230. Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1000, S009 (neu),

S008 (neu) Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage
Bodenaushub fir Schachtbauwerk DN 1000, S009 (neu), S008
(neu), mit Verbau, Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage zum
Leitungsgraben.

2,000 St s

3.3.240. Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1000, S006 (neu),
S005 (neu) Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage
Bodenaushub fir Schachtbauwerk DN 1000, S006 (neu), S005
(neu), mit Verbau, Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage zum
Leitungsgraben.

2,000 St s

*** Ausflhrungsbeschreibung 325
Zusatzposition zum Leitungsgraben

Zusatzpositionen zum  Leitungsgraben. Die folgenden
Positionen werden zusétzlich zu den Leitungsgrabenpositionen
vergutet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die
Bauaufsicht.

3.3.250. *** Bedarfsposition Ohne GB
Gemal Ausflhrungsbeschreibung 325
Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone bei
ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
Nicht wiedereinbaufahigen Boden oberhalb der Leitungszone
unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA
Z1.2. Fillboden, frostbestandig und verdichtungsfahig, als
Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und
Verdichten wird Uber die Leitungsgrabenpositionen vergitet. Die
Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw.
Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei
senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund von
abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau ist in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

175,000 m® . Nur Einh.-Pr.
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3.3.260. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200

einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschlisse wasserdicht verschlieen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

10,000 M

3.3.270. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschlisse wasserdicht verschlielen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

90,000 M

3.3.280. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen-
dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

4,000 St L e

3.3.290. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage
Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterfliche Fundament bis Unterflache Schachtabdeckung
ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

2,000 St s

3.3.300. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
Schachtiefe > 2,00 - 3,00 m, Zulage
Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterflache Fundament bis Unterflache Schachtabdeckung
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ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe > 2,00 - 3,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

3,000 St s e

3.3.310. Findling, Rauminhalt 0,1 m* bis 0,5 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,10 m3 bis 0,50 m?*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

2,000 Stk oo

3.3.320. Findling, Rauminhalt 0,51 m?® bis 0,75 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,51 m? bis 0,75 m*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

2,000 Stk s e

*** Ausfihrungsbeschreibung 330
Revisionsschacht Stb. DN 1000/DN 1200, ZTV-Siele Hmb. 2025,
DIN EN 1917 / DIN V 4034-1

Revisionsschacht DN 1000/DN 1200 gemal A 3.1.1/A 3.1.3
ZTV-Siele 2025, Bauart DIN EN 1917 / DIN V 4034-1 aus Stb.-
Fertigteilen, mit Schachtfutter fir die angegebenen
Rohranschlisse. Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400 DIN
19584-7 (mit doppelt gedampfter Einlage), Gussrahmen,
Schmutzfanger in  schwerer Ausfihrung und werkseitige
Steigeisen verzinkt. Es sind Schachtfertigteile mit fest in die
Muffe eingebauter Dichtung und integriertem Lastausgleich
vorzusehen. Minikonen sind nicht zulassig. Gerinne und Berme
aus Kanalklinker DIN 4051 auf Beton C 12/15.
Gerinneausbildung bis Rohrscheitel, ab DN 500 bis 2/3
Rohrscheitel. Héhe des Schachtkopfes aus Abdeckung und
Ausgleichsschichten maximal 0,40 m. Schachtauflager aus 5
cm Betonmortel herstellen. Als Abrechnungstiefe gilt die
Differenz zwischen Deckelniveau und Gerinnetiefe.
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3.3.330. Geman Ausflhrungsbeschreibung 330

RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht S009 (neu), S008 (neu) DN 1000,
T=1,50 - 1,75 m; Anschluss PP DN 315 (Z); PP DN 315 (A)
RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1000, S009 (neu),

S008 (neu), Regelbauweise A 3.1.1 ZTV-Siele 2025, mit

geradem Hauptgerinne DN 300, Schachttiefe T = 1,50 - 1,75 m,
Rohranschliisse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf fir PP-Rohr DN

315/DN 315 liefern und einbauen.

2,000 St L

3.3.340. Seitlicher Zulauf 90° fiir Anschluss PP DN 200 (Z), Zulage
Seitlicher Zulauf 90° fir Anschluss PP DN 200 (Z), Gerinneaus-
bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

1,000 St

3.3.350. Zulage fiir Abd. mit Aufnahmebuchse
fiir Haltestange, Buchstabe 'S’ zentrisch im Deckel.
Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit
dampfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen
intergrierter Aufnahmebuchse fur Haltestange. BEGU-Ab-
deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'S' fir
Schmutzwasser, als Zulage.

2,000 St L

3.3.360. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 330

RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht S006 (neu) DN 1000,
T =2,75 - 3,00 m; Anschluss PP DN 315 (Z); PP DN 315 (A)
RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1000, S006 (neu),
Regelbauweise A 3.1.1 ZTV-Siele 2025, mit geradem
Hauptgerinne DN 300, Schachttiefe T = 2,75 - 3,00 m,
Rohranschlisse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf fur PP-Rohr DN
315/DN 315 liefern und einbauen.

1,000 St s e

3.3.370. Seitlicher Zulauf 90° fiir Anschluss PP DN 200 (Z), Zulage
Seitlicher Zulauf 90° fur Anschluss PP DN 200 (Z), Gerinneaus-
bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

1,000 St s e
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3.3.380. Zulage fur Abd. mit Aufnahmebuchse

fur Haltestange, Buchstabe 'S’ zentrisch im Deckel.
Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit
dampfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen
intergrierter Aufnahmebuchse flir Haltestange. BEGU-Ab-
deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'S' fir
Schmutzwasser, als Zulage.

2,000 St s

Summe 3.3. C3-SW-Grundleitung = e
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3.4. C4 - RW-Grundleitung

*** Ausfihrungsbeschreibung 335
RW-Grundleitung einschlieBlich Erdarbeiten

RW-Grundleitung aus Vollwand-PP-Kanalrohren nach DIN EN
1852, mit Steckmuffe und formschllssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1. Rohre hochabriebfest,
Ringsteifigkeit mind. 10kN/m?, ohne Zusatz von Flullstoffen,
Farbe blau oder gleichwertig gekennzeichnet, frei Baustelle
liefern, abladen, hoéhen- und fluchtgerecht auf statisch
erforderlichem Auflager gem. DIN 4033 und der ZTVE unter
Beachtung der Verlegevorschriften des Herstellers wasserdicht
verlegen. Hersteller: Firma REHAU; Typ: AWADUKT PP SN 10
(oder gleichwertiger Bauweise). Aus Grinden der Gewahr-
leistung und der Austauschfahigkeitsollen sollen Rohre,
Formstlcke und Zubehoér einem Fabrikat entsprechen und zum
Produkt des Hauptkanals passen. Fir die Schachtanschliisse
sind regelhaft kurze Rohrabschnitte, passend zum Rohrsystem
zu verbauen. Sonstige Formstiicken und Rohrbdgen werden
gesondert vergutet.

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der Baugrubensicherung
nach DIN 4124 fachgerecht herzustellen und nach erfolgter
Rohrverlegung wieder zu verfillen und zu verdichten. Fir die
Leitungszone - gemessen von 0,20 m unterhalb des Rohres bis
0,30 m uber Rohrscheitel - ist gemal ZTV-Siele Hmb. 2025 gut
verdichtungsfahiger Sand bzw. stark sandiger Kies zu liefern
und einzubauen. Verdrangter Aushubboden der Leitungszone
ist, soweit nicht anders angegeben, zur eigenen Verwendung
abzufahren.

Die Abfangung und Erschwernis bei querenden Leitungen ist
einzurechnen, sofern der Querungswinkel senkrecht (90°) bis zu
einem Winkel von 45° zur Baugrube erfolgt und der Querschnitt
der Leitung < 0,10 m betragt.

Die Abrechnung erfolgt nach Ifm-Festpreis fiir Graben + Rohr.

Herstellerangabe/Typ:
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(Bietereintrag)

3.4.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 335
RW-Grundleitung PP DN/OD 110,
Tiefe bis 1,00 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 110 (110x3,8 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe bis 1,00
m, liefern und verlegen.

10,000 M s e

3.4.20. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 335
RW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,00 m bis 1,50 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,00
bis 1,50 m, liefern und verlegen.

10,000 M

3.4.30. Gemal Ausfihrungsbeschreibung 335
RW-Grundleitung PP DN/OD 160,
Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 160 (160x5,5 mm), in Teillangen, mittlere Tiefe > 1,50
bis 2,00 m, liefern und verlegen.

10,000 M L e

3.4.80. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 335
RW-Grundleitung PP DN/OD 315,
Tiefe > 1,50 m bis 2,00 m, liefern und verlegen
RW-Grundleitung aus Hochlast-Vollwand-PP-Kanalrohr, SN 10,
DN/OD 315 (315x10,8 mm), in Teilldngen, mittlere Tiefe > 1,50
bis 2,00 m, liefern und verlegen.

10,000 M

Hinweis: Lieferung und Einbau von Formstlcken fir die RW-
Grundleitungen werden gesondet vergutet.
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3.4.100. Einfachabzweig PP DN 160/DN 160, 45°

Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St s

3.4.110. Einfachabzweig PP DN 160/DN 110, 45°
Einfachabzweig PP DN 160 (160x5,5 mm)/DN 110 (110x3,8
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St s

3.4.150. Einfachabzweig PP DN 315/DN 160, 45°
Einfachabzweig PP DN 315 (315x10,8 mm)/DN 160 (160x5,5
mm), 45°, liefern und einbauen.

2,000 St s

3.4.170. Bogen PP DN 110, 15-45°
Bogen PP DN 110 (110x3,8 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

5,000 St L e

3.4.180. Bogen PP DN 160, 15-45°
Bogen PP DN 110 (160x5,5 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

10,000 St e

3.4.210. Bogen PP DN 315, 15-45°
Bogen PP DN 315 (250x8,6 mm), 15-45°, liefern und einbauen.

4,000 St s s

3.4.220. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 110
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 110 (110x3,8 mm)
liefern und einbauen.

4,000 St s




-103 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR
3.4.230. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 160
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 160 (160x5,5 mm)
liefern und einbauen.
6,000 St s
3.4.260. PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe DN 315
PP-Kanalrohr-Doppelsteckmuffe PP DN 315 (315x10,8 mm)
liefern und einbauen.
2,000 St s e
3.4.280. PP-Muffenstopfen DN 110
PP-Muffenstopfen DN 110 (110x3,8 mm) liefern und einbauen.
2,000 St s e
3.4.290. PP-Muffenstopfen DN 160
PP-Muffenstopfen DN 160 (160x5,5 mm) liefern und einbauen.
5,000 St s
3.4.350. Rohrkupplung fiir Anschluss Betonrohr DN 300 (Bestand)

auf PP-Rohr, SN 10, DN 315

Rohrkupplung fiir Verbindung eines Betonohren DN 300 aus
dem Bestand mit einem neuen PP-Rohr, SN 10, DN 315. Typ:
AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder gleichwertige
Bauweise. Rohrenden passend abldangen und s&ubern.
Rohrkupplung liefern und gemaf Herstellerangabe einbauen.

2,000 St .

*** Ausfuhrungsbeschreibung 340
Zusatzposition zum Leitungsgraben

Zusatzpositionen zum  Leitungsgraben. Die folgenden
Positionen werden zusétzlich zu den Leitungsgrabenpositionen
vergutet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die
Bauaufsicht.




-104 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4.380. Geman Ausflhrungsbeschreibung 340

Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone bei
ungeeignetem Boden bis LAGA Z21.2, Zulage

Nicht wiedereinbaufahigen Boden oberhalb der Leitungszone
unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA
Z1.2. Fillboden, frostbestandig und verdichtungsfahig, als
Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und
Verdichten wird Uber die Leitungsgrabenpositionen vergitet. Die
Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw.
Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei
senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund von
abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau ist in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.

50,000 M® s e

3.4.390. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschlisse wasserdicht verschlielen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

10,000 M

3.4.400. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschlisse wasserdicht verschlieen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

10,000 M

3.4.410. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen-
dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

2,000 St s
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3.4.420. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200

Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage

Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterfliche Fundament bis Unterflaiche Schachtabdeckung
ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

1,000 St s e

3.4.430. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
Schachtiefe > 2,00 - 3,00 m, Zulage
Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterfliche Fundament bis Unterflache Schachtabdeckung
ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe > 2,00 - 3,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

1,000 St o e

3.4.440. Fremdltg.sichern, rechtwinklig, Br 20 bis 50 cm
Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern,
einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube
und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der
Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben,
werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum
vergroRerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube
und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen.
Leistungen flir Fremdleitungen Breite Gber 20 bis 50 cm.

2,000 m L

3.4.450. Fremdiltg.sichern, rechtwinklig, Br 50 bis 100 cm
Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern,
einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube
und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der
Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben,
werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum
vergroRerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube
und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen.
Leistungen fur Fremdleitungen Breite Giber 50 bis 100 cm.

6,000 m L
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3.4.460. Fremdltg.sichern, parallel Baugrube, Br 50 bis 100 cm

Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern,
einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube
und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der
Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben,
werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum
vergroRerten Breite abgerechnet. Parallel zur Baugrube
verlaufende und bis zu einem Winkel kleiner als 45 Grad
mitlaufende Leitungen, Breite tGber 50 bis 100 cm.

5000 m L

3.4.470. Findling, Rauminhalt 0,1 m® bis 0,5 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,10 m? bis 0,50 m*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

2,000 St L s

3.4.480. Findling, Rauminhalt 0,51 m?® bis 0,75 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,51 m? bis 0,75 m?® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

2,000 St s

*** Ausfihrungsbeschreibung 350
Revisionsschacht Stb. DN 1000/DN 1200, ZTV-Siele Hmb. 2025,
DIN EN 1917 / DIN V 4034-1

Revisionsschacht DN 1000/DN 1200 gemal A 3.1.1/A 3.1.3
ZTV-Siele 2025, Bauart DIN EN 1917 / DIN V 4034-1 aus Stb.-
Fertigteilen, mit Schachtfutter fir die angegebenen
Rohranschlisse. Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400 DIN
19584-7 (mit doppelt gedampfter Einlage), Gussrahmen,
Schmutzfanger in  schwerer Ausfihrung und werkseitige
Steigeisen verzinkt. Es sind Schachtfertigteile mit fest in die
Muffe eingebauter Dichtung und integriertem Lastausgleich
vorzusehen. Minikonen sind nicht zuldssig. Gerinne und Berme
aus Kanalklinker DIN 4051 auf Beton C 12/15.
Gerinneausbildung bis Rohrscheitel, ab DN 500 bis 2/3
Rohrscheitel. Hohe des Schachtkopfes aus Abdeckung und
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Ausgleichsschichten maximal 0,40 m. Schachtauflager aus 5
cm Betonmortel herstellen. Als Abrechnungstiefe gilt die
Differenz zwischen Deckelniveau und Gerinnetiefe.

3.4.590. Geman Ausflhrungsbeschreibung 350

RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht (11503-neu) DN 1200,
T =1,50 - 1,75 m; Anschluss GFK DN 500 (Z); GFK DN 500 (A)
RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1200 (11503-neu),
Regelbauweise A 3.1.3 ZTV-Siele 2025, mit geradem
Hauptgerinne DN 500, Schachttiefe T = 1,50 - 1,75 m,
Rohranschlisse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf fur GFK-Rohr
DN 500/DN 500 liefern und einbauen.

1,000 St

3.4.600. Zulage fiir Abd. mit Aufnahmebuchse
fiir Haltestange, Buchstabe 'R’ zentrisch im Deckel.
Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit
dampfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen
intergrierter Aufnahmebuchse fur Haltestange. BEGU-Ab-
deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'R' fir
Regenwasser, als Zulage.

1,000 St o

3.4.630. *** Bedarfsposition Mit GB
Gemal Ausflihrungsbeschreibung 350
RW-Revisionsschacht/Einsteigschacht (R007) DN 1000,
T =2,25 - 2,50 m; Anschluss PP DN 300 (Z); PP DN 300 (A)
RW-Revisionsschacht/Einsteigeschacht DN 1000 (R007),
Regelbauweise A 3.1.1 ZTV-Siele 2025, mit geradem
Hauptgerinne DN 300, Schachttiefe T = 2,25 - 2,50 m,
Rohranschliisse/Schachtfutter an Zulauf/Ablauf fir PP-Rohr DN
300/DN 300 liefern und einbauen.

1,000 St

3.4.640. *** Bedarfsposition Mit GB
Seitlicher Zulauf 90° fiir Anschluss PP DN 160 (Z), Zulage
Seitlicher Zulauf 90° fur Anschluss PP DN 160 (Z), Gerinneaus-
bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

2,000 St s
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3.4.650. *** Bedarfsposition Mit GB

Zulage fur Abd. mit Aufnahmebuchse

fiir Haltestange, Buchstabe 'R’ zentrisch im Deckel.
Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit
dampfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen
intergrierter Aufnahmebuchse fur Haltestange. BEGU-Ab-
deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'R' fir
Regenwasser, als Zulage.

1,000 St

Summe 3.4. C4 - RW-Grundleitung e
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3.5. C5 - RW-Stau- und Hauptkanal

*** Ausfuhrungsbeschreibung 355
Leitungsgraben mit Verbau

Leitungsgraben fur die Verlegung von Sielleitungen in der
erforderlichen Tiefe gem. Sielplan mit fachgerechtem Verbau
herstellen, einschl. Zufillen und lagenweise Verdichten der
Baugrube nach Beendigung der Rohrverlegung. Der
Bodenaushub kann groRtenteils seitlich gelagert werden.
Verdrangter sowie zum Wiedereinbau nicht geeigneter Boden
ist, soweit nicht anders angegeben zur eigenen Verwendung
abzufahren und ist einzurechnen.

Fir die Erdarbeiten sind die Homogenbereiche nach DIN 18300
gemal’ Bodengutachten zu bertiicksichtigen.

Die Kanalbauarbeiten sind nach den ZTV - Siele 2025 der Ham-
burger Stadtentwasserung herzustellen.

Die Grabensohle ist sorgfaltig zu ebnen und zu verdichten. Das
Rohrauflager ist sorgfaltig gem. ZTV-Siele in aktueller Fassung
herzustellen. Fir die Leitungszone unterhalb des Rohres wird
die Tiefe des Leitungsgrabens fiir die Abrechnung 20 cm unter
Rohrunterkante berechnet.

Nach Verlegung der Rohranlage ist die Leitungszone
lagenweise mit steinfreiem und verdichtungsfahigem grob- bzw.
gemischtkérnigem Boden gem. DIN 18196 bis 30 cm uber
Rohrscheitel zu verfillen und mit geeignetem Gerat zu
verdichten. Die Lieferung und der Einbau des Bodens flr die
Leitungszone sowie die Ubernahme des verdrangten
Aushubbodens sind einzurechnen. Der Nachweis einer
ausreichenden Verdichtung gem. ZTV-Siele ist zu erbringen.

Die Abrechnung des Leitungsgrabens erfolgt nach Ifm-
Festpreis, gestaffelt nach Leitungsdurchmesser und Sohltiefe
der zu verlegenden Leitung. Als Abrechnungslange gilt die
Haltungsldange von Schachtmitte bis Schachtmitte. Der
Mehraushub in Schachtbereichen wird durch Zulagepositionen
vergutet. Die Breite der Grabensole ist gemaR ZTV-Siele in
aktueller Fassung herzustellen.

Die mittlere Sohltiefe fiir die Abrechnung wird haltungsweise von
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Gelandeoberkante im Urzustand abzlglich Oberbodenabtrag (i.
M. 30 cm Starke), bis 20 cm unter Rohrunterkante
(Leitungszone) berechnet.

3.5.10. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 355
Leitungsgraben Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, m.V.
fiir die Verlegung von RW-Kanal GFK DN 500
Leitungsgraben fir die Verlegung des Regenwasserkanals,
mit Verbau, GFK DN 500 bei Sohltiefen 1,50 m - 2,00 m.

13,000 Ifm s

3.5.20. Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1200, 11503 (neu),
Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage
Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1200, 11503 (neu), mit
Verbau, Sohltiefe 1,51 m - 2,00 m, als Zulage zum Leitungs-
graben.

1,000 St s e

3.5.30. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 355
Leitungsgraben Sohltiefe 2,00 m - 2,50 m, m.V.
fiir die Verlegung von RW-Kanal GFK DN 1000
Leitungsgraben fir die Verlegung des Regenwasserkanals,
mit Verbau, GFK DN 1000 bei Sohltiefen 2,00 m - 2,50 m.

72,000 Ifm L

3.5.40. Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1200, 11505 (neu),
Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage
Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1200, 11505 (neu), mit
Verbau, Sohltiefe 2,50 m - 3,00 m, als Zulage zum Leitungs-
graben.

1,000 St s e

3.5.50. Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1500, 11504 (neu),
Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage
Bodenaushub fiir Schachtbauwerk DN 1200, 11504 (neu), mit
Verbau, Sohltiefe 1,50 m - 2,00 m, als Zulage zum Leitungs-
graben.

1,000 St s e
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*** Ausfihrungsbeschreibung 360
Zusatzposition zum Leitungsgraben
Zusatzpositionen zum  Leitungsgraben. Die folgenden
Positionen werden zusétzlich zu den Leitungsgrabenpositionen
vergutet. Nur nach vorheriger Anerkennung durch die
Bauaufsicht.
3.5.60. *** Bedarfsposition Ohne GB
Gemal Ausflhrungsbeschreibung 360
Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone bei
ungeeignetem Boden bis LAGA Z1.2, Zulage
Nicht wiedereinbaufahigen Boden oberhalb der Leitungszone
unternehmerseitig abfahren. Boden laut Deklaration bis LAGA
Z1.2. Fillboden, frostbestandig und verdichtungsfahig, als
Austauschboden liefern und abladen. Das Einbringen und
Verdichten wird Uber die Leitungsgrabenpositionen vergutet. Die
Abrechnung erfolgt nach den Breiten eines Einzel-, bzw.
Doppelrohrgrabens gem. ZTV-Siele Hmb. 2025 bei
senkrechten, parallelen Wanden. Mehrmengen auf Grund von
abgebdschten Leitungsgraben ohne Verbau ist in den
Einheitspreis einzurechen, als Zulage zum Leitungsgraben.
125,000 m® . Nur Einh.-Pr.
3.5.70. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 150 - 200,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschliisse wasserdicht verschlielen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.
15,000 M s e
3.5.80. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300

einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 250 - 300,
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einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschliisse wasserdicht verschlieen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

23,000 M i

3.5.90. Rohre ausbauen, PVC, Stz. Beton, DN 400 - 500
einschlieBlich der erforderlichen Rohrschnitte, Zulage
Rohre im Baugrubenbereich ausbauen und abfahren, zur freien
Verwendung des AN, Rohre aus PVC, Stz. Beton, DN 400 - 500,
einschliellich der erforderlichen Rohrschnitte, stillgelegte
Rohranschliisse wasserdicht verschlielen, als Zulage zur
Position Leitungsgraben.

64,000 M L

3.5.100. Schachtabdeckung ausbauen, abfahren, Zulage
Schachtabdeckung ausbauen und abfahren, zur freien Verwen-
dung des AN, als Zulage zur Position Leitungsgraben.

3,000 St L s

3.5.110. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
Schachtiefe bis 2,00 m, Zulage
Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterflache Fundament bis Unterflache Schachtabdeckung
ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe bis 2,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

2,000 St L

3.5.120. Schacht ausbauen, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200
Schachtiefe > 2,00 - 3,00 m, Zulage
Einsteigeschacht, St.b.-Fertigteil, DN 1000 bzw. DN 1200 von
Unterflache Fundament bis Unterflache Schachtabdeckung
ausbauen und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Schachttiefe > 2,00 - 3,00 m, als Zulage zur Position Leitungs-
graben.

1,000 St
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3.5.130. Fremdltg.sichern, rechtwinklig, Br 20 bis 50 cm

Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern,
einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube
und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der
Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben,
werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum
vergroRerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube
und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen.
Leistungen flir Fremdleitungen Breite Gber 20 bis 50 cm.

2,000 m L

3.5.140. Fremdiltg.sichern, rechtwinklig, Br 50 bis 100 cm
Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern,
einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube
und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der
Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben,
werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum
vergroRerten Breite abgerechnet. Rechtwinklig zur Baugrube
und bis zu einem Winkel von 45 Grad kreuzende Leitungen.
Leistungen fur Fremdleitungen Breite Gber 50 bis 100 cm.

2,000 m L

3.5.150. Fremdltg.sichern, parallel Baugrube, Br 50 bis 100 cm
Fremdleitung im Bereich der Baugrube des Sieles sichern,
einschl. der Erschwernisse bei der Herstellung der Baugrube
und bei den Bauarbeiten. Mehrere Leitungen, die in der
Draufsicht einen Zwischenraum von weniger als 1,0 m haben,
werden wie eine Leitung mit einer um den Zwischenraum
vergroRerten Breite abgerechnet. Parallel zur Baugrube
verlaufende und bis zu einem Winkel kleiner als 45 Grad
mitlaufende Leitungen, Breite tUber 50 bis 100 cm.

85,000 M

3.5.160. Findling, Rauminhalt 0,1 m® bis 0,5 m?
ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,10 m? bis 0,50 m*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

2,000 St L
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3.5.170. Findling, Rauminhalt 0,51 m?® bis 0,75 m?

ausbauen und abfahren, Zulage
Findling, Rauminhalt 0,51 m? bis 0,75 m*® ausbauen und zur
eigenen Verwendung abfahren, als Zulage zum Leitungsgraben.

2,000 St L s

*** Ausfihrungsbeschreibung 365
GFK-Rohre und Formstiicke

Kanalrohre und Formstiicke aus geschleudertem glasfaser-
verstarktem Polyesterharz (UP-GF) gemalf/analog DIN 16869 /
DIN 15383, mit dem Giutezeichen RAL der Gitegemeinschaft
Kunststoffronre e.V., einschl. elfenbeinfarbiger Innenbe-
schichtung ohne Glas- und Sandanteile (Sewer Line) min. 1 mm
dick, sowie einer einseitig aufgezogenen Kupplung pro Rohr,
liefern, fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben
verlegen und dichten.

Fir den Anschluss an Schachte ist der Einbau kurzer
Gelenkstlicke einzurechnen, falls sie nicht gesondert ausge-
schrieben sind.

Fir die einzubauenden Kanalrohre ist ein statischer
Berechnungsnachweis gem. ATV A 127 vorzulegen. Fir jede
einzubauende Nennweite ist der Nachweis jeweils fir die
geringste und hochste Uberschiittung zu erbringen. Der
Aufwand hierfir ist in die Einheitspreise einzurechen.

Aus Grinden der Gewahrleistung und der Austauschfahigkeit
sollen Rohre, Formsticke und Zubehér einem Fabrikat
entsprechen.

Liefernachweis:
Amiblu Flowtite (PN 1) SN 10.000

Hersteller:  Amiblu Germany GmbH
Gewerbepark 1
17039 Trollenhagen
Tel.: 0395/4528 -0
Fax: 0395/ 4528 - 100 oder gleichwertiger Art.
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3.5.180. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 365
GFK-Rohr DN 300 liefern + verlegen
GFK-Kanalrohr, DN 300, SN 10000, liefern und fachgerecht
verlegen.
3,000 M s e
3.5.190. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 365
GFK-Rohr DN 500 liefern + verlegen
GFK-Kanalrohr, DN 500, SN 10000, liefern und fachgerecht
verlegen.
11,500 Ifm s e
3.5.200. Gelenkiger Schachtanschluss GFK DN 500
herstellen, als Zulage
Gelenkiger Schachtanschluss, GFK, DN 500, herstellen, durch
Einbau eines kurzen Rohres, Anschluss gem. ZTV-Siele Hmb.,
als Zulage zur Rohrposition.
2,000 St s e
3.5.210. Rohrkupplung fiir Anschluss Betonrohr DN 500 (Bestand)

auf GFK-Rohr, DN 500

Rohrkupplung fiir Verbindung eines Betonohren DN 500 aus
dem Bestand mit einem neuen GFK-Rohr, DN 500. Typ:
AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder gleichwertige
Bauweise. Rohrenden passend ablangen und s&ubern.
Rohrkupplung liefern und gemaf Herstellerangabe einbauen.

1,000 St ...
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3.5.220. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 365

GFK-Rohr DN 1000 liefern + verlegen
GFK-Kanalrohr, DN 1000, SN 10000, liefern und fachgerecht
verlegen.

70,500 Ifm L

3.5.230. Gelenkiger Schachtanschluss GFK DN 1000
herstellen, als Zulage
Gelenkiger Schachtanschluss, GFK, DN 1000, herstellen,
durch Einbau eines kurzen Rohres, Anschluss gem. ZTV-Siele
Hmb., als Zulage zur Rohrposition.

2,000 St L s

*** Ausfihrungsbeschreibung 370
Anschlussstutzen GFK-Rohr/PP-Rohr

Anschlussstutzen fiir GfK-Rohre, System REHAU AWADOCK
POLYMER CONNECT mit integriertem Kugelgelenk gelenkig
mit +/- 7,5°, oder gleichwertig, bestehend aus konischer
Einschraubkrone aus PP und Anschlussdichtung aus EPDM mit
Innengewinde mit integrierter Quelldichtung aus
thermoplastischen Elastomer, passend zur ausgeschriebenen
Hauptleitung aus GFK-/PP-Materialien nach DIN19869/19565
bzw. DIN1852, einschlieRlich der erforderlichen Kernbohrung
(Bohrung: 162-200 mm +/-1 mm) am Hauptrohr, liefern,
einbauen und fachgerecht gemall Einbauanleitung des
Herstellers dichten. Stutzen temporar mit zu lieferndem PP-
Muffenstopfen verschliel3en.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)
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3.5.240. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 370

Anschlussstutzen DN 160

liefern + einbauen, Hauptrohr DN 500 inkl. Bohrung
Anschlusssutzen mit Kugelgelenk DN 150 fur Hauptrohr
DN 500 GfK liefern und einbauen.

3,000 Stk oo

3.5.250. Geman Ausflhrungsbeschreibung 370
Anschlussstutzen DN 160
liefern + einbauen, Hauptrohr DN 1000 inkl. Bohrung
Anschlusssutzen mit Kugelgelenk DN 150 fur Hauptrohr
DN 1000 GfK liefern und einbauen.

8,000 Stk oo

3.5.260. GFK-Sattelstiick DN 300

liefern + einbauen, Hauptrohr DN 1000 inkl. Bohrung
GFK-Sattelstiick DN 300, passend zur ausgeschriebenen
Hauptleitung DN 1000 aus GFK-Material gemafR/analog DIN
16869 / DIN 15383, mit dem Giitezeichen RAL, einschlief3lich
der erforderlichen Kernbohrung am Hauptrohr liefern, einbauen
und fachgerecht gemaR Einbauanleitung des Herstellers
dichten.

1,000 Stk oo

3.5.270. Rohrkupplung fiir Anschluss Betonrohr DN 300 (Bestand)
auf GFK-Rohr, DN 300
Rohrkupplung fir Verbindung eines Betonohren DN 300 aus
dem Bestand mit einem neuen GFK-Rohr, DN 300. Typ:
AWACONNECT Flex+ der Firma REHAU oder gleichwertige
Bauweise. Rohrenden passend ablangen und saubern.
Rohrkupplung liefern und gemaf Herstellerangabe einbauen.

2,000 St L s

*** Ausfihrungsbeschreibung 375
Schachtkorper aus GFK
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3.5.280.

Schachtkdrper als Fertigbauteil aus GFK gem. DIN EN 15383.
Schacht einschlieBlich Sohlplatte mit Auftriebssicherung, GFK-
Gerinne und Zulaufe, Gerinne mit Bankett (Auftritt), aufgehende
Betonbauteile gemaR DIN EN 1917 und DIN V 4034-1.
Verbindungen mit integrierter Dichtung. Zwischen Abdeckplatte
AP-M und Schachtabdeckung ist im Regelfall eine
Ausgleichsschicht AR-V von mindestens 15 cm Starke bei
endgultiger Deckelhéhe vorzusehen. Werkszeichnung mit
Gerinneuhren zur Freigabe erstellen und vorlegen. Alle Bauteile
liefern abladen und einbauen/montieren. Die Lieferung und der
Einbau der Schachtleiter von Auftritt bis OK UEP-M sowie der
Schachtabdeckung werden gesondert vergitet.

Hersteller GFK Schachtkoérper:

Amiblu Germany GmbH

Gewerbepark 1

17039 Trollenhagen

Tel.: 0395 /4528 - 0

Fax: 0395 / 4528 - 100 oder gleichwertiger Art.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 375

GFK Schacht 11504 (neu) - DN 1500, T. 1,67 m - Drosselschacht -
fiir Siel DN 1000 liefern+einbauen

Schacht 11504 (neu), DN 1500, DIN 19565 Teil 5 aus GFK (UP-
GF) - als Drosselschacht gemafR Anlage 4.2 - fir RW-Kanal
GFK DN 1000 (Zulauf) und RW-Kanal GFK DN 500 (Ablauf),
Gerinne DN 1000 durchlaufend, mit GFK-Stauwand, einschl.
Drossel6ffnung @ 300. Zu- und Ablauf mit angeformten Muffen
passend zum Rohrsystem, komplett flir eine Bauhdhe (inkl.
aufgehender Schachtbauteile aus Beton gem. Ausflihrungs-
beschreibung) bis ca. 1,67 m, gemessen von Sohlhéhe bis
Deckelhdhe Endausbau. Oberer Abschluss/Ubergang mit
Abdeckplatte gemal A 3.5 ZTV-Siele 2025 und eingelassenem
Einstieg. Schacht mit den beschriebenen Parametern liefern
und einbauen.

1,000 Stk oo
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3.5.290. Seitlicher Zulauf 90° fiir Anschluss PP DN 315 (Z), Zulage

Seitlicher Zulauf 90° fur Anschluss PP DN 315 (Z), Gerinneaus-
bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

1,000 St o e

3.5.300. Gemaf Ausflhrungsbeschreibung 375
GFK Schacht 11505 (neu) - DN 1000, T. 2,77 m - Tangentialschacht -
fur Siel DN 1000 liefern+einbauen
Schacht 11505 (neu), DN 1000, DIN 19565 Teil 5 aus GFK (UP-
GF) - als Tangentialschacht - fir RW-Kanal PP DN 300 (Zulauf)
und RW-Kanal GFK DN 1000 (Ablauf), Gerinne DN 1000
durchlaufend. Zu- und Ablauf mit angeformten Muffen passend
zum Rohrsystem, komplett fir eine Bauhohe (inkl. aufgehender
Schachtbauteile aus Beton gem. Ausfiihrungsbeschreibung) bis
ca. 2,77 m, gemessen von Sohlhéhe bis Deckelhdhe
Endausbau. Oberer Abschluss/Ubergang mit Abdeckplatte AP-
M 1000/625. Schacht mit den beschriebenen Parametern liefern
und einbauen.

1,000 Stk s e

3.5.310. Seitlicher Zulauf 90° fiir Anschluss PP DN 315 (Z), Zulage
Seitlicher Zulauf 90° fur Anschluss PP DN 315 (Z), Gerinneaus-
bildung und Rohranschluss/Schachtfutter, als Zulage.

1,000 St o e

*** Ausflhrungsbeschreibung 380
Schachtleiter aus V4A-Edelstahl

Schachtleiter nach DIN 18799, VBG 74 und GUV 6.4, BG-ge-
prift aus V4A-Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4571), gebeitzt und
passiviert. Holme 50 x 20 mm, Sprossen in stark profilierter
(gelochter) rutschfester Bauform, Auftrittsbreite 30 mm, lichte
Weite der Leiter 400 mm, Sprossenabstand 280 mm, einschl.
Hulse fir die Einstieghilfe, der erforderlichen Wandhalter,
Befestigungsmaterialien und sonstiger Kleinteile betriebsfertig
fur Schachtwandmontage liefern und einbauen, als Zulage zum
GFK-Schachtkorper.

Liefernachweis/Hersteller:
Zarges Leichtbau GmbH
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3.5.320.

3.5.330.

3.5.340.

3.5.350.

Zargesstralle 7
82362eilheim

Tel.: 0881 / 687 104 oder gleichwertiger Art.

Herstellerangabe/Typ:

(Bietereintrag)

Geman Ausflhrungsbeschreibung 380

Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterldnge bis Auftritt
ca. 1,25 m, Zulage

Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterlange bis Auftritt

ca. 1,25 m, als Zulage.

1,000 Stk s e

Geman Ausflhrungsbeschreibung 380

Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterldnge bis Auftritt
ca. 2,25 m, Zulage

Schachtleiter aus V4A-Edelstahl, Leiterlange bis Auftritt

ca. 2,25 m, als Zulage.

1,000 Stk s e

Schachtabdeckung Klasse D 400

Schachtabdeckung BEGU, Klasse D 400, DIN EN 124/DIN
1229, Kennmafd Durchmesser 610 mm, Rahmen, DIN 19584-7,
rund aus GuReisen mit doppelt gedampfter Einlage in Rahmen
und Deckel.

2,000

Zulage fur Abd. mit Aufnahmebuchse

fur Haltestange, Buchstabe 'R’ zentrisch im Deckel.
Schachtabdeckung Klasse D, gem. DIN EN 124/DIN 1229, mit
dampfender Einlage in Rahmen und Deckel. Mit im Rahmen
intergrierter Aufnahmebuchse fir Haltestange. BEGU-Ab-
deckung mit zentrisch eingelassenem Buchstaben 'R' fir
Regenwasser, als Zulage.

2,000 St s
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3.5.360. Schmutzfanger, verzinkt,

liefern + einsetzen
Schmutzfanger nach DIN 1221, verzinkt, schwere Ausfiihrung,
liefern und in den Rahmen der Schachtabdeckung ensetzen.

2,000 Stk s e

Summe 3.5. C5 - RW-Stau- und Hauptkanal @~ =
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3.6. C6 - Wasserhaltung

3.6.30. Uberleitung aus RW-Siel @ 400 bis 50 m Lange f. Einbau

Abschnitt 13 m GFK-Kanal @ 500 - 11503 (neu) - 11504 (neu)
Uberleitung der aus dem RW-Siel @ 400 oberhalb der Baustelle
anfallenden Abflisse in das RW-Siel unterhalb der Baustelle
oder in eine benachbarte Sielanlage wahrend der Bauarbeiten.
Einzurechnen sind:

das Absperren (Blase) des vorhandenen RW-Sieles,

die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschliellich
Reservepumpe gleicher Leistung,

der Betrieb der Pumpe, einschliellich Energieversorgung,
Uberwachung und Unterhaltung,

Auslegung einer Druckleitung bis 50 m Lange,

Abbau und Ubernahme der gesamten Anlage nach
Nutzungsende.

Uberleitung fiir Einbau Abschnitt ca. 13 m GFK-Kanal @ 500
von 11503 (neu) - 11504 (neu).

1,000 PSCh oo e

3.6.40. Uberleitung aus RW-Siel @ 300 bis 50 m Lange fiir Einbau
Abschnitt 50 m GFK-Staukanal @ 1000 - R011 - 11504 (neu)
Uberleitung der aus dem RW-Siel @ 400 oberhalb der Baustelle
anfallenden Abflisse in das RW-Siel unterhalb der Baustelle
oder in eine benachbarte Sielanlage wahrend der Bauarbeiten.
Einzurechnen sind:

das Absperren (Blase) des vorhandenen RW-Sieles,

die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschliellich
Reservepumpe gleicher Leistung,

der Betrieb der Pumpe, einschliellich Energieversorgung,
Uberwachung und Unterhaltung,

Auslegung einer Druckleitung bis 50 m Lange,

Abbau und Ubernahme der gesamten Anlage nach
Nutzungsende.

Uberleitung fiir Einbau Abschnitt ca. 50 m GFK-Staukanal
@ 1000 von R011 - 11504 (neu).

1,000 PSCh oo e
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3.6.50. Uberleitung aus RW-Siel @ 300 bis 25 m Lénge fiir Einbau

Abschnitt 22 m GFK-Staukanal @ 1000 - 11503 (neu) - R0O11
Uberleitung der aus dem RW-Siel @ 300 oberhalb der Baustelle
anfallenden Abflisse in das RW-Siel unterhalb der Baustelle
oder in eine benachbarte Sielanlage wahrend der Bauarbeiten.
Einzurechnen sind:

das Absperren (Blase) des vorhandenen RW-Sieles,

die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschliellich
Reservepumpe gleicher Leistung,

der Betrieb der Pumpe, einschliellich Energieversorgung,
Uberwachung und Unterhaltung,

Auslegung einer Druckleitung bis 25 m Lange,

Abbau und Ubernahme der gesamten Anlage nach
Nutzungsende.

Uberleitung fiir Einbau Abschnitt ca. 25 m GFK-Staukanal
@ 1000 von 11503 (neu) - RO11.

1,000 PSCh oo e,

3.6.60. Uberleitung aus SW-Siel @ 300 bis 25 m Linge fiir Einbau
Abschnitt 12 m PP-Kanal @ 315 - S009 (neu) - S008 (neu)
Uberleitung der aus dem SW-Siel @ 300 oberhalb der Baustelle
anfallenden Abflisse in das SW-Siel unterhalb der Baustelle
oder in eine benachbarte Sielanlage wahrend der Bauarbeiten.
Einzurechnen sind:

- das Absperren (Blase) des vorhandenen SW-Sieles,

- die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschlie3lich
Reservepumpe gleicher Leistung,

- der Betrieb der Pumpe, einschlie3lich Energieversorgung,
Uberwachung und Unterhaltung,

- Auslegung einer Druckleitung bis 25 m Lange,

- Abbau und Ubernahme der gesamten Anlage nach
Nutzungsende.

Uberleitung fiir Einbau Abschnitt ca. 12 m PP-Kanal @ 315 von
S009 (neu) - S008 (neu).

1,000 PSCh oo e,
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3.6.70. Uberleitung aus SW-Siel @ 300 bis 100 m Linge fiir Einbau

Abschnitt 80 m PP-Kanal @ 315 - S008 (neu) - S005
Uberleitung der aus dem SW-Siel @ 300 oberhalb der Baustelle
anfallenden Abflisse in das SW-Siel unterhalb der Baustelle
oder in eine benachbarte Sielanlage wahrend der Bauarbeiten.
Einzurechnen sind:

das Absperren (Blase) des vorhandenen SW-Sieles,

die Bereitstellung einer geeigneten Pumpe, einschliellich
Reservepumpe gleicher Leistung,

der Betrieb der Pumpe, einschliellich Energieversorgung,
Uberwachung und Unterhaltung,

Auslegung einer Druckleitung bis 100 m Lange,

Abbau und Ubernahme der gesamten Anlage nach
Nutzungsende.

Uberleitung fiir Einbau Abschnitt ca. 80 m PP-Kanal @ 315 von
S008 (neu) - S005.

1,000 PSCh oo e

Summe 3.6. C6 -Wasserhaltung = L
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3.7. C7 - Kontrollpriifung und Dokumentation

3.7.10. Reinigung RW-Entwéasserung DN 110 - DN 200,

inkl. Schachtbauwerke

Rohrleitungen der RW-Entwasserung, einschliellich Schachte,
mit Hochdruckspilgerat und Kanalsauger oder Kombigerat, ggf.
mit mechanischem Raumgerat, Reinigungsbirste, Spilschlauch
und Kanalsauger reinigen, einschl. aller Fahrzeuge, Gerat und
Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die
Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen.
Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung fir
Rohrleitung RW-Entwésserung DN 110 - DN 200.

30,000 M i

3.7.20. Reinigung RW-Entwasserung wie vor, jedoch DN 250 - DN 500
Rohrleitungen der RW-Entwasserung reinigen, wie vor, jedoch
fur Rohrleitung RW-Entwéasserung DN 250 - DN 500.

23,000 M i

3.7.30. Reinigung RW-Entwasserung wie vor, jedoch DN 1000
Rohrleitungen der RW-Entwasserung reinigen, wie vor, jedoch
fur Rohrleitung RW-Entwésserung DN 1000.

72,000 M i

3.7.40. Reinigung SW-Entwasserung DN 110 - DN 200,
inkl. Schachtbauwerke
Rohrleitungen der SW-Entwasserung, einschlieRlich Schachte,
mit Hochdruckspilgerat und Kanalsauger oder Kombigerat, ggf.
mit mechanischem Raumgerat, Reinigungsbirste, Spulschlauch
und Kanalsauger reinigen, einschl. aller Fahrzeuge, Gerat und
Hilfsmittel an- und abfahren, vorhalten und betreiben, die
Ablagerungen beseitigen und das Reinigungsgut entsorgen.
Reinigen zur Vorbereitung der TV-Abnahmeuntersuchung fur
Rohrleitung SW-Entwasserung DN 110 - DN 200.

30,000 M L
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3.7.50. Reinigung SW-Entwasserung wie vor, jedoch DN 250 - DN 500

Rohrleitungen der SW-Entwasserung reinigen, wie vor, jedoch
fur Rohrleitung SW-Entwasserung DN 250 - DN 500.

92,000 M s s
Hinweis:

TV-Befahrung und Dokumentation gemaf Richtlinie zur
Datenerfassung fur das Norderstedter Kanalkataster.

3.7.60. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwéasserung DN 110 - DN 200

Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkandle als optische
Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit
Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung
und Abschwenken aller Anschlisse fir RW-Entwasserung DN
110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Ubergabe der
Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte,
Cloud-System).

Hinweis: Fur die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich-
nungen aus den Ausflihrungsunterlagen zu verwenden.

30,000 M

3.7.70. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwéasserung wie vor,
jedoch DN 250 - 500
Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanale wie vor, jedoch
fur Rohrleitung RW-Entwéasserung DN 250 - DN 500.

23,000 M i

3.7.80. Abnahmeuntersuchung der RW-Entwasserung wie vor,
jedoch DN 1000
Abnahmeuntersuchung der Regenwasserkanale wie vor, jedoch
fur Rohrleitung RW-Entwasserung DN 1000.

72,000 M

3.7.90. Abnahmeuntersuchung der SW-Entwasserung DN 110 - DN 200
Abnahmeuntersuchung der Schmutzwasserkanéle als optische
Inspektion, DIN EN 13508/DWA-M-149-2, DWA-M 149-5, mit
Satellitenkamera mit Drehschwenkkopf, mit Neigungsmessung
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und Abschwenken aller Anschllisse fur SW-Entwasserung DN
110 - DN 200, Haltungsberichte im pdf-Format; Ubergabe der
Daten im ISYBAU Austauschformat XML (USB Stick, Festplatte,
Cloud-System).
Hinweis: Fir die Schachtnummern sind zwingend die Bezeich-
nungen aus den Ausflhrungsunterlagen zu verwenden.
30,000 M s s
3.7.100. Abnahmeuntersuchung der SW-Entwasserung wie vor,
jedoch DN 250 - 500
Abnahmeuntersuchung der Schmutzwasserkanale wie vor,
jedoch fur Rohrleitung SW-Entwasserung DN 250 - DN 500.
92,000 M o e
3.7.110. Einmessung RW-Entwéasserungsleitungen, Abzweiger,
Anschlussleitungen fiir Bestandsplan - anteilig Los 3
Einmessung RW-Entwasserungsleitungen, einschlieRlich der
Abzweiger und Anschlussleitungen fur den Sielbestandsplan
durchfiihren - anteilig fir Los 3.
125,000 M o e
3.7.120. Einmessung SW-Entwasserungsleitungen, Abzweiger,
Anschlussleitungen fiir Bestandsplan - anteilig Los 3
Einmessung SW-Entwasserungsleitungen, einschlielich der
Abzweiger und Anschlussleitungen fur den Sielbestandsplan
durchfiihren - anteilig fir Los 3.
122,000 M o e
3.7.130. Revisionsplan fiir Sielneubau - anteilig Los 3

Bestandsplan in ETRS89/UTM-Koordinaten mit gemeinsamer
Darstellung von RW- und SW-Sielen, Anschluss- und
Strallenentwasserungsleitungen  sowie  Bestandsverzeich-
nisse, Verzeichnis der Anschlussleitungen/Strallenentwasse-
rungsleitungen und Einmessskizzen gemaR "Richtlinie zur
Datenerfassung fiir das Norderstedter Kanalkataster" (siehe
Baubeschreibung) aufstellen und unabhéngig von der
Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung als Papier-
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3.7.140.

3.7.150.

plot/Ausdruck und darlber hinaus digital (DXF und PDF-Format
auf gesonderter Daten-CD) Ubergeben. Bestandsplan anteilig
fur Los 3.

1,000 pSCh v e,

*** Ausfihrungsbeschreibung 385
Kontrollpriifung vorbereiten und durchfiihren lassen

Kontrollpriifung vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers
und auf Anordnung der Bauaufsicht von einem anerkannten und
zugelassenen Priflabor durchflhren lassen, Hilfsgerate stellen
und vorhalten, Messstellen vorbereiten und soweit erforderlich,
wieder verflullen. Samtliche Fahrt- und Personalkosten fir die
Probenentnahme und die Untersuchung sind einzurechnen. Die
Messergebnisse sind nach jeweils aktueller Vorschriftenlage
unter Berlcksichtigung der vertraglichen Anforderungen
schriftich in einem Prufbericht auszuwerten und dem
Auftraggeber Uber die Bauaufsicht sofort nach Feststellung in 2-
facher Ausfertigung vorzulegen.

Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 385

Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004),

aus Mischprobe, einschlieBlich Angabe der abweichenden Parameter
Bodenanalyse nach LAGA TR Boden (M20, Fassung 2004), aus
Mischprobe, einschlielich Angabe der abweichenden
Parameter.

4,000 St s

*** Bedarfsposition Ohne GB

Gemal Ausflihrungsbeschreibung 385

Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020)

aus Mischprobe, einschlieBlich Angabe der abweichenden Parameter, Zulage
Untersuchung nach Deponieverordnung (DepV, Fassung 2020),

aus Mischprobe, einschliel3lich Angabe der abweichenden

Parameter, als Zulage.

4,000 St ., Nur Einh.-Pr.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.7.160. Gemaf Ausfihrungsbeschreibung 385

RW-Dichtigkeitspriifung DN 110 - DN 200

Priifverfahren LC (0,1 bar)

RW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
110 bis DN 200 durchfihren.

30,000 Ifm s

3.7.170. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 385
RW-Dichtigkeitspriifung DN 250 - DN 500
Priifverfahren LC (0,1 bar)
RW-Dichtigkeitspriifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
250 bis DN 500 durchfiihren.

23,000 Ifm s

3.7.180. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 385
RW-Dichtigkeitspriifung DN 1000
Priifverfahren LC (0,1 bar)
RW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
1000 durchfihren.

72,000 Ifm L

3.7.190. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 385
RW-Dichtigkeitspriifung der Betonschachte DN 1000-1200
Priifverfahren "W* Wasser
RW-Dichtigkeitspriifung nach Prifverfahren "W (mit Wasser)
der Betonschachte DN 1000-1200, Tiefe bis 3,00 m,
durchfiihren.

4,000 Stk oo e
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Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.7.200. Gemaf Ausfihrungsbeschreibung 385

SW-Dichtigkeitsprifung DN 110 - DN 200

Priifverfahren LC (0,1 bar)

SW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fir DN
110 bis DN 200 durchfihren.

30,000 Ifm s

3.7.210. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 385
SW-Dichtigkeitsprifung DN 250 - DN 500
Priifverfahren LC (0,1 bar)
SW-Dichtigkeitspriifung nach Prifverfahren LC (0,1 bar) fiir DN
250 bis DN 500 durchfiihren.

92,000 Ifm s

3.7.220. Gemaf Ausflihrungsbeschreibung 385
SW-Dichtigkeitsprifung der Betonschachte DN 1000-1200
Priifverfahren "W Wasser
SW-Dichtigkeitsprifung nach Prifverfahren "W™ (mit Wasser)
der Betonschachte DN 1000-1200, Tiefe bis 3,00 m,
durchfiihren.

2,000 Stk s e

3.7.230. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 385
Rammsondierung, DPL 5 gem. DIN 4094
mit leichter Rammsonde, T = 1,00 - 2.50 m durchfiihren
Rammsondierung mit der leichten Rammsonde (LRS) mit
Spitzenquerschnitt A = 5cm? (DPL 5, gem. DIN 4094, Januar
2002 Baugrund-Felduntersuchung Teil 3: Rammsondierungen),
zur Uberpriifung der Lagerungsdichte durch anerkanntes Labor,
einschl. aller erf. Nebenarbeiten durchfiihren und protokollieren.
Tiefenlagen von T = 1,50 bis rd. 3,50 m.

20,000 M i

Summe 3.7. C7 - Kontrollpriifung und Dokume.. i
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Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.8. C8 - Verschiedens

3.8.10. Einsatz eines Baumsachverstandigen/

Ingenieurs fiir Baumpflege

Einsatz eines Baumsachverstandigen/ Ingenieurs fur
Baumpflege zur baumpflegerischen Betreuung.

15,000 Std oo e,

3.8.20. Einsatz eines Baumpflegers
Einsatz eines Baumpflegers zur baumpflegerischen Betreuung.

30,000 Std s

3.8.30. Handschachtung im Bereich von Baumen, Zulage
Handschachtung im Bereich von Baumen unter Aufsicht eines
Baumsachverstandigen, als Zulage.

30,000 M® o e

*** Ausfuhrungsbeschreibung 390
Stundenlohnarbeiten auf Anordnung

Stundenlohnarbeiten  auf  Anordnung der  Bauaufsicht
durchfiihren. Bei Fahrzeugen und Maschinen sind die Kosten
fur das Bedienungspersonal sowie alle Rist-, Betriebs- sowie
An- und Abfahrkosten einzurechenen.

3.8.40. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 390
Schachtmeister
Schachtmeister

2,000 Std .o

3.8.50. Gemal Ausflhrungsbeschreibung 390
Facharbeiter
Facharbeiter

5,000 Std .o
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Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord

LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.8.60. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 390

LKW-Aliradkipper liber 6 t
LKW dber 6 t Nutzlast, Allradkipper.

5,000 Std .o

3.8.70. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 390
Hydrauligbagger Tiefl6ffel 0.5 m?
Hydrauligbagger mit ca. 0.5 m?® Tiefloffelinhalt.

5,000 Std oo s
3.8.80. Gemal Ausflihrungsbeschreibung 390
Radlader Schaufel 1.5 m?
Radlader mit ca. 1.5 m® Schaufelinhalt.
5,000 Std oo s

3.8.90. Gemalf Ausflihrungsbeschreibung 390
Kompressor mit Aufbruch-
bzw. Spatenhammer
Kompressor mit Aufbruch- bzw. Spatenhammer und den
dazugehorigen Schlauchen.

5,000 Std .o

Summe 3.8. C8 -Verschiedens e

Summe 3. Los 3: Staukanal und Entwasseru.. = e
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Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Zusammenstellung

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Los 1: Rigole und Entwéasserung Neubau
1.1. A1 - Baustelleneinrichtung

1.2. A2 - Bauvorbereitung

1.3. A3 - Riickbau BaustralRe Vorgewerke

1.4. A4 - Erdarbeiten TGA

1.5. A5 - SW-Grundleitung

1.6. A6 - RW-Grundleitung

1.7. A7 - Versickeranlage

1.8. A8 - Kontrollpriifung und Dokumentation
1.9. A9 - Verschiedens

Summe 1. Los 1: Rigole und Entwéasserung ..




-134 -

Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Zusammenstellung

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwasserung Neubau
2.1. B1 - Baustelleneinrichtung

2.2. B2 - Bauvorbereitung

2.3. B3 - RW-Druckleitung

2.4, B4 - RW-Grundleitung

2.5. B5 - RW-Pumpwerk

2.6. B6 - Wasserhaltung

2.7. B7 - Kontrollpriifung und Dokumentation

2.8. B8 - Verschiedens

Summe 2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwasse.. = .eivnvieees
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Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Die Oberbiirgermeisterin

Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Zusammenstellung

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

3. Los 3: Staukanal und Entwasserung Bestandsbau
3.1. C1 - Baustelleneinrichtung

3.2. C2 - Bauvorbereitung

3.3. C3 - SW-Grundleitung

3.4. C4 - RW-Grundleitung

3.5. C5 - RW-Stau- und Hauptkanal

3.6. C6 - Wasserhaltung

3.7. C7 - Kontrollpriifung und Dokumentation

3.8. C8 - Verschiedens

Summe 3. Los 3: Staukanal und Entwasseru.. = e
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Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
Teilleistung: VE260
Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Auftraggeber:

Stadt Norderstedt

Los 1: Rigole und Entwasserung fiir Neubau
Los 2: RW-Pumpwerk und Entwéasserung fiir Neubau
Los 3: Staukanal und Entwasserung fiir Bestandsbau

Die Oberbiirgermeisterin
Amt fur Gebaudewirtschaft
FB Gebaude und AulRenanlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Zusammenstellung

Projekt: 590-SZN Erweiterung und Sanierung Schulzentrum Nord
LV: VE 260 Neubau und Sanierung Grundstiicksentwasserung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Lv VE 260

1. Los 1: Rigole und Entwasserung Neubau L

2. Los 2: RW-Pumpwerk und Entwasserung Neubau s

3. Los 3: Staukanal und Entwasserung Bestandsbau L
Summe LV VE 260 Neubau und Sanierung Gru.. e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 16 bis 136

(Ort) (Datum)

(rechtsgultige Unterschrift)




