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Lfd. Nr.

Fragen und Antworten

Frage 1

Bezugnehmend auf 260930 _DRK-WE_SF_TP5_ C_Verfahrens- u. LB_TA-ELT ergibt
sich von uns folgender Klarungsbedarf bezgl. des Leistungsgegenstands:

a)

b)

Laut Kap. 4 ist das gesamte TP 5 Gegenstand der Planungsleistung, wel-
ches 7 MaRnahmen beinhaltet. Verstehen wir es richtig, dass vom Planer
alle Leistungen flr die einzelnen beschriebenen TP zu erbringen sind?

Beinhaltet die ausgeschriebene Planungsleistung in den Anlagengruppen
4 u. 5 also z.B. alle beschriebenen Punkte des TP 5.21 KIS-Zentralisierung
und KIS-Mandantenfusion oder TP 5.24 Neukonzeption des Patientenmo-
nitorings?

Antwort 1

b)

Ja, Ihr Verstandnis ist zutreffend. GemaR Kap. 4 ist das gesamte TP 5 mit
seinen sieben MaRnahmen Gegenstand der Planungsaufgabe. Der Auf-
tragnehmer hat die Planungsleistungen fiir die dort beschriebenen MafR-
nahmen zu erbringen.

Ja, korrekt, die Planungsleistung umfasst dort u. a. die MaBnahmen TP
5.21 (KIS-Zentralisierung und KIS-Mandantenfusion) und TP 5.24 (Neu-
konzeption des Patientenmonitorings) im Rahmen des Leistungsbildes
nach Kap. 5 (Grundleistungen gemaR § 55 i. V. m. Anlage 15 HOAI 2021,
LP 2 bis 8) und der Leistungsabgrenzung nach Kap. 7. Maligeblich sind die
Vergabeunterlagen in ihrer Gesamtheit.
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