
Seite 1  
 

Umsetzung Krankenhausstrukturfonds an den DRK Kliniken Berlin Westend 

Offenes Verfahren, beschleunigt  

Interne Kennung: TP2_A 

Fachplanung TA ELT + Aufzug, Teilprojekt 2 Zentralisierung Ver- und Entsorgung 

 

Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 19.10.2026 

 

Lfd. Nr. Fragen und Antworten 

Frage 1 Im Preisblatt DRK-WE-SF_ELT_Preisblatt_TP2.3 scheint eine fehlerhafte Zellen-
verknüpfung vorzuliegen. Die Leistungsphasen der KG 460 sind offenbar mit dem 
Grundhonorar (inkl. Zu- und Abschlägen) der KG 450 verknüpft. Dies führt zu ei-
ner fehlerhaften Ermittlung der Endsumme für die KG 460. 
Wir bitten um Prüfung und gegebenenfalls Korrektur des Preisblatts. Für den Fall 
einer Aktualisierung bitten wir um Mitteilung, ob eine (erneute) Einreichung des 
Angebots auf Grundlage des korrigierten Preisblatts möglich ist.  
(anonymisierte Version der Bieterfrage) 
 

Antwort 1 Die Zellenverknüpfung im Preisblatt DRK-WE-SF_ELT_Preisblatt_TP2.3 wurde ge-
prüft und der Fehler korrigiert. Das überarbeitete Preisblatt wurde in der Verga-
beplattform eingestellt. Bieter werden gebeten, für ihr Angebot ausschließlich 
das korrigierte Preisblatt zu verwenden. 
Ein bereits eingereichtes Angebot kann bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurück-
gezogen und auf Grundlage des korrigierten Preisblatts erneut eingereicht wer-
den. 
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