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Offenes Verfahren, beschleunigt
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Lfd. Nr.

Fragen und Antworten

Frage 1

Im Preisblatt DRK-WE-SF_ELT_Preisblatt_TP2.3 scheint eine fehlerhafte Zellen-
verknilpfung vorzuliegen. Die Leistungsphasen der KG 460 sind offenbar mit dem
Grundhonorar (inkl. Zu- und Abschlagen) der KG 450 verknipft. Dies fuhrt zu ei-
ner fehlerhaften Ermittlung der Endsumme fiir die KG 460.

Wir bitten um Prifung und gegebenenfalls Korrektur des Preisblatts. Fiir den Fall
einer Aktualisierung bitten wir um Mitteilung, ob eine (erneute) Einreichung des
Angebots auf Grundlage des korrigierten Preisblatts moglich ist.

(anonymisierte Version der Bieterfrage)

Antwort 1

Die Zellenverkniipfung im Preisblatt DRK-WE-SF_ELT_Preisblatt_TP2.3 wurde ge-
prift und der Fehler korrigiert. Das liberarbeitete Preisblatt wurde in der Verga-
beplattform eingestellt. Bieter werden gebeten, flr ihr Angebot ausschliefRlich
das korrigierte Preisblatt zu verwenden.

Ein bereits eingereichtes Angebot kann bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurtick-
gezogen und auf Grundlage des korrigierten Preisblatts erneut eingereicht wer-
den.
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