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01 Fundamente
Hinweistext Fundamente

01.010

01.020

02
Hinweistext

Fir die Griindung von Masten fir Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen
stehen verschiedene Bauelemente im Lager des AG zur Verfligung.

Die Bereitstellung in Art und Menge erfolgt ab Lager AG.

Der Transport der Bauteile ist mit den disponierenden Mitarbeitenden der
HHVA abzustimmen.

Geeignete Anschlagmittel sind vom Auftragnehmer in ausreichender Anzahl
vorzuhalten.

Der Fachgerechte Einbau obliegt dem Auftragnehmer.
Grindungsbauteile:

Kécherfundamente (KOF) verfiigen (iber drei Anschlagpunkte als
DEHA-Kugelkopf-Transportanker.

Betonfertigteil mit Hillrohr fir den Masteinbau und Kabelschutzrohr zur
Aufnahme von Niederspannungskabel.

Fertigteilfundamente (Fe-Fu) verfiigen iber drei Anschlagpunkte als
DEHA-Kugelkopf-Transportanker.

Die Fertigteilfundamente verfligen tiber Kabelschutzrohre fiir
Niederspannungskabel.

Stahlbauteile verfligen iber Anschlagésen oder Anschlagpunkte am Bauteil
fur Anschlaghaken.

Die Bauteile werden durch den Auftragnehmer vom Lagerplatz zum
Einsatzort auf der Baustelle transportiert und dort, wie beschrieben,
eingesetzt. Die zum Auf- und Abladen

benétigten drei DEHA- Universalkopf Kupplungen sind vom Auftragnehmer zu
stellen. Mastbdcke, Fertigteilfundamente etc. sind ggf. im Umfeld der
Baustelle aufzunehmen und am Verwendungsort einzusetzen, bzw. nach dem
Ausbau an geeigneter Stelle, fiir den spateren Abtransport durch Dritte,
abzulegen.

Lieferung und Einbau Beton Giite C20/25 10,00 M3 n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030786

Lieferung und Einbau von Beton gemaR der TA3001 z.B. fiir das

Herstellen eines Fundaments ohne Bewehrung in der offenen

Baugrube als Einzellieferungen in Kleinmengen zwischen 0,5 und 2m?

Auf Verlangen des AG ist der Betonlieferschein vorzulegen.

Lieferung und Einbau von Beton gemafR der TA3001 z.B. fir das
Herstellen eines Fundaments ohne Bewehrung in der offenen
Baugrube als Einzellieferungen in Kleinmengen zwischen 0,5 und 2m?

Auf Verlangen des AG ist der Betonlieferschein vorzulegen.

Fundament ohne Bewehrung herausnehmen 5,00 M3 n.a. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030787

Herausnehmen eines Fundamentes ohne Bewehrung durch im
Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Betonfundament in Kleinmengen zwischen 0,2m? und 1,0m? abbauen und
fachgerecht entsorgen

- Baugrube verfiillen und verdichten (inkl. liefern des Fillbodens)
Herausnehmen eines Fundamentes ohne Bewehrung durch im
Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Betonfundament in Kleinmengen zwischen 0,2m?* und 1,0m?* abbauen und
fachgerecht entsorgen

- Baugrube verfiillen und verdichten (inkl. liefern des Fullbodens)

Summe 01 0,00 €

Oberflichenwiederherstellung

Oberflachenwiederherstellung

Mit den Leistungspreisen werden alle Leistungen und Nebenleistungen
(Anpassen im Anschlussbereich und das Einarbeiten der Pfostenlécher)
einschlieRlich Nachverdichten der Aufgrabung verglitet, die zur
fachgerechten Wiederherstellung der jeweiligen Oberflache erforderlich
sind. Provisorische Zwischenzustédnde werden nicht gesondert verglitet.

Standardoberflache

Als Standardoberflache gelten Pflaster und Klinker aller Art in Sand,
Gehwegplatten aller Art in Sand, Deck und Schottertragschichten sowie
Rasenflachen.

Druckdatum: 26.10.2026
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02.010

02.020

02.030

03
03.010

Bitumindse Oberflachenbefestigung
Als bitumindse Flachenbefestigungen gelten Rad- bzw. Gehwege
entsprechend der ZTV/St-Hmb.09.

Sonderoberflachen
Als Sonderflachen gelten Oberflachen die nur mit speziellen Hebegeraten
aufgenommen werden kénnen entsprechend der ZTV/St-Hmb.09.

Hinweis

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist in 7 Bezirken aufgeteilt. Die
jeweilige Verteilung der Oberflachenbeschaffenheit im Geh- und Radwege
ist sehr unterschiedlich.

Bezirk Mitte
Uberwiegend Gehwegplatten oder Betonpflaster und Sonderoberflachen

Bezirk Nord/Eimsbiittel
Vorwiegend Gehwegplatten oder Betonpflaster und Grand

Bezirk Altona
Vorwiegend Gehwegplatten oder Betonpflaster, Grand und Rasen

Bezirk Wandsbek
Gehwegplatten oder Betonpflaster und Grand

Bezirk Harburg
Vorwiegend Gehwegplatten oder Betonpflaster, Grand und Rasen

Bezirk Bergedorf
Gehwegplatten oder Betonpflaster, Grand und Rasen

Standardoberfldache herstellen 220,00 M2
MLV-Nr 000000000030030369

Endgliltige Wiederherstellung einer Standardoberflache

einschlieRlich aller Haupt- und Nebenarbeiten entsprechend der ZTV/St-Hmb.09.
Endgliltige Wiederherstellung einer Standardoberflache

einschlieRlich aller Haupt- und Nebenarbeiten entsprechend der ZTV/St-Hmb.09.

Bitumin6se OW-Befestigung (Geh-Radweg) 5,00 M2
MLV-Nr 000000000030030844

Endgiiltige Wiederherstellung einer Bitumindsen Oberflache im Geh- und
Radwegbereich einschlieRlich aller Haupt- und Nebenarbeiten entsprechend

der ZTV/St-Hmb.09.

Endgliltige Wiederherstellung einer Bitumindsen Oberflache im Geh- und
Radwegbereich einschlieRlich aller Haupt- und Nebenarbeiten entsprechend
der ZTV/St-Hmb.09.

Gehwegplatte/Betonsteinpflaster liefern 50,00 M2
MLV-Nr 000000000030030375

Gehwegplatten und Betonsteinpflaster liefern Gehwegplatten bis

50/75/7cm, Betonsteinpflaster bis 25/37,5/10cm liefern einschlieBlich der Entsorgung des
Betonaufbruchs

Gehwegplatten und Betonsteinpflaster liefern Gehwegplatten bis

50/75/7cm, Betonsteinpflaster bis 25/37,5/10cm liefern einschliellich der Entsorgung des
Betonaufbruchs

Summe 02

n.a. € 0.00€

na. € 0.00 €

na. € 0.00 €

Tiefbauarbeiten

Kabelgraben 0,4m ausheben / verfiillen 300,00 M
MLV-Nr 000000000030030845

Ausheben und Verfiillen von Graben fir Kabel in Boden gem. DIN 18300 in
Handschachtung auf einer Breite von 0,4 m und einer Tiefe von 0,65 m,
der Aushub ist Uberwiegend seitlich zu lagern.

Folgende Leistungen sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern,

- Bodenaushub,

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fullboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung),

- Grabensohle steinfrei herstellen,

- 15 cm hohe Abdeckung des Kabels mit steinfreiem Sand

na. € 0.00 €

Druckdatum: 26.10.2026
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03.020

03.030

03.040

03.050

03.060

04
Hinweistext

Ausheben und Verflllen von Graben fir Kabel in Boden gem. DIN 18300 in
Handschachtung auf einer Breite von 0,4 m und einer Tiefe von 0,65 m,
der Aushub ist berwiegend seitlich zu lagern.

Folgende Leistungen sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern,

- Bodenaushub,

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung),

- Grabensonhle steinfrei herstellen,

- 15 cm hohe Abdeckung des Kabels mit steinfreiem Sand

Zuschlagsposition fiir Kabelgraben 0,4m 20,00 M3 na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030341

Mehraushub und Verfiillen von Boden gem. DIN 18300 in Handschachtung einschlieBlich aller

Nebenleistungen.

Mehraushub und Verfiillen von Boden gem. DIN 18300 in Handschachtung einschlieBlich aller

Nebenleistungen.

Muffenloch ausheben / verfiillen 50,00 ST na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030343

Ausheben und Verflllen eines Muffenloches (Lx B x T =1,4 x

1,2 x 0,8 m) in Boden gemaf DIN 18300 in Handschachtung, der Aushub ist
seitlich zu lagern. Zusétzliche Leistungen:

-Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern,

-Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung),

-15 cm hohe Abdeckung des Kabels mit steinfreiem Sand (Korngrofie bis 3
mm),

-Kabelabdeckfolie entsprechend dem Regelprofil 3.1.1.1 einbauen (ist vom
Auftragnehmer zu liefern),

-Lagenweise verfilllen und verdichten des Muffenloches

Ausheben und Verfiillen eines Muffenloches (L x B x T =1,4 x

1,2 x 0,8 m) in Boden geman DIN 18300 in Handschachtung, der Aushub ist
seitlich zu lagern. Zusatzliche Leistungen:

-Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern,

-Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fullboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung),

-15 cm hohe Abdeckung des Kabels mit steinfreiem Sand (KorngréR3e bis 3
mm),

-Kabelabdeckfolie entsprechend dem Regelprofil 3.1.1.1 einbauen (ist vom
Auftragnehmer zu liefern),

-Lagenweise verfiillen und verdichten des Muffenloches

Ausheben und verfiillen von Boden 10,00 M3 n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030350

Aufnehmen des Bodenbelags und seitlich Lagern.

Boden in Handschachtung ausheben einschlieRlich erschwerter

Bodenlagerung. Baugrube verfiillen und verdichten. (inkl. liefern

von Fillboden und abfahren des unbrauchbaren Bodens zur eigenen

Verwendung). (Auch als Zulage fir Muffenlécher und Baugruben)

Aufnehmen des Bodenbelags und seitlich Lagern.

Boden in Handschachtung ausheben einschlieRlich erschwerter

Bodenlagerung. Baugrube verfiillen und verdichten. (inkl. liefern

von Fillboden und abfahren des unbrauchbaren Bodens zur eigenen

Verwendung). (Auch als Zulage fiir Muffenldcher und Baugruben)

Abfuhr von Boden 10,00 M3 na. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030352

Abfuhr von Boden einschl. Aufladen, Abfahren, Kippen und Kippgebuhr. Entsorgungsnachweise

sind auf Wunsch vorzulegen.

Abfuhr von Boden einschl. Aufladen, Abfahren, Kippen und Kippgebuhr. Entsorgungsnachweise

sind auf Wunsch vorzulegen.

Abfuhr von Trimmer und Bauschutt 5,00 M3 n.a. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030353

Abfuhr von Triimmer und Bauschutt und fachgerecht Entsorgen. (inkl. Liefern von Fillboden)

Abfuhr von Triimmer und Bauschutt und fachgerecht Entsorgen. (inkl. Liefern von Fillboden)

Summe 03 0,00 €

AbsperrmaBnahmen

AbsperrmaBnahmen

Ist aufgrund des vorgegebenen Arbeitsablaufs eine Absperrung der
Baustelle fiir mehr als einen Tag erforderlich, so wird pauschal fir jede
einzeln abzusperrende Einheit, wie Muffenloch und Maststandort, eine
Vergutung fur den Aufbau, die Unterhaltung und den Abbau der
Baustellenabsicherung gewahrt. Es sind feste beleuchtete Absperrungen
zum Verwenden.

Druckdatum: 26.10.2026
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04.010 Baustellenabsicherung 1.- 4. Tag 25,00 ST na. € 0.00 €

04.020

05
05.010

05.020

05.030

06
06.010

07
07.010

MLV-Nr 000000000030030085

Vergutung einer Baustellenabsicherung fir Iangerer Dauer nach RSA
(keine Tagesbaustelle) je Einheit oder je angefangene 5 Meter
Kabelgraben fir den 1.-4. Kalendertag

Vergutung einer Baustellenabsicherung fir Iangerer Dauer nach RSA
(keine Tagesbaustelle) je Einheit oder je angefangene 5 Meter
Kabelgraben fiir den 1.-4. Kalendertag

Baustellenabsicherung jeden weiteren Tag 2,00 ST na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030086
Vergutung einer Baustellenabsicherung gem. Pos. "Baustellenabsicherung
1.- 4. Tag" je Einheit oder je angefangene 5 Meter Kabelgraben fiir
jeden weiteren angefangenen Arbeitstag
Vergltung einer Baustellenabsicherung gem. Pos. "Baustellenabsicherung
1.- 4. Tag" je Einheit oder je angefangene 5 Meter Kabelgraben fir
jeden weiteren angefangenen Arbeitstag

Summe 04 0,00 €

Haltverbot einrichten

Halteverbot einseitig einrichten (>8h) 10,00 TAG na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030125

Haltverbot auf einer Fahrbahnseite einrichten.

Zeichen 283-10 (Anfang) und 283-20 (Ende)

Abstand der Zeichen untereinander maximal 50m

Einholen der erforderlichen Genehmigungen.

Aufstellprotokolle fiihren und versenden.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer aufstellen,
beseitigen.

Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert vergutet.

An- und Abtransport.

Voriibergehende SicherungsmaRnahmen durchfiihren.

Vorhandene Verkehrsschilder auBer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Kontrolle gem. ZTV-SA fiir die gesamte Arbeitsstellensicherung wird
gesondert vergltet.

Haltverbot auf einer Fahrbahnseite einrichten.

Zeichen 283-10 (Anfang) und 283-20 (Ende)

Abstand der Zeichen untereinander maximal 50m

Einholen der erforderlichen Genehmigungen.

Aufstellprotokolle fiihren und versenden.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer aufstellen,
beseitigen.

Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert vergutet.

An- und Abtransport.

Voriibergehende SicherungsmaRnahmen durchfiihren.

Vorhandene Verkehrsschilder auBer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Kontrolle gem. ZTV-SA fiir die gesamte Arbeitsstellensicherung wird
gesondert vergutet.

Halteverbot beidseitig einrichten (>8h) 2,00 TAG na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030126

Haltverbot auf beiden Fahrbahnseiten - Einbahnstral3e einrichten. Ausfiihrung wie in Pos. 1.4.10

beschrieben

Haltverbot auf beiden Fahrbahnseiten - Einbahnstral3e einrichten. Ausfiihrung wie in Pos. 1.4.10

beschrieben

Zuschlag Haltverbotsschilder VZ 283 2,00 TAG na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030127

Pauschaler Zuschlag je zusatzlichem Haltverbotsschild, bei Halteverboten von > 50m oder wenn

zusétzliche Schilder

wegen nicht Einsehbarkeit der kompletten Halteverbotszone benétigt werden. VZ 283-30 (Mitte)

Pauschaler Zuschlag je zusatzlichem Haltverbotsschild, bei Halteverboten von > 50m oder wenn

zusatzliche Schilder

wegen nicht Einsehbarkeit der kompletten Halteverbotszone bendtigt werden. VZ 283-30 (Mitte)

Summe 05 0,00 €
Kabellegung
NYY-J 5x 6 mmz2 liefern und legen 250,00 M n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030058

Summe 06 0,00 €

Kabelmontagen

Liefern / montieren V-Muffe bis 6mm? 5,00 ST n.a. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030788

Druckdatum: 26.10.2026
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07.020

07.030

07.040

07.050

07.060

07.070

07.080

07.090

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe an einem vorhandenen 1 kV
Kabel bis 5x6 mm? (fir alle Kabelarten) gemaf Arbeitsanweisung 8.2.1.1,
8.2.1.6, 8.1.3.4 oder 8.2.3.4 vom HNE.

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe an einem vorhandenen 1 kV
Kabel bis 5x6 mm? (fir alle Kabelarten) gemaf Arbeitsanweisung 8.2.1.1,
8.2.1.6, 8.1.3.4 oder 8.2.3.4 vom HNE.

Demontage Kabelanschlusskasten 20,00 ST n.a. €
MLV-Nr 000000000030030426

Demontage eines Kabelanschlusskastens mit bis zu zwei

Kabeln. Die alten Kabel sind zu schneiden und einschliel3lich des Kabelanschlusskastens zur
eigenen Verwendung abzufahren.

Demontage eines Kabelanschlusskastens mit bis zu zwei

Kabeln. Die alten Kabel sind zu schneiden und einschlielich des Kabelanschlusskastens zur
eigenen Verwendung abzufahren.

Montage / Kabelanschlusskasten 20,00 ST n.a. €
MLV-Nr 000000000030030428

Montage eines vorher ausgebauten Kabelanschlusskastens gemafn

Arbeitsanweisung 8.11.0.1, 8.11.1 oder 8.11.1.1 der Hamburger

Energienetze einschliellich der Montage von bis zu zwei Kabeln.

Montage eines vorher ausgebauten Kabelanschlusskastens geman

Arbeitsanweisung 8.11.0.1, 8.11.1 oder 8.11.1.1 der Hamburger

Energienetze einschlieflich der Montage von bis zu zwei Kabeln.

Kabelanschlusskasten liefern / montieren 100,00 ST na. €
MLV-Nr 000000000030030063

Liefern und Montage eines Kabelanschlusskasten gemaf

Arbeitsanweisung der ortlichen EVU 's (z.B. in Hamburg Typ Guro EKM 2050) mit bis zu zwei
Kabeln.

Liefern und Montage eines Kabelanschlusskasten gemaf

Arbeitsanweisung der 6rtlichen EVU 's (z.B. in Hamburg Typ Guro EKM 2050) mit bis zu zwei
Kabeln.

Demontage TRA-Kupplung 150,00 ST na. €
MLV-Nr 000000000030030846

Demontieren einer TR-Kupplung mit bis zu zwei Kabeln. Die alten Kabel

sind zu schneiden, mittels Schrumpfkappe zu sichern und einschlieRlich

der TR-Kupplung zur eigenen Verwendung abzufahren.

Demontieren einer TR-Kupplung mit bis zu zwei Kabeln. Die alten Kabel

sind zu schneiden, mittels Schrumpfkappe zu sichern und einschlieBlich

der TR-Kupplung zur eigenen Verwendung abzufahren.

Liefern / montieren TRA-Kupplung 240,00 ST na. €
MLV-Nr 000000000030030429

Liefern und montieren einer TR-Kupplung gemaf Arbeitsanweisung 8.11.2 oder 8.11.2.1 der
Hamburger Energienetze

einschlieBlich Montage von bis zu zwei Kabeln. Ggf. ist die Anschlussleitung der Leuchte mit
aufzulegen.

Liefern und montieren einer TR-Kupplung gemag Arbeitsanweisung 8.11.2 oder 8.11.2.1 der
Hamburger Energienetze

einschlieRlich Montage von bis zu zwei Kabeln. Ggf. ist die Anschlussleitung der Leuchte mit
aufzulegen.

Liefern / auswechseln TRA-Kupplung 120,00 ST na. €
MLV-Nr 000000000030030431

Liefern und auswechseln einer TR-Kupplung gemaf

Arbeitsanweisung 8.11.2 oder 8.11.2.1 der Hamburger Energienetze mit bis zu zwei Kabeln. Ggf. ist
die Anschlussleitung

der Leuchte ab- und aufzuklemmen. Die alte TR-Kupplung ist zur eigenen Verwendung abzufahren.
Liefern und auswechseln einer TR-Kupplung geman

Arbeitsanweisung 8.11.2 oder 8.11.2.1 der Hamburger Energienetze mit bis zu zwei Kabeln. Ggf. ist
die Anschlussleitung

der Leuchte ab- und aufzuklemmen. Die alte TR-Kupplung ist zur eigenen Verwendung abzufahren.

Erstellen Arbeitsmeldung (0,4KV/OB-Netz) 150,00 ST na. €
MLV-Nr 000000000030030434

Erstellen einer Arbeitsmeldung im Niederspannungs- und OB-Netz
gemafl FO 2967 mindestens 5 Arbeitstage vor der Ausfiihrung per E-Mail
an die zustandige Einsatzsteuerung (Ost/West/Stid) der HNE senden.
Standort Ost: einsatzsteuerungost@hamburger-energienetze.de

Standort West: einsatzsteuerungwest@hamburger-energienetze.de
Standort Siid: einsatzsteuerungsued@hamburger-energienetze.de
Erstellen einer Arbeitsmeldung im Niederspannungs- und OB-Netz
gemaR FO 2967 mindestens 5 Arbeitstage vor der Ausfiihrung per E-Mail
an die zustandige Einsatzsteuerung (Ost/West/Stid) der HNE senden.
Standort Ost: einsatzsteuerungost@hamburger-energienetze.de

Standort West: einsatzsteuerungwest@hamburger-energienetze.de
Standort Slid: einsatzsteuerungsued@hamburger-energienetze.de

Freischaltung OB-Netz 50,00 ST na. €

0.00 €

Druckdatum: 26.10.2026
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07.100

07.110

07.120

07.130

07.140

08
08.010

MLV-Nr 000000000030030435

Herstellen und sicherstellen des spannungsfreien Zustands im OB-Netz mittels einer Freischaltung
im

betroffenen Schaltschrank bzw. Mast. Die Arbeiten durfen nur durch Mitarbeiter mit einer
Schaltberechtigung ausgefiihrt werden.

Eine Abrechnungseinheit entspricht einer Schaltquelle Mast oder Schaltschrank.

Herstellen und sicherstellen des spannungsfreien Zustands im OB-Netz mittels einer Freischaltung
im

betroffenen Schaltschrank bzw. Mast. Die Arbeiten durfen nur durch Mitarbeiter mit einer
Schaltberechtigung ausgefiihrt werden.

Eine Abrechnungseinheit entspricht einer Schaltquelle Mast oder Schaltschrank.

TRA/AnschluBkasten sichern (Masttausch) 50,00 ST na. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030438

Die Position umfasst im Wesentlichen die Demontage und

Montage der TR-Kupplung bzw. des Mastanschlusskastens (ohne Demontage und Montage der
Erdkabel) beim Masttausch.

Vergiitet wird ausschlielich das I&sen, sichern und wiederbefestigen bestehender Anschlusskasten
wahrend der Tiefbauarbeiten, sofern keine Anschlusskasten jeder Art montiert, demontiert oder
ausgewechselt werden.

Die Position umfasst im Wesentlichen die Demontage und

Montage der TR-Kupplung bzw. des Mastanschlusskastens (ohne Demontage und Montage der
Erdkabel) beim Masttausch.

Vergutet wird ausschlief3lich das I6sen, sichern und wiederbefestigen bestehender Anschlusskasten
wahrend der Tiefbauarbeiten, sofern keine Anschlusskasten jeder Art montiert, demontiert oder
ausgewechselt werden.

Liefern / montieren OB-Abzweigmuffe 16mm 5,00 ST na. € 0,00 €
MLV-Nr 000000000030030789

Liefern und montieren einer Abzweigmuffe an einem vorhandenen 1 kV

Kabel (fir alle Kabelarten) bis 16 mm? gemaf Arbeitsanweisungen

8.3.1.11, 8.3.1.12, 8.3.3.7 oder 8.3.3.8 von HNE.

Liefern und montieren einer Abzweigmuffe an einem vorhandenen 1 kV

Kabel (fir alle Kabelarten) bis 16 mm? gemaf Arbeitsanweisungen

8.3.1.11, 8.3.1.12, 8.3.3.7 oder 8.3.3.8 von HNE.

Liefern / montieren Kabelanschlusskasten 5,00 ST n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030425

Liefern und montieren eines Kabelanschlusskasten gemaf Arbeitsanweisung 8.11.0.1, 8.11.1 oder

8.11.1.1 der

Hamburger Energienetze einschlieRlich Montage von bis zu zwei Kabeln. Ggf. ist die

Anschlussleitung der Leuchte mit aufzulegen.

Liefern und montieren eines Kabelanschlusskasten gemaR Arbeitsanweisung 8.11.0.1, 8.11.1 oder

8.11.1.1 der

Hamburger Energienetze einschlieRlich Montage von bis zu zwei Kabeln. Gdf. ist die

Anschlussleitung der Leuchte mit aufzulegen.

Schrumpfkappe liefern und montieren 10,00 ST na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030404

Spannungssichere Schrumpfkappe geman Arbeitsanweisung 8.5.6.1 oder 2 der Hamburger

Energienetze liefern und montieren.

Spannungssichere Schrumpfkappe geman Arbeitsanweisung 8.5.6.1 oder 2 der Hamburger

Energienetze liefern und montieren.

Liefern / Montage Drehstrom-AMSI 1,00 ST na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030414

Liefern und montieren einer Abzweigmuffe mit Drehstrom- sicherungsabzweigklemme (AMSi) an

einem vorhandenen

Netzkabel gemaR Arbeitsanweisung 8.3.4.5, 8.3.9.1, 8.3.9.1.1, 8.3.9.2, 8.3.9.4 oder 8.3.9.5 der

Hamburger Energienetze .

Liefern und montieren einer Abzweigmuffe mit Drehstrom- sicherungsabzweigklemme (AMSi) an

einem vorhandenen

Netzkabel gemaR Arbeitsanweisung 8.3.4.5, 8.3.9.1, 8.3.9.1.1, 8.3.9.2, 8.3.9.4 oder 8.3.9.5 der

Hamburger Energienetze .

Summe 07 0,00 €
Funk-Rundsteuerempfianger
Antennenmontage fiir EFR-Empféanger 237,00 ST na. € 0.00 €

MLV-Nr 000000000030030847

Montage eines Funkrundsteuerempfangers mit Antenne.

Zur Durchfiihrung der Montage sind folgende wesentliche Arbeitsschritte
erforderlich:

- Kabel durch die vorhandene Bohrung im Mast einziehen

- Offnung mit der Gummi-Kabeldurchfiihrung verschlieRen

- Befestigen der Antenne am Mast mit einem vorhandenen
Edelstahlschellenband (Ausrichtung der Antenne Siid-Ost, Montagehoéhe 3
,50m)

- Montage des Funkrundsteuerempfangers

- Anschluss des Antennenkabel am Funkrundsteuerempfénger

Druckdatum: 26.10.2026
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08.020

09
09.010

10
10.010

- Funktionsprifung gem. Anlage TFR Montageanweisung Punkt 6.3 und 6.4

Montage eines Funkrundsteuerempféngers mit Antenne.

Zur Durchfihrung der Montage sind folgende wesentliche Arbeitsschritte
erforderlich:

- Kabel durch die vorhandene Bohrung im Mast einziehen

- Offnung mit der Gummi-Kabeldurchfiihrung verschlieRen

- Befestigen der Antenne am Mast mit einem vorhandenen

Edelstahlschellenband (Ausrichtung der Antenne Siid-Ost, Montagehdhe 3,50m)

- Montage des Funkrundsteuerempfangers
- Anschluss des Antennenkabel am Funkrundsteuerempfénger

- Funktionspriifung gem. Anlage TFR Montageanweisung Punkt 6.3 und 6.4

Antennendemontage fiir EFR-Empfanger 237,00 ST na. € 0.00 €

MLV-Nr 000000000030030848

Demontage eines Funkrundsteuerempfangers mit Antenne

Die Anlagenteile sind zur Wiederverwendung fachgerecht zu demontieren.
Zur Durchfiihrung der Demontage sind folgende wesentliche Arbeitsschritte
erforderlich:

- Abklemmen des Antennenkabel vom Funkrundsteuerempfanger

- Demontage der Antenne, des Antennenkabels und der Gummidichtung

- Demontage des Funkrundsteuerempfangers

Demontage eines Funkrundsteuerempfangers mit Antenne

Die Anlagenteile sind zur Wiederverwendung fachgerecht zu demontieren.
Zur Durchfiihrung der Demontage sind folgende wesentliche Arbeitsschritte
erforderlich:

- Abklemmen des Antennenkabel vom Funkrundsteuerempfénger

- Demontage der Antenne, des Antennenkabels und der Gummidichtung

- Demontage des Funkrundsteuerempféngers

Summe 08 0,00 €
Asphaltentsorgung
Pauschale Organisation Asphalttransports 5,00 PAU na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030075
Beauftragung und terminliche Abstimmung mit der Transportfirma bei phospahthaltigem bzw.
ungepurften Asphalt durch den Nachunternehmer.. Weitergabe der Transportkosten ohne
Aufschlag. (1:1 Rechnung)
Beauftragung und terminliche Abstimmung mit der Transportfirma bei phospahthaltigem bzw.
ungepurften Asphalt durch den Nachunternehmer.. Weitergabe der Transportkosten ohne
Aufschlag. (1:1 Rechnung)
Summe 09 0,00 €
BEL-Maste
GM 4 m stellen 125,00 ST n.a. € 0.00€

MLV-Nr 000000000030030817

Stellen eines graden Mastes mit Erdstiick und ohne Fundament
durch im wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden fiir Baugrube in Handschachtung ausheben, ggf. einschl.
erschwerter Bodenlagerung

- Mast stellen und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinflihrung mit Sand verfillen.

- Kabel vorsortiert gemaR Vorgaben des AG in das Fundament, oder den
Mast einfiihren,

- ggf. Zugdraht liefern und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast

bzw. Fundament ablegen und einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

Lichtpunkthéhe 3,2 m oder 4 m, Erdstlcklange bis 1 m
Stellen eines graden Mastes mit Erdstiick und ohne Fundament
durch im wesentlichen folgende Arbeiten:

Druckdatum: 26.10.2026
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10.020

10.030

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden fiir Baugrube in Handschachtung ausheben, ggf. einschl.
erschwerter Bodenlagerung

- Mast stellen und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinflihrung mit Sand verfillen.

- Kabel vorsortiert gemaR Vorgaben des AG in das Fundament, oder den
Mast einfiihren,

- ggf. Zugdraht liefern und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast

bzw. Fundament ablegen und einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

Lichtpunkthéhe 3,2 m oder 4 m, Erdstlcklange bis 1 m

GM bis 4,0 m herausnehmen 110,00 ST
MLV-Nr 000000000030030818

Herausnehmen eines graden Masts mit Erdstiick und ohne Fundament durch im
wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben, ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung

- Mast herausnehmen

- Baugrube verfiillen und verdichten (inkl. liefern des Fillbodens)

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausfiillen und mit Aufmaf
zurlick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe bis 4,0 m, Erdstiicklange bis 1,0 m
Herausnehmen eines graden Masts mit Erdstiick und ohne Fundament durch im
wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben, ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung

- Mast herausnehmen

- Baugrube verfillen und verdichten (inkl. liefern des Fullbodens)

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausflllen und mit Aufmaf
zuriick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe bis 4,0 m, Erdstlicklange bis 1,0 m

GM 3,2m ausw. oder gegen GM 4m tauschen 150,00 ST
MLV-Nr 000000000030030819

Auswechseln eines graden Masts mit Erdstiick und ohne Fundament durch im
wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben, ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung

- Vorhandene Kabelringe freilegen, Kabel auslegen,

- Mast auswechseln und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinfiihrung mit Sand verfiillen

- Kabel vorsortiert gemaR Vorgaben des AG in den Mast einfihren, ggf.
Zugdraht liefern und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast ablegen und
einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

- Uberschiissigen Boden zur eigenen Verwendung abfahren

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausflllen und mit Aufmaf
zurlick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 3,2 oder 4 m, Erdstlicklange bis 1 m
Auswechseln eines graden Masts mit Erdstiick und ohne Fundament durch im
wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben, ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung

- Vorhandene Kabelringe freilegen, Kabel auslegen,

- Mast auswechseln und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinflihrung mit Sand verfiillen

- Kabel vorsortiert gemaR Vorgaben des AG in den Mast einfiihren, ggf.
Zugdraht liefern und einbauen,

na. € 0.00€

na. € 0.00 €

Druckdatum: 26.10.2026
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10.040

10.050

10.060

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast ablegen und
einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fullboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

- Uberschiissigen Boden zur eigenen Verwendung abfahren

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausflllen und mit Aufmaf
zurlick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 3,2 oder 4 m, Erdstiicklange bis 1 m

GM 5,0 m LPH stellen 12,00 ST
MLV-Nr 000000000030030806

Stellen eines geraden Mastes mit Erdstliick und ohne Fundament durch im
Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden fiir Baugrube in Handschachtung ausheben ggf. einschl.
erschwerter Bodenlagerung

- Mast stellen und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinfiihrung mit Sand verfillen

- Kabel in das Fundament, oder den Mast einfiihren, ggf. Zugdraht liefern
und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast bzw.
Fundament ablegen und einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fiillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

- Aufmal zuriick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 5,0 m, Erdstiicklange bis 1,2 m
Stellen eines geraden Mastes mit Erdstiick und ohne Fundament durch im
Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden fiir Baugrube in Handschachtung ausheben ggf. einschl.
erschwerter Bodenlagerung

- Mast stellen und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinflihrung mit Sand verfiillen

- Kabel in das Fundament, oder den Mast einfiihren, ggf. Zugdraht liefern
und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast bzw.
Fundament ablegen und einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

- Aufmal} zuriick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 5,0 m, Erdstiicklange bis 1,2 m

GM 5,0 m LPH herausnehmen 1,00 ST
MLV-Nr 000000000030030807

Herausnehmen eines geraden Mastes mit Erdstiick und ohne Fundament durch
im Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung.

- Mast herausnehmen

- Baugrube verfiillen und verdichten (inkl. liefern des Fillbodens)

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausfiillen und mit Aufmaf
zurlick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 5,0 m, Erdstlicklange bis 1,2 m
Herausnehmen eines geraden Mastes mit Erdstiick und ohne Fundament durch
im Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung.

- Mast herausnehmen

- Baugrube verfillen und verdichten (inkl. liefern des Fullbodens)

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausflllen und mit Aufmaf
zuriick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 5,0 m, Erdstlicklange bis 1,2 m

GM 5,0 m LPH auswechseln 1,00 ST
MLV-Nr 000000000030030808

na. € 0.00 €
na. € 0.00 €
na. € 0.00 €

Druckdatum: 26.10.2026

Seite 11/16



Leistungsverzeichnis - Gesamt AG: Hamburg Verkehrsanlagen GmbH
AN: OV261012RX02

Projekt: PROMOS GaebExport: 600024878800010

LV: 6000248788/00010

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung C:\...\Desktop\Anfrage LV OV261012RX02.x83

Auswechseln eines geraden Mastes mit Erdstlick und ohne Fundament durch
im Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung

- Vorhandene Kabelringe freilegen, Kabel auslegen, auswechseln und
aufrichten

- Mast auswechseln und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinfiihrung mit Sand verfiillen.

- Kabel vorsortiert gemaR Vorgaben des AG in den Mast einfiihren, ggf.
Zugdraht liefern und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast ablegen und
einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fillboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfiillen und verdichten

- Uberschiissigen Boden zur eigenen Verwendung abfahren

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausfiillen und mit Aufmaf
zuriick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 5,0 m, Erdstiicklange bis 1,2 m
Auswechseln eines geraden Mastes mit Erdstiick und ohne Fundament durch
im Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Aufnehmen des Bodenbelages und seitlich lagern.

- Boden in Handschachtung ausheben ggf. einschl. erschwerter
Bodenlagerung

- Vorhandene Kabelringe freilegen, Kabel auslegen, auswechseln und
aufrichten

- Mast auswechseln und ausrichten

- Mastinnenraum bis zur Kabeleinfiihrung mit Sand verfillen.

- Kabel vorsortiert gemaR Vorgaben des AG in den Mast einflihren, ggf.
Zugdraht liefern und einbauen,

- Kabeluberschuss zum Kabelring aufwickeln und vor dem Mast ablegen und
einsanden

- Tausch unbrauchbaren Bodens (inkl. liefern von Fullboden und abfahren
des unbrauchbaren Bodens zur eigenen Verwendung)

- Baugrube verfillen und verdichten

- Uberschiissigen Boden zur eigenen Verwendung abfahren

- vom Auftraggeber gelieferte EVA-Meldung ausfiillen und mit Aufmaf
zurlick an den Auftraggeber geben

Lichtpunkthéhe 5,0 m, Erdstlicklange bis 1,2 m

Summe 10 0,00 €
1" Leuchtenmontage/Demontage
Hinweistext Leuchtenmontage/Demontage

In hochwassergefahrdeten Gebieten wird der Kabelanschlusskasten FKM 1261
verwendet. Vor dem VerschlieRen des Kabelanschlusskastens ist die

Dichtung auf Unversehrtheit zu kontrollieren. Ggdf. die Dichtung mit

einer Kittschnur nachbessern.

Die aufgefiihrte zusatzliche Leistung ist Bestandteil der Positionen und
entsprechend bei der Ermittlung der Einzelpreise zu berlicksichtigen.

11.010 Aufsatzleuchte bis 4m LPH de-& montieren 20,00 ST n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030820

Voriibergehende Demontage einer Aufsatzleuchte, nach Mastentausch erneute
Montage der Leuchte einschlieB3lich folgender Einzelarbeiten:

- Herstellen und Prifen des spannungsfreien Zustandes (Eine

Freischaltung der Mastanschliisse ist nicht erforderlich)

- Demontage einer Aufsatzleuchte, Montage der gleichen Leuchte auf dem
neu gestellten Mast, Leuchte ausrichten

- Anschluss und Bestlickung der Leuchte mit Lampen und Starter

- Leuchte auf ordnungsgemafie Funktion tberpriifen, wobei ggf. aus Griinden
eines reibungslosen Arbeitsablaufes keine Einschaltung des

Druckdatum: 26.10.2026 Seite 12/16
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11.020

11.030

Beleuchtungsnetzes erfolgen soll, sondern ein mitgefihrtes
Stromerzeugungsaggregat bzw. ein Fahrzeugwechselrichter eingesetzt werde
n muss.

- Die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der
EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt- Meldung) zu protok

ollieren

Vorlibergehende Demontage einer Aufsatzleuchte, nach Mastentausch erneute
Montage der Leuchte einschlieflich folgender Einzelarbeiten:

- Herstellen und Prifen des spannungsfreien Zustandes (Eine

Freischaltung der Mastanschlusse ist nicht erforderlich)

- Demontage einer Aufsatzleuchte, Montage der gleichen Leuchte auf dem
neu gestellten Mast, Leuchte ausrichten

- Anschluss und Bestlickung der Leuchte mit Lampen und Starter

- Leuchte auf ordnungsgemafie Funktion tberpriifen, wobei ggf. aus Griinden
eines reibungslosen Arbeitsablaufes keine Einschaltung des
Beleuchtungsnetzes erfolgen soll, sondern ein mitgefihrtes
Stromerzeugungsaggregat bzw. ein Fahrzeugwechselrichter eingesetzt werden muss.
- Die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der
EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt- Meldung) zu protokollieren

Aufatzleuchte bis 4 m LPH auswechseln 150,00 ST n.a. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030821

Auswechseln einer Aufsatzleuchte, einschlieRlich folgender
Einzelarbeiten:

- Samtliche Transporte und Zwischenlagerungen der Materialien vom
Lagerort des Auftragsgeber.

- Herstellen und Priifen des spannungsfreien Zustandes (Eine

Freischaltung der Mastanschlusse ist nicht erforderlich)

-Demontage einer Aufsatzleuchte, Montage einer neuen Aufsatzleuchte auf
dem neu gestellten Mast, Leuchte ausrichten

- Anschluss und Bestlickung der Leuchte mit Lampen und Starter

- Leuchte auf ordnungsgemafie Funktion tberpriifen, wobei ggf. aus Griinden
eines reibungslosen Arbeitsablaufes keine Einschaltung des
Beleuchtungsnetzes erfolgen soll, sondern ein mitgefihrtes
Stromerzeugungsaggregat bzw. ein Fahrzeugwechselrichter eingesetzt werde
n muss.

- Die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der
EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt- Meldung) zu protok
ollieren

- Transport der demontierten Materialien zum Lagerort des Auftragsgebers
ggf. Entsorgung

Auswechseln einer Aufsatzleuchte, einschlieBlich folgender

Einzelarbeiten:

- Samtliche Transporte und Zwischenlagerungen der Materialien vom
Lagerort des Auftragsgeber.

- Herstellen und Prifen des spannungsfreien Zustandes (Eine

Freischaltung der Mastanschliisse ist nicht erforderlich)

-Demontage einer Aufsatzleuchte, Montage einer neuen Aufsatzleuchte auf
dem neu gestellten Mast, Leuchte ausrichten

- Anschluss und Bestlickung der Leuchte mit Lampen und Starter

- Leuchte auf ordnungsgemafie Funktion tberpriifen, wobei ggf. aus Griinden
eines reibungslosen Arbeitsablaufes keine Einschaltung des
Beleuchtungsnetzes erfolgen soll, sondern ein mitgefiihrtes
Stromerzeugungsaggregat bzw. ein Fahrzeugwechselrichter eingesetzt werden muss.
- Die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der
EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt- Meldung) zu protokollieren
- Transport der demontierten Materialien zum Lagerort des Auftragsgebers
ggf. Entsorgung

Aufsatzleuchte bis 5 m LPH demontieren 90,00 ST n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030822
Demontage einer Aufsatzleuchte, einschlieRlich folgender Einzelarbeiten:

- Herstellen des spannungsfreien Zustandes durch Entfernen der
Sicherungen im Mastanschlusskasten.(Eine Freischaltung der Mastanschl
Usse ist nicht erforderlich)

- Demontage einer Aufsatzleuchte,

- die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der
EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt-Meldung) zu protokollieren
- Transport der demontierten Materialien zum Lagerort des Auftragsgebers
ggf. Entsorgung
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Demontage einer Aufsatzleuchte, einschlieRlich folgender Einzelarbeiten:

- Herstellen des spannungsfreien Zustandes durch Entfernen der

Sicherungen im Mastanschlusskasten.(Eine Freischaltung der Mastanschlisse ist nicht erforderlich)
- Demontage einer Aufsatzleuchte,

- die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der

EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt-Meldung) zu protokollieren

- Transport der demontierten Materialien zum Lagerort des Auftragsgebers

ggf. Entsorgung

11.040 Aufsatzleuchte bis 5 m LPH montieren 125,00 ST n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030823
Montage einer Aufsatzleuchte, einschlief3lich folgender Einzelarbeiten:

- Samtliche Transporte und Zwischenlagerungen der Materialien vom
Lagerort des Auftragsgeber.

- Herstellen des spannungsfreien Zustandes durch Entfernen der
Sicherungen im Mastanschlusskasten.(Eine Freischaltung der Mastanschl
Usse ist nicht erforderlich).

- Montage einer neuen Aufsatzleuchte, Leuchte ausrichten und

anschlieBen.

- Leuchte auf ordnungsgemafie Funktion tberpriifen, wobei ggf. aus Griinden
eines reibungslosen Arbeitsablaufes keine Einschaltung des
Beleuchtungsnetzes erfolgen soll, sondern ein mitgefiihrtes
Stromerzeugungsaggregat bzw. ein Fahrzeugwechselrichter eingesetzt werde
n muss

- Die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der
EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt-Meldung) zu protokollieren
Montage einer Aufsatzleuchte, einschliefilich folgender Einzelarbeiten:

- Samtliche Transporte und Zwischenlagerungen der Materialien vom

Lagerort des Auftragsgeber.

- Herstellen des spannungsfreien Zustandes durch Entfernen der

Sicherungen im Mastanschlusskasten.(Eine Freischaltung der Mastanschliisse ist nicht
erforderlich).

- Montage einer neuen Aufsatzleuchte, Leuchte ausrichten und

anschlieBen.

- Leuchte auf ordnungsgemafie Funktion tberpriifen, wobei ggf. aus Griinden

eines reibungslosen Arbeitsablaufes keine Einschaltung des

Beleuchtungsnetzes erfolgen soll, sondern ein mitgefiihrtes
Stromerzeugungsaggregat bzw. ein Fahrzeugwechselrichter eingesetzt werden muss
- Die durchgefiihrte Arbeiten sind auf dem Auftragsformular und der

EVA-Meldung (Einschalt-Veranderungs-Ausschalt-Meldung) zu protokollieren

Summe 11 0,00 €
12 Stundenverrechnungssétze
Hinweistext Stundenverrechnungssatze

Mit den Einheitspreisen in diesem Abschnitt sind folgende Leistungen und
Nebenleistungen abgegolten.

Die An- bzw. Abfahrt, das Auf- und Abladen, des Materials, sowie
samtliche Koordinationsaufgaben, die damit im Zusammenhang stehen.

Die Arbeitszeiten und Zuschlagssatze sind nachfolgenden Kriterien zu
kalkulieren:

Normalarbeitszeit:
Montag - Freitag von 06:00 - 20:00 Uhr

Nacht:
Montag - Freitag von 20:00 - 06:00 Uhr

Samstag:
00:00 - 24:00 Uhr

Sonn- und Feiertag:
00:00 - 24:00 Uhr

12.010 Stundenverrechnungssatz fiir Tiefbauer 1,00 ST n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030813
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Verrechnungssatz fiir eine Stunde der fur Tiefbauarbeiten eingesetzten
Fachkrafte. Der Verrechnungssatz enthalt alle Lohn- und Gehalt
snebenkosten.

Normalarbeitszeit

Montag bis Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr

Verrechnungssatz fiir eine Stunde der fiir Tiefbauarbeiten eingesetzten
Fachkrafte. Der Verrechnungssatz enthalt alle Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Normalarbeitszeit
Montag bis Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr

12.020 Stundenverrechnungsatz Elektrofachkraft 1,00 ST n.a. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030814
Verrechnungssatz flr eine Stunde der fiir Elektroarbeiten eingesetzten
Fachkrafte. Der Verrechnungssatz enthalt alle Lohn- und Gehalt
snebenkosten.
Normalarbeitszeit
Montag bis Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
Verrechnungssatz fiir eine Stunde der fiir Elektroarbeiten eingesetzten
Fachkrafte. Der Verrechnungssatz enthalt alle Lohn- und Gehaltsnebenkosten.
Normalarbeitszeit
Montag bis Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
12.030 Stundenverr. LKW m. Ladekran (o. fahrer) 1,00 ST na. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030816
Verrechnungssatz fir eine Stunde LKW mit Ladekran. Der Verrechnungssatz
enthalt keine Lohn- und Gehaltskosten.
Normalarbeitszeit
Montag bis Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
Verrechnungssatz flr eine Stunde LKW mit Ladekran. Der Verrechnungssatz
enthalt keine Lohn- und Gehaltskosten.
Normalarbeitszeit
Montag bis Freitag 06:00 bis 20:00 Uhr
Summe 12 0,00 €
13 Baumpflegerische MaRnahmen
Hinweistext Baumpflegerische MaBnahmen
Aufnahme, Transport, Verarbeitung und Verwertung von Schnittgut aus
Wurzel- oder Kronenrtickschnitt zur eigenen Verwendung ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert verglitet.
Mitgeltende Vorschriften:
Es gelten:
- die Baumschutzverordnung der FHH
- die DIN 18920
- die ZTV-Baumpflege
- die RAS-LP 4, Richtlinien fiir die Anlage von StralRen - Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden
und Tieren bei BaumaRnahmen
13.010 An,-Abfahrtkosten begleitende Baumpflege 50,00 ST na. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030672
An- und Abfahrpauschale fiir Baumpfleger einschlieRlich Fahrzeug zur Baustelle des Auftraggebers
auf dem Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg. Zwischenzeitlicher Standortwechsel innerhalb des Satdtgebiets
der FHH wird nicht gesondert vergiitet. Abgerechnet wird je Einsatztag.
An- und Abfahrpauschale fir Baumpfleger einschlieRlich Fahrzeug zur Baustelle des Auftraggebers
auf dem Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg. Zwischenzeitlicher Standortwechsel innerhalb des Satdtgebiets
der FHH wird nicht gesondert vergutet. Abgerechnet wird je Einsatztag.
13.020 Fachkraft Baumpflegearbeit (Halbtagsatz) 20,00 ST na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030673
Fachkraft fir Baumpflegearbeiten als Halbtagessatz an
Wochentagen Montag bis Freitag. Einsatz eines Facharbeiters fiir Baumpflege im Stundenlohn,
einschl. Fahrzeug, Gerate, Dokumentation fiir Ausgleichsschnitt oder Wurzelprotokoll, Kleinmaterial
wie Wundverschlussmittel,
o.a. sind einzurechnen. Abgerechnet wird die Einsatzzeit vor Ort bis maximal 5 Stunden.
Fachkraft fir Baumpflegearbeiten als Halbtagessatz an
Wochentagen Montag bis Freitag. Einsatz eines Facharbeiters fir Baumpflege im Stundenlohn,
einschl. Fahrzeug, Gerate, Dokumentation fiir Ausgleichsschnitt oder Wurzelprotokoll, Kleinmaterial
wie Wundverschlussmittel,
o.a. sind einzurechnen. Abgerechnet wird die Einsatzzeit vor Ort bis maximal 5 Stunden.
13.030 Fachkraft Baumpflegearbeit (Ganztagsatz) 40,00 ST na. € 0.00€
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13.040

14
14.010

14.020

MLV-Nr 000000000030030674

Fachkraft fir Baumpflegearbeiten als Ganztagessatz an

Wochentagen Montag bis Freitag. Einsatz eines Facharbeiters fiir Baumpflege im Stundenlohn,
einschl. Fahrzeug, Gerate, Dokumentation fiir Ausgleichsschnitt oder Wurzelprotokoll, Kleinmaterial
wie Wundverschlussmittel,

o.a. sind einzurechnen. Abgerechnet wird die Einsatzzeit vor Ort flir einen Arbeitstag langer 5
Stunden.

Fachkraft fir Baumpflegearbeiten als Ganztagessatz an

Wochentagen Montag bis Freitag. Einsatz eines Facharbeiters fiir Baumpflege im Stundenlohn,
einschl. Fahrzeug, Gerate, Dokumentation fiir Ausgleichsschnitt oder Wurzelprotokoll, Kleinmaterial
wie Wundverschlussmittel,

0.a. sind einzurechnen. Abgerechnet wird die Einsatzzeit vor Ort flr einen Arbeitstag langer 5
Stunden.

Hubarbeitsbiihne ( = 15m Arbeitshohe ) 20,00 STD na. € 0.00 €
MLV-Nr 000000000030030675

Hubarbeitsbiihne bis 15 Meter Arbeitshdhe, ohne Fahrer, zum Auslichten von Baumkronen.
Die Position ist eine Zulage auf die Position ,Fachkraft fir Baumpflegearbeiten, sofern ein
Ausgleichsschnitt in der

Baumkrone erforderlich wird. Dokumentation, Kleinmaterial und Werkzeugeinsatz wird iber die
Position ,Fachkraft fiir

Baumpflegearbeiten” vergitet. Die Abrechnung erfolgt Stundenweise und auf Nachweis im
Baumpflegeprotokoll.

Hubarbeitsbiihne bis 15 Meter Arbeitshohe, ohne Fahrer, zum Auslichten von Baumkronen.
Die Position ist eine Zulage auf die Position ,Fachkraft flir Baumpflegearbeiten®, sofern ein
Ausgleichsschnitt in der

Baumkrone erforderlich wird. Dokumentation, Kleinmaterial und Werkzeugeinsatz wird iber die
Position ,Fachkraft fiir

Baumpflegearbeiten® vergitet. Die Abrechnung erfolgt Stundenweise und auf Nachweis im

Baumpflegeprotokoll.

Summe 13 0,00 €
Baubegleitende Sondierung
Bau - Sondierung,Std.- Satz ( Mo.-Fr.) 30,00 STD n.a. € 0.00€

MLV-Nr 000000000030030159

Baubegleitende Gestellung einer fachtechnischen Aufsichtsperson gem. §19
SprengG mit Befahigungsschein gem. §20 SprengG fiir eine baubegleitende
Oberflachensondierung bei Verdachtsflachen nach KampfmittelVO. Kosten
fir die An- und Abfahrt, sowie Ausldse sind einzurechnen. Einsatzdauer

bis 6,0 Std., Kurzeinsatze Montags bis Freitags in der Zeit von 06.00

Uhr bis 23.00 Uhr.

Baubegleitende Gestellung einer fachtechnischen Aufsichtsperson gem. §19
SprengG mit Befahigungsschein gem. §20 SprengG fiir eine baubegleitende
Oberflachensondierung bei Verdachtsflachen nach KampfmittelVO. Kosten
fir die An- und Abfahrt, sowie Ausldse sind einzurechnen. Einsatzdauer

bis 6,0 Std., Kurzeinsatze Montags bis Freitags in der Zeit von 06.00

Uhr bis 23.00 Uhr.

Bau - Sondierung,Tag - Satz ( Mo.-Fr.) 60,00 TAG na. € 0.00€
MLV-Nr 000000000030030163

Baubegleitende Gestellung einer fachtechnischen Aufsichtsperson gem. §19
SprengG mit Befahigungsschein gem. §20 SprengG fiir eine baubegleitende
Oberflachensondierung bei Verdachtsflachen nach KampfmittelVO. Kosten
fiir die An- und Abfahrt, sowie Auslose sind einzurechnen. Einsatzdauer
mehr als 6,0 Std., Tagespauschale Montags bis Freitags in der Zeit von
06.00 Uhr bis 23.00 Uhr.

Baubegleitende Gestellung einer fachtechnischen Aufsichtsperson gem. §19
SprengG mit Befahigungsschein gem. §20 SprengG fiir eine baubegleitende
Oberflachensondierung bei Verdachtsflachen nach KampfmittelVO. Kosten
fir die An- und Abfahrt, sowie Ausldse sind einzurechnen. Einsatzdauer
mehr als 6,0 Std., Tagespauschale Montags bis Freitags in der Zeit von
06.00 Uhr bis 23.00 Uhr.

Summe 14 0,00 €
Angebotssumme Gesamtes LV 0,00 €
n.a. % Umsatzsteuer auf 0,00 € 0,00 €
Angebotssumme mit Umsatzsteuer 0.00 €
Zahlungsbedingungen: n.a. Tage n.a. % Skonto, n.a. Tage rein netto
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