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Vorbemerkung:
Das LOS 3 umfasst den Abbruch und Neubau der
Schaltschranke, die Demontage, Sicherung und Einlagerung
sowie die Montage der Schrankenanlagen an Mast S3 und S4
und die Demontage, Sicherung und Einlagerung sowie die
Montage der NOx-Anlage am Mast S3 einschlieRlich der dafur
erforderlichen Planungsleistungen und Sicherungsleistungen auf
den Nebenflachen/Betriebswegen der Autobahn GmbH.
Die Arbeiten an Sonntagen und die Nachtarbeiten sind in die
entsprechenden Positionen des LV einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet.
Die zu erneuernde Beleuchtung im Weichenbereich Nord und
Sid muss grundsétzlich wahrend der Bauzeit im Betrieb bleiben.
Die Demontage einer Leuchtentraverse darf nur erfolgen, wenn
die umliegenden LHM-Beleuchtungen im Betrieb bleiben. Dabei
wird der Streckenabschnitt als eine Flache betrachtet und die
verbleibenden Maste in die Betrachtung einbezogen. Die
gegenuberliegenden Maste Ubernehmen dann ggf. durch
Aufneigung einiger Scheinwerfer, die demontierte Beleuchtung.
Grundlage fur die Leistungserbringung sind die relevanten
technischen Regeln und Regelwerke, Vorschriften, Richtlinien,
insbesondere die ZTV-ING, sowie den geltenden
bundesdeutschen Regelungen DIN-VDE oder vergleichbaren
europaischen Regelungen sowie den anerkannten Regeln der
Technik.
In die Einheitspreise sind ohne gesonderte Vergutung
einzurechnen:
- Arbeits- und Schutzgeriiste sowie Treppen fiir Arbeiten in den
Baugruben
- bauzeitlicher Wetterschutz und kinstl. Beleuchtung
- Anarbeitung an angrenzende bzw. weiterfihrende Bauteile wie
Bestandsfundamente, Stitzwande, etc.

31. Technische Bearbeitung

3141. Allgemeine Leistungen

31.1.10. Bauterminplan erstellen und fortschreiben

Bauterminplan erstellen und fortschreiben

Aufstellen und Gberwachen eines koordinierten Terminplanes
unter Einbindung aller an der Baumalfinahme beteiligten
Unternehmen.
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Dies betrifft die Bauleistungen und Planungsleistungen im
Zusammenhang mit diesem Bauvertrag,

Monatliche Fortschreibung des Terminplans durch den AN
Form und der Inhalt der Dokumente sind mit

dem AG abzustimmen.

Festgestellte Abweichungen sind zu dokumentieren und

der Projektleitung des AG unaufgefordert aufzuzeigen und zu
erlautern.

Geeignete Gegensteuerungsmalinahmen sind vorzuschlagen.
Vorstellen der Ergebnisse durch den AN im Rahmen der
regelmaBigen Bauablaufbesprechungen, deren Turnus und
Format (Medium/Ort) in Absprache zwischen AG und AN
festgelegt wird.

2-fach in Papierform und digital im pdf-Format liefern

1,000 psch

Summe 31.1. Allgemeine Leistungen L
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31.2. Ausfiihrungsunterlagen
31.2.10. Blitzschutzkonzept erstellen
Blitzschutzkonzept erstellen
Erstellen einer detaillierten Ausfiihrungsplanung fiir den
Lichthochmast basierend auf dem Blitzkugelverfahren zur
Ermittlung des Schutzraums der Scheinwerfer/Plattformen.
Fir alle 13 Maststandorte.
13,000 St s e
31.2.20. Ausfiihrungsunterlagen erstellen

Ausflihrungsunterlagen erstellen

Ausflihrungsunterlagen gem. Baubeschreibung Pkt. 4.9.2 fir
samtliche elektro- und bautechnischen Arbeiten, einschlief3lich
derer flr alle Baubehelfe gem. ZTV-ING, Teil 1 Abschnitt 2 Ziffer
1 erstellen und dem AG pruffahig Ubergeben,

einschlieRlich aller Lage- und Ubersichtspléne, Detailpléane und
Schnitte

einschlielich Erstellung der Elektroplanung/Erdungsplanung
durch elektrotechnische Fachkrafte (Efk). Nachweis ist dem AG
vorzulegen.

Die Ausfuhrungsunterlagen werden dem AG vor Durchfiihrung
der Arbeiten zur Priifung 2-fach fristgerecht, d.h. unter
Berucksichtigung des Prifungs- und Genehmigungszeitraumes
eingereicht.

Alle Unterlagen sind in Papierform 2-fach in Ordnern mit
Trennblattern und Inhaltsverzeichnis zu Ubergeben.
Bestandsplane maximal DIN A2 hoch und maximal 1150mm lang
mit Schriftfeld der Autobahn GmbH im Malstab 1:1.

— gefaltet, gelocht mit Lochverstarkung

— mit Zeichnungsverzeichnis

Daruber hinaus sind die Unterlagen als PDF/CAD-Datei.
1-fach auf EDV-Datentrager (USB-C-Stick)zu libergeben.

Eingerechnet sind alle dem AG einzureichenden Ausfertigungen
sowie ggf. deren Uberarbeitungen bis zur endgultigen
Genehmigung durch den AG.

Die Baudurchfiihrung der Teilleistungen ohne vorherige
Genehmigung der Ausfiihrungsunterlagen durch den AG ist
untersagt.

Mit der Ausfuihrungsplanung ist unmittelbar nach
Auftragserteilung zu beginnen.

1,000 psch
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31.3. Bestandsunterlagen/Dokumentation

31.3.20. Projektdokumentation

Projektdokumentation

Projektdokumentation samt Bestandsunterlagen nach
Baufertigstellung gem. Besonderen Vertragsbedingung Pkt. 2.5
liefern.

Dokumentationsumfang gem. Baubeschreibung Pkt. 4.9.2.

Alle Unterlagen sind eindeutig zu kennzeichnen und zu
nummerieren, Geanderte Unterlagen sind mit einem
Anderungsindex zu versehen. Die Unterlagen sind in deutscher
Sprache auszuflhren. Darstellungsvorschriften und genormte
Symbole sind anzuwenden. Handschriftliche Anderungen oder
Erganzungen sind nicht zuldssig.

Alle Unterlagen sind als Papier 3-fach in Ordnern mit
Trennblattern und Inhaltsverzeichnis zu Ubergeben.
Bestandsplane maximal DIN A2 hoch und maximal 1150mm
lang mit Schriftfeld der Autobahn GmbH im Mafstab 1 zu 1.
— gefaltet, gelocht mit Lochverstarkung

— mit Zeichnungsverzeichnis

Dariber hinaus ist die komplette Dokumentation 2-fach auf
EDV-Datentrager zu liefern. Ausfiihrung der Dokumentation der
zu liefernden Anlage mit CAD/CAE-System (DWG-, DXF- und
PLT- Format sowie im pdf/A-Format) und E-Plan (aktuelle
Version) fir die elektrotechnischen Zeichnungen. Die fiir die
Dokumentation benutzerspezifischen Symboldateien und
Makros sind ebenfalls mitzuliefern und ggf. zu beschreiben. Als
Datentrager hat der AN einen USB-C-Stick zu wahlen.

1,000 psch
Summe 31.3. Bestandsunterlagen/Dokumentation @ .
Summe 31. Technische Bearbeitung = s
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32.

321.

32.1.10.

32.1.20.

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Gerate, Werkzeuge, LKW, Krane und Hubarbeitsblihnen mit
Arbeitshéhe bis 36m, Gerlste und sonstige Betriebsmittel in
ausreichender Anzahl, die zur vertragsmaRigen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen, einschlieRlich der
dafir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baucontainer, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl. soweit
erforderlich antransportieren, aufbauen und einrichten.

Gdf. erforderliche Stromaggregate und Wassertanks an den
Arbeitsstellen antransportieren, aufbauen und einrichten.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle, Arbeitsstellen sowie
Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Einschlielllich Herrichten von
Aufstellflachen fir Baumaschienen- und Fahrzeuge wenn
erforderlich mittels, Bodenaustausch zur Erreichung der
erforderlichen Tragfahigkeit, Rodung von Baumen.
Einschliel3lich Kosten fir Vorhalten, Unterhalten, Betreiben und
Sichern der Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl.

Nutzung bestehender BE-Flachen gem. Baubeschreibung 4.3.1

Die Lagerung von Lichthochmasten im Bereich der
Autobahngesellschaft ist nicht zugelassen. Die LHM sind
eigenstandig einzulagern und mit der Anlieferung aufzustellen.

Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten und betreiben.

1,000 psch

Baustelle raumen
Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten.

Evtl. gerodete Baume neu anpflanzen, samt Aushebung
Pflanzloch, Verfiillung mit Mutterboden, Herrichten Verankerung
und Gieldrand mit anschlieRenden Angief3en.

Preisstellung der Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch
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33. Elektroanlagen

33.1. Demontage und Entsorgung

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die
Schaltschrankstandorte an den zu sanierenden Masten

Alle in den ZVB-SON beschriebenen Regelungen zur
vorschriftsmafige und fachgerechte Behandlung / Entsorgung
von Abféllen sind einzuhalten. Die Abrechnung erfolgt auf
Nachweis der Entsorgung.

Entsorgungsnachweise sind dem AG zu Ubergeben

Der Ruckbau/Abbruch von elektrotechnischen Anlagen
beinhalten zudem die vorherige Freischaltung und Sicherung
gegen Wiedereinschalten.

Auflerbetriebnahmen von Anlagenteilen sowie deren
Demontage sind mit dem AG vorab abzustimmen.

33.1.10. Schaltschrank demontieren und entsorgen
Schaltschrank demontieren und entsorgen

Schaltschrank Mastbeleuchtung demontieren und entsorgen
Bauteile Freilegen.

Bauteil: Schrank fir LHM N1, N2, N4 und S4A
Abmalelxbxh:ca.1,1x1,3x0,4m

N2, N4 und S4A mit zusatzlichen Erdstiick

inkl. aller Einbauteile.

Nach Demontage und Fundamentabbruch auf LKW des AN
verladen, transportieren und geregelter Entsorgung zufihren
inkl. Sicherung und Kappen 1kV- und FM-Versorgungskabel vor
Demontage, weitere Versorgungskabel Dritter sind zu kappen.

4,000 St

33.1.20. Zulage zu Pos. 33.1.10 fiir Arbeiten im Hangbereich
Zulage zu Pos. 33.1.10
Erschwerniszulage zu Pos. 33.1.10 fur Arbeiten im Hangbereich
Anlage: LHM N2, N4

2,000 St

Summe 33.1. Demontage und Entsorgung = e
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33.2.

33.2.11.

Schaltschrank

An jedem Lichthochmast ist zur Unterbringung der elektrischen
Bauteile ein Schaltschrank vorzusehen. Dieser ist 3-phasig an
das bereits vorgelegte Niederspannungskabel anzuschlie3en.

Durchfuhrung einer Risikoanalyse nach DIN EN 62305 und
Erstellung eines Blitzschutzkonzepts.

Sicherstellung des Blitzschutzes fiir die an die LHM
angeschlossenen Schaltschranke sowie der nachfolgenden
USV welche die Stromversorgung fiir die Schaltschranke
sicherstellt.

Die Auslegung der Schranke variiert je nach Standort, abhangig
von der Anzahl der Leuchten die angeschlossen werden
missen (siehe Baubeschreibung 3.7 / Leuchtenmontage) sowie
dem Anschlufy externer Verbraucher (siehe Baubeschreibung
Pkt. 3.3).

Bis auf dem Schaltschrank am Mast LHM N1 werden alle
Schaltschranke mit Sockel ausgebildet, entsprechende
Standorte werden in Vorabmalinahmen vorbereitet. Die
Befestigung des Schaltschrankes am Mast LHM N1 erfolgt
hangend rickwartig an einer Winkelstiutzwand.

Leuchtensteuerschrank fiir 5 bis 10 Vorschaltgerate
Leuchtensteuerschrank fir 5 bis 10 Vorschaltgerate, bestehend
ausfolgenden Komponenten:

Kabelverteilerschrank

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus
glasfaserverstarktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598,
durchgefarbt in RAL 7035 Lichtgrau. Profiliertes Gehduse im
Rippendesign. Tir mit Offnungswinkel 180 Grad bei freiem
Stand und 90 Grad bei angereihten Gehausen. Turen sind
aushangbar und mit einem Tulrkontakt auszuriisten. Schliefung
mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basklleverschluss,
DoppelschlieBung, ein Profilhalbzylindern ist vorzusehen. Die
Bellftung erfolgt Gber labyrinthartig ausgebildete
Liftungskanale und ist durch Eindringen von Fremdkorpern
Stocher sicher. Das Gehause ist fur Umgebungsbedingungen
von -35°C bis +70°C ausgelegt. Der Montagerahmen ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Hohe: 1125 mm

Breite: 1445 mm

Tiefe: 320 mm

IP-Klasse (Ingress Protection): IP44 IK10

Schutzklasse: Schutzklasse I

Schlieungstyp: 3-Punkt Schloss

Druckdatum: 16.06.2026
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33.2.12.

Montage auf: Eingrabsockel oder Wandsockel
Farbe: Lichtgrau

RAL Nummer: 7035

Anzahl Schrankturen: 2

Anzahl der Schlosser: 2

Elektrischer Ausbau

Montage und elektrischer Einbau der beigestellten
Vorschaltgerate, inkl. interner Verdrahtung, Klemmen und
Kleinmaterialien. Die Ansteuerung und Versorgung findet durch
den daneben, vorzusehenden Energieverteilerschrank statt. Es
sind alle hierzu benétigten Energie und Fernmeldekabel fir den
ordnungsgemalfien Betrieb zwischen den beiden Schranken in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Es ist zur Freigabe der Montagplanung ein gesamtheitlicher
Stromlaufplan mit Steuerstromkreisen zur Freigabe vorzulegen.

liefern, stellen, montieren und betriebsfertig anschlielen.
inkl. ggf. erforderlicher Tiefbauarbeiten

12,000 St .

Leuchtensteuerschrank fiir 1 bis 4 Vorschaltgerite
Leuchtensteuerschrank fiir 1 bis 4 Vorschaltgerate, bestehend
ausfolgenden Komponenten:

Kabelverteilerschrank

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus
glasfaserverstarktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598,
durchgefarbt in RAL 7035 Lichtgrau. Profiliertes Gehause im
Rippendesign. Tur mit Offnungswinkel 180 Grad bei freiem
Stand und 90 Grad bei angereihten Gehausen. Turen sind
aushangbar und mit einem Turkontakt auszuriisten. Schlie3ung
mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Baskuleverschluss,
Doppelschlieung, ein Profilhalbzylindern ist vorzusehen. Die
Bellftung erfolgt Gber labyrinthartig ausgebildete
Luftungskanale und ist durch Eindringen von Fremdkdrpern
Stocher sicher. Das Gehause ist flir Umgebungsbedingungen
von -35°C bis +70°C ausgelegt. Der Montagerahmen ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Hohe: 1005 mm

Breite: 780 mm

Tiefe: 315 mm

IP-Klasse (Ingress Protection): IP44 1K10

Schutzklasse: Schutzklasse Il

SchliefRungstyp: 3-Punkt Schloss

Montage auf: Eingrabsockel oder Wandsockel

Farbe: Lichtgrau

RAL Nummer: 7035

Anzahl Schranktiren: 2

Anzahl der Schildsser: 2

Druckdatum: 16.06.2026
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33.2.13.

Elektrischer Ausbau

Montage und elektrischer Einbau der beigestellten
Vorschaltgerate, inkl. interner Verdrahtung, Klemmen und klein
Materialien. Die Ansteuerung und Versorgung findet durch den
daneben, vorzusehenden Energieverteilerschrank statt. Es sind
alle hierzu bendtigten Energie und Fernmeldekabel fur den
ordnungsgemalfien Betrieb zwischen den beiden Schranken in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Es ist zur Freigabe der Montagplanung ein gesamtheitlicher
Stromlaufplan mit Steuerstromkreisen zur Freigabe vorzulegen.

liefern, stellen, montieren und betriebsfertig anschlielen.
inkl. ggf. erforderlicher Tiefbauarbeiten

1,000 St

Energieverteilerschrank
Energieverteilerschrank, bestehend ausfolgenden
Komponenten:

Kabelverteilerschrank

Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus
glasfaserverstarktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598,
durchgefarbt in RAL 7035 Lichtgrau. Profiliertes Gehause im
Rippendesign. Tur mit Offnungswinkel 180 Grad bei freiem
Stand und 90 Grad bei angereihten Gehausen. Turen sind
aushangbar und mit einem Turkontakt auszurtsten. SchlieBung
mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Baskuleverschluss,
Doppelschlieung, ein Profilhalbzylindern ist vorzusehen. Die
Bellftung erfolgt Gber labyrinthartig ausgebildete
Luftungskanale und ist durch Eindringen von Fremdkdrpern
Stocher sicher. Das Gehause ist flir Umgebungsbedingungen
von -35°C bis +70°C ausgelegt. Der Montagerahmen ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Hohe: 1005 mm

Breite: 780 mm

Tiefe: 315 mm

IP-Klasse (Ingress Protection): IP44 1K10

Schutzklasse: Schutzklasse Il

SchlielRungstyp: 3-Punkt Schloss

Montage auf: Eingrabsockel oder Wandsockel

Farbe: Lichtgrau

RAL Nummer: 7035

Anzahl Schranktiren: 2

Anzahl der Schildsser: 2

Elektrischer Ausbau

Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24 und
IEC 61439-3, zum Einbau von Geraten mit
Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880,
schutzisoliert (Schutzklasse Il). PE- und N-Klemmen in
Steckklemmentechnik mit Steckklemme von 1,5

Druckdatum: 16.06.2026
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mm? bis 4 mm? flr eindrahtige und flexible

Kupferleiter sowie Zugbugelklemme von 1,5 mm? bis 50
mm? mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern fir
eindrahtige, mehrdrahtige und flexible Kupferleiter.
Geeignet fur Innenrdume und geschiitzte Installation im
Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Far
Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5
°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100%

bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbestandigkeit von - 25

°C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2
-Glihdrahtprifung 750 °C, UL Subject 94 V-2.
Bemessungsspannung: AC 400 V. Bemessungsstrom der
N-Schiene: | = 75 A. Werkstoff: Thermoplast, halogen-
und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035 mit

transparenter TUr Uber alle Einbaureihen.

Schutzart: IP 65 mit integrierten, elastischen
Dichtmembranen. Kabeleinfiihrungen von unten und oben inkl.
metrische Verschraubungen IP65.

bestlickt mit:

Verteilung
3 Stick Sicherungslasttrennschalter, 3-polig

1 Stuck FI/LS B16A fur Steckdose.

1 Stlick Kombi-Ableiter flir Energietechnik

12 Stiick B16A

StromstofRschalter, Schiitz, zur Ansteuerung der
Vorschaltgerate, die Anzahl ist gemaR der Werksplanung zu
bemessen.

Handbedienebene als Gruppen-Schalter fir Umschaltung
Steuerung: Hand, Auto.

1x SCHUKO-Steckdose mit Deckel,

Aufnahme Einspeisekabel, Aufnahme Kabel VG-Leuchte.
Auflegen der Versorgungs- und Meldekabel.

inkl. Blitzschutzkomponenten gem. durchzuflihrender
Risikoanalyse nach DIN EN 62305

FR-Kunststoff-Kabelabzweigkasten IP66 nach EN 60529
robustes Gehause, glasfaserverstarkter duroplastischer
Polyester, halogenfrei, vollschutzisoliert nach DIN VDE 0100,
Deckel mit Dichtung -40°C bis +90°C und unverlierbaren
nichtrostenden Schrauben,

zug. Kabeleinflihrungen fiir ein Kabel A-2YF(L)2Y 20x2 x 0,8
St il Bd

anschlussferti liefern, stellen, montieren und betriebsfertig
anschliel3en. , einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
inkl. ggf. erforderlicher Tiefbauarbeiten

13,000 St o
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5"‘1 Hamburg

Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel
LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 33.2. Schaltschrank
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5"‘1 Hamburg

Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

33.3. Kabel fiir Leuchtenanschluss im Schaltschrank anschlieBRen

33.3.10. Anschlussleitungen fiir Leuchtenkabel anschlieRen

Durch AN von Los 2 und Los 3 im Mast vorgelegte Kabel
Leuchte durch ein Fundament-Leerrohr bis in den
Schaltschrank ziehen bzw. bis zum Schaltschrankstandort
vorlegen.

Kabel am entsprechenden Vorschaltgerat im Schaltschrank
aufklemmen mittels beiliegendem zu konfektionierenden
Stecker mit Bajonettverschluss und betriebsfertig anschliel3en.

einschliellich samtlicher Aufwande und bendtigtem

Kleinmaterial

71,000 St e e,
Summe 33.3. Kabel fiir Leuchtenanschluss im.. = .ciineeen
Summe 33. Elektroanlagen

Druckdatum: 16.06.2026
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Projekt:

LV:

5"'1 Hamburg

Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel
30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

34.

34.1.

34.1.21.

34.1.22.

34.1.30.

Nebenanlagen
Fundamente

NOx-Anlage demontieren, zwischenlagern und stellen
NOx-Anlage demontieren, zwischenlagern und stellen

NOx-Anlage auf bestehendem Fundament nach
Herstellervorgaben vom Bestandsfundament 16sen, auf LKW
des AN verladen, transportieren und auf dem Gelande der
Autobahn GmbH gegen Diebstahl und Beschadigung geschitzt
zwischenlagern

NOx-Anlage aus Zwischenlager transportieren und auf neu
hergsteltem Fundament montieren.

Anlage: LHM S4

AbmaRelxbxh:ca. 1,5 x1,4x2,3m

Gewicht: ca. 2t

inkl. Abklemmen, Sichern und Zurlickziehen aller Versorgungs-
und Steuerungskabel

inkl. Ziehen der neuen Versorgungsleitungen und Anklemmen
im Schaltschrank

inkl. Anschlags- und Verpackungsmaterialien

1,000 St L

Schrankenanlage demontieren, zwischenlagern und stellen
Schrankenanlage demontieren, zwischenlagern und stellen

Schrankenanlage auf bestehenden Fundament

inkl. zwei Schllisselschalter nach Herstellervorgaben
demontieren, auf LKW des AN verladen, transportieren und auf
dem Gelande der Autobahn GmbH zwischenlagern
Schrankenanlage aus Zwischenlager transportieren und auf neu
hergsteltem Fundament nach Herstellervorgaben montieren.
Anlage: LHM S3 und S4

Lange: ca. 6,0m

inkl. Abklemmen, Sichern und Zurlickziehen der Energie und
Induktionskabel

inkl. Ziehen der Energie und Induktionskabel und Anklemmen
im Schaltschrank sowie in der Schranke

inkl. Anschlags- und Verpackungsmaterialien

2,000 St

Fundament NOx-Schrank abbrechen und entsorgen
Fundament NOx-Anlage abbrechen und entsorgen

Streifenfundament inkl. Stahlkonstruktion demontieren und
abbrechen.
Bauteile freilegen. Tiefe bis 1,00m vom Gelandeniveau aus.

Druckdatum: 16.06.2026
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5"‘1 Hamburg

Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel
LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bauteil: Fundament / Stahlkonstruktion NOx-Schrank am LHM
SS4
Abmalie | x b: ca.1,5m x 1,6m
Material: Stahlbeton / Stahl
Nach Freilegung, in Teilen abbrechen, Abbruch auf LKW des
AN verladen, transportieren und geregelter Entsorgung zuftihren
1,000 St o e
34.1.60. NOx-Schrank-Fundament liefern und stellen
NOx-Schrank-Fundament herstellen
Schrankfundament mittels Fertigteilfundament gem. statischen
Erfordernissen nach Vorgaben des AN.
Berucksichtigung der seitlichen Kabeleinfiihrung mit mittigen
Auslafd inden NOx-Schrank
Bauteil: Fundament NOx-Schrank am Mast S3
Material: Stahlbeton C25/30
Druckfestigkeit, gem. Vorgaben AN
Expositionsklasse gem. Vorgaben AN
Fundament-OK = GOK
Fundamenterder bei Erfordernis nach Wahl des AN und den
aktuellen Vorschriften herstellen.
1,000 St o
34.1.70. Schrankenfundament liefern und stellen

Schrankenfundament liefern und stellen

nach Herstellervorgaben der Schranke

inkl. Einbringung der Kabelleerrohre DN100 und DN60 fiir
Stromanschluss und Induktionsschleifen.

Bohrungsmalfe und Verlegung der Leerrohre gem.
Montageanleitung Schrankenhersteller

2,000 St

Summe 34.1. Fundamente

Summe 34. Nebenanlagen

Druckdatum: 16.06.2026
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Projekt:
LV:

5"‘1 Hamburg

Ver
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel
30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

kehrsanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

36.

36.1.

36.1.10.

Verkehrssicherung
Verkehrssicherung

Die Sicherung jeglicher Arbeitsstellen auf der BAB A7
erfolgen durch Dritte.

Arbeiten im Bereich der Autobahn BAB A7 sind vor der
Ausfiihrung mit dem Verkehrskoordinator sowie dem
Verkehrssicherer abzustimmen und dirfen erst nach
Freigabe durch die Autobahn GmbH oder stellvertretend
durch den Verkehrskoordinator erfolgen.

Die Sicherung der Arbeitsstellen auf dem Betriebsgelénde der
Autobahn erfolgen durch den AN der mit der Sanierung bzw.
Erneuerung der Lichthochmasten beauftragt wird in
Abstimmung und nach Freigabe durch die Autobahn GmbH.

Abstimmung/Koordination Arbeitsstellen
Abstimmung/Koordination Arbeitsstellen

Abstimmung/Koordination der Arbeitsstellen mit dem
Verkehrskoordinator sowie dem externen
Verkehrssicherungsunternehmen

Einschlie3lich Teilnahme an Baukoordinationsbesprechungen

80,000 h ..

Summe 36.1. Verkehrssicherung

Summe 36. Verkehrssicherung

Druckdatum: 16.06.2026
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5"‘1 Hamburg

Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

37. Abnahme und Inbetriebnahme

37.1. Abnahme und Inbetriebnahme

37.1.10. Mitwirkung bei der Abnahme/Inbetriecbnahme

Mitwirkung bei der Abnahme

Mitwirkungsleistungen bei der Vorbereitung und
Durchfthrung der Abnahme der bautechnischen und
elektrotechnischen Anlage

Wahrend der Abnahmedauer hat ein deutschsprechender und
aussagekraftiger Mitarbeiter der bauausfiihrenden Firma
bei der abzunehmenden Anlage anwesend zu sein.

Folgende Nachweise sind soweit erforderlich vor der Abnahme
3-fach innerhalb der Bestandsdokumentation in Papierform dem
AG vorzulegen:

- Errichterbescheinigung

- Nachweis nach GUV BGV A3

- Prifnachweis fir elektrische Energieanlagen bis 1000V

- Messprotokoll fiir elektrische Energieanlagen bis 1000V

- Erdungsmessprotokoll

- Bauwerksprifung gemaf Abschnitt 5 der DIN 1076

- Standsicherheitsnachweis Lichthochmasten inkl. Fundament
- Protokoll zur Bewehrungsabnahme

- Lieferscheine und Konformitatsnachweis fir verbauten Beton
- technische Dokumentation mit Gerateunterlagen,
Ubersichtsplane, Stromlaufplane etc.

Inbetriebnahme der Anlage gem. Inbetriebnahmeprotokoll

13,000 St o e,
Summe 37.1. Abnahme und Inbetriebnahme e
Summe 37. Abnahme und Inbetriebnahme = e

Druckdatum: 16.06.2026
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5"'1 Hamburg

Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

38. Stundenlohnleistungen

38.1. Abnahme und Inbetriebnahme

38.1.20. Stundenverrechnungssatz fiir eine Elektrofachkraft

Verrechnungssatz fiir eine Stunde der fiir Elektroarbeiten
eingesetzten Fachkréfte. Der Verrechnungssatz enthalt alle
Lohn- und Lohnnebenkosten.

Inkl. Zuschlage fur Nacht-, Wochenend-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

50,000 Std oo e
Summe 38.1. Abnahme und Inbetriebnahme =
Summe 38. Stundenlohnleistungen

Druckdatum: 16.06.2026
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5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

31. Technische Bearbeitung

31.1. Allgemeine Leistungen

31.2. Ausfihrungsunterlagen

31.3. Bestandsunterlagen/Dokumentaton
Summe 31. Technische Bearbeitung =
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5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

32. Baustelleneinrichtung

32.1. Baustelleneinrichtung
Summe 32. Baustelleneinrichtung
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5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

33. Elektroanlagen

33.1. Demontage und Entsorgung e

33.2. Schaltschrank

33.3. Kabel fur Leuchtenanschluss im Schaltschrank anschlie..
Summe 33. Elektroanlagen
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5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

34. Nebenanlagen

34.1. Fundamente
Summe 34. Nebenanlagen @

Druckdatum: 16.06.2026 Seite: 24 von 28



5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

36. Verkehrssicherung

36.1. Verkehrssicherung s
Summe 36. Verkehrssicherung
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5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

37. Abnahme und Inbetriebnahme

37.1. Abnahme und Inbetriebnahme
Summe 37. Abnahme und Inbetriebnahme = e
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5"‘1 Hamburg
Verkehrsanlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel

LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

38. Stundenlohnleistungen

38.1. Abnahme und Inbetriebonahme
Summe 38. Stundenlohnleistungen
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5"'1 Hamburg

Verkehrsanlagen
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: EU251030E005a Erneuerung der Lichthochmaste Elbtunnel
LV: 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 30
31. Technische Bearbeitung
32. Baustelleneinrichtung
33. Elektroanlagen
34. Nebenanlagen
36. Verkehrssicherung
37. Abnahme und Inbetriebonahme
38. Stundenlohnleistungen

Summe LV 30 LOS 3 - Elektro- und Nebenar.. e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR

inH6hevon 19,00% EUR

......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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