Zeichenerlärung:

	HS West
	HS Ost
	Salzbach
0+200.000	Stationierung Bestand
	gepl. Außerbetriebnahme
	gepl. Vortrieb
	gepl. Sanierung
	gepl. Betriebszufahrt
	gepl. Betriebsstraße, Asphaltdeckschicht
	gepl. Betriebsstraße, Wassergebundene Decke

Angaben über die Lage der Versorgungsleitungen sind von den Leitungspartnern übernommen und unverbindlich, sie sind vorab in der Örtlichkeit zu überprüfen. Alle Maße sind ohne Gewähr!
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Kanalbauarbeiten im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zuverlässig über die Lage von Versorgungsleitungen und andere Leitungen im Baubereich zu vergewissern.
Hinweis:
Angaben zur Lage und Höhe der Abwasser- und Grundstücksentwässerungsanlagen sind nur nachrichtlich, ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Index	Änderung	Datum	bearbeitet	geprüft PL LP 1-5	geprüft PL LP 6-9

Entsorgungsbetriebe der
Landeshauptstadt Wiesbaden

ELW

Projekt:

Hauptsammler Ost
(Instandsetzung und Erneuerung)

Planbezeichnung:				LST
Übersichtslageplan Endzustand				ETRS89.UTM-32N
Gemarkung: Wiesbaden				Maßstab: 1:2.500
Planphase: Ausführungsplanung				Blattgröße: 975 x 420 mm
Kostenstelle: 7920165	Datum: 31.03.2026	Dateiname (*.pdf): 1-E-UELP-1.4_M2500.pdf	Auftragsnummer: 714222023_01	Blatt Nr.: 1.4

Mit der Planung einverstanden unter Berücksichtigung evtl. eingetragener Änderungen, der Einhaltung sämtlicher einschlägiger Vorschriften sowie der Vertragsbedingungen. Der Planersteller wird hierdurch nicht von der fachtechnisch und sachlich richtigen Planung sowie der Haftung für sein/e Werk/Leistung entbunden.

bearbeitet/ CAD	geprüft Projektleitung LP 1-5	70.4503 Sachgebietsleitung Kanalplanung	70.45 Abteilungsleitung Planung und Bau	70.46 Betrieb und Sonderbauwerke
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:
70.4603 Regenentlastung und Sonderbauwerke	70.43 Elektrotechnik	70.44 Maschinenbau	70.4-L Abwasserableitung	Hauptklärwerk Theodor-Heuss-Ring 51 65187 Wiesbaden
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:	

Planverfasser:

pecher
Dr. Pecher GmbH · Schillerstr. 11a · 55116 Mainz
Telefon 06131/9879910 · www.pecher.de

Stempel:		Datum	Name
	Bearbeitet:	15.05.2026	ROB / MIL
	Gezeichnet:	15.05.2026	ROK
	Geprüft:	15.05.2026	REL
	Projekt und Blatt Nr:	1034 - 102438	
	Dateiname:	1-G-UELP-1.4_Endzustand.dwg	

Erstellt nach ELW Zeichnungsstandards Ausgabe 09 / 2020

97.5 x 45.0 cm

P:\1000\1034\1034-102438\C-Bearbeitung\4-ACAD\Genehmigungsplanung\1-G-UELP-1.4_Endzustand.dwg / 1.4_UELP_M2500