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LV 0 125.4225 Bad Schwartau Neubau eines Radweges

Kapitel 00. Temskamp - Radweg

Titel 00.00. Einrichtung und Hilfsmittel
StL-Nr.: 09/19/101.107.11

Baustelle einrichten00.00.0001.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

€ €1 Psch

StL-Nr.: 09/19/101.112.01

Baustelle räumen00.00.0002.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

€ €1 Psch

StL-Nr.: 03/22/901.923.39.19

Hauswurfsendungen verteilen00.00.0003.
Hauswurfsendung als Information zur Baumaßnahme an
betroffene Haushalte verteilen. Die Inhalte werden ge-
meinsam zwischen AG und AN abgestimmt.
Hauswurfsendung des AN. Die Hauswurfsendung wird durch
den AN vervielfältigt.
Anzahl der DIN A4-Wurfzettel: 'ca. 150'
Wurfzettel in die Briefkästen der Haushalte im Umfeld
der Baumaßnahme verteilen.
Wurfzettel verteilen '2 Wochen vor Baubeginn'

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.00.0003. Hauswurfsendungen verteilen

€ €1 Psch

Bereitstellungsfläche
Entfernung der Bereitstellungsfläche zur Baustelle Maximal 5 
km.

Statischer Plattendruckversuch00.00.0004.
Messung des Verformungsmoduls nach DIN 18134 - 300.
Gegengewicht wird vom AN zur Verfügung gestellt.
Gegengewicht wird gesondert vergütet.

€ €2 St

StL-Nr.: 09/19/101.707.11

Belastungsfahrzeug bereitstellen00.00.0005.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

€ €2 St

Mülltonnen/-container00.00.0006.
Mülltonnen/-container (Biomüll / Restmüll / Gelber Müll / 
Papiermüll usw.) entsprechend des Müllabfuhrkalenders der 
Entsorger von den Anliegern abholen und zum Sammelplatz 
transportieren. Den Sammelplatz stellt der AN zu Verfügung 
und wird nicht gesondert vergütet. Der Sammelplatz ist mit 
den zuständigen Müllabfuhrunternehmen abzustimmen. Nach 
Leerung der Mülltonnen/-container sind diese wieder zu den 
Anliegern zu transportieren und abzuladen. Die Mülltonnen/- 
container sind für die Bauzeit zu markieren, damit diese den 
Anliegern zugeordnet werden können. Nach beendigung der 
Maßnahme sind diese wieder zu demarkieren.
Ca. 150 Haushalte.

€ €25 St

€Summe Titel 00.00. Einrichtung und Hilfsmittel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.01. Erdbau

Fahrbahnkante reinigen00.01.0001.
Fahrbahnkante reinigen. Grassoden und anderer Bewuchs 
von der Fahrbahnkante entfernen, Befestigung inklusive 
Rinnen reinigen. Fahrbahnrand.
Bewuchs mit rotierendem Stahlseilbesen entfernen.
Räumgut zerkleinern und zur Bereitstellungfläche 
transportieren und abladen.

€ €280,00 m

StL-Nr.: 03/21/107.004.32.11.01

Schutz für Baumstamm herstellen00.01.0002.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €30 St

StL-Nr.: 01/24/906.250.23

Findlinge lös.u.wiedervw.(Zul.)00.01.0003.
Findlinge lösen als Zulage zum Bodenabtrag. Findlinge
im Zuge des Bodenabtrags oder des Grabenaushubs lösen
und fördern. Vertiefungen, die unterhalb des Planums
entstehen, mit geeignetem Boden der Baustelle verfüllen
und verdichten.
Rauminhalt über 0,5 bis 1,0 m3.
Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

€ €2 St

StL-Nr.: 01/24/906.123.10.02.04.01

Oberboden abtragen00.01.0004.
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen.
Oberboden = schwachbindiger und bindiger Boden.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Beseitigung nach Wahl des AN. Beseitigung wird geson-
dert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €110,000 m3

StL-Nr.: 01/24/906.161.09.23

Oberboden liefern und andecken00.01.0005.
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen. Oberboden, der die
Vorsorgewerte gem. BBodSchV (Anlage 1 Tabelle 1
oder 2) nicht überschreitet. Vorlage der analytischen
Untersuchungsergebnisse vor Einbau. Mit Übergabe der
Dokumentation des jeweiligen Einbauortes an den AG.
Andeckung 'zwischen Gehweg und Radweg'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 15 cm.

€ €50,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Boden (Z 0) lösen und entsorgen00.01.0006.
Anstehenden  Mineralboden  aus  Abtragungsbereichen 
abschnittsweise profilgerecht lösen und schadlos entsorgen.
Böden der Klassen 3 bis 5
Zuordnungsklasse Z 0 gem. LAGA TR Boden.
Boden  in Eigentum des AN übernehmen, auf LKW verladen, 
von der Baustelle entfernen und schadlos entsorgen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Sämtliche  anfallenden  Transport-,  Wiege-,  Genehmigungs- 
und Entsorgungskosten sind einzurechnen.
Abgerechnet  wird  nach  Abtragsprofilen.  Zur  Ergänzung  des 
Massennachweises werden die Wiegenoten gefordert.

€ €240,000 to

Boden (Z 1.1) lösen und entsorgen00.01.0007.
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:
- Boden der Zuordnungsklasse Z 1.1

€ €110,000 to

Boden (Z 1.2) lösen und entsorgen00.01.0008.
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:
- Boden der Zuordnungsklasse Z 1.2

€ €110,000 to

Boden (Z 2) lösen und entsorgen00.01.0009.
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:
- Boden der Zuordnungsklasse Z 2

€ €360,000 to

Boden (DK I) lösen und entsorgen00.01.0010.
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:
- Boden der Zuordnungsklasse DK I

€ €110,000 to

Zulage für Arbeiten im Wurzelbereich00.01.0011.
Im  Wurzelbereich  vorhandener  Bäume  in  Abstimmung  und 
nur  auf  ausdrückliche  Anweisung  des  AG  Auskofferung 
mittels  Einsatz  eines  Saugbaggers  oder  in  Handarbeit 
durchführen. Inklusive erfoderlicher Nebenarbeiten.
Position  als  Zulage  zu  den  Positionen  Boden  lösen  und 
entsorgen.

€ €350,000 m3

StL-Nr.: 10/24/912.908.92

Erschwernis durch Einbauten00.01.0012.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Aufnehmen und Andecken des Oberbodens, sowie 
dem Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel und 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel.'
Einbauten = Schächte.

€ €2 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Erschwernis durch Einfassung00.01.0013.
Erschwernis beim aufnehmen, einbauen, verdichten und 
profilieren der Unterlage von Schichten ohne Bindemittel 
sowie Tragschichten ohne Bindemittel durch vorhandene 
Bordanlage, Rückenstütze und Unterbeton. Bordanlage 
durch Abböschung der Schichten ohne Bindemittel gegen 
Verschieben sichern.
Position wird einmalig pro Meter Bordstein abgerechnet 
unabhängig von der Anzahl der Arbeitsschritte.

€ €200,00 m

Füllboden gemäß ZTV E-StB 17 liefern, einbauen und verdichten00.01.0014.
Gemäß  ZTV  E-StB  17  grobkörnigen  Füllboden  GW/GI  der 
Frostempfindlichkeitsklasse  F 1  ohne  lehmige  Bestandteile 
liefern  und  in  Auftragsbereichen  oder  auch  zur 
Bodenverbesserung  in  Lagen  von max. 0,30 m profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Es  ist  ausschließlich  Naturstein  zu  verwenden.  Die 
Verwendung  von  Recycling-Baustoffen  bzw.  -gemischen  ist 
ausdrücklich ausgeschlossen.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
Verformungsmodul  EV2  auf  der  Oberfläche  min.  45  MPa, 
EV2/EV1 < 2,2.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachungen nach Methode M 3 
gemäß  ZTV  E-StB  17  sind  dem  AG  in  schriftlicher  Form 
fortlaufend und unaufgefordert zu übergeben.
Die  Überprüfung  der  ausreichenden  Verdichtung  des 
eingebauten  Bodens  als  Kontrollprüfung  des  AG  durch  das 
gewählte  Prüflabor  mittels  statischen 
Lastplattendruckversuchen erfolgt über gesonderte Position.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Zur Ergänzung des 
Massennachweises werden die Lieferscheine gefordert.

€ €20,000 m³

€Summe Titel 00.01. Erdbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.02. Entwässerung

Ergänzende Abläufe
Bei Hausnummer 11, 15

StL-Nr.: 10/24/908.217.01.11.10.10

Anschlussleitungsgraben herstellen00.02.0001.
Anschlussleitungsgraben profilgerecht herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Beschreibung
der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m. Ohne Sicherung durch Verbau.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 150.
Rohr aus Kunststoff.
Zum Schutz der Grabensohle zunächst eine Schutzschicht
belassen. Abtragen der Schutzschicht erst unmittelbar
vor Einbau der Leitung bis auf planmäßige Tiefe. Abtrag
bis 0,20 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.

€ €10,00 m

StL-Nr.: 10/24/908.111.09.90.02.70

Baugrube m. ger. Abm. herst.00.02.0002.
Baugrube mit geringen Abmessungen herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Verbau
in waagerechter oder senkrechter Regelausführung her-
stellen, vorhalten und rückbauen.
Baugrube für 'Herstellung des Rohranschlusses von 
Anschlussleitung zu Sammlerkanal.'
Baugrubentiefe 'bis 2,00 m inklisuve Verbau'
Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten.
Nicht verwendetes Bodenmaterial aufnehmen und als nicht
aufbereitetes Bodenmaterial in Verkehr bringen wird ge-
sondert vergütet.

€ €15,000 m3

StL-Nr.: 03/24/110.315.92.11.92.09

Anschlussleitung herstellen00.02.0003.
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID '160 
Farbe: Blau'
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'bis 2,00 m'
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit 'SN 10 nach DIN EN ISO 9969.'

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.369.08.04.03

Formstück einbauen (Zul.)00.02.0004.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

€ €3 St

für Beton
DN 400 B

StL-Nr.: 03/24/110.364.93.11

Rohranschluss herstellen (Zul.)00.02.0005.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160'
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

€ €2 St

StL-Nr.: 10/24/910.514.25.26.91.02

Kunststoff-Straßenablauf einbauen00.02.0006.
Straßenablauf aus Kunststoff, PE- oder PP, ein-
schließlich Aufsatz gem. DIN EN 124 und DIN 1229
herstellen. Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 150.
Auflager aus Beton gemäß Herstellerangabe herstellen.
Aufsatz mit Lastentkopplung über Straßenablaufkörper.
Straßenablauf, Bauhöhe für Eimer, Form D 1. Eimer gem.
DIN 4052 liefern.
Aufsatz Klasse D 400, Ausführung 300x500 Rinnenform,
Schlitzweite 20 bis 42 mm, Rahmen aus Gusseisen, mit
dämpfender Einlage.
Auflager 'Bettung, Fundament und Sauberkeitsschicht aus 
C20/25'
Sicherung des Rosts durch Einheitsgewicht nach DIN
1229.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.

€ €2 St

StL-Nr.: 10/24/908.111.09.10.02.70

Baugrube m. ger. Abm. herst.00.02.0007.
Baugrube mit geringen Abmessungen herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Verbau
in waagerechter oder senkrechter Regelausführung her-
stellen, vorhalten und rückbauen.
Baugrube für 'Herstellung von Kunststoffstraßenablauf'
Baugrubentiefe bis 1,75 m.
Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten.
Nicht verwendetes Bodenmaterial aufnehmen und als nicht
aufbereitetes Bodenmaterial in Verkehr bringen wird ge-
sondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
0 125.4225 Bad Schwartau Neubau eines RadwegesLV:

05.08.2026
Seite 8

125.4225 Bad Schwartau, Tremskamp - Neubau Radweg

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  00.02.0007. Baugrube m. ger. Abm. herst.

€ €5,000 m3

Ablauf anpassen

StL-Nr.: 10/24/910.505.10.11.01

Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen00.02.0008.
Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Auf-
brucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag.
Auflagering ausbauen.
Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern und mit
einer bis 5 cm dicken Tragschicht aus geeignetem Mate-
rial provisorisch überbauen.
Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern.

€ €2 St

StL-Nr.: 10/24/910.536.11.12.19

Aufsatz des AG anpassen00.02.0009.
Aufsatz des AG für Straßenablauf an die neue planmäßige
Höhe anpassen. Arbeitsraum in ganzer Tiefe senkrecht
freilegen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der provisorischen Abde-
ckung ausführen. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Provisorische Abdeckung abnehmen. Zwi-
schengelagerten Aufsatz des AG aufsetzen.
Aufsatz im Zuge des Deckschichteinbaues anpassen. Spalt
bis 4 cm unter OK Fahrbahn verfüllen. Den Restraum mit
elastischer Fugenvergussmasse verfüllen.
Aufsatz höher setzen.
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze) ein-
bauen.
Fugen mit frühhochfestem WW-Schachtkopfmörtel
vollflächig wasserundurchlässig herstellen. Füllung
glattstreichen.
Umgebende Fläche 'Pflaster'

€ €2 St

Schacht anpassen

StL-Nr.: 10/24/910.411.10.01.19

Schachtabdeckung ausbauen00.02.0010.
Schachtabdeckung freilegen und ausbauen. Aufbruch-
arbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitsraum
in ganzer Tiefe senkrecht freilegen.
Schachtabdeckung rund für lichte Weite der Ein-
stiegsöffnung bis DU 625.
Auflageringe bis O.K. Schachthals ausbauen.
Schachtabdeckung säubern und innerhalb der Baustelle
lagern. Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung
sichern und mit einer bis 5 cm dicken Tragschicht aus
geeignetem Baustoff provisorisch überbauen.
Umgebende Fläche 'Schichten ohne Bindemittel'

€ €2 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.445.19.03

Betonauflagering einbauen00.02.0011.
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe 'bis 100 mm'
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig herstel-
len, Fugen glattstreichen.

€ €2 St

StL-Nr.: 03/24/110.457.23

Schachtabdeckung des AG aufsetzen00.02.0012.
Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU
625 mm aufsetzen.
Zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festig-
keit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.

€ €2 St

€Summe Titel 00.02. Entwässerung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.03. Tragschichten
StL-Nr.: 10/24/912.020.91.01

Unterlage profilieren00.03.0001.
Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage 'Planum, bzw. eingebaute Schicht aus 
frostunempfindlichem Material'
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 45 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

€ €450,00 m2

StL-Nr.: 11/24/112.107.32.01.90.91

Schicht a. frostunempf. M. herst.00.03.0002.
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht.
Boden nach DIN 18196 = SE, GE.
Umweltrelevante Anforderungen ': ausschließlich Natursteine 
verwenden, Einbau in Wasserschutzgebiet'
Einbaudicke '13 cm'
Abrechnung nach Wiegescheinen.

€ €120,000 t

StL-Nr.: 10/24/912.320.51.01.01.00

Schottertragschicht herstellen00.03.0003.
Schottertragschicht herstellen.
Wenn die Verwendung von aufbereiteten Mineralischen Er-
satzbaustoffen in dieser OZ gefordert, oder zugelassen
ist:
Der Verbleib des verwendeten mineralischen Ersatzbau-
stoffs oder eines Gemisches vom erstmaligen Inverkehr-
bringen bis zum Einbau in das technische Bauwerk
gemäß Ersatzbaustoffverordnung dokumentieren.
Übergabe der Lieferscheine und Dokumentation an den
Auftraggeber. Nachweis der Güteüberwachung für umwelt-
relevante Inhaltsstoffe des Ersatzbaustoffes gem.
Unterabschnitt 1 der ErsatzbaustoffV vor Einbau
vorlegen. Einschließlich Eignungsnachweis der
Aufbereitungsanlage gem. Paragraph 5 Abs. 1 Ersatz-
baustoffV.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 15 cm.

€ €425,00 m2

StL-Nr.: 10/24/912.020.93.01

Unterlage profilieren00.03.0004.
Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage 'Planum, bzw. eingebaute Schicht aus 
frostunempfindlichem Material'
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  00.03.0004. Unterlage profilieren

tens 100 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

€ €425,00 m2

Zulage für Arbeiten im Wurzelbereich00.03.0005.
Zulage  für  Arbeiten  im  Wurzelbereich  vorhandener  Bäume. 
Position  als  Zulage  zum  Verdichten  und  herstellen  der 
Schichten ohne Bindemittel.
Zulage  für  den  Einsatz  geeigneter  Maschinen  und  den 
Einsatz von Handarbeit im Bereich der Baumwurzeln.

€ €200,00 m2

€Summe Titel 00.03. Tragschichten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.04. Asphaltbauweisen - entfällt

€Summe Titel 00.04. Asphaltbauweisen - entfällt

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 00.05. Pflaster, Borde, Rinnen
StL-Nr.: 07/23/115.306.11.31

Fundamentgraben herstellen00.05.0001.
Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe über 20 bis 30 cm.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

€ €200,00 m

StL-Nr.: 03/22/915.312.17.00.01.99

Einfassung aus Betonbordst. herst.00.05.0002.
Einfassung aus Bordsteinen oder Einfassungssteinen aus
Beton herstellen.
Einfassungsstein EF 50 x 250.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein aus 
C20/25'
Fundamentbeton '10 cm aus C20/25
Rückenstütze und Fundament sind frisch in frisch zu setzen'

€ €200,00 m

Radweg
Farbe: Rot

StL-Nr.: 07/23/115.101.42.41.22.19

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.00.05.0003.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband 
Farbe: Rot'

€ €425,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Sicherheitsschutzstreifen
Farbe: Grau

StL-Nr.: 07/23/115.101.42.41.22.19

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.00.05.0004.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Läuferverband. 
Farbe: Grau'

€ €100,00 m2

Rückenstütze herstellen00.05.0005.
Rückenstütze und Unterbeton für vorhandene Bordanlage 
herstellen. Rückenstütze aus Werkbeton C20/25.
Rückenstütze 15 cm dick auf 20 cm Unterbeton.

€ €200,00 m

anpassen

Betonsteinpflaster und -platten anpassen00.05.0006.
Vorhandenes  Rechteck-,  Verbundstein-  und  Wabenpflaster 
aus Beton, Betonrasengittersteine und Betonsteinplatten der 
Abmessungen bis 75 x 50 cm, o. ähnliches, bis ca. 8 cm dick, 
für  den  Durchgang  mit  Rohrgräben  oder  zur 
Höhenregulierung  in  Bereichen  von  Gehwege,  Zufahrten, 
Nebenflächen  sowie  Privatgrundstücken  gemäß  DIN  18318 
und ZTV Pflaster-StB 20 anpassen.
Pflaster auf Bettung mit und ohne Bindemittel.
Steine aufnehmen, säubern und seitlich lagern, einschließlich 
ggfs.  erforderlichem  Zwischentransport  der  Steine  bis  ca. 
0,50 km.
Vorhandene  Bettung  durcharbeiten.  Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine höhen- und gefällegerecht 
wieder verlegen.
Nicht  wiederverwendbares  Material  in  Eigentum  des  AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Ersatzsteine bis zu 5 v.H. der Fläche liefern.
Steine im Verband wie vorgefunden verlegen.
Das  Schneiden  der  Steine  an  Rändern,  Einbauten, 
Schächten,  Schiebern  usw.  mit  dem  Schneidetisch  wird 
gesondert vergütet.
Bettung  aus  kornabgestuftem  Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5 mm bis 0/8 mm herstellen, Dicke im verdichteten Zustand 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.05.0006. Betonsteinpflaster und -platten anpassen

4 cm.
Fugen  mit  Brechsand  0/2  mm  füllen,  einschlämmen, 
überschüssigen Sand entfernen.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Ausführung in Teilflächen auf Anordnung des AG.

€ €70,00 m²

StL-Nr.: 07/23/115.195.01.01

Pflastersteine zuarbeiten00.05.0007.
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

€ €220,00 m

€Summe Titel 00.05. Pflaster, Borde, Rinnen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.06. Nebenarbeiten
StL-Nr.: 03/24/108.912.01.11.11.01

Suchgraben herstellen00.06.0001.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

€ €30,000 m3

StL-Nr.: 03/24/108.912.02.11.91.01

Suchgraben herstellen00.06.0002.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Nur Handschachtung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau 'entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.'
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

€ €5,000 m3

Rohrleitungskreuzung sichern00.06.0003.
Die  im  Einzel  bzw.  Doppelrohrgraben  /  in  der  Baugrube 
kreuzende Ver-/ Entsorgungsleitung ist zu sichern.
Erschwernisse  bei  den  Erd-  und  Verbauarbeiten  sind 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Erforderliche  Handschachtungen  sind  in  diese  Position  mit 
einzukalkulieren.  Die  Vorschriften  und  Anweisungen  der 
Unterhaltungsträger der Leitung sind zu beachten.
Ver-/ Entsorgungsleitung erdverlegt, in Betrieb.

€ €5 St

Kabelkreuzung sichern00.06.0004.
Das  im  Rohrgraben  kreuzende  Kabel  ist  zu  sichern. 
Erschwernisse  bei  den  Erd-  und  Verbauarbeiten  sind 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Erforderliche  Handschachtungen  sind  in  diese  Position  mit 
einzukalkulieren.  Die  Vorschriften  und  Anweisungen  der 
Unterhaltungsträger der Kabel sind zu beachten.
Kabel erdverlegt, in Betrieb.
Kabelbündel bis 15 cm Durchmesser sowie Kabelschutzrohre 
zählen je als 1 Kabelstrang, Abrechnung je Kabelstrang.

€ €5 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Längslaufende Kabel/Rohrleitungen sichern00.06.0005.
Parallel  zum  Arbeitsbereich  /  im  Rohrgraben  verlaufende 
Kabel bzw. Rohrleitungen (bis DN 350) sichern, so dass ein 
störungsfreier  Betrieb  der  Versorgungseinrichtung 
gewährleistet ist.
Kabel bzw. Rohrleitungen erdverlegt, in Betrieb.
In diese Position ist einzurechnen:
1. Das  Freilegen  der  Kabel  und  Rohrleitungen  und  Sichern 

durch Aufhängen, Abfangen oder Einbau einer Unterlage;
2. Das  Verlegen  der  Kabel  und  Rohrleitung  in  die 

ursprüngliche  Lagen  einschließlich  Lieferung  und  Einbau 
von Feinsand und Trassenband;

3. Die  Vorschriften  und  Anweisungen  der 
Unterhaltungsträger der Kabel und Rohrleitungen sind zu 
beachten;

4. Erschwernisse  bei  den  Erd-  und  Verbauarbeiten  sind 
einzurechnen  und  werden  nicht  gesondert  vergütet. 
Erforderliche Handschachtungen sind in diese Position mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung  erfolgt  pro  lfdm  Rohrgrabenlänge  und  umfasst 
das  gleichzeitige  Sichern  mehrerer  parallellaufender  Kabel 
und Rohrleitungen bei einfacher Vergütung.

€ €200,00 m

StL-Nr.: 10/24/908.244.01.11.20

Graben für Kabel herst.00.06.0006.
Graben für Beleuchtungs-, Fernmelde-, Steuer-, Nieder-
spannungskabel oder Kabelschutzrohre nach Unterlagen
des AG einschließlich Leitungszone herstellen. Straßen-
aufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
der Länge des Grabens, gemessen in der Achse. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Überdeckung 0,60 m.
Grabentiefe bis 0,75 m. Ohne Sicherung durch Verbau.
Breite der Grabensohle 0,30 m.
Aushub fördern, zur Wiederverwendung auf Flächen nach
Unterlagen des AG außerhalb der Baustelle lagern. Nach
Verlegen der Kabel oder Kabelschutzrohre mit Warn-
einrichtungkennzeichnen. Den Aushub in Graben ober-
halb der Einsandung einbauen und verdichten.

€ €200,00 m

StL-Nr.: 02/17/934.210.05.11.10.00

Kabelschutzrohr einbauen00.06.0007.
Kabelschutzrohr einschließlich Einbauteile liefern und
zu einer dichten Kabelschutzrohrleitung im offenen
Rohrgraben verbinden. Auflager und Einbettung der Rohre
und Formstücke entsprechend Einbauanleitung des Her-
stellers herstellen. Rohröffnungen mit Verschlussstop-
fen oder Verschlusskappen dicht verschließen.
Rohr aus PE-HD OD 125 gem. DIN 16876 für allgemeine An-
wendungen. SDR-Reihe kleiner gleich 33. Außerhalb Ver-
kehrsflächen.
Leitungszone nach Herstellerangabe herstellen. Baustoff
für Leitungszone liefern.
Verlegeart = Einrohrig.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Überstand einziehen.

€ €200,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 00.06. Nebenarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.07. Verkehrssicherung

Umleitung

StL-Nr.: 06/21/105.105.21.90.91.04

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen00.07.0001.
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungsfrei außer Kraft 
setzten, rechnerisch sind 15 Schilder anzusetzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitungsplan, die 
hinweisgebende Beschilderung ist 2 Wochen vor Baubeginn 
aufzubauen und rot auszukreuzen. Am Tag der Vollsperrung 
ist diese in Kraft zu setzen.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

€ €1 Psch

StL-Nr.: 06/21/105.110.10

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten00.07.0002.
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

€ €70,00 d

StL-Nr.: 06/21/105.120.09.09

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen00.07.0003.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder 'in Kraft setzen, recherisch sind 
15 Stück anzusetzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitungsstrecke'

€ €1 Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 06/21/105.910.21

Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.00.07.0004.
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

€ €70,00 d

Vollsperrung

StL-Nr.: 06/21/105.105.12.90.91.04

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen00.07.0005.
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungsfrei außer Kraft 
setzen, rechnerisch sind 10 Schilder anzusetzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Einbahnstraßenregelung'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

€ €1 Psch

StL-Nr.: 06/21/105.110.10

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten00.07.0006.
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

€ €54,00 d

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 06/21/105.120.29.09

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen00.07.0007.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder 'in Kraft setzen, rechnerisch 
sind 10 Schilder anzusetzen '
Für Verkehrsführungsphase 'Einbahnstraßenregelung'

€ €1 Psch

StL-Nr.: 06/21/105.905.21

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.00.07.0008.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

€ €54,00 d

Fußgängerbrücke aufb. u. abb.00.07.0009.
Fußgängerbrücke aus Fertigteilelementen aufbauen,
vorhalten, instandhalten, betreiben, umsetzen und 
wiederabbauen.
Kombinierte Stahlrahmenkonstruktion mit Bohlenbelag und
Handlauf zur Herstellung von provisorischen Haus- und
Grundstückszugängen während der Bauzeit vorhalten,
entsprechend dem Baufortschritt umsetzen und nach
Beendigung der Bauarbeiten wieder abbauen.
Lichte Breite der Fußgängerbrücke = mind. 1,00 m,
Höhe des Geländerholms = 1,00 m,
Zwischenholm in 0,50 m Höhe,
Höhe Bordbrett = 0,25 m.
Ausführung auf Anweisung der Bauleitung.

€ €9 St

Baugrube/Auskofferung mit Stahlplatten abdecken00.07.0010.
Rohrgräben, Baugruben und Auskofferungsbereiche im Zuge 
der  Straßenbauarbeiten  in  Abstimmung  und  auf  Anweisung 
des  AG  mit  statisch  bemessenen  Stahlplatten  oder 
Gleichwertigem abdecken.
Stahlplatten aufbauen, vorhalten, instandhalten, betreiben, 
umbauen und wiederabbauen.
Die Kanten sind erforderlichenfalls anzurampen.
Abmessung der Stahlplatten ca. 5,00 m x 4,00 m.

€ €9 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
0 125.4225 Bad Schwartau Neubau eines RadwegesLV:

05.08.2026
Seite 22

125.4225 Bad Schwartau, Tremskamp - Neubau Radweg

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

StL-Nr.: 06/21/105.208.12.20.03.99

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.00.07.0011.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit 'während der gesamten Bauzeit'

€ €6 St

€Summe Titel 00.07. Verkehrssicherung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.08. Ausstattung
StL-Nr.: 01/24/930.105.11

Verkehrsschild versetzen00.08.0001.
Verkehrsschild ohne Beleuchtung abbauen, ggf. lagern,
säubern und nach Unterlagen des AG wieder aufstellen,
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und verfüllen
etwa entstandener Gruben. Schadhafte und abhanden ge-
kommene Befestigungsmittel ersetzen.
Schildgröße bis 1 m2.
Mit Rohrpfosten.

€ €4 St

Verkehrsschild ausbauen und transportieren00.08.0002.
Abschnittsweise je nach Baufortschritt und jeweils gewählten 
Bauphasen sowie in Abstimmung mit dem AG Verkehrsschild 
mit bis zu einem Verkehrszeichen ausbauen.
Größe der Verkehrszeichen bis 1 m².
Schild ohne Beleuchtung.
Schild  mit  Rohrpfosten  oder  Rohrrahmen,  DU  max.  80  mm, 
ausbauen.
Ausgebaute  Teile  säubern,  ggfs.  innerhalb  der  Baustelle 
zwischenlagern,  zum  Bauhof  des  AG  transportieren  und  in 
Abstimmung mit ihm abladen.
Entfernung zum Bauhof rd. 5 km.
Betonfundament und abgängige Teile entfernen.
Abbruchgut geht  in Eigentum des AN über und  ist  schadlos 
zu entsorgen.
Entstandene Gruben unterhalb des Planums mit geeignetem 
frostunempfindlichem  Füllboden  verfüllen.  Füllboden  liefern 
und verdichten.
Oberfläche  entsprechend  der  umgebenen  Befestigung 
herstellen.

€ €1 Stck

Schild mit einem Verkehrszeichen und einem Zusatzzeichen herstellen00.08.0003.
Verkehrszeichen sowie Zusatzzeichen nach StVO und VwV-
StVO  liefern  und  an  zu  liefernde  Aufstellvorrichtung  nach 
Angabe des AG anbringen.
Hier:  Ein  Verkehrszeichen  und  ein  Zusatzzeichen  (z.B.  VZ 
239 und ZZ 1022-10) an Aufstellvorrichtung befestigen.
Zeichen  voll  retroreflektierend  mit  Folie  RA  2  und Aufbau C 
(Mikroprismen)  entsprechend  DIN  67520  Teil  4,  PAS  1060, 
und DIN 6171 Teil 1.
Verkehrszeichengröße entsprechend den Vorgaben der VwV-
StVO, wobei die Schildergrößen  für sämtliche Zonenzeichen 
in  der  nächstgrößeren  Größe  als  nach  VwV-StVO 
auszuführen sind. 
Schild als Flachschild aus 2 mm dickem Aluminiumblech.
Aufstellvorrichtung  bestehend  aus  rundem  Mast  aus  Stahl, 
feuerverzinkt,  mit  Abdeckkappe  aus  Kunststoff.  Mast  nach 
statischen  und  konstruktiven  Erfordernissen  für 
Verkehrsschild aufstellen.
Mastdurchmesser  bzw.  -wanddicke  mind.  76,1  mm  bzw. 
2,9 mm.
Befestigung  des  Verkehrszeichens  mittels  feuerverzinkten 
Rohrschellen.
Alle Schrauben aus Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4571).

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.08.0003. Schild mit einem Verkehrszeichen und einem Zusatzzeichen herstellen

Befestigungsmaterial liefert AN.
Anbringung neben der Fahrbahn nach Anweisung von AG.
Lichte Höhe zwischen Unterkante des Zusatzzeichen und der 
Verkehrsfläche mind. 2,25 m.
Die Vorgaben der HAV zum Anbringen von Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen sind vollumfänglich einzuhalten.
Mastlänge  unter  Flur  entsprechend  statischen 
Erfordernissen.
Alle  erforderlichen  Erd-  und  Nebenarbeiten  und  das 
Herstellen eines neuen, statisch ausreichend dimensionierten 
Betonfundamentes, einschließlich Lieferung der Statik, sowie 
die  quadratische  Umpflasterung  des  Pfostens  mit  Granit-
Mosaikpflaster,  das  Vergießen  der  Fugen  mit  frost-  und 
tausalzbeständigem  Fertigzement-  /  Pflasterfugenmörtel 
(Fertigzement-  /  Pflasterfugenmörtel  mit  Druckfestigkeit  von 
rd.  40  N/mm²),  das  Reinigen  der  Steine  und  das  Anpassen 
des angrenzenden Betonsteinpflasters sind eingeschlossen.
Ausführung  der  Betongüte  und  Fundamentbewehrung 
entsprechend den statischen Erfordernissen.

€ €3 St

Zusätzliches Verkehrszeichen liefern und anbringen00.08.0004.
Verkehrszeichen  nach  StVO  und  VwV-StVO  liefern  und  an 
vorhandene Aufstellvorrichtung der Position "Schild mit einem 
Verkehrszeichen ohne Zusatzzeichen herstellen"  zusätzlich 
zu  einem  bereits  vorhandenem  Verkehrszeichen  nach 
Angabe des AG anbringen.
Hier:  Ein Verkehrszeichen  (z.B.  VZ  278-57,  VZ  215, 
VZ 2424, etc.) an Aufstellvorrichtung befestigen.
Zeichen  voll  retroreflektierend  mit  Folie  RA  2  und Aufbau C 
(Mikroprismen)  entsprechend  DIN  67520  Teil  4,  PAS  1060, 
und DIN 6171 Teil 1.
Verkehrszeichengröße entsprechend den Vorgaben der VwV-
StVO, wobei die Schildergrößen  für sämtliche Zonenzeichen 
in  der  nächstgrößeren  Größe  als  nach  VwV-StVO 
auszuführen sind. 
Schild als Flachschild aus 2 mm dickem Aluminiumblech.
Mastdurchmesser  nach  statischen  Erfordernissen  mind. 
60,3 mm  bzw.  76,1  mm  mit  Wanddicke  mind.  2,9 mm, 
einschließlich  ggfs.  erforderlicher  Vergrößerung  des 
Durchmessers bzw. der Wanddicke.
Befestigung  des  Verkehrszeichens  mittels  feuerverzinkten 
Rohrschellen. Alle Schrauben aus Edelstahl V4A (Werkstoff-
Nr. 1.4571).
Befestigungsmaterial liefert AN.
Anbringung neben der Fahrbahn nach Anweisung von AG.
Lichte  Höhe  zwischen  Unterkante  des unteren  Verkehrs- 
oder Zusatzzeichens und der jeweiligen Verkehrsfläche mind. 
2,25 m.
Die Vorgaben der HAV zum Anbringen von Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen sind vollumfänglich einzuhalten.
Alle  erforderlichen  Nebenarbeiten,  die  Vergrößerung  des 
Betonfundamentes  aus  Werkbeton,  die  Verlängerung  des 
Pfostens  und  die  Ergänzung  der  Statik  sind  eingeschlossen 
und werden nicht gesondert vergütet.

€ €3 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Betonpoller aufnehmen und entsorgen00.08.0005.
Poller aus Beton aufnehmen und zum Bauhof transportieren.
Entfernung zum Bauhof ca. 5 km.
Betonpollerhöhe  über  Flur  bis  ca.  1,00  m,  -grundfläche  bis 
ca. 0,30 m x 0,30 m.
Einschließlich aller erforderlichen Erd-, und Nebenarbeiten.
Aufbruchgut,  beschädigte  Betonpoller  sowie  vorhandenes 
Betonfundament  aufnehmen,  sofort  in  Eigentum  des  AN 
übernehmen und schadlos entsorgen.
Oberflächenarbeiten werden gesondert vergütet.
Entstandene Gruben unterhalb des Planums mit geeignetem 
frostunempfindlichem  Füllboden  der 
Frostempfindlichkeitsklasse  F  1  gemäß  ZTV  E-StB  17  ohne 
lehmige  Bestandteile  verfüllen.  Füllboden  liefern  und 
lagenweise verdichten.

€ €18 Stck

€Summe Titel 00.08. Ausstattung

€Summe Kapitel 00. Temskamp - Radweg

€Summe LV 0 125.4225 Bad Schwartau Neubau eines Radweges

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Titel 00.00. Einrichtung und Hilfsmittel

€  Titel 00.01. Erdbau

€  Titel 00.02. Entwässerung

€  Titel 00.03. Tragschichten

€  Titel 00.04. Asphaltbauweisen - entfällt

€  Titel 00.05. Pflaster, Borde, Rinnen

€  Titel 00.06. Nebenarbeiten

€  Titel 00.07. Verkehrssicherung

€  Titel 00.08. Ausstattung

€Kapitel 00. Temskamp - Radweg

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


