Neubau KA Nordergermersleben A”gr

Honorarermittlung nach HOAI fir die Ingenieurleistungen —
ABWASSER-
ZWECKVERBAND

Los 1 Abwasserreinigung mit Belebungsanlage

Los 1.1 Ingenieurbauwerke

Projekt: Klaranlage Nordgermersleben
Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung
Klaranlage Ingenieurbauwerke

Grundlage: HOAI "21 § 44 Ingenieurbauwerke
Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung - entfallt-
2 Vorplanung - entfallt-
3 Entwurf
4 Genehmigung
5 Ausfiihrungsplanung
6 Vorbereitung der Vergabe
7 Mitwirken bei der Vergabe
8 Bauoberleitung
9 Dokumentation - entfallt-
Bautiberwachung
Abrechnung: 3-7 nach Kostenberechnung
8 nach Kostenfeststellung
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten: Bausumme, zzgl. MwSt. .. €
HOAI-Tafel Zone ... Anfang Zone ... Ende
.. €
.. €
.. €
Grundhonorar: (Bezug 100%) Zone ... .. €
Leistungen 8§43 Angebot Honorar
1. Grundlagenermittlung 2,00% 0,00% - €
2. Vorplanung 20,00% 0,00% - €
3. Entwurfsplanung 25,00% % €
4. Genehmigungsplanung 5,00% % €
5. Ausfiihrungsplanung 15,00% % €
6. Vorbereiten der Vergabe 13,00% % €
7. Mitwirken bei der Vergabe 4,00% % €
8. Bauoberleitung 15,00% % €
9. Objektbetreuung/Dokumentation 1,00% 0,00% - €
Grundleistung § 43 100% % €
Besondere und zusatzliche Leistungen - €
Nebenkosten § 14 % €
Honorarbetrag zzgl. MwSt. €
zzgl. MwSt. 19,00% €
Honorarbetrag einschl. MwSt. €
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Neubau KA Nordergermersleben

Aller

Honorarermittlung nach HOAI fir die Ingenieurleistungen —
ABWASSER-
ZWECKVERBAND

Los 1.2 Technische Ausriistung

Projekt: Klaranlage Nordgermersleben
Kldranlage Maschinen- und Ausriistung
Fachplanung Technische Ausriistung

Grundlage: HOAI "21 § 56 Technische Ausriistung
Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung - entfallt-

2 Vorplanung - entfallt-

3 Entwurf

4 Genehmigung

5 Ausfiihrungsplanung

6 Vorbereitung der Vergabe

7 Mitwirken bei der Vergabe

8 Objekt- / Bauliberwachung

9 Dokumentation - entfallt-
Abrechnung: 3-7 nach Kostenberechnung

8 nach Kostenfeststellung
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten: Bausumme, zzgl. MwSt. .. €

HOAI-Tafel Zone ... Anfang Zone ... Ende

Grundhonorar: (Bezug 100%) Zone .... .. €
Leistungen §55 Vorgabe Honorar
1. Grundlagenermittlung 2,00% 0,00% - €
2. Vorplanung 9,00% 0,00% - €
3. Entwurfsplanung 17,00% % €
4. Genehmigungsplanung 2,00% % €
5. Ausfiihrungsplanung 22,00% % €
6. Vorbereiten der Vergabe 7,00% % €
7. Mitwirken bei der Vergabe 5,00% % €
8. Objektiiberwachung - Bauliberwachung 35,00% % €
9. Objektbetreuung/Dokumentation 1,00% 0,00% - €
Grundleistung § 55 100% % €
Besondere und zusatzliche Leistungen - €
Nebenkosten § 14 % €
Honorarbetrag zzgl. MwSt. €
zzgl. MwSt. 19,00% €
Honorarbetrag einschl. MwSt. €
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Neubau KA Nordergermersleben

Aller

Honorarermittlung nach HOAI fir die Ingenieurleistungen —
ABWASSER-
ZWECKVERBAND

Los 1.3 Technische Ausriistung

Projekt: Klaranlage Nordgermersleben
Kldranlage EMSR-Technik
Fachplanung Technische Ausriistung

Grundlage: HOAI "21 § 56 Technische Ausriistung
Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung - entfallt-

2 Vorplanung - entfallt-

3 Entwurf

4 Genehmigung

5 Ausfiihrungsplanung

6 Vorbereitung der Vergabe

7 Mitwirken bei der Vergabe

8 Objekt- / Bauliberwachung

9 Dokumentation - entfallt-
Abrechnung: 3-7 nach Kostenberechnung

8 nach Kostenfeststellung
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten: Bausumme, zzgl. MwSt. .. €

HOAI-Tafel Zone ... Anfang Zone ... Ende

Grundhonorar: (Bezug 100%) Zone .... .. €
Leistungen §55 Vorgabe Honorar
1. Grundlagenermittlung 2,00% 0,00% - €
2. Vorplanung 9,00% 0,00% - €
3. Entwurfsplanung 17,00% % €
4. Genehmigungsplanung 2,00% % €
5. Ausfiihrungsplanung 22,00% % €
6. Vorbereiten der Vergabe 7,00% % €
7. Mitwirken bei der Vergabe 5,00% % €
8. Objektiiberwachung - Bauliberwachung 35,00% % €
9. Objektbetreuung/Dokumentation 1,00% 0,00% - €
Grundleistung § 55 100% % €
Besondere und zusatzliche Leistungen - €
Nebenkosten § 14 % €
Honorarbetrag zzgl. MwSt. €
zzgl. MwSt. 19,00% €
Honorarbetrag einschl. MwSt. €
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Neubau KA Nordergermersleben A”gr

Honorarermittlung nach HOAI fir die Ingenieurleistungen —
ﬁ,q_s'ssk-

Los 1.4 Tragwerksplanung SRS

Projekt: Klaranlage Nordgermersleben
Kldranlage Gebdude und Bauwerke
Fachplanung Tragwerk

Grundlage: HOAI " 21 § 52 Tragwerksplanung
Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung - entfallt-

2 Vorplanung - entfallt-

3 Entwurf

4 Genehmigung

5 Ausfiihrungsplanung

6 Vorbereitung der Vergabe
Abrechnung: 3-6 nach Kostenberechnung
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten: Bausumme, zzgl. MwSt. .. €

HOAI-Tafel Zone ... Anfang Zone ... Ende
.. €

Grundhonorar: (Bezug 100%) Zone ... .. €
Leistungen §51 Vorgabe Honorar
1. Grundlagenermittlung 3,00% 0,00% -
2. Vorplanung 10,00% 0,00% - €
3. Entwurfsplanung 15,00% % €
4. Genehmigungsplanung 30,00% % €
5. Ausfiihrungsplanung 40,00% % €
6. Vorbereiten der Vergabe 2,00% % €
Grundleistung § 51 100% % €
Besondere und zusatzliche Leistungen €
Nebenkosten § 14 % €
Honorarbetrag zzgl. MwSt. €
zzgl. MwSt. 19,00% €
Honorarbetrag einschl. MwSt. €
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Neubau KA Nordergermersleben

Honorarermittlung nach HOAI fir die Ingenieurleistungen

Los 2 Anlagen fiir die Eigenenergieerzeugung

Aller

e
ABWASSER-
ZWECKVERBAND

Projekt: Klaranlage Nordgermersleben
Eigenenergieerzeugung
Fachplanung Technische Ausriistung

Grundlage: HOAI "21 § 56 Technische Ausriistung
Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung - entfallt-

2 Vorplanung - entfallt-

3 Entwurf

4 Genehmigung

5 Ausfiihrungsplanung

6 Vorbereitung der Vergabe

7 Mitwirken bei der Vergabe

8 Objekt- / Bauliberwachung

9 Dokumentation - entfallt-
Abrechnung: 3-7 nach Kostenberechnung

8 nach Kostenfeststellung
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten: Bausumme, zzgl. MwSt. .. €

HOAI-Tafel Zone ... Anfang Zone ... Ende

Grundhonorar: (Bezug 100%) Zone .... .. €
Leistungen §55 Vorgabe Honorar
1. Grundlagenermittlung 2,00% 0,00% - €
2. Vorplanung 9,00% 0,00% - €
3. Entwurfsplanung 17,00% % €
4. Genehmigungsplanung 2,00% % €
5. Ausfiihrungsplanung 22,00% % €
6. Vorbereiten der Vergabe 7,00% % €
7. Mitwirken bei der Vergabe 5,00% % €
8. Objektiiberwachung - Bauliberwachung 35,00% % €
9. Objektbetreuung/Dokumentation 1,00% 0,00% - €
Grundleistung § 55 100% % €
Besondere und zusatzliche Leistungen €
Nebenkosten § 14 % €
Honorarbetrag zzgl. MwSt. €
zzgl. MwSt. 19,00% €
Honorarbetrag einschl. MwSt. €
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Neubau KA Nordergermersleben

Honorarermittlung nach HOAI fir die Ingenieurleistungen

Los 3 Anlage der Schlammbehandlung in bepflanzten Bodenfiltern

Aller

e
ABWASSER-
ZWECKVERBAND

Projekt: Klaranlage Nordgermersleben
Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung
Schlammbehandlung Bautechnik

Grundlage: HOAI " 21 § 44 Ingenieurbauwerke
Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung - entfallt-

2 Vorplanung - entfallt-

3 Entwurf

4 Genehmigung

5 Ausfiihrungsplanung

6 Vorbereitung der Vergabe

7 Mitwirken bei der Vergabe

8 Bauoberleitung

9 Dokumentation - entfallt-

Bauliberwachung

Abrechnung: 3-7 nach Kostenberechnung

8 nach Kostenfeststellung
Honorarzone:
Anrechenbare Kosten: Bausumme, zzgl. MwSt. .. €

HOAI-Tafel Zone ... Anfang Zone ... Ende

Grundhonorar: (Bezug 100%) Zone ... .. €
Leistungen §43 Angebot Honorar
1. Grundlagenermittlung 2,00% 0,00% - €
2. Vorplanung 20,00% 0,00% - €
3. Entwurfsplanung 25,00% % €
4. Genehmigungsplanung 5,00% % €
5. Ausfiihrungsplanung 15,00% % €
6. Vorbereiten der Vergabe 13,00% % €
7. Mitwirken bei der Vergabe 4,00% % €
8. Bauoberleitung 15,00% % €
9. Objektbetreuung/Dokumentation 1,00% 0,00% - €
Grundleistung § 43 100% % €
Besondere und zusatzliche Leistungen €
Nebenkosten § 14 % €
Honorarbetrag zzgl. MwSt. €
zzgl. MwSt. 19,00% €
Honorarbetrag einschl. MwSt. €
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