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01 Leistungen 2027

01.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen

Monatliche Sichtkontrollen an Unterstationen (Sanierungs- und/oder 
Infiltrationsbrunnen) und Übergabestationen (MSR-Zentralen) sowie den 
zugehörigen Rohrleitungen und Steuerungskabeln durchführen. 
Mindestumfang:

• allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, 
Elektrotechnik, MSR-Technik)
• Sichtprüfung der Anlagenbefestigungen und -aufbauten
• Sichtkontrolle der Brunnenschutzhäuser und der Schaltschränke (außen 
und innen)
• Funktionsproben der Beleuchtung der MSR-Zentrale und der 
Unterstationen
• Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen
• Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierten 
MSR-Technik
• Sicht- und Funktionskontrolle der Begleitheizungen
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie 
zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlagen auf Dichtheit, Korrosion 
und Alterung
• Testauslösung FI-Schutzschalter (Prüftaste) in Unterstationen
• Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Erstellung Inspektionsbericht und monatliche Vorlage beim AG

01.01.0010 2027: RR1/2, 4 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR1/2 befindet sich im nördlichen 
Werksbereich. Der Randriegel RR1/2 umfasst den Brunnen 7907 (RR1: 
außerhalb des Werksgeländes) sowie 3 Brunnen (RR2: 5494, 9107, 9168) 
und eine Übergabestation, jeweils im Nahbereich der 
Grundwasserreinigungsanlage.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 4 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2027

12 Mon ...................... ..............................
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01.01.0020 2027: RR3/4, 9 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR3/4 befindet sich im separaten 
Werksteil "Wasserwerk". Der Randriegel RR3/4 umfasst 4 Brunnen 
außerhalb des Werksgeländes (RR3.1: 9697, 9698, 9699, 9703), 4 weitere 
Brunnen im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage (RR3.2: 9694, 
9695, 9696, 9702), 1 weiteren Brunnen außerhalb des Werksgeländes (RR 
4: 8000) sowie eine Übergabestation im Nahbereich der 
Grundwasserreinigungsanlage. Bei den Standorten RR3.1 und RR3.2 
handelt es sich jeweils um Brunnengruppen, bestehend aus 4 benachbarten 
Einzelbrunnen.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 9 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2027

12 Mon ...................... ..............................

Summe 01.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

01.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten

Quartalsweise Reinigungsarbeiten in Unterstationen (Brunnenstuben) und 
Übergabestationen (MSR-Zentralen), die zusätzlich zur monatlichen Wartung 
auszuführen sind. Mindestumfang:
• Reinigungsarbeiten im MSR-Schutzhaus (Kehrarbeiten, Rohre + Armaturen 
abwischen)
• Reinigungsarbeiten im Schaltschrank der MSR-Zentrale (Saugen, 
Auswischen)
• Reinigungsarbeiten in den Aufstellflächen der Brunnenschutzhäuser 
(Kehrarbeiten)
• Reinigungsarbeiten in den Schaltschränken der MSR-Unterstationen 
(Saugen, Auswischen)
• Kontrolle und Ergänzung / ggf. Erneuerung Kennzeichnungen

01.02.0010 2027: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2027

4 Quar ...................... ..............................

01.02.0020 2027: RR3/4, Quartalsweise Reinigungsarbeiten RR3/4

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2027

4 Quar ...................... ..............................

Summe 01.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................
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01.03 jährliche Wartungen

In jährlichen Abständen sind zusätzliche Wartungsarbeiten in den jeweiligen 
Brunnenstuben und in der jeweiligen MSR-Zentrale hinsichtlich der 
Rohrleitungs- und Elektrotechnik auszuführen. Erforderliche Kleinteile 
(Dichtungen, Aufkleber, etc.) sind bis zu einem Einzelbetrag von 50 Euro 
netto mit den Pauschalen abgegolten. Als Obergrenze gilt eine Summe von 
500 Euro, netto, jährlich. Darüber hinaus erforderliche Kleinteile werden auf 
Antrag gegen Nachweis erstattet (s. Titel 6). Mindestumfang:

Rohrleitungstechnik:
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile und Verbindungen auf 
Dichtheit, ggf. sind diese nachzuziehen
• Überprüfung aller Anlagenteile auf Alterung, Prüfung des 
Korrosionsschutzes, ggf. ist dieser nachzubessern
• Überprüfung von Isolierungen, ggf. sind  diese partiell zu erneuern bzw. 
auszutauschen
• Überprüfung Absperrarmaturen auf Funktion, Leichtgängigkeit und Dichtheit
• Kontrolle Durchflussmesser und Aufnahme der Daten: Istwert, (+) 
Durchfluss (-) Durchfluss, Summe Durchfluss, Druckanzeige Manometer
• Aufnahme Verbrauchsdaten Trinkwasser und Flusswasser
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)

Elektrotechnik / MSR :
• Prüfung Wandlerströme und Kontrolle der Anzeigen (Einspeisungen)
• Aufnahme Elektroistwerte (Strom, Spannung) und Kontrolle der Anzeigen
• Aufnahme der Daten zum Elektroenergieverbrauch 
• Überprüfung der Elektroanlagen nach UVV und DGUV V3
• Überprüfung und ggf. Austausch der Leuchtmittel
• Soll- / Ist- Vergleich der Pumpendaten
• Überprüfung der Funktion der Temperatursensoren der Pumpen
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Pflege und Aktualisierung der Dokumentation zur Wartung
• Erstellung Jahresbericht mit Zustandsbeurteilung der Anlagen (5-fach) und 
Vorlage beim AG

01.03.0010 2027: RR1/2, jährliche Wartung

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2027

1 St ...................... ..............................

01.03.0020 2027: RR3/4, jährliche Wartung

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2027

1 St ...................... ..............................

Summe 01.03 jährliche Wartungen ..............................

01.04 4-Jahres-Wartungen
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Einmal in 4 Jahren ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine 
Anlagenfreischaltung mit nachfolgender Überprüfung sicherheitsrelevanter 
Parameter durchzuführen. Die Leistungen sind in den jeweiligen 
Brunnenstuben (Unterstationen), der jeweiligen MSR-Zentrale 
(Übergabestation) zusätzlich zu den monatlichen, quartalsweisen bzw. 
jährlichen Wartungsarbeiten auszuführen. Mindestumfang wie folgt:

• Anlagenfreischaltung und Nachziehen aller Klemmverbindungen 
(Brunnenstuben, MSR-Zentrale)
• Überprüfung der Erdung an allen Brunnenstandorten, incl. Protokoll
• Überprüfung der Schutzmaßnahmen an allen Brunnenstandorten, incl. 
Protokoll
• Funktionsprobe Not-Aus-Schleifen 
• Funktionsprobe Reparaturschalter Pumpen in allen Brunnenstuben
• Kontrolle der Pegelsensor-Kalibrierung in Verbindung mit den Anzeigen in 
allen Brunnenstuben
• Funktionssimulation der Schaltgrenzen (Warnung und Trockenlauf) in allen 
Brunnenstuben
• Erstellung Wartungsbericht mit Zustandsbeurteilung der Reinigungsanlage 
und Zukunftsprognose

01.04.0010 2027: RR1/2, 4-Jahreswartung

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2027

1 St ...................... ..............................

01.04.0020 2027: RR3/4, 4-Jahreswartung

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2027

1 St ...................... ..............................

Summe 01.04 4-Jahres-Wartungen ..............................

01.05 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen

Für die Durchführung von Reparatur- und Planungsleistungen fallen 
Stundenaufwendungen an. Die in den nachstehenden Pos. 5 aufgeführten 
Mengenansätze sind Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Die 
Abrechnung des tatsächlich erbrachten Aufwandes erfolgt grundsätzlich auf 
Nachweis (spezifische Stundennachweise mit folgenden Angaben: Datum, 
Anzahl Stunden, ausführender Mitarbeiter, Angabe der Leistung). Über die 
Vertragslaufzeit 2027 gelten für die Mitarbeiterkategorien Projektingenieur, 
Monteur sowie Monteurhelfer die vom AN nachfolgend genannten 
Einzelpreise.

01.05.0010 2027: Projektingenieur

Stundensatz für Planungs- und Reparaturleistungen
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100 h ...................... ..............................

01.05.0020 2027: Monteur

Stundensatz für Reparaturleistungen

300 h ...................... ..............................

01.05.0030 2027: Monteurhelfer

Stundensatz für Reparaturleistungen

100 h ...................... ..............................

Summe 01.05 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

01.06 Montageleistungen

Pumpenwechsel /-revision an Entnahmebrunnen, flexible (Schlauch-) 
Steigleitung "Wellman" oder "Wellmaster", inkl. aller erforderlichen 
Nebenleistungen, An-/Abfahrt, Materialeinsatz, Schutzmaßnahmen, 
Dokumentation, etc.

01.06.0010 2027: Pumpenwechsel fexible Steigleitung bis 45 m uROK

Einbautiefe der Pumpe 30 - 45 m uROK

2 St ...................... ..............................

Summe 01.06 Montageleistungen ..............................

01.07 Arbeitsschutz

Auf dem Werksgelände der Dow gelten besondere 
Sicherheitsbestimmungen, das Tragen der nachstehenden Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) ist obligatorisch (und wird nicht gesondert vergütet):
- Körperbedeckende Arbeitskleidung (einfarbig), zzgl. Reflektoren oder 
Warnweste 
- säurebeständige Schutzbrille
- Schutzstiefel bzw. -schuhe (Kennzeichnung S5, Form C, D oder E) nach 
DIN EN 345-1
- Kopfschutz gem. DIN EN 397

In einzelnen Fällen kann es bei Wartungs- und / oder Reparaturarbeiten zu 
Kontakt mit schadstoffbelasteten Grundwasser, anhaftend bspw. an 
Brunnenpumpen und / oder Steigleitungen, kommen. Um einen direkten 
Kontakt mit der Haut zu verhindern, ist in solchen Fällen neben der 
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obligatorischen PSA zusätzlich erforderlich:
- Schutzhandschuhe gemäß DGUV-R 112-195, DIN EN 374 (CE-Kategorie 
III)
Die Aufwendungen des AN für das Tragen der o.a. Schutzhandschuhe ist im 
Titel 07 einzukalkulieren.

Im Weiteren wird auf den A+S-Plan (Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) 
verwiesen.

Zu Beginn der Arbeiten muss das vom AN vorgesehene Personal erfolgreich 
an einer Sicherheitsunterweisung des AG teilnehmen (ca. 0,5 bis 1 h). Ohne 
diese Unterweisung ist eine Arbeitsaufnahme nicht möglich. Die 
Unterweisung ist jährlich zu wiederholen.
Die Ausweisgebühren betragen:
- 100 € / Person / Jahr (ohne Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort) bzw.
-   20 € / Person / Jahr (mit Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort).

01.07.0010 2027: Schulungsaufwand und Ausweisgebühren

Teilnahme an der Sicherheitsunterweisung des AG für die im Jahr 2027 
vorgesehenen Mitarbeiter des AN  

1 psch ...................... ..............................
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In einzelnen Fällen kann es bei Wartungs- und / oder Reparaturarbeiten zu 
Kontakt mit schadstoffbelasteten Grundwasser, anhaftend bspw. an 
Brunnenpumpen und / oder Steigleitungen, kommen. Die vor Ort tätigen 
Mitarbeiter des AN, die Wartungs- und Reparaturleistungen ausführen, sind 
anhand einer zu erstellenden Betriebsanweisung über mögliche Gefahren zu 
informieren und zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren. Die 
Betriebsanweisung ist von den vor Ort Tätigen mitzuführen. Die 
Betriebsanweisung ist für das nachstehende Schadstoffspektrum 
aufzustellen.

CKW (Chlorierte Kohlenwasserstoffe), mindestens mit folgenden 
Einzelstoffen:
- 1,1-Dichlorethen
- 1,2-Dichlorpropan
- 1,1,2-Trichlorethan
- Tetrachlorethen
- 1,1,2,2-Tetrachlorethan
- 1,1-Dichlorethan
- cis-1,2-Dichlorethen
- 1,2-Dichlorethan
- Trichlorethen
- Vinylchlorid

BTEX (Aromatische Kohlenwassertstoffe), mindestens mit folgenden 
Einzelstoffen:
- Benzol
- Ethylbenzol
- Toluol
- Xylol
- Styrol

Hg (Quecksilber)

Ergänzende Hinweise sind dem A+S-Plan (Anlage 4 zur 
Leistungsbeschreibung) zu entnehmen.  

01.07.0020 2027: Erstellung der Betriebsanweisung

Erstellung einer Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV für die in Pos. 
01.01 - 0.06 genannten Tätigkeiten und im Vortext genannten Schadstoffe. 
Unterweisung der vor Ort tätigen Mitarbeiter des AN in 2027. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.07 Arbeitsschutz ..............................

Summe 01 Leistungen 2027 ..............................

02 Optional: Leistungen 2028

02.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen
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Monatliche Sichtkontrollen an Unterstationen (Sanierungs- und/oder 
Infiltrationsbrunnen) und Übergabestationen (MSR-Zentralen) sowie den 
zugehörigen Rohrleitungen und Steuerungskabeln durchführen. 
Mindestumfang:

• allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, 
Elektrotechnik, MSR-Technik)
• Sichtprüfung der Anlagenbefestigungen und -aufbauten
• Sichtkontrolle der Brunnenschutzhäuser und der Schaltschränke (außen 
und innen)
• Funktionsproben der Beleuchtung der MSR-Zentrale und der 
Unterstationen
• Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen
• Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierten 
MSR-Technik
• Sicht- und Funktionskontrolle der Begleitheizungen
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie 
zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlagen auf Dichtheit, Korrosion 
und Alterung
• Testauslösung FI-Schutzschalter (Prüftaste) in Unterstationen
• Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Erstellung Inspektionsbericht und monatliche Vorlage beim AG

02.01.0010 2028: RR1/2, 4 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR1/2 befindet sich im nördlichen 
Werksbereich. Der Randriegel RR1/2 umfasst den Brunnen 7907 (RR1: 
außerhalb des Werksgeländes) sowie 3 Brunnen (RR2) und eine 
Übergabestation, jeweils im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 4 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2028

12 Mon ...................... ..............................

02.01.0040 2028: RR3/4, 9 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR3/4 befindet sich im separaten 
Werksteil "Wasserwerk". Der Randriegel RR3/4 umfasst 4 Brunnen 
außerhalb des Werksgeländes (RR3.1: 9697, 9698, 9699, 9703), 4 weitere 
Brunnen im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage (RR3.2: 9694, 
9695, 9696, 9702), 1 weiteren Brunnen außerhalb des Werksgeländes (RR 
4: 8000) sowie eine Übergabestation im Nahbereich der 
Grundwasserreinigungsanlage. Bei den Standorten RR3.1 und RR3.2 
handelt es sich jeweils um Brunnengruppen, bestehend aus 4 benachbarten 
Einzelbrunnen.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 9 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2028

12 Mon ...................... ..............................
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Summe 02.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

02.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten

Quartalsweise Reinigungsarbeiten in Unterstationen (Brunnenstuben) und 
Übergabestationen (MSR-Zentralen), die zusätzlich zur monatlichen Wartung 
auszuführen sind. Mindestumfang:
• Reinigungsarbeiten im MSR-Schutzhaus (Kehrarbeiten, Rohre + Armaturen 
abwischen)
• Reinigungsarbeiten im Schaltschrank der MSR-Zentrale (Saugen, 
Auswischen)
• Reinigungsarbeiten in den Aufstellflächen der Brunnenschutzhäuser 
(Kehrarbeiten)
• Reinigungsarbeiten in den Schaltschränken der MSR-Unterstationen 
(Saugen, Auswischen)
• Kontrolle und Ergänzung / ggf. Erneuerung Kennzeichnungen

02.02.0010 2028: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten 

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2028

4 Quar ...................... ..............................

02.02.0040 2028: RR3/4, Quartalsweise Reinigungsarbeiten

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2028

4 Quar ...................... ..............................

Summe 02.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

02.03 jährliche Wartungen

In jährlichen Abständen sind zusätzliche Wartungsarbeiten in den jeweiligen 
Brunnenstuben und in der jeweiligen MSR-Zentrale hinsichtlich der 
Rohrleitungs- und Elektrotechnik auszuführen. Erforderliche Kleinteile 
(Dichtungen, Aufkleber, etc.) sind bis zu einem Einzelbetrag von 50 Euro 
netto mit den Pauschalen abgegolten. Als Obergrenze gilt eine Summe von 
500 Euro, netto, jährlich. Darüber hinaus erforderliche Kleinteile werden auf 
Antrag gegen Nachweis erstattet (s. Titel 6). Mindestumfang:

Rohrleitungstechnik:
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile und Verbindungen auf 
Dichtheit, ggf. sind diese nachzuziehen
• Überprüfung aller Anlagenteile auf Alterung, Prüfung des 
Korrosionsschutzes, ggf. ist dieser nachzubessern
• Überprüfung von Isolierungen, ggf. sind  diese partiell zu erneuern bzw. 
auszutauschen
• Überprüfung Absperrarmaturen auf Funktion, Leichtgängigkeit und Dichtheit
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• Kontrolle Durchflussmesser und Aufnahme der Daten: Istwert, (+) 
Durchfluss (-) Durchfluss, Summe Durchfluss, Druckanzeige Manometer
• Aufnahme Verbrauchsdaten Trinkwasser und Flusswasser
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)

Elektrotechnik / MSR :
• Prüfung Wandlerströme und Kontrolle der Anzeigen (Einspeisungen)
• Aufnahme Elektroistwerte (Strom, Spannung) und Kontrolle der Anzeigen
• Aufnahme der Daten zum Elektroenergieverbrauch 
• Überprüfung der Elektroanlagen nach UVV und DGUV V3
• Überprüfung und ggf. Austausch der Leuchtmittel
• Soll- / Ist- Vergleich der Pumpendaten
• Überprüfung der Funktion der Temperatursensoren der Pumpen
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Pflege und Aktualisierung der Dokumentation zur Wartung
• Erstellung Jahresbericht mit Zustandsbeurteilung der Anlagen (5-fach) und 
Vorlage beim AG

02.03.0010 2028: RR1/2, jährliche Wartung 

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2028

1 St ...................... ..............................

02.03.0040 2028: RR3/4, jährliche Wartung

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2028

1 St ...................... ..............................

Summe 02.03 jährliche Wartungen ..............................

02.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen

Für die Durchführung von Reparatur- und Planungsleistungen fallen 
Stundenaufwendungen an. Die in den nachstehenden Pos. 5 aufgeführten 
Mengenansätze sind Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Die 
Abrechnung des tatsächlich erbrachten Aufwandes erfolgt grundsätzlich auf 
Nachweis (spezifische Stundennachweise mit folgenden Angaben: Datum, 
Anzahl Stunden, ausführender Mitarbeiter, Angabe der Leistung). Über die 
Vertragslaufzeit in 2028 gelten für die Mitarbeiterkategorien Projektingenieur, 
Monteur sowie Monteurhelfer die vom AN nachfolgend genannten 
Einzelpreise.

02.04.0010 2028: Projektingenieur

Stundensatz für Planungs- und Reparaturleistungen

400 h ...................... ..............................
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02.04.0020 2028: Monteur

Stundensatz für Reparaturleistungen

250 h ...................... ..............................

02.04.0030 2028: Monteurhelfer

Stundensatz für Reparaturleistungen

100 h ...................... ..............................

Summe 02.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

02.05 Montageleistungen

Pumpenwechsel /-revision an Entnahmebrunnen, flexible (Schlauch-) 
Steigleitung "Wellman" oder "Wellmaster", inkl. aller erforderlichen 
Nebenleistungen, An-/Abfahrt, Materialeinsatz, Schutzmaßnahmen, 
Dokumentation, etc.

02.05.0010 2028: Pumpenwechsel fexible Steigleitung bis 45 m uROK

Einbautiefe der Pumpe 30 - 45 m uROK

3 St ...................... ..............................

Summe 02.05 Montageleistungen ..............................

02.06 Arbeitsschutz

Auf dem Werksgelände der Dow gelten besondere 
Sicherheitsbestimmungen, das Tragen der nachstehenden Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) ist obligatorisch (und wird nicht gesondert vergütet):
- Körperbedeckende Arbeitskleidung (einfarbig), zzgl. Reflektoren oder 
Warnweste 
- säurebeständige Schutzbrille
- Schutzstiefel bzw. -schuhe (Kennzeichnung S5, Form C, D oder E) nach 
DIN EN 345-1
- Kopfschutz gem. DIN EN 397

In einzelnen Fällen kann es bei Wartungs- und / oder Reparaturarbeiten zu 
Kontakt mit schadstoffbelasteten Grundwasser, anhaftend bspw. an 
Brunnenpumpen und / oder Steigleitungen, kommen. Um einen direkten 
Kontakt mit der Haut zu verhindern, ist in solchen Fällen neben der 
obligatorischen PSA zusätzlich erforderlich:
- Schutzhandschuhe gemäß DGUV-R 112-195, DIN EN 374 (CE-Kategorie 
III)
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Die Aufwendungen des AN für das Tragen der o.a. Schutzhandschuhe ist im 
Titel 07 einzukalkulieren.

Im Weiteren wird auf den A+S-Plan (Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) 
verwiesen.

Zu Beginn der Arbeiten muss das vom AN vorgesehene Personal erfolgreich 
an einer Sicherheitsunterweisung des AG teilnehmen (ca. 0,5 bis 1 h). Ohne 
diese Unterweisung ist eine Arbeitsaufnahme nicht möglich. Die 
Unterweisung ist jährlich zu wiederholen.
Die Ausweisgebühren betragen:
- 100 € / Person / Jahr (ohne Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort) bzw.
-   20 € / Person / Jahr (mit Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort).

02.06.0010 2028: Schulungsaufwand und Ausweisgebühren

Teilnahme an der Sicherheitsunterweisung des AG für die im Jahr 2028 
vorgesehenen Mitarbeiter des AN  

1 psch ...................... ..............................

02.06.0020 2028: Fortschreibung der Betriebsanweisung und Unterweisung

Fortschreibung der im Jahr 2027 bereits erstellten Betriebsanweisung,
Unterweisung der vor Ort tätigen Mitarbeiter des AN in 2028. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 02.06 Arbeitsschutz ..............................

Summe 02 Optional: Leistungen 2028 ..............................

03 Optional: Leistungen 2029

03.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen

Monatliche Sichtkontrollen an Unterstationen (Sanierungs- und/oder 
Infiltrationsbrunnen) und Übergabestationen (MSR-Zentralen) sowie den 
zugehörigen Rohrleitungen und Steuerungskabeln durchführen. 
Mindestumfang:

• allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, 
Elektrotechnik, MSR-Technik)
• Sichtprüfung der Anlagenbefestigungen und -aufbauten
• Sichtkontrolle der Brunnenschutzhäuser und der Schaltschränke (außen 
und innen)
• Funktionsproben der Beleuchtung der MSR-Zentrale und der 
Unterstationen
• Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen
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• Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierten 
MSR-Technik
• Sicht- und Funktionskontrolle der Begleitheizungen
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie 
zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlagen auf Dichtheit, Korrosion 
und Alterung
• Testauslösung FI-Schutzschalter (Prüftaste) in Unterstationen
• Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Erstellung Inspektionsbericht und monatliche Vorlage beim AG

03.01.0010 2029: RR1/2, 4 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR1/2 befindet sich im nördlichen 
Werksbereich. Der Randriegel RR1/2 umfasst den Brunnen 7907 (RR1: 
außerhalb des Werksgeländes) sowie 3 Brunnen (RR2) und eine 
Übergabestation, jeweils im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 4 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2029

12 Mon ...................... ..............................

03.01.0020 2029: RR1/2, 1 zusätzlicher Brunnen

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an einem zusätzlichen Brunnen im 
Jahr 2029
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 Mon ...................... ..............................

03.01.0030 2029: RR1/2, 2 zusätzliche Brunnen

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 2 zusätzlichen Brunnen im Jahr 
2029
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

6 Mon ...................... ..............................
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03.01.0040 2029: RR3/4, 9 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR3/4 befindet sich im separaten 
Werksteil "Wasserwerk". Der Randriegel RR3/4 umfasst 4 Brunnen 
außerhalb des Werksgeländes (RR3.1: 9697, 9698, 9699, 9703), 4 weitere 
Brunnen im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage (RR3.2: 9694, 
9695, 9696, 9702), 1 weiteren Brunnen außerhalb des Werksgeländes (RR 
4: 8000) sowie eine Übergabestation im Nahbereich der 
Grundwasserreinigungsanlage. Bei den Standorten RR3.1 und RR3.2 
handelt es sich jeweils um Brunnengruppen, bestehend aus 4 benachbarten 
Einzelbrunnen.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 9 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2029

12 Mon ...................... ..............................

Summe 03.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

03.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten

Quartalsweise Reinigungsarbeiten in Unterstationen (Brunnenstuben) und 
Übergabestationen (MSR-Zentralen), die zusätzlich zur monatlichen Wartung 
auszuführen sind. Mindestumfang:
• Reinigungsarbeiten im MSR-Schutzhaus (Kehrarbeiten, Rohre + Armaturen 
abwischen)
• Reinigungsarbeiten im Schaltschrank der MSR-Zentrale (Saugen, 
Auswischen)
• Reinigungsarbeiten in den Aufstellflächen der Brunnenschutzhäuser 
(Kehrarbeiten)
• Reinigungsarbeiten in den Schaltschränken der MSR-Unterstationen 
(Saugen, Auswischen)
• Kontrolle und Ergänzung / ggf. Erneuerung Kennzeichnungen

03.02.0010 2029: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten 

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2029

4 Quar ...................... ..............................

03.02.0020 2029: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten, 1 zusätzlicher Brunnen

an 1 zusätzlichen Brunnen in 2029
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 Quar ...................... ..............................
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03.02.0030 2029: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten, 2 zusätzliche Brunnen

an 2 zusätzlichen Brunnen in 2029
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

2 Quar ...................... ..............................

03.02.0040 2029: RR3/4, Quartalsweise Reinigungsarbeiten

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2029

4 Quar ...................... ..............................

Summe 03.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

03.03 jährliche Wartungen

In jährlichen Abständen sind zusätzliche Wartungsarbeiten in den jeweiligen 
Brunnenstuben und in der jeweiligen MSR-Zentrale hinsichtlich der 
Rohrleitungs- und Elektrotechnik auszuführen. Erforderliche Kleinteile 
(Dichtungen, Aufkleber, etc.) sind bis zu einem Einzelbetrag von 50 Euro 
netto mit den Pauschalen abgegolten. Als Obergrenze gilt eine Summe von 
500 Euro, netto, jährlich. Darüber hinaus erforderliche Kleinteile werden auf 
Antrag gegen Nachweis erstattet (s. Titel 6). Mindestumfang:

Rohrleitungstechnik:
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile und Verbindungen auf 
Dichtheit, ggf. sind diese nachzuziehen
• Überprüfung aller Anlagenteile auf Alterung, Prüfung des 
Korrosionsschutzes, ggf. ist dieser nachzubessern
• Überprüfung von Isolierungen, ggf. sind  diese partiell zu erneuern bzw. 
auszutauschen
• Überprüfung Absperrarmaturen auf Funktion, Leichtgängigkeit und Dichtheit
• Kontrolle Durchflussmesser und Aufnahme der Daten: Istwert, (+) 
Durchfluss (-) Durchfluss, Summe Durchfluss, Druckanzeige Manometer
• Aufnahme Verbrauchsdaten Trinkwasser und Flusswasser
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)

Elektrotechnik / MSR :
• Prüfung Wandlerströme und Kontrolle der Anzeigen (Einspeisungen)
• Aufnahme Elektroistwerte (Strom, Spannung) und Kontrolle der Anzeigen
• Aufnahme der Daten zum Elektroenergieverbrauch 
• Überprüfung der Elektroanlagen nach UVV und DGUV V3
• Überprüfung und ggf. Austausch der Leuchtmittel
• Soll- / Ist- Vergleich der Pumpendaten
• Überprüfung der Funktion der Temperatursensoren der Pumpen
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Pflege und Aktualisierung der Dokumentation zur Wartung
• Erstellung Jahresbericht mit Zustandsbeurteilung der Anlagen (5-fach) und 
Vorlage beim AG
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03.03.0010 2029: RR1/2, jährliche Wartung 

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2029

1 St ...................... ..............................

03.03.0020 2029: RR1/2, jährliche Wartung, 1 zusätzlicher Brunnen

an 1 zusätzlichen Brunnen in 2029
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 St ...................... ..............................

03.03.0030 2029: RR1/2, jährliche Wartung, 2 zusätzliche Brunnen

an 2 zusätzlichen Brunnen in 2029
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 St ...................... ..............................

03.03.0040 2029: RR3/4, jährliche Wartung

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2029

1 St ...................... ..............................

Summe 03.03 jährliche Wartungen ..............................

03.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen

Für die Durchführung von Reparatur- und Planungsleistungen fallen 
Stundenaufwendungen an. Die in den nachstehenden Pos. 5 aufgeführten 
Mengenansätze sind Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Die 
Abrechnung des tatsächlich erbrachten Aufwandes erfolgt grundsätzlich auf 
Nachweis (spezifische Stundennachweise mit folgenden Angaben: Datum, 
Anzahl Stunden, ausführender Mitarbeiter, Angabe der Leistung). Über die 
gesamte Vertragslaufzeit gelten für die Mitarbeiterkategorien 
Projektingenieur, Monteur sowie Monteurhelfer die vom AN nachfolgend 
genannten Einzelpreise.

03.04.0010 2029: Projektingenieur

Stundensatz für Planungs- und Reparaturleistungen

250 h ...................... ..............................
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03.04.0020 2029: Monteur

Stundensatz für Reparaturleistungen

300 h ...................... ..............................

03.04.0030 2029: Monteurhelfer

Stundensatz für Reparaturleistungen

100 h ...................... ..............................

Summe 03.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

03.05 Montageleistungen

Pumpenwechsel /-revision an Entnahmebrunnen, flexible (Schlauch-) 
Steigleitung "Wellman" oder "Wellmaster", inkl. aller erforderlichen 
Nebenleistungen, An-/Abfahrt, Materialeinsatz, Schutzmaßnahmen, 
Dokumentation, etc.

03.05.0010 2029: Pumpenwechsel fexible Steigleitung bis 45 m uROK

Einbautiefe der Pumpe 30 - 45 m uROK

2 St ...................... ..............................

Summe 03.05 Montageleistungen ..............................

03.06 Arbeitsschutz

Auf dem Werksgelände der Dow gelten besondere 
Sicherheitsbestimmungen, das Tragen der nachstehenden Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) ist obligatorisch (und wird nicht gesondert vergütet):
- Körperbedeckende Arbeitskleidung (einfarbig), zzgl. Reflektoren oder 
Warnweste 
- säurebeständige Schutzbrille
- Schutzstiefel bzw. -schuhe (Kennzeichnung S5, Form C, D oder E) nach 
DIN EN 345-1
- Kopfschutz gem. DIN EN 397

In einzelnen Fällen kann es bei Wartungs- und / oder Reparaturarbeiten zu 
Kontakt mit schadstoffbelasteten Grundwasser, anhaftend bspw. an 
Brunnenpumpen und / oder Steigleitungen, kommen. Um einen direkten 
Kontakt mit der Haut zu verhindern, ist in solchen Fällen neben der 
obligatorischen PSA zusätzlich erforderlich:
- Schutzhandschuhe gemäß DGUV-R 112-195, DIN EN 374 (CE-Kategorie 
III)
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Die Aufwendungen des AN für das Tragen der o.a. Schutzhandschuhe ist im 
Titel 07 einzukalkulieren.

Im Weiteren wird auf den A+S-Plan (Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) 
verwiesen.

Zu Beginn der Arbeiten muss das vom AN vorgesehene Personal erfolgreich 
an einer Sicherheitsunterweisung des AG teilnehmen (ca. 0,5 bis 1 h). Ohne 
diese Unterweisung ist eine Arbeitsaufnahme nicht möglich. Die 
Unterweisung ist jährlich zu wiederholen.
Die Ausweisgebühren betragen:
- 100 € / Person / Jahr (ohne Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort) bzw.
-   20 € / Person / Jahr (mit Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort).

03.06.0010 2029: Schulungsaufwand und Ausweisgebühren

Teilnahme an der Sicherheitsunterweisung des AG für die im Jahr 2029 
vorgesehenen Mitarbeiter des AN  

1 psch ...................... ..............................

03.06.0020 2029: Fortschreibung der Betriebsanweisung und Unterweisung

Fortschreibung der im Jahr 2027 bereits erstellten Betriebsanweisung,
Unterweisung der vor Ort tätigen Mitarbeiter des AN in 2029. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 03.06 Arbeitsschutz ..............................

Summe 03 Optional: Leistungen 2029 ..............................

04 Optional Leistungen 2030

04.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen

Monatliche Sichtkontrollen an Unterstationen (Sanierungs- und/oder 
Infiltrationsbrunnen) und Übergabestationen (MSR-Zentralen) sowie den 
zugehörigen Rohrleitungen und Steuerungskabeln durchführen. 
Mindestumfang:

• allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, 
Elektrotechnik, MSR-Technik)
• Sichtprüfung der Anlagenbefestigungen und -aufbauten
• Sichtkontrolle der Brunnenschutzhäuser und der Schaltschränke (außen 
und innen)
• Funktionsproben der Beleuchtung der MSR-Zentrale und der 
Unterstationen
• Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen
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• Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierten 
MSR-Technik
• Sicht- und Funktionskontrolle der Begleitheizungen
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie 
zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlagen auf Dichtheit, Korrosion 
und Alterung
• Testauslösung FI-Schutzschalter (Prüftaste) in Unterstationen
• Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Erstellung Inspektionsbericht und monatliche Vorlage beim AG

04.01.0010 2030: RR1/2, 4 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR1/2 befindet sich im nördlichen 
Werksbereich. Der Randriegel RR1/2 umfasst den Brunnen 7907 (RR1: 
außerhalb des Werksgeländes) sowie 3 Brunnen (RR2) und eine 
Übergabestation, jeweils im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 4 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2030

12 Mon ...................... ..............................

04.01.0020 2030: RR1/2, 1 zusätzlicher Brunnen

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an einem zusätzlichen Brunnen im 
Jahr 2030
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 Mon ...................... ..............................

04.01.0030 2030: RR1/2, 2 zusätzliche Brunnen

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 2 zusätzlichen Brunnen im Jahr 
2030
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

12 Mon ...................... ..............................
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04.01.0040 2030: RR3/4, 9 Brunnen und 1 Übergabestation

Die Grundwasserreinigungsanlage RR3/4 befindet sich im separaten 
Werksteil "Wasserwerk". Der Randriegel RR3/4 umfasst 4 Brunnen 
außerhalb des Werksgeländes (RR3.1: 9697, 9698, 9699, 9703), 4 weitere 
Brunnen im Nahbereich der Grundwasserreinigungsanlage (RR3.2: 9694, 
9695, 9696, 9702), 1 weiteren Brunnen außerhalb des Werksgeländes (RR 
4: 8000) sowie eine Übergabestation im Nahbereich der 
Grundwasserreinigungsanlage. Bei den Standorten RR3.1 und RR3.2 
handelt es sich jeweils um Brunnengruppen, bestehend aus 4 benachbarten 
Einzelbrunnen.

Monatliche Sicht-/Funktionskontrollen an 9 Brunnen und 1 Übergabestation 
im Jahr 2030

12 Mon ...................... ..............................

Summe 04.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

04.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten

Quartalsweise Reinigungsarbeiten in Unterstationen (Brunnenstuben) und 
Übergabestationen (MSR-Zentralen), die zusätzlich zur monatlichen Wartung 
auszuführen sind. Mindestumfang:
• Reinigungsarbeiten im MSR-Schutzhaus (Kehrarbeiten, Rohre + Armaturen 
abwischen)
• Reinigungsarbeiten im Schaltschrank der MSR-Zentrale (Saugen, 
Auswischen)
• Reinigungsarbeiten in den Aufstellflächen der Brunnenschutzhäuser 
(Kehrarbeiten)
• Reinigungsarbeiten in den Schaltschränken der MSR-Unterstationen 
(Saugen, Auswischen)
• Kontrolle und Ergänzung / ggf. Erneuerung Kennzeichnungen

04.02.0010 2030: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten 

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2030

4 Quar ...................... ..............................

04.02.0020 2030: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten, 1 zusätzlicher Brunnen

an 1 zusätzlichen Brunnen in 2030
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 Quar ...................... ..............................
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04.02.0030 2030: RR1/2, Quartalsweise Reinigungsarbeiten, 2 zusätzliche Brunnen

an 2 zusätzlichen Brunnen in 2030
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

4 Quar ...................... ..............................

04.02.0040 2030: RR3/4, Quartalsweise Reinigungsarbeiten

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2030

4 Quar ...................... ..............................

Summe 04.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

04.03 jährliche Wartungen

In jährlichen Abständen sind zusätzliche Wartungsarbeiten in den jeweiligen 
Brunnenstuben und in der jeweiligen MSR-Zentrale hinsichtlich der 
Rohrleitungs- und Elektrotechnik auszuführen. Erforderliche Kleinteile 
(Dichtungen, Aufkleber, etc.) sind bis zu einem Einzelbetrag von 50 Euro 
netto mit den Pauschalen abgegolten. Als Obergrenze gilt eine Summe von 
500 Euro, netto, jährlich. Darüber hinaus erforderliche Kleinteile werden auf 
Antrag gegen Nachweis erstattet (s. Titel 6). Mindestumfang:

Rohrleitungstechnik:
• Überprüfung wasserführender Anlagenteile und Verbindungen auf 
Dichtheit, ggf. sind diese nachzuziehen
• Überprüfung aller Anlagenteile auf Alterung, Prüfung des 
Korrosionsschutzes, ggf. ist dieser nachzubessern
• Überprüfung von Isolierungen, ggf. sind  diese partiell zu erneuern bzw. 
auszutauschen
• Überprüfung Absperrarmaturen auf Funktion, Leichtgängigkeit und Dichtheit
• Kontrolle Durchflussmesser und Aufnahme der Daten: Istwert, (+) 
Durchfluss (-) Durchfluss, Summe Durchfluss, Druckanzeige Manometer
• Aufnahme Verbrauchsdaten Trinkwasser und Flusswasser
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)

Elektrotechnik / MSR :
• Prüfung Wandlerströme und Kontrolle der Anzeigen (Einspeisungen)
• Aufnahme Elektroistwerte (Strom, Spannung) und Kontrolle der Anzeigen
• Aufnahme der Daten zum Elektroenergieverbrauch 
• Überprüfung der Elektroanlagen nach UVV und DGUV V3
• Überprüfung und ggf. Austausch der Leuchtmittel
• Soll- / Ist- Vergleich der Pumpendaten
• Überprüfung der Funktion der Temperatursensoren der Pumpen
• Dokumentation der Prüfergebnisse und Archivierung (elektronisch)
• Pflege und Aktualisierung der Dokumentation zur Wartung
• Erstellung Jahresbericht mit Zustandsbeurteilung der Anlagen (5-fach) und 
Vorlage beim AG
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04.03.0010 2030: RR1/2, jährliche Wartung 

an 4 Brunnen und 1 Übergabestation in 2030

1 St ...................... ..............................

04.03.0020 2030: RR1/2, jährliche Wartung, 1 zusätzlicher Brunnen

an 1 zusätzlichen Brunnen in 2030
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 St ...................... ..............................

04.03.0030 2030: RR1/2, jährliche Wartung, 2 zusätzliche Brunnen

an 2 zusätzlichen Brunnen in 2030
im Umkreis der GWRA RR1/2 (Entfernung max. 150 m)

1 St ...................... ..............................

04.03.0040 2030: RR3/4, jährliche Wartung

an 9 Brunnen und 1 Übergabestation in 2030

1 St ...................... ..............................

Summe 04.03 jährliche Wartungen ..............................

04.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen

Für die Durchführung von Reparatur- und Planungsleistungen fallen 
Stundenaufwendungen an. Die in den nachstehenden Pos. 5 aufgeführten 
Mengenansätze sind Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Die 
Abrechnung des tatsächlich erbrachten Aufwandes erfolgt grundsätzlich auf 
Nachweis (spezifische Stundennachweise mit folgenden Angaben: Datum, 
Anzahl Stunden, ausführender Mitarbeiter, Angabe der Leistung). Über die 
gesamte Vertragslaufzeit gelten für die Mitarbeiterkategorien 
Projektingenieur, Monteur sowie Monteurhelfer die vom AN nachfolgend 
genannten Einzelpreise.

04.04.0010 2030: Projektingenieur

Stundensatz für Planungs- und Reparaturleistungen

100 h ...................... ..............................
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04.04.0020 2030: Monteur

Stundensatz für Reparaturleistungen

200 h ...................... ..............................

04.04.0030 2030: Monteurhelfer

Stundensatz für Reparaturleistungen

100 h ...................... ..............................

Summe 04.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

04.05 Montageleistungen

Pumpenwechsel /-revision an Entnahmebrunnen, flexible (Schlauch-) 
Steigleitung "Wellman" oder "Wellmaster", inkl. aller erforderlichen 
Nebenleistungen, An-/Abfahrt, Materialeinsatz, Schutzmaßnahmen, 
Dokumentation, etc.

04.05.0010 2030: Pumpenwechsel fexible Steigleitung bis 45 m uROK

Einbautiefe der Pumpe 30 - 45 m uROK

2 St ...................... ..............................

Summe 04.05 Montageleistungen ..............................

04.06 Arbeitsschutz

Auf dem Werksgelände der Dow gelten besondere 
Sicherheitsbestimmungen, das Tragen der nachstehenden Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) ist obligatorisch (und wird nicht gesondert vergütet):
- Körperbedeckende Arbeitskleidung (einfarbig), zzgl. Reflektoren oder 
Warnweste 
- säurebeständige Schutzbrille
- Schutzstiefel bzw. -schuhe (Kennzeichnung S5, Form C, D oder E) nach 
DIN EN 345-1
- Kopfschutz gem. DIN EN 397

In einzelnen Fällen kann es bei Wartungs- und / oder Reparaturarbeiten zu 
Kontakt mit schadstoffbelasteten Grundwasser, anhaftend bspw. an 
Brunnenpumpen und / oder Steigleitungen, kommen. Um einen direkten 
Kontakt mit der Haut zu verhindern, ist in solchen Fällen neben der 
obligatorischen PSA zusätzlich erforderlich:
- Schutzhandschuhe gemäß DGUV-R 112-195, DIN EN 374 (CE-Kategorie 
III)
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Die Aufwendungen des AN für das Tragen der o.a. Schutzhandschuhe ist im 
Titel 07 einzukalkulieren.

Im Weiteren wird auf den A+S-Plan (Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) 
verwiesen.

Zu Beginn der Arbeiten muss das vom AN vorgesehene Personal erfolgreich 
an einer Sicherheitsunterweisung des AG teilnehmen (ca. 0,5 bis 1 h). Ohne 
diese Unterweisung ist eine Arbeitsaufnahme nicht möglich. Die 
Unterweisung ist jährlich zu wiederholen.
Die Ausweisgebühren betragen:
- 100 € / Person / Jahr (ohne Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort) bzw.
-   20 € / Person / Jahr (mit Büro/Firmensitz auf dem Werksstandort).

04.06.0010 2030: Schulungsaufwand und Ausweisgebühren

Teilnahme an der Sicherheitsunterweisung des AG für die im Jahr 2030 
vorgesehenen Mitarbeiter des AN  

1 psch ...................... ..............................

04.06.0020 2030: Fortschreibung der Betriebsanweisung und Unterweisung

Fortschreibung der im Jahr 2027 bereits erstellten Betriebsanweisung,
Unterweisung der vor Ort tätigen Mitarbeiter des AN in 2030. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 04.06 Arbeitsschutz ..............................

Summe 04 Optional Leistungen 2030 ..............................

05 Handlingspauschale und Stundenzuschläge

05.01 Handlingszuschlag

Bei den Reparaturarbeiten wird in planmäßige (vorbeugende Instandhaltung) 
sowie operative (Störungs- bzw. Havariebeseitigung) Leistungen 
unterschieden. Hier sind die Hinweise in der Leistungsbeschreibung (Kap. 5) 
zu beachten und einzuhalten. Grundsätzlich ist dem AG im Vorfeld der 
Ausführung von zusätzlichen Leistungen ein Angebot vorzulegen. Erst nach 
Bestätigung des Angebotes ist mit der Realisierung der zusätzlichen 
Leistungen zu beginnen. Eine Ausnahme bilden schwere Havarien mit 
Gefahr im Verzug – hier sind nach Abstimmung mit dem AG 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen.

Für zusätzliche Lieferungen oder Leistungen, welche durch Dritte erbracht 
werden, hat der AN in der Regel 3 Vergleichsangebote vorzulegen. Eine 
Ausnahme bilden fachlich erforderliche Nachbestellungen bereits am 
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Standort vorhandener Bauteile sowie Bestellungen von Leistungen/ Bauteilen 
bis zu einem Gesamtauftragswert von 2.000,00 EUR netto. Weitere 
Abweichungen von dieser Forderung sind im Einzelfall fachlich 
nachvollziehbar zu begründen.

Die zusätzlichen Leistungen werden gegen Nachweis vergütet und können 
beispielsweise folgende Inhalte haben:
• Pumpenwechsel in den Sanierungsbrunnen bei Verschleiß der 
Erstausstattung (Freischalten, Ziehen der Steigleitung, Pumpenwechsel, 
Wiedereinbau, Inbetriebnahme)
• Durchführung von Brunnenreinigungen 
• Ersatzbeschaffung von Pumpen und sonstigen Ausrüstungen
• Umschlüsse von Brunnen (Gewerke Elt, Bau, MSR, RLT)
• Kleinteile, sofern die jährliche max. Obergrenze von 500 Euro, netto 
übertroffen wird (auf Antrag)

Bei der Weiterberechnung von Lieferungen und Leistungen von Dritten über 
den AN Wartung an den AG wird ein angemessener Handlingszuschlag 
seitens des AG anerkannt, der für 2027 sowie auch optional für 2028, 
optional 2029 und optional für 2030 gilt.

Die Abrechnung der Lieferungen und Leistungen von Dritten erfolgt auf 
Nachweis und erfordert die Vorlage der Rechnung des jeweiligen Lieferanten 
bzw. Dritten. Auf den Rechnungsbetrag des jeweiligen Lieferanten bzw. 
Dritten wird bei der Abrechnung der Handlingszuschlag des AN hinzu 
gerechnet.

05.01.0010 Handlingspauschale 2027 - 2030

Berechnung des Handlingszuschlages gemäß Angabe des Bieters für 
Lieferungen und Leistungen von Dritten im Wert von durchschnittlich jährlich 
netto 100.000 €, entsprechend für die Jahre 2027 bis 2030 insgesamt netto 
400.000 €.
Als Einheitspreis ist die Prozentangabe als Dezimalzahl anzugeben.

Beispiel:
Handlingspauschale 7,5% = 0,075 = Einheitspreis)

400000 € ...................... ..............................

Summe 05.01 Handlingszuschlag ..............................

05.02 Aufschlag für Stundenleistungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten

*** Freie Menge

05.02.0010 Aufschlag bei Arbeiten an Wochentagen zwischen 17:00 - 07:00 Uhr

Angabe des Zuschlages in % auf die Einheitspreise
der Stundenleistungen
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- Pos. 01.05
- Pos. 02.04
- Pos. 03.04
- Pos. 04.04
für Tätigkeiten an Wochentagen, jedoch außerhalb der üblichen Arbeitszeit,
entsprechend zwischen 17:00 und 07:00 Uhr

............... % ...................... ..............................

*** Freie Menge

05.02.0020 Aufschlag bei Arbeiten an Samstagen

Angabe des Zuschlages in % auf die Einheitspreise
der Stundenleistungen
- Pos. 01.05
- Pos. 02.04
- Pos. 03.04
- Pos. 04.04
für Tätigkeiten an einem Samstag

............... % ...................... ..............................

*** Freie Menge

05.02.0030 Aufschlag bei Arbeiten an Sonn- oder Feiertagen zwischen 17:00 - 
07:00 Uhr

Angabe des Zuschlages in % auf die Einheitspreise
der Stundenleistungen
- Pos. 01.05
- Pos. 02.04
- Pos. 03.04
- Pos. 04.04
für Tätigkeiten an einem Sonn- oder Feiertag

............... % ...................... ..............................

Summe 05.02 Aufschlag für Stundenleistungen außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten

..............................

Summe 05 Handlingspauschale und Stundenzuschläge ..............................
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01.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

01.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

01.03 jährliche Wartungen ..............................

01.04 4-Jahres-Wartungen ..............................

01.05 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

01.06 Montageleistungen ..............................

01.07 Arbeitsschutz ..............................

Summe 01 Leistungen 2027 ..............................

02.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

02.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

02.03 jährliche Wartungen ..............................

02.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

02.05 Montageleistungen ..............................

02.06 Arbeitsschutz ..............................

Summe 02 Optional: Leistungen 2028 ..............................

03.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

03.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

03.03 jährliche Wartungen ..............................

03.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

03.05 Montageleistungen ..............................

03.06 Arbeitsschutz ..............................

Summe 03 Optional: Leistungen 2029 ..............................



Vergabenummer:          TM 05.05-RV-2027ff

Projekt: Wartungs-, Reparatur- und Planungsleistungen Infrastruktur Grundwassersanierung ÖGP Buna 

LV-Bezeichnung: TM 05.05-RV-2027ff

OZ Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR

LV-Datum: 10.07.2026 Seite 29 von 30

04.01 Monatliche Sicht- und Funktionskontrollen ..............................

04.02 Quartalsweise Reinigungsarbeiten ..............................

04.03 jährliche Wartungen ..............................

04.04 Stundenleistungen für Reparatur- und Planungsleistungen ..............................

04.05 Montageleistungen ..............................

04.06 Arbeitsschutz ..............................

Summe 04 Optional Leistungen 2030 ..............................

05.01 Handlingszuschlag ..............................

05.02 Aufschlag für Stundenleistungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten ..............................

Summe 05 Handlingspauschale und Stundenzuschläge ..............................
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01 Leistungen 2027 ..............................

02 Optional: Leistungen 2028 ..............................

03 Optional: Leistungen 2029 ..............................

04 Optional Leistungen 2030 ..............................

05 Handlingspauschale und Stundenzuschläge ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


